Jarantowice 12.03.2014 rok
Nr zamówienia: TZ.50.5.2014
Wyjaśnienie (2) wraz ze zmianą (1) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Remont odcinków dróg powiatowych – ułożenie masy ścieralnej” (numer ogłoszenia w BZP: 38355-2014; data zamieszczenia: 26.02.2014).
Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Remont odcinków dróg powiatowych – ułożenie masy ścieralnej” wykonawcy zwrócili się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

W dniu 05.03.2014 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ, następującej treści:

1. Prosimy o rozważanie zmiany wymagań dotyczących treści gwarancji zabezpieczającej wadium w ten sposób, aby podpisy na pisemnym wezwaniu do zapłaty potwierdzone zostały przez bank Zamawiającego. Brak wskazanego wymogu może doprowadzić do skorzystania z gwarancji przez osoby nieupoważnione, a tym samym spowodować niekorzystne skutki dla Zamawiającego. Potwierdzenie podpisów, naszym zdaniem zapewni pewność obrotu i wyeliminuje wskazane powyżej ryzyko nadużycia gwarancji.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Treść gwarancji zabezpieczającej wadium - zgodnie z opisem w SIWZ..
W dniu 05.03.2014 r. następny z wykonawców zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ, następującej treści:

1.  Zgodnie z kosztorysem ofertowym na remont drogi powiatowej nr 2829 C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz należy, wykonać w-wę profilową w ilości 50 kg/m2, a zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym taka warstwa nie występuję. Proszę o uzupełnienie przekrojów.
2. Zgodnie z projektem oraz opisem technicznym na remont drogi powiatowej nr 2609C Nieszawa - Gąbinek - Włocławek należy wykonać w-wę ścieralną gr. 4 cm, zaś zgodne z kosztorysem i opisem przedmiotu zamówienia w Siwz gr. 5 cm. Proszę o wskazanie właściwej grubości warstwy ścieralnej i wprowadzenie zmian do kosztorysu i SlWZu lub do projektu.
3. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia remont drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec -Boniewo - Cetty należy przeprowadzić na odcinku km 22+047 - 23+769 o dł. 1,722 km, zaś zgodnie z projektem i kosztorysem na odcinku 21+969 - 23+769 o dł. 1,8  km. Proszę wskazanie właściwej lokalizacji odcinka i wprowadzenie odpowiednich zmian do SWIZ u lub d projektu i kosztorysu.
4. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZie na drodze powiatowej nr 2917C Szatki -Wola Nakonowska - Kowal należy wykonać 6834 m2 warstwy ścieralnej, zaś zgodnie z kosztorysem ofertowym i projektem 7455 m2. Proszę o wskazanie właściwej ilości i wprowadzenie odpowiednich zmian do SIWZ - u lub do kosztorysu ofertowego i projektu.
5. Proszę o załączenie SST na wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej. Załączone na stronie internetowej WT-1 i WT-2 przedstawiają jedynie wytyczne do projektowania mieszanek mineralno - asfaltowych, a nie ma tam zawartych informacji i wytycznych o sprzęcie, transporcie, wykonaniu robót, kontroli Jakości wykonanej nawierzchni, obmiarach robót, podstawach płatności,
6. Dot. drogi powiatowej nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń. Zgodnie z SST D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie należy wykonać 403 m2 skropienia na podbudowie z kruszywa łamanego i 625 m2 skropienia na nawierzchni asfaltowej, a jednocześnie brak takiego zakresu robót w kosztorysie. Proszę o dodanie powyższego zakresu robót do kosztorysu.
7.   Dot. drogi powiatowej nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń. Zgodnie z SST D-05.O3.O5b warstwa wiążąca ma grubość 7 cm, zaś zgodnie z kosztorysem ofertowym gr. 6 cm. Proszą o wskazanie właściwe] grubości i wprowadzenie odpowiednich zmian do projektu lub do kosztorysu,
8.   Dot. drogi powiatowej nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń. Jednocześnie z godnie z przekrojami należy wykonać warstwę podbudowy bitumicznej zamiast warstwy wiążącej. Proszą o wskazanie właściwej mieszanki mineralno - asfaltowej oraz wprowadzenie odpowiednich zmian do projektu lub kosztorysu,
9. Dot. drogi powiatowej nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń. Zgodnie z projektem budowlanym należy wykonać warstwę ścieralną gr. 5 cm. Brak takiego zakresu natomiast w przedmiarze. Proszę o informację czy należy wykonać warstwę ścieralną i jeżeli tak, to wnoszę o dodanie odpowiedniego zakresu robót do kosztorysu.
10. Dot. drogi powiatowej nr 2909C Włocławek - Kruszyn -Choceń, Zgodnie z sztuką budowlaną przy wykonywaniu przewiertów nie stosuje się rur karbowanych, tylko rury gładkie, w związku z tym wnoszą o zmianę rur przepustów na gładkie.
11. Dot. drogi powiatowej nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń. Proszę o podanie ilości przewiertów do wykonania.
12. Dot. drogi powiatowej nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń. Wnoszę o wskazanie lokalizacji przepustów z rur PVC? Jeżeli są to przepusty pod drogą to proszę o uwzględnienie w przedmiarze robót związanych z odtworzeniem nawierzchni jezdni.
13. Dot. drogi powiatowej nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń. Czy w stanie istniejącym znajdują się przepusty do rozbiórki. Jeżeli tak to proszę o uwzględnienie ich w przedmiarze robót.
14. Dot. drogi powiatowej nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń. Proszę o udostępnienie szczegółu wykonania przepustu.
15. Dot. drogi powiatowej nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń. Proszę o jednoznaczne określenie długości przebudowywanego odcinka drogi, z kilometrażu wynika, iż jest to odcinek drogi ó dł. 470 mb natomiast przedmiar zakłada dł. 455mb. Proszę o stosowaną korektę.
16. Dotyczy odcinka drogi Nr 2920C. Proszę o wskazanie lokalizacji ścieku korytkowego do wykonania oraz podanie szczegółu wykonania ścieku.
17. Czy Zamawiający zezwoli na stosowanie kruszyw do podbudów wg wytycznych WT-4 z 2010 r.?
18. Zgodnie z opisami technicznymi dla remontów dróg powiatowych projektuje się pobocze z kruszywa, lecz tylko w przypadku dwóch odcinków zakres ten został ujęty w kosztorysie. Proszę o potwierdzenie, że tylko w tych dwóch przypadkach należy uzupełnić pobocze kruszywem. Jeżeli dla innych dróg również należałoby wykonać taki zakres robót wnoszę o dodanie go do pozostałych kosztorysów. Nie uzupełnienie poboczy czy to kruszywem czy też gruntem może spowodować niszczenie krawędzi jezdni.
19. Dokumentacja przewiduje wykonanie na wszystkich odcinkach dróg wykonanie poboczy na szerokość 0,8 m, przedmiar robót na drodze nr 2713 C oraz 2937 C przewiduje wykonanie poboczy na szerokość 1 m. Proszę o wskazanie co należy przyjąć za podstawę wyceny oraz o wprowadzenie odpowiednich korekt,
20. Proszę o informację co ze zjazdami zlokalizowanymi przy remontowanych odcinkach dróg? Czy nie powinny być one poddane regulacji wysokościowej. Nawierzchnia drogi będzie podnoszona odpowiedni o grubość 4 cm - 7 cm. W związku z tym krawędź jezdni będzie wyżej od krawędzi zjazdu, czy też pobocza, co może doprowadzić do łamania/ niszczenia krawędzi jezdni.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Dokonano niezbędnych uzupełnień w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 2:

Wykonać warstwę ścieralną gr. 5cm.
Odpowiedz na pytanie nr 3:

Na odcinku 21+969 – 23+769 o dł. 1,8km.
Odpowiedz na pytanie nr 4:

7455m2.
Odpowiedz na pytanie nr 5:

SST zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego.
Odpowiedz na pytanie nr 6:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 7:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 8:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 9:

Warstwa ścieralna nie będzie realizowana w ramach tego zamówienia.
Odpowiedz na pytanie nr 10:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 11:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 12:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 13:

Nie.
Odpowiedz na pytanie nr 14:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 15:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 16:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji. Ściek korytkowy wykonać od km 4+386 do km 4+426.
Odpowiedz na pytanie nr 17:

Zamawiający dopuszcza stosowania wytycznych WT 4 z 2010 r.
Odpowiedz na pytanie nr 18:

Zgodnie z przedmiarem robót (dla dwóch odcinków).
Odpowiedz na pytanie nr 19:

Zgodnie z przedmiarem robót.
Odpowiedz na pytanie nr 20:

Zamawiający nie przewiduje regulacji wysokości zjazdów. 
W dniu 05.03.2014 r. następny z wykonawców zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ, następującej treści:

1. Prosimy u zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego tabeli profilowania
2. Prosimy o podanie prawidłowej grubości w-wy ścieralnej do wykonania na drodze powiatowej nr 2609C Nieszawa - Gąbinek - Włocławek od km 3+180 do km 4+460. Według przedmiaru robót ma mieć ona grubość 5 cm, natomiast wg. rysunku przekrój konstrukcji 4 cm
3. Prosimy o podanie prawidłowej konstrukcji DP nr 2713C Bobrowniki - Rachcin - Włocławek w miejscowości Witoszyn Nowy. Wg przedmiaru robót należy wykonać w-wę profilową z mieszanek mineralno - bitumicznych w ilości 0,50 kg/m2, natomiast wg. rysunku przekroje konstrukcji należy wykonać w-wę wiążącą z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. min. 2 cm. Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności
4. Dot. DP nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń. Prosimy o informację czy na powyższej drodze należy wykonać w-wę ścieralną AC 11 S gr. 5 cm (według oddzielnego opracowania) zgodnie z zapisami opisu technicznego? leżeli tak to prosimy o podanie powierzchni oraz o dopisanie odpowiedniej pozycji w kosztorysie ofertowym.
5. Prosimy o podanie prawidłowej grubości w-wy wiążącej jaką należy wykonać na DP nr 2909C Włocławek - Krusz/n - Choceń. Czy ma to być 7 cm - zgodnie z zapisami opisu technicznego cyt też 6 cm zgodnie z kosztorysem ofertowym.
6. Dot. DP nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń. Wg opisu technicznego należy wykonać zjazdy do posesji - 132 m2. Nie zostały one jednak ujęte w kosztorysie ofertowym. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycje związane z wykonaniem zjazdów.
7. Dot. DP nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń. Prosimy o podanie koloru kostki betonowej z jakiej mają być wykonane zjazdy na posesje.
8. Dot. DP nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń. Prosimy o informację czy chodniki maja być wykonane z kostki betonowej gr. 6 cm szarej czy też z ph/t betonowych gr. 6 cm?
9. Dot. DP nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń., rysunek przekroje konstrukcyjne B-B. Na powyższym rysunku zaznaczono krawężnik betonowy 15x25 cm. Prosimy i inf. czy zamawiającemu chodziło
      o krawężniki 15x30cm?

10. Dot. OP nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń. Prosimy o podanie prawidłowych grubości oraz określenie jakie w-wy bitumiczne należy wykonać na poszerzeniu jezdni. Wg. przekroju konstrukcyjnego A-A należy wykonać podbudowę AC 16P gr. 7cm, wg poz. 17 kosztorysu ofertowego w-wę wiążącą gr. 6 cm, natomiast wg. opisu technicznego pkt. 42. - projektowana konstrukcja należy wykonać w-wę ścieralną AC 11 S gr. 5 cm (według oddzielnego opracowania) oraz w-wę wiążącą AC 16W gr. 7 cm. Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności oraz podanie prawidłowej konstrukcji na poszerzeniu.
11. Dot, konstrukcji DP 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo. Prosimy o podanie prawidłowej grubości w-wy ścieralnej do wykonania. Wg. rysunku przekroje konstrukcyjne ma mieć ona grubość 5 cm, natomiast wg. rysunku skrzyżowanie z drogą gminną 4 cm.
12. Dot. poz. 5 kosztorysu ofertowego dla DP 2920C Kowal - Dobrzejewice - Baruchowo. Prosimy o uzupełnienie na stronie internetowej Zamawiającego szczegółu konstrukcyjnego dotyczącego ułożenia korytek ściekowych.
13. Prosimy o podanie prawidłowej konstrukcji DP 2928C Modlibórz- Kłóbka - Chodecz. Wg. kosztorysu ofertowego należy wykonać w-wę ścieralną z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm oraz w-wę profilową w ilości 50 kg/m2 oraz 100 kg/m2. Wg. przekroju konstrukcyjnego natomiast należy wykonać w-wę ścieralną gr. 4 cm oraz w-wę wiążącą gr. 2 cm. Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności.
14. Prosimy o informację czyją własnością staje się destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznej wykonawcy czy Zamawiającego? Jeżeli? Jeżeli Zamawiającego to prosimy o wskazanie konkretnego miejsca jego odwozu (adres).
15. Prosimy o podanie prawidłowego rodzaju rur, z jakich mają zostać wykonane przepusty (poz. 2 kosztorys ofertowy DP 2909C).
16. Prosimy o zamieszczenie szczegółowych rysunków dotyczących wykonania ww. przepustów.
17. Prosimy o uzupełnienie na stronie internetowej Zamawiającego aktualnej decyzji ZRID lub zgłoszenia robót budowlanych.
18. Prosimy o uzupełnienie na stronie internetowej Zamawiającego SST dotyczącego wykonania w-wy ścieralnej oraz profilowej z mieszanek mineralno - bitumicznych.
19. W związku z treścią § 1 ust. 2 pkt 3} oraz ust 3 pkt 3) Umowy Wykonawca wnosi o dodanie do tych przepisów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej jako dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, bowiem zgodnie z art. 31 ust. 1 Pzp „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych".
20. Dotyczy § 1 ust. 4 Umowy - Wykonawca, na podstawie art. 31 ust 1 Pzp, wnosi o zmianę tego przepisu w ten sposób przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
21. Dotyczy § 2 ust. 2 i 3 Umowy - Wykonawca wnosi na podstawie art. 31 ust. 1 Pzp o dodanie do tych przepisów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a ponadto w przepisie ust. 3 o wykreślenie słowa „ uproszczonej" i pozostawienia „dokumentacji projektowej".
22. Dotyczy § 5 ust. 2 Umowy - Wykonawca wnosi o usunięcie tego przepisu, bowiem na etapie wyboru oferty musi być znana kwota jaką Zamawiający dysponuje na dane zadanie. W jakim terminie od zawarcia umowy Zamawiający przekaże informację o finansowaniu zamówienia publicznego lub o jego braku. Ponadto co stanie się z kosztami, które poniesie Wykonawca, np. z kosztami związanymi z zapewnieniem zabezpieczenia w formie gwarancji. Wykonawca może ponieść w związku z taką sytuacją duże straty. Na podstawie art. 29 ust. 1 Pzp Wykonawca wnosi jak na wstępie.
23. Dotyczy § 6 ust. 1 Umowy - W związku z tym, że roboty planowane są na różnych odcinkach dróg powiatowych Wykonawca wnosi aby rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy było dokonywane w oparciu o faktury częściowe i fakturę VAT końcową. A faktury VAT częściowe aby były wystawiane na podstawie odbiorów częściowych.
24. Dotyczy § 6 ust.3 Umowy - Wykonawca wnosi o zmianę w tym przepisie i wprowadzenie zdania o następującej treści: „Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy". Zasadą jest, że przy zobowiązaniach cywilnoprawnych momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku bankowego wierzyciela wynika to z art. 454 Kodeksu cywilnego. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 stycznia 1995r., sygn. akt III CZP164/94, przepis ten wprawdzie wprost reguluje problematykę miejsca wykonania zobowiązania, jednakże - co nie budzi wątpliwości - dotyczy także chwili spełnienia świadczenia. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest, mówiąc najogólniej, obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą kwotą - rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit ("ma"), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi. W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania - stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały.
25. Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 1) Umowy - Wykonawca wnosi na podstawie art. 31 ust. 1 Pzp o dodanie do tego przepisu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz usunięcie słowa „uproszczonej" i pozostawienie określenia „dokumentacji projektowej".
26. Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 2) Umowy - Wykonawca prosi o określenie czy teren budowy zostanie przekazany w całości czy częściami.
27. Dotyczy § 7 ust, 2 pkt 3) Umowy - Wykonawca wnosi na podstawie art. 31 ust. 1 Pzp o dodanie do tego przepisu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz o usunięcie słowa „uproszczonej" i pozostawienie określenia „dokumentacja projektowa". Ponadto Zamawiający odnosi się do pojęcia „sztuki budowlanej", które jest nieistniejącym określeniem w Ustawie Prawo budowlane, Wykonawca wnosi o wykreślenie tego stwierdzenia z ww. przepisu tub prosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod vwv. stwierdzeniem,
28. Dotyczy § 7 ust.2 pkt 8) Umowy - Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie na jakich zasadach będ2ie odbywała się zmiana kierownika budowy/ robót.
29. Dotyczy § 7 ust. 2 pkt 11) Umowy - Wykonawca wnosi o określenie z jakim wyprzedzeniem Wykonawca ma informować Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających.
30. Dotyczy § 8 ust. 3 Umowy - Wykonawca wnosi na podstawie art. 29 ust. 1 Pzp zastąpienie „SST" w tym przepisie o „dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
31. Dotyczy § 13 ust.l pkt 4) i 5) Umowy - Wykonawca wnosi o usunięcie tych przepisów, względnie o zmniejszenie wysokości wymienionych w tych przepisach kar, bowiem są one niewspółmiernie wysokie w stosunku do szkody (a właściwie jej brakuj, którą może ponieść Zamawiający,
32. W związku z § 13 ust. 3 Umowy - Wykonawca wnosi o dodanie do Umowy kary dla Zamawiającego za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy.
33. Dotyczy § 19 ust. 8 oraz § 20 ust. 4 Umowy - Wykonawca zwraca się z prośbą aby termin na usunięcie wad był terminem wspólnie ustalonym przez Strony iub by był to termin technicznie uzasadniony.
34. Dotyczy § 22 ust 1 pkt 1) Umowy - Wykonawca wnosi o dodanie do tego przepisu sformułowania „ze swojej wyłącznej win/' i nadanie przepisowi następującego brzmienia: „Wykonawca ze swojej wyłącznej winy nie rozpoczął robót w terminie 34 dni od daty określonej w umowie jako daty rozpoczęcia robót lub nie przystąpił do przejęcia terenu budów/'.
35. Dotyczy § 22 ust 1 pkt 2) Umowy - Wykonawca wnosi o dodanie do tego przepisu sformułowania „z własnej winy" i nadanie przepisowi następującego brzmienia: „Wykonawca z własnej winy przerwał niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni."
36. Dotyczy § 28 ust 3) Umowy - Wykonawca wnosi na podstawie art. 31 ust. 1 Pzp o wykreślenie słowa „uproszczona" i pozostawienie zgodnie z ww. przepisem Pzp „dokumentacji projektowej". Ponadto Wykonawca wnosi o dodanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wymienionego w art. 31 ust. 1 Pzp jako dokumentu niezbędnego w opisie przedmiotu zamówienia.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Wykonać zgodnie z przedmiarem robót.
Odpowiedz na pytanie nr 2:

Wykonać warstwę ścieralną gr. 5cm.
Odpowiedz na pytanie nr 3:

Należy wykonać w-wę profilową w ilości 50 kg/m2.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zakres robót nie będzie realizowany w ramach tego zamówienia.
Odpowiedz na pytanie nr 5:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 6:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 7:

Kolor szary.
Odpowiedz na pytanie nr 8:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 9:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 10:

Wg przekroju A-A.
Odpowiedz na pytanie nr 11:

Wykonać warstwę ścieralną gr. 5cm.
Odpowiedz na pytanie nr 12:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 13:

Wykonać zgodnie z przedmiarem robót.
Odpowiedz na pytanie nr 14:

Zamawiającego. Miejsce składowania: Siedziba PZD, Jarantowice 5, 87-850 Choceń.
Odpowiedz na pytanie nr 15:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 16:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 17:

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
Odpowiedz na pytanie nr 18:

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
Odpowiedz na pytanie nr 19:

Zamawiający uzupełni o pkt 4 (SST) umowy.
Odpowiedz na pytanie nr 20:

Podtrzymujemy zapis w Umowie.
Odpowiedz na pytanie nr 21:

Podtrzymujemy zapis w Umowie.
Odpowiedz na pytanie nr 22:

Wykreśla się ust. 2 § 5 umowy.
Odpowiedz na pytanie nr 23:

Podtrzymujemy zapis w Umowie.
Odpowiedz na pytanie nr 24:

Podtrzymujemy zapis w Umowie.
Odpowiedz na pytanie nr 25:

Podtrzymujemy zapis w Umowie.
Odpowiedz na pytanie nr 26:

Teren budowy zostanie przekazany w całości.
Odpowiedz na pytanie nr 27:

„zgodnie ze sztuką budowlaną” należy rozumieć wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.
Odpowiedz na pytanie nr 28:

W uzgodnieniu z Zamawiającym.
Odpowiedz na pytanie nr 29:

Niezwłocznie.
Odpowiedz na pytanie nr 30:

Podtrzymujemy zapis w Umowie.
Odpowiedz na pytanie nr 31:

Podtrzymujemy zapis w Umowie.
Odpowiedz na pytanie nr 32:

Podtrzymujemy zapis w Umowie.
Odpowiedz na pytanie nr 33:

Podtrzymujemy zapis § 19 ust. 8 oraz § 20 ust. 4 umowy.
Odpowiedz na pytanie nr 34:

Podtrzymujemy zapis § 22 ust. 1 pkt. 1) umowy.
Odpowiedz na pytanie nr 35:

Podtrzymujemy zapis § 22 ust. 1 pkt. 2) umowy
Odpowiedz na pytanie nr 36:

Podtrzymujemy zapis § 38 ust. 3 umowy. 
W dniu 05.03.2014 r. następny z wykonawców zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ, następującej treści:

1. Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, SIWZ, a także ST przewiduje się ułożenie masy ścieralnej na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo -Cetty w miejscowości Łanięta od km 22+047 do km 23+769 ode. dł.1722, natomiast wg. przedmiaru od km 21+969 do km 23+769 ode. dł. 1800mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

2. Według przedmiaru dla drogi 2917C Szatki - Wola Nakonowska - Kowal w miejscowości Szatki - Kuźnice od km 0+010 do km 1+335 ode. Dł. 1325 należy wykonać nawierzchnię z MMA (ścieralna gr 5cm) w ilości 7455m2, natomiast według ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w ilości 6834m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

3. Występujące uziarnienia warstwy wyrównawczej przewidywane sana ułożenie dla min. 3 cm grubości (w ilości 75kg/m2). Zwracamy się z zapytaniem czy MMA ma być wykonana z AC16WczyACHS?

4. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla przebudowywanych dróg.

5. Prosimy o potwierdzenie, iż warstwę ścieralną należy wykonać zgodnie z załączonymi wytycznymi WT-1 i WT-2 2010.

6. Zgodnie z załączoną specyfikacją przewiduje się na remontowanych odcinkach dróg powiatowych - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania zadania.

7. Na chwilę obecną załączona jest jedynie ST dotycząca przebudowy drogi 2909C Włocławek - Kruszyn -Choceń w miejscowości Nowa Wieś od km 1+400 do km 1+870 ode. dł. 470mb. Prosimy o załączenie ST dotyczącej reszty zadań

8. Zgodnie z załączoną ST 04.03.01 dot. drogi nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń , przewidziano skropienie podbudowy z kruszywa łamanego - 403m2 oraz skropienie nawierzchni asfaltowej 625m2, które nie zostało ujęte w przedmiarze. Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru bądź wykreślenie zapisów w ST.

9. Dot. drogi nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń - według ST 04,05.01 przewidziano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem 403m2 grubości 15cm, natomiast wg. przedmiaru 10cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

10. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z przedmiarem do regeneracji nawierzchni bitumicznych należy użyć siatki szklano - węglowej 100KN/m o szerokości 1m.

11. Dot. drogi nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń - według ST 05.03.05b przewiduje się wykonanie warstwy wiążącej AC16W o grubości 7cm na poszerzeniu - 625m2, natomiast wg. przedmiaru o grubości 6cm. Prosimy o wyjaśnienie powstałych rozbieżności.

12. Prosimy o określenie kolorów kostki betonowej jakiej należy użyć do wykonania nawierzchni zjazdów i chodników.

13. Doi. drogi nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń - prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z ST 06.02.01 a należy wykonać przepust rurowy z polietylenu (HDPE) z rur spiralnie karbowanych.

14. Dot. drogi nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń - według ST 08.01.01 przewiduje się wykonanie ławy pod krawężniki betonowe z oporem - zjazdy „8,1,50m3". Prosimy o wyjaśnienie.

15. Prosimy o określenie klasy betonu jakiego należy użyć do wykonania ław betonowych pod krawężniki i obrzeża.

16. Prosimy o załączenie ST i potwierdzenie konieczności wykonania wpustów ulicznych -studzienki ściekowej z gotowych elementów betonowych o śr.500mm z osadnikiem i syfonem - 2 szt.

17. Dot. drogi nr 2713C Bobrowniki - Rachcin - Włocławek - prosimy o określenie szerokości pobocza (profilowania z uzupełnieniem) według OT szerokość 0,8m, natomiast przedmiar podaje 1m.

18. Według OT należy wykonać dla drogi nr; 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo jednostronne pobocze o szer. 0.8 m; 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty obustronne pobocze szer. 0,8m; 2939C Huta Chodecka - Zbjiewo obustronne pobocze szer. 0,8m; 293SC Kaliska - Zalesie obustronne pobocze szer. 0,8m; 2928C Modlibórz - Kłóbka -Chodecz obustronne pobocze szer. 0,8m; 2920C Kowal - Dobrzejewice - Baruchowo jednostronne pobocze o szer. 0,8m; 2917C Szatki - Wola Nakonowska - Kowal obustronne pobocze szer. 0,8m; 2941C (Psary) obustronne pobocze szer. 0,8m; 2937C Chodaczek -Zalesie - Kamienna obustronne pobocze szer. 0,8m; 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś -  Błenna obustronne pobocze szer. 0,8m; 2933C Kłobia – Szczytno obustronne pobocze szr. 0,8m; 2609C Nieszawa – Gąbinek – Włocławek obustronne pobocze szer. 0,8m. Prosimy o dodanie brakujących pozycji do przedmiaru bądź wykreślenie zapisów z OT.
19. Zgodnie z przekrojem poprzecznym na drodze 2609C Nieszawa – Gąbinek – Włocławek należy wykonać warstwę ścieralną gr. 4cm, natomiast przedmiar podaje gr. 5cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Na odcinku 21+969 – 23+769 o dł. 1800mb.
Odpowiedz na pytanie nr 2:

Wykonać zgodnie z przedmiarem robót.
Odpowiedz na pytanie nr 3:

AC16W.
Odpowiedz na pytanie nr 4:

KR-3.
Odpowiedz na pytanie nr 5:

Nawierzchnie (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6. Wykonać zgodnie z załączonymi wytycznymi WT-1 i WT-2.
Odpowiedz na pytanie nr 6:

Nie przewiduje się powierzchniowego utrwalania nawierzchni emulsja i grysem.
Odpowiedz na pytanie nr 7:

ST dla reszty zadań zamieszczona jest na stronie Zamawiającego.
Odpowiedz na pytanie nr 8:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 9:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 10:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 11:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 12:

Kostka szara.
Odpowiedz na pytanie nr 13:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 14:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 15:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 16:

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania wpustów, wykonać je w KPED.
Odpowiedz na pytanie nr 17:

Wykonać zgodnie z przedmiarem robót.
Odpowiedz na pytanie nr 18:

Wykonać zgodnie z przedmiarem robót.
Odpowiedz na pytanie nr 19:

Wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

W dniu 06.03.2014 r. następny z wykonawców zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ, następującej treści:

1. Prosimy o informację czy będzie wymagana inwentaryzacja geodezyjna dla wszystkich remontowanych odcinków dróg powiatowych - ułożenie masy ścieralnej?.

2. Prosimy o informację czy materiał z frezowania należy do Wykonawcy?

3. Dot. przebudowy drogi nr 2909C Włocławek – Kruszyn - Choceń - zgodnie z OT w zakres zadania wchodzą roboty konserwujące na rowach przydrożnych, Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru lub wykreślenie zapisu z OT.

4. Dot. przebudowy drogi nr 2909C Włocławek – Kruszyn - Choceń - prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi przebudowa infrastruktury teletechnicznej, wodociągowej i energetycznej.

5. Dot. przebudowy drogi nr 2909C Włocławek – Kruszyn  Choceń - zgodnie z OT pkt. 4.1 inwestycją objęta jest droga o długości 445mb, natomiast według przedmiaru i SIWZ 470mb. Prosimy o wyjaśnienie powstałych rozbieżności.

6. Dot. przebudowy drogi nr 2909C Włocławek – Kruszyn - Choceń - zgodnie z OT pkt 4.2 należy wykonać warstwę ścieralną AC11S gr. 5cm oraz warstwę wiążąca AC16W gr. 7cm. Prosimy o ujęcie brakujących pozycji w przedmiarze.

7. Dot. przebudowy drogi nr 2909C Włocławek – Kruszyn - Choceń - według OT pkt 4.2 należy wykonać podbudowę zasadniczą z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 wg WT 4 2010 grubości 20cm, natomiast wg ST 04,04.02 zgodnie z PN-S-05102. Prosimy o wyjaśnienie powstałych wątpliwości.

8. Dot. przebudowy drogi nr 2909C Włocławek – Kruszyn - Choceń  według OT pkt 4.5 przewiduje się wykonanie poszerzenia jezdni - 541m2, natomiast wg ST i przedmiaru 403m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

9. Dot. przebudowy drogi nr 2909C Włocławek – Kruszyn - Choceń - prosimy o podanie prawidłowej konstrukcji poszerzenia jezdni z uwagi na rozbieżności powstałe pomiędzy OT pkt 4.2, a przekrojami konstrukcyjnymi.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Nie.
Odpowiedz na pytanie nr 2:

Do Zamawiającego.
Odpowiedz na pytanie nr 3:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiający potwierdza brak konieczności przebudowy infrastruktury technicznej.
Odpowiedz na pytanie nr 5:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 6:

Warstwa ścieralna nie będzie realizowana w ramach tego zamówienia.
Odpowiedz na pytanie nr 7:

Zastosować wytyczne WT 4 z 2010 r.
Odpowiedz na pytanie nr 8:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 9:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
W dniu 06.03.2014 r. następny z wykonawców zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ, następującej treści:

1. Prosimy o załączenie brakujących specyfikacji technicznych D-Oł.02.04, D-04.03.0l, D-04.08.0I, D-05.03.05, D-Ol.01.01z określeniem parametrów kruszywa łamanego na pobocza oraz na ułożenie korytek ściekowych.

2. Prosimy o potwierdzenie, że profilowanie z uzupełnieniem poboczy kamieniem łamanym należy wykonać tylko na drodze nr 2713C Bobrowniki-Rachcin - Włocławek i 2937C Chodeczek - Zalesie - Kamienna. Na pozostałych odcinkach dróg pobocza nie wchodzą w zakres zadania.

3. Prosimy o wyjaśnienie, czy szerokość profilowania z uzupełnieniem poboczy kamieniem łamanym na drodze ni 2713C Bobrowniki-Rachcin - Włocławek i 2937C Chodeczek -Zalesie - Kamienna należy wykonać na szerokości 1 m jak wynika z przedmiaru ery 0,8 m zgodnie z opisem technicznym zadania.

4. Prosimy o wyjaśnienie czy nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna) na drodze nr 2609C Nieszawa - Gąbinek - Włocławek ma być wykonana grubości 5 cm jak zakłada przedmiar robót czy 4 cm zgodnie z opisem robót zadania i rysunkiem przekrojów konstrukcyjnych.

5. Prosimy o wyjaśnienie czy nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) na drodze nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń ma być wykonana grubości 6 cm jak zakłada przedmiar robót czy 7cm zgodnie z opisem robót zadania i rysunkiem przekrojów konstrukcyjnych.

6. Prosimy o potwierdzenie, że na drodze 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń warstwa ścieralna nie wchodzi w zakres przetargu.

7. Prosimy o jednoznaczne określenie jaką metodą mają być wykonane przepusty pod drogą nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń - wykopem otwartym jak wynika to z ST czy przewiertem jak jest opisane w przedmiarze, W przypadku gdy przepusty mają być wykonane przewiertem prosimy o uzupełnienie ST oraz o określenie materiału (czy ma być rura stalowa czy PBHD ciśnieniowa?).

8. W przedmiarze na drogę nr2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń - jak i ST jest mowa o   1 szt. ścianki czołowej dla przepustów czy nie powinno być 4 szt ?

9. Kosztorys ofertowy - droga nr 2713C Bobrowniki - Rachcin - Włocławek w miejscowości Witoszyn Nowy od km 1+385 do km 2+725 odc. dł. 1340 mb, droga nr 2609C Nieszawa - Gąbinek - Włocławek w miejscowości Kucerz - Gąbinek km 4+697 do km 5+108 ode. dł. 1691 mb. i droga nr 2609C Nieszawa - Gąbinek - Włocławek w miejscowości Kucerz - Gąbinek od km 3+180 do km 4+460 i od km 4+697 do km 5+108 ode. dł. 1691 mb.:

Katalog Wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych opracowany w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów Warszawa, pkt. 10.3 Zalecenia wobec grubości warstw asfaltowych, wskazuje grubość warstwy wyrównawczej (profilowej) z betonu asfaltowego równą min. 3,5 cm oraz że grubość warstwy z betonu asfaltowego powinna wynosić co najmniej 2,5-krotaość nominalnego uziarnienia mieszanki. Wobec powyższego wnosimy o wprowadzenie korekty do powyższych kosztorysów w pozycjach „Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych w ilości 50 kg/m2 (profil) SST D- 04.08.01"' na .nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych w ilości min. 87,50 kg/m2 (profil) - SST D- 04.08.01" tak aby warstwa bitumiczna spełniała wymogi Katalogu Wzmocnień i remontów   nawierzchni.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Załączono brakujące SST.
Odpowiedz na pytanie nr 2:

Potwierdzamy.
Odpowiedz na pytanie nr 3:

Wykonać zgodnie z przedmiarem robót.
Odpowiedz na pytanie nr 4:

Wykonać zgodnie z przedmiarem robót.
Odpowiedz na pytanie nr 5:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 6:

Warstwa ścieralna nie będzie realizowana w ramach tego zamówienia.
Odpowiedz na pytanie nr 7:

Dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 8:

Wykonać zgodnie z przedmiarem robót.
Odpowiedz na pytanie nr 9:

Wykonać zgodnie z przedmiarem robót.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ w prowadzonym postępowaniu, w sposób następujący:

1) W rozdziale I. pkt 3.2 SIWZ –Zakres zamówienia: - jest:

- 9480 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 9480 m2 skropienia asfaltem,  9480 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty w miejscowości Łanięta od km 22+047 do km 23+769 odc. dł. 1722 mb.

- 7455 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7455 m2 skropienia asfaltem,  6834 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2917C Szatki - Wola Nakonowska - Kowal w miejscowości Szatki - Kuźnice  od km 0+010 do km 1+335 odc. dł. 1325 mb.

powinno być:

- 9480 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 9480 m2 skropienia asfaltem,  9480 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty w miejscowości Łanięta od km 21+769 do km 23+769 odc. dł. 1800 mb.

- 7455 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7455 m2 skropienia asfaltem,  7455 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2917C Szatki - Wola Nakonowska - Kowal w miejscowości Szatki - Kuźnice  od km 0+010 do km 1+335 odc. dł. 1325 mb.

2) W rozdziale I pkt 8 SIWZ - Wymagania dotyczące wadium, zdanie pierwsze - jest:

Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 14.03.2014 r. do godz. 12:00, wadium  w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

powinno być:
Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 19.03.2014 r. do godz. 12:00, wadium  w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3) W rozdziale I pkt 10d SIWZ - Opis sposobu przygotowywania ofert - jest:

„ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację: 

„Oferta na  wykonanie zadania pn. „Remont odcinków dróg powiatowych – ułożenie masy ścieralnej” - nie otwierać przed dniem 14.03.2014 r. godz. 1215”.
Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w. z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert”.
powinno być:

„ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację: 

„Oferta na  wykonanie zadania pn. „Remont odcinków dróg powiatowych – ułożenie masy ścieralnej” - nie otwierać przed dniem 19.03.2014 r. godz. 1215”.
Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert”,

4) W rozdziale I pkt 11 SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert - jest:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń, pokój nr: 4 do dnia 14.03.2014 r. do godz. 1200 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2014 r. o godz. 1215 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 3.

powinno być:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń, pokój nr: 4 do dnia 19.03.2014 r. do godz. 1200 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2014 r. o godz. 1215 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 3.

5) wprowadza się zmiany do załącznika nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/. We wzorze umowy zmienia się treść:
w § 1 ust. 2 należy dodać pkt 4): „Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”.
w § 5 należy wykreślić ustęp ust. 2: „Zamawiający zastrzega, że w przypadku ograniczenia wpływu środków finansowych na cel określony w umowie, umowa może zostać zmieniona, co do zakresu rzeczowego i finansowego oraz terminów realizacji”.
w § 28 należy dodać pkt 6): „Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”.
6) Zmienia się załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/. Zmienione elementy Dokumentacji projektowej, stanowią załącznik do niniejszej informacji.
7) Zmienia się załącznik nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/. Zmienione elementy Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowią załącznik do niniejszej informacji.
8) Zmienia się załącznik nr 11 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/. Poprawiony Kosztorys ofertowy (ślepy), stanowi załącznik do niniejszej informacji.
Sporządził: Marcin Podlaski
Tadeusz Wiśniewski
Dyrektor PZD
Otrzymują:

1. wykonawca, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ

2. wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ
Do zamieszczenia: na stronie internetowej Zamawiającego

