Zatacznik nr 8 do specyfikacji
Wzor
UMOWANR ....... 114
zawartaw dniu.............c..o...e. pomigdzy:

Powiatem Wioctawskim — Powiatowym Zarzadem Drog we Wioctawku z/s w Jarantowicach
Jarantowice 87-850 Chocen (NIP: 888-24-25-294, REGON: 910870136) - reprezentowanym
przez:

zZwanym w dalszej tres0| umowy ,,ZamaW|ancym"

2T |1 PP , wpisana do rejestru

przedsicbiorstw prowadzonego przez Sad Rejonowy W ................ ...Wydziat

Gospodarczy .................................. Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem
o NIP. reprezentowanym przez

(zgodnle z Wyplsem z KRS)

zwanej dalej ,,Wykonach

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwana ,,ustawa P.z.p.”,
zostata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wykonania robot budowlanych — ,,Remont odcinkéw drog powiatowych — ulezenie masy
scieralnej” (przedmiot umowy).

2. Szczegbtowy zakres robot, ktorych realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowiace jej integralna czes¢ nastepujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

3) Projekt budowlany (dokumentacja projektowa - uproszczona).

4) Szczegbdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

3. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

3) Projekt budowlany (dokumentacja projektowa - uproszczona),

4) Szczegbdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5) Oferta Wykonawcy,

4. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3),
stanowiaca zatacznik do niniejszej umowy, jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzy¢ i zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozona oferta.



5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane oraz bedzie posiadat prawomocne zgloszenie robét budowlanych na czas
rozpoczecia robot.

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich rob6t i czynnosci koniecznych do
zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania zasad wykonania robot okreslonych
w dokumentacji projektowej.

3. Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania robdt powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
Prawem budowlanym, przepisami szczeg6lnymi, wymaganiami SIWZ oraz wymaganiami
dokumentacji projektowej - uproszczonej.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiazany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow, dane potwierdzajace spetnienie wymagan,
0 ktérych mowa w ust. 3.

§3
Ustala si¢ termin realizacji robét bedacych przedmiotem umowy:
1) Rozpoczecie robot: z dniem podpisania umowy;
2) Termin zakonczenia wykonania zadania do 31.07.2014 r. z wyjatkiem rob6t prowadzonych
na drodze powiatowej - nr 2909C Wioctawek - Kruszyn - Chocen w miejscowosci Nowa
Wies od km 1+400 do km 1+870 odc. dt. 470 mb z terminem realizacji do 15.05.2014 r.

§4
1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot, stanowiacym zatacznik do niniejszej umowy.

2. Harmonogram winien by¢ dostosowany do zlozonej oferty. Harmonogram winien by¢
przedtozony zamawiajacemu nie pozniej niz termin podpisania umowy.

3. Niezaleznie od ustalen ust. 2 Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ na zyczenie
Zamawiajgcego zaktualizowany harmonogram w terminie 7 dni od otrzymania polecenia
Zamawiajgcego.

§5
Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 8 1 strony
ustalaja na kwote:

0] (0 DRSPS zt,
8 (0111 P zt,
LTV Y/ 01 1 o 2 §
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§6
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane w oparciu o fakture
koncowa, ktéra moze by¢ wystawiona przez Wykonawce nie wczesniej niz po podpisaniu
przez Zamawiajgcego protokotu koncowego odbioru robot.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidtowa realizacje rob6t okreslonych w umowie jest
protokdt odbioru koncowego wraz z zestawieniem ilosci i wartosci wykonywanych robot.

3. Zamawiajqcy zaptaci nalezne wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto wskazane
w tresci faktury, w terminie do 30 dni od daty jej przyjecia przez Zamawiajgcego. Za dzien
zaptaty uwaza si¢ dzien dokonania polecenia przelewu pienigdzy na rachunek Wykonawcy,
jest to jednoczesnie dzien obciazenia rachunku Zamawiajgcego.

§7
1. Do obowiazkdéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej — uproszczonej do dnia zawarcia umowy /jeden
egzemplarz/,
2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz do 7 dni od daty
podpisania umowy.
Powyzszy fakt Wykonawca uwzglednia w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
3) zaplata za wykonane i odebrane roboty,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowiazkdéw Wykonawcy oprdcz czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) nalezy
w szczegOInosci:

1) przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy
w terminie nie pozniejszym niz termin rozpoczecia robot okreslony w niniejszej umowie,

2) zagospodarowanie terenu budowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 dokumentacj¢ projektowa - uproszczona
zgodnie ze sztuka budowlana i wiedza techniczna,

4) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

5) wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu nizej wymienionych dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i odbidr robot:

a) powykonawcza dokumentacja projektowa,

b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

c) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

d) protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

e) protokoty technicznych odbiorow,

f) dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

g) wyniki pomiaréw kontrolnych,

h) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczna oznaczona znakiem budowlanym ,,B”,
1) deklaracje zgodnosci z PN-EN lub europejska aprobata techniczna EAT oznaczona
znakiem CE,



j) dla wyrobdw znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje zgodnosci wydane
przez producenta (bez znaku CE ),

K) opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru,

I) oswiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a” i lit. ,,b”
Prawa budowlanego,

8) zapewnienie, na czas trwania robdt, kierownika robot wskazanego w ofercie Wykonawcy,
aw przypadku koniecznosci zamiany ktoregokolwiek z kKierownikéw — uzgodnienie nowego
kandydata z Zamawiajgcym,

9) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposéb zgodny z dokumentacja projektowa
i obowiazujacymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkdéw p.poz. okreslonych
w przepisach szczegdtowych,

11) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robo6t zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego,

12) Udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez ZamawiajgCego
w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badZz majatku Zamawiajqcego
— naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

14) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,

15) strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

16) wykonanie na wiasny koszt projektu oznakowania na czas realizacji robot oraz wykonanie
tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym przez zarzadzajacego ruchem
projektem oznakowania robot,

17) powiadomienie wiasciwych organow i instytucji o rozpoczeciu robét i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu.

§8
1. Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjna prowadzona przez laboratorium drogowe.

2. Badania, o ktorych mowa w ust. 1 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

3. Badania bg¢da prowadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST oraz zaleceniami
inspektora nadzoru.

§9
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa -
Prawo budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz
innym pracownikom, ktérych Zamawiajqcy wskaze w okresie realizacji zadania.

8§10
Inspektorem nadzoru sprawujacym nadzor, w imieniu Zamawiajgcego, nad robotami
okreslonymi niniejsza umowa bedzie:



tel. stacj. . ., tel. kom. . e X
Wskazany mspektor nadzoru jest odeW|ed2|aIny za I’ea|I2aCjQ umowy W imieniu
Zamawiajgcego.

811
Ze strony Wykonawcy funkcje Kierownika budowy bedzie sprawowat:

tel. stacj. . , tel. kom. . o fax. ..

Ustan0W|ony Klerownlk budowy odpowmda za nalezyte Wykonanle przedmlotu umowy
w imieniu Wykonawcy, a nadto realizuje obowiazki okreslone w ustawie Prawo budowlane.
Kierownikiem robdt drogowych bedzie:

tel. stacj. .....ooevvvivenny el kom. Jax. oo .

8§12
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ kadre do realizacji rob6t okreslonych w umowie
zgodnie ze ztozona oferta. Kadra winna by¢ odpowiednio wykwalifikowana i doswiadczona.
Inspektor nadzoru ma prawo wymagac¢, aby wykonawca usunal kazda osobeg zatrudniona
przez wykonawcg, jezeli:
1) uporczywie nieodpowiednio zachowuje sig,
2) wykazuje brak starannosci, obowiazki wykonuje niekompetentnie i niedbale,
3) postepuje w sposdb uporczywy szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony
srodowiska.
W przypadku usunigcia takiej osoby Wykonawca zobowiazany jest zatrudnic inng osobg.

8§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) za zwlokg w wykonaniu przedmiotu umowy powstata z winy Wykonawcy w wysokosci -
0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§ 5, za kazdy dzien zwioki liczac od dnia
nastepnego, po uptywie terminu wykonania okreslonego w umowie,
2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
udzielonej gwarancji jakosci w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5,
za kazdy dzien zwiloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 19 ust. 8 na
usuniecie wad,
3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 5,
4) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,
5) za nieterminowa zaplatg¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia, za kazdy dzien zwiloki
liczac od dnia nastgpnego, po uptywie terminu zaptaty okreslonego w umowie,
6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt., za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt., za kazda nieprzeditozona kopig
umowy lub jej zmiang,
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10%
przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.



2. Jezeli zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni w stosunku do terminow
okreslonych w harmonogramie robdt, Zamawiajqcemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

3. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za zwloke w przystapieniu do czynnosci odbioru przedmiotu umowy w wysokosci - 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§ 5, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia
po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ rozpoczety,

2) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajqcego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5.

8§14
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé zamoOwienie sitami wilasnymi/przy udziale
podwykonawcow:
L) o e e e e
) PP

2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujace czesci zamowienia:

§15
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. Zamawiajqcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

4. Niezgloszenie pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajqcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.



6. Zamawiajqcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy
0 podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajqcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajqcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

816

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozona zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowiazany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo



2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty, w terminie do 30 dni, liczac od dnia uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

8. Przepisy 815 i 816 nie naruszaja praw i obowiazkOw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

8§17
1. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom, o ktorych
mowa w 816 ust. 1, bioracym udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych, warunkiem
zaplaty catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po wykonaniu catosci robot
budowlanych, jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 1, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zapiaty.

8§18

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmodwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

8§19
1. Gotowosc¢ do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (kierownik
budowy) bedzie zglaszal Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o wpisie inspektora nadzoru (telefonicznie lub faksem). Inspektor nadzoru



ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych rob6t w terminie do 3 dni od daty wpisu do
dziennika budowy.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego robot w formie
pisemnej. Odbior koncowy dokonany bedzie po zakonczeniu wszystkich rob6t okreslonych
niniejsza umowa

3. Odbior robdt, o ktorym mowa w ust. 2, dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

4. Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

5. Na 14 dni przed ustalona data odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 7.

6. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciagu
30 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiagnigcia gotowosci
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Odbiér koncowy zostanie zakonczony
w terminie 14 dni.

7. Zamawiajgcy ma prawo przerwaé¢ odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen oraz nie
przedstawit dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5.

8. Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowia
inacze;.

9. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego 0 usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 6.

10. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 9 na usunigcie
stwierdzonych w tej dacie wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktorych mowa w § 18 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

§20
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na
okres 36 miesiecy.

2. Bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym, liczac od daty odbioru
koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

3. Strony ustalaja, ze w kazdym roku obowiazywania gwarancji, wspdlnie beda dokonywa¢
(w uzgodnionym terminie) przegladéw stanu drogi w celu ustalenia wystepowania wad, ktore
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powinny zosta¢ usunigte przez Wykonawce. Strony umowy w trakcie rocznego przegladu
gwarancyjnego, pisemnie uzgodnia sposob i termin usunigcia stwierdzonych wad.

4. W przypadku stwierdzenia wystgpowania wad przed terminem rocznego przegladu
Zamawiajqcy pisemnie wezwie wykonawce do ich usunigcia. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, to ZamawiajqCy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

5. Zamawiajqcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

8§21
1. Wprowadza si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonanie umowy, ktére Wykonawca
zobowiazany jest wnies¢ w catosci przed podpisaniem umowy. Obowiazkiem Wykonawcy jest
dotaczy¢ do umowy dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Gwarancje, o ktorych mowa wyzej, wniesione w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy powinny mie¢ charakter gwarancji: nieprzenosnych, bezwarunkowych,
nieodwotalnych i ptatnych na pierwsze zadanie Zamawiajqcego.

2. Ustala si¢ wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT) t]. & e, zt,
) (0111 1TSS PRPRPURP zt.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w  formie:

3. Zamawiajqcy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgodg na zmiang formy wniesionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposéb zachowujacy
ciaglo$¢ zabezpieczenia i nie moze powodowac¢ zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajqcy zwroci 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia oraz uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen, o ktorych mowa w § 17 ust. 5 umowy oraz z tytutu rekojmi za
wady tj. 30% wysokosci zabezpieczenia zwrdcona zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Wykonawcy skladajacy oferte wspdlnie, na podstawie art. 23 Prawa zamdwien publicznych
(dotyczy m.in. spoiki cywilnej i tzw. konsorcjum), ponosza solidarna odpowiedzialnos¢ za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. ZamawiajgCy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwroci oryginat dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia winnej formie niz pieni¢zna, pozostawiajac
w dokumentacji jego kopig poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem. Wydanie oryginatu
dokumentu nastapi po uptywie okresu, na jaki wniesione zostato zabezpieczenie.

§22
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:
1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty okreslonej w umowie jako daty
rozpoczecia rob6t lub nie przystapit do przejecia terenu budowy.
2) Wykonawca przerwal niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, realizacje
robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni.
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3) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z dokumentacja okreslajaca przedmiot umowy wymieniona w § 1 lub wskazowkami
Zamawiajqcego.

5) Zamawiajgcy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa wykonawcy ulegia na tyle
pogorszeniu, ze istnieje uzasadniona obawa, iz wykonawca ogtosi upadios¢ lub likwidacje
przedsigbiorstwa.

6) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

7) Zamawiajgcy dokonal wielokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w 817 ust. 1, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume
wicksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie miesiaca od daty
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust 1 i 2. i musi zawiera¢
uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja
nastepujace obowiazki szczeg6towe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajqcego odbioru rob6t przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 3) powyzej Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegOtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia; protokdt inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5). Wykonawca niezwilocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajgcy W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor.

823
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia
z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z zdarzeniami losowymi, a w szczegdInosci
od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody powstate w czasie realizacji rob6t objetych umowa
oraz od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow powstatych w zwiazku z prowadzonymi
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robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych dotyczacych pracownikéw i oséb
trzecich.

8§24
Wykonawca oraz podwykonawca/y nie moga przenies¢ swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien umowy.

8§25
1. Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron
wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci z uwzglednieniem zakazu okreslonego w art.
144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoOwien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) zmiany spowodowane sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy;

2) urzedowe zmiany obowiazujacej stawki podatku od towarow i ustug (VAT);

3) zmiana terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku:

a) sity wyzszej, obejmujacej:

- kleski zywiotowe, niewypaty i niewybuchy,

- wykopaliska archeologiczne,

- gwaltowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne,

b) przerw w realizacji rob6t powstatych z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

c) gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zamdéwienia
dodatkowego,

d) gdy prace objete umowa zostaty wstrzymane przez wiasciwy organ, co uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

e) zmian okreslonych harmonogramem rzeczowo-finansowym operacji  kolejnosci
wykonywania robot, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja
dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy;

f) koniecznosci realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych, technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy,

5) zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegOlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen lub obiektow
budowlanych,

6) zaistnialty odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategoria gruntu, itp.) skutkujace niemoznoscia realizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

7) zaistniala koniecznos¢ usunigcia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej,

8) koniecznos¢ realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych, technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
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9) zmiany planu finansowego Zamawiajgcego dotyczacych $rodkow finansowych,
przeznaczonych na realizacjg przedmiotu umowy,

10) wptynety uzasadnione protesty 0s6b prawnych i fizycznych.

Wszystkie powyzsze postanowienia wymienione w ust. 2. stanowia katalog zmian, na ktére
Zamawiajqcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia
takiej zgody.

3. Istotne zmiany umowy postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa tylko
pod nastepujacymi warunkami:

1) zmiany nie moga powodowaé¢ zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
W niniejszej umowie, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 2);

2) zmiana 0s6b przewidzianych do realizacji zamdwienia moze nastapi¢ tylko na osoby
o kwalifikacjach zawodowych réwnorzednych lub wyzszych do kwalifikacji, ktore podlegaty
ocenie,

3) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1,
Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy P.z.p.:

- zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana
rachunku bankowego),

- zmiana danych teleadresowych,

- zmiana 0s6b odpowiedzialnych za kontakty podczas realizacji przedmiotu umowy.

8 26
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ 0golnie obowiazujace
przepisy, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

8§ 27
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

§28

Nastepujace zataczniki stanowia integralna cz¢s¢ umowy:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

3) Dokumentacja projektowa — uproszczona.

4) Kosztorys.

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

6) Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wykonawca: Zamawiajqcy:
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