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1. Określenie przedmiotu zamówienia

1.1. Nazwa i lokalizacja ogólna zamówienia

Wykonanie ocieplenia budynku o wysokości do 12 m oraz remont schodów zewnętrznych 

1.2 Zamawiający

DOM DZIECKA W LUBIENIU KUJAWSKIM

ULICA 1 MAJA 44

87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI

1. 3. Określenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem,Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacja Projektowa (DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego.

Rysunki - cześć Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębna całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawca w okresie trwania budowy.

Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,

· datę przyjęcia placu budowy, datę rozpoczęcia robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia inspektora,

· daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

· zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,

· wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

· dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je prowadził,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się take:

· decyzja pozwolenia na budowę,

· protokół przekazania placu budowy,

· harmonogram budowy,

· protokóły odbioru robót,

· protokóły z narad i ustaleń,

· korespondencja na budowie,

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.

1.4Przedmiot i zakres robót budowlanych

1.4.1 Opis przedmiotu inwestycji


Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ocieplenia budynku o wysokości do 12 m oraz remont schodów zewnętrznych. W związku z realizacją projektowanej inwestycji obecny stan zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie. 

1.4.2 Ogólny zakres robót

Inwestycja swoim zakresem obejmuje między innymi :

·   wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką – styropian gr. 10 cm

·   roboty wykończeniowe (obróbki okien, parapety zewnętrzne)

·   wykonanie elewacji budynku

Warunki konstrukcyjne ścian i posadowienia

Nie ma istotnego znaczenia wpływ dodatkowych obciążeń na ściany i fundamenty budynku, powodowany zastosowaniem w/w powłok docieplających. Wynika to z ustalonego obliczeniami, nieznacznego wzrostu tych obciążeń w ścianach (1-4%) przy równoczesnym uwzględnieniu zachodzących przez lata procesów konsolidacji gruntów,obciążonych fundamentami budynku i uzyskiwanej stąd rezerwy obciążeń.

Efekty termoizolacyjne

Ściany po dociepleniu styropianem samogasnącym EPS 70 -038 lub EPS 100 -038 gr. 10cm spełnia wymagania normy PN-EN ISO 6946: 1999 

Rozwiązania techniczno – materiałowe

a/ Ściany zewnętrzne izolowane z zastosowaniem styropianu samogasnącego

EPS 70-038 gr 12 cm lub EPS 100-038 a w obrębie cokołu EPS 100-038

gr. 5 cm. Zaleca się w obrębie parteru zastosować dodatkową warstwę siatki.

TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

WRAZ Z INSTRUKCJĄ

Potrzeby i korzyści stosowania systemów ociepleniowych.

· oszczędność energii grzewczej

· redukcja emisji substancji szkodliwych

· wkład w poprawę samopoczucia mieszkańców dzięki lepszemu klimatowi pomieszczeń

· zapobieganie szkodom budowlanych wynikających z zawilgoceń,

· podniesienie wartości nieruchomości,

· poprawa estetyki dzięki barwnemu kształtowaniu otoczenia,

· krótki okres remontu elewacji.

W celu zagwarantowania wysokiej jakości i trwałości docieplenia założono zastosowanie systemu metoda „lekką – mokrą” system kołkowy posiadający aprobatę techniczną. Wszystkie materiały i wyroby zastosowane do prac dociepleniowych muszą być zgodne z w/w aprobatą techniczną, posiadać wymagane certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z polską normą. Docieplenie budynku oraz kolorystykę elewacji opracowano wg systemu CERESIT Dopuszcza się zastosowanie innego systemu docieplenia posiadające wymagane certyfikaty dla całego systemu z zachowaniem kolorystyki przedstawionej w projekcie.

Elementy systemu dociepleniowego.

Płyty styropianowe odmiany EPS 70-038 lub EPS 100-038według PN-B-20132:2004

· gr.10 cm

· wielkość płyty 100 cm x 50 cm

· odmiana samogasnąca

· struktura styropianu zwarta

· trudno zapalna

· wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni większą niż 8 N/m2

Ponadto cokół budynku ocieplony styropianem EPS 100-038 gr 5 cm .

Zaprawa klejąca pod styropian i sposób nakładania kleju:

· mineralna zaprawa klejąca systemowa

· przymocowanie do podłoża mineralną zaprawą płyt termoizolacyjnych uzyskaną przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego proszku z wodą zarobową / dokładne parametry określono w aprobacie technicznej/

· nakładanie kleju metoda punktowo – pasową tj. zaprawę nakładamy jako pas klejący 3-4 cm wzdłuż krawędzi płyty. Dodatkowo należy nałożyć na powierzchnię wewnętrzną sześć punktów klejących o średnicy ok. 10 cm.

· zużycie – ok.5,5 kg/m2

Łączniki mechaniczne – kołki i sposób kołkowania:

· zastosowanie łączników wkręcanych z długą strefą rozprężną i łbem metalowym

· głębokość osadzenia w murze min. 90 mm,

· ilość łączników 4 kołki / m2

Klej i zbrojenie cienkowarstwowe:

· mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca najwyższej jakości do cienkowarstwowego /3-5 mm/ zbrojenia systemów ociepleń,

· zaprawa uzyskana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z woda zarobową,

· po upływie 24h od założenia płyt termoizolacyjnych nakłada się zaprawę klejącą ispos nr 1 i rozprowadza ją pacą zębatą 10x12mm, tworząc łożysko grzebieniowe. Szerokość obrabianej powierzchni wynosi ok. 120cm. Tkaninę zbrojeniową należy założyć po bokach z zapasem po ok. 10cm względnie przeciągając ją poza krawędzie okien lub narożników,

· zużycie – zatopienie tkaniny zbrojącej ok. 3kg/m2

Siatka zbrojeniowa:

· siatka z włókna szklanego, zaimpregnowana o podwyższonej odporności na zrywanie, stosowana do ispos nr 1,

· gramatura siatki – min. 145 g/m2, ale powinno się stosować 160 g/m2,

· wymiary oczek – 4ex mm lub 4ex mm,

· zużycie 1,1 m2/m2.

Tynk nawierzchniowy:

· tynk mineralny bezbarwny CT 345.

Farby elewacyjne:

· farba elewacyjna biała do malowania gzymsów,

· minimalny współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej ok. 0,07kg/m2h0,5,

· niski współczynnik opory dyfuzyjnego Sd = ok. 0,02 m,

· nietermoplastyczna – wysoki efekt samooczyszczania,

· odporna na zanieczyszczenia środowiska,

· wysycha bez naprężeń,

· zużycie 0,39 – 0,50 l/m2,

· farba elewacyjna silikonowa 003.

Skład: żywica silikonowa, spoiwa akrylowe, wypełniacze i pigmenty.
Gęstość objętościowa: ok. 1,50 g/cm³.
Przepuszczalność pary wodnej przez powłokę: ≥ 150 g/m² 24h.
Odporność powłoki na szorowanie na mokro: ≥ 5000 cykli.

Listwy okienne

· LE 2 Decor System.

KOLORYSTYKA ELEWACJI

· biały – wnęki okienne i gzymsy,

· 29982 –ściany elewacji,

· 26166 -cokół,

· 26166 – listwa okienna,

· czarny – balustrady.

Podłoża i ich przygotowanie

Fasadę należy umyć wodnym agregatem ciśnieniowym. Tynki należy opłukać. Pozostałości środków adhezyjnych , nadlewki naroży i wystające bryłki zaprawy muszą być usunięte. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić tynkiem wyrównawczym. Odparzone tynki należy zbić i uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną. Czas schnięcia zaprawy to ok. 1 dzień/ 1mm grubości warstwy. Trzeba usunąć osady tłuszczu, kurzu oraz inne zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia pylenia się lub osypywania się podłoża należy je wzmocnić preparatem gruntującym – stosowanym zgodnie z wytycznymi producenta. Ze względu na wysokość budynku i rodzaj podłoża płyty termoizolacyjne muszą być bezwzględnie dodatkowo zamocowane kołkami oprócz połączenia klejowego do podłoża. Przy doborze kołków trzeba uwzględnić zalecenia producenta systemu dotyczącej obliczeń stateczności.

Przyklejenie płyt termoizolacyjnych.

Zaprawę klejącą można przygotować zarówno ręcznie jak i maszynowo.

Nakładanie kleju.

Nakładanie kleju można wykonywać dwoma metodami w zależności od stanu podłoża:

Metoda punktowo-pasowa:

W przypadku dużych nierówności podłoża (< 20 mm ) zaprawę klejącą nakłada się jako pas klejący o szer. Ok. 3—4 cm wzdłuż krawędzi płyty. Dodatkowo wykonujemy nią 6 punktów klejących o średnicy ok. 10 cm na wewnętrznej powierzchni płyty.

Metoda łoża- grzebieniowego:

W przypadku równego podłoża zaprawę klejącą wprasować szpachlą cienką warstwą w całą powierzchnię płyty styropianu i na zakończenie przeciągnąć całopowierzchniowo przy pomocy packi zębatej 10x10 mm. Płytę termoizolacyjna ze styropianu następnie należy docisnąć do ściany i lekko przesunąć w celu zerwania ewentualnie już stężałej masy. Płyty układa się na powierzchniach i narożnikach budynku mijankowo/ na przemian/ od dołu do góry.

Płyty silnie dociskamy deską drewnianą i sprawdzamy łatą na bieżąco płaskość powierzchni. Płyty muszą przywierać przynajmniej na 40% powierzchni klejącej do podłoża. Krawędź płyty musi być całkowicie przyklejona , dlatego też należy stale kontrolować prawidłowość klejenia. Uwaga : klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt

Przycinanie płyt termoizolacyjnych.

Płyty termoizolacyjne ze styropianu przycina uniwersalna piła o drobnych ząbkach.

Kołkowanie płyt termoizolacyjnych.

Dla budynków powyżej 8 m wysokości wymagane jest stosowanie łączników mechanicznych, wkręcanych. Kołki mocuje się w ścianie przez przewiercone otwory w płycie termoizolacyjnej a następnie wkręca się trzpień stalowy. Podczas wprowadzania kołków należy zawsze uważać na to, by kołek nie wystawał ponad powierzchnię płyty. Należy unikać zbyt głębokiego osadzenia kołków, aby przy zbrojeniu nie pojawiła się w tym miejscu warstwa kleju o istotnie innej grubości niż na pozostałej części fasady.

Wymagana ilość i rozmieszczenie kołków.

W związku z nierównomiernym obciążeniem nacisku wiatru w strefach przynarożnikowych budynku, zależnie od rzutu i wysokości budynku konieczna jest większa ilość kołków, niż na pozostałych płaszczyznach. Szerokość strefy przynarożnikowej R uzależniona jest od szerokości budynku a (węższa strona budynku)

Obliczenie strefy przynarożnikowej dokonywana jest według wzoru:

1m<a/8 < 2m

Zgodnie z powyższym szerokość strefy przynarożnikowej wynosi 1,2 m.

Mocowanie kołkami wkręcanymi z trzpieniem metalowym.

Rozmieszczenie kołków:

· na płaszczyznach ok. 4 kołki/m2

· w strefach przynarożnikowych ok. 14 kołków / m2 ( dla budynków o h> 20 m)

Odległość zewnętrznego kołka od krawędzi budynku max.10 cm.

Połączenia.

Ochrona narożników i krawędzi – kątownik nakładany jest z zaprawą klejącą na istniejące narożniki zewnętrzne celem wzmocnienia . Następnie na kątownik nakłada się narożnik tkaniny zbrojącej i zatapia ją. Istnieje możliwość zastosowania kątownika narożnikowego z tkaniną szlachetną.

Układanie siatki zbrojącej.

Zbrojenie przy narożnikach okien i otworów. Powyżej i poniżej krawędzi otworów np. okien                   i drzwi , wklejamy najpierw w zbrojenie kawałek tkaniny z włókna szklanego o wym. 30x 30 cm.

Zbrojenie cienkowarstwową zaprawą klejącą.

Zmieszać zaprawę klejącą z wodą w odpowiedniej proporcji. Najwcześniej po upływie 24 godzin od nałożenia płyt termoizolacyjnych nakłada się zaprawę klejącą rozprowadzając pacą zębatą 10x 12 mm, tworząc łożysko grzebieniowe. Szerokość obrabianej powierzchni wynosi ok.120 cm.                      W celu uzyskania równomiernej grubości warstwy należy tak rozprowadzić zaprawę klejącą , aby powstała warstwa łoża grzebieniowego zgodna z profilem packi. W dolnej części budynku parteru            i części szczególnie narażonych na uderzenia przed wykonaniem dalszego zbrojenia należy przykleić na wykonane łoże siatkę tzw. pancerną. Tkaniną układa się pasmami                                        i wciska przy pomocy rakli w warstwę łoża ,przy czym wyciskana poprzez tkaniną zaprawę należy wyrównać i ściągnąć na gładko. Siatka musi być całkowicie zatopiona w górnej strefie warstwy zbrojącej i nie może być już widoczna. Tkaninę zbrojącą należy założyć po bokach z zapasem ok. 10 cm względnie przeciągnąć ją poza krawędzie okien lub narożników. Przy wykańczaniu cokołów tkaninę zbrojącą obcina się nożem przy dolnej krawędzi profilu cokołu.

Tynk nawierzchniowy

Po dokładnym przeschnięciu warstwy zbrojenia, najwcześniej jednak po 48 godzinach można nakładać wierzchnią warstwę elewacji.

Malowanie farbą silikonową

Malowanie należy wykonać zgodnie z instrukcja producenta dwuwarstwowo                                           wg kolorystyki elewacji –malowanie gzymsów wokół budynku.

Wykończenie cokołu.

Po skuciu luźnego starego lastryka w miejscach odspojeń i starannym oczyszczeniu powierzchni należy uzupełnić ubytki i naprawić uszkodzone miejsca tak aby uzyskać podłoże równe bez spękań. Następnie należy całe podłoże zagruntować i nakładać wyprawę tynkową. 

Obróbki blacharskie.

Zaleca się stosowanie parapetów systemowych wraz z profilami zamykającymi boczne krawędzie parapetów. W przypadku zastosowania parapetów z blachy stalowej ocynkowanej g 0,6 mm powlekanej plastizolem należy stosować pod parapetami, pomiędzy parapetem a ociepleniem uszczelnienie .Boczne krawędzie parapetów muszą być wygięte w kształcie litery C, tak aby woda spływająca przez parapet nie miała możliwości wnikania pod ocieplenie. Pozostałe obróbki gzymsów oraz rynny wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym.

Ochrona przeciw – pożarowa.

Ocieplany budynek jest obiektem o wysokości do 12m m , 3 kondygnacje nadziemne. Zgodnie z §216. ust. 1,2,7. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych ,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie projektowane docieplenie należy wykonać ze styropianu samogasnącego w systemie posiadającym wymagane certyfikaty w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.

REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

W ramach wykonania remontu schodów należy wykonać naprawę tynków cementowo-wapiennych oraz balustrad oraz wykonać okładziny z płytek mrozoodpornych typu gress.

1.4.3. Informacje o terenie budowy


Prace budowlane będą prowadzone w obrębie czynnego obiektu, który będzie musiał sprawnie funkcjonować podczas planowanych robót. Wykonawca będzie musiał zapewnić bezpieczeństwo w miejscu prowadzenia prac oraz w ich najbliższym otoczeniu. Zobowiązuje się Wykonawcę do utrzymywania porządku nie tylko w budynku ale i przed wejściem do niego tak aby nie szpecić otoczenia i nie zagrażać interesom osób trzecich. Po wykonaniu zadania inwestycyjnego zobowiązuje się Wykonawcę do uprzątnięcia terenu robót i otoczenia wokół oraz naprawienia ewentualnych uszkodzeń. Wykonawca zabezpieczy dostawę energii elektrycznej z własnych agregatów prądotwórczych lub po podpisaniu umowy dostawy energii nastąpią ze strony inwestora. Zamawiający przekaże teren inwestycji z chwilą podpisania umowy. Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpieczne miejsce do przechowywania materiałów i urządzeń budowlanych niezbędnych przy powyższym zadaniu oraz pomieszczenie socjalno-sanitarne. Zamawiający zobowiązuje się do usunięcia z terenu remontu pracowników i zapewnienie im możliwość innej komunikacji na czas wykonywanych prac. Wykonawca ma obowiązek oznakować i zabezpieczyć teren remontu przed osobami postronnymi, zapewnić porządek i stały wywóz nieczystości i gruzu oraz sprawować lub zorganizować dozór placu budowy. Za wszelkie uchybienia i wypadki w miejscu wykonywania robót remontowo-budowlanych odpowiada wykonawca. Zobowiązuje się Wykonawcę do ochrony istniejących instalacji i wszelkie zniszczenia powstałe podczas budowy Wykonawca musi usunąć na własny koszt.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z SIWZ i przedmiarami robót oraz instrukcjami Zamawiającego. Prace murowe, wykończeniowe i instalacyjno - montażowe należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami oraz posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem budowlanym.

Wykonawca dostarczy inwestorowi w terminie na 7 dni przed ustalanym w umowie terminie przekazania terenu budowy:

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy),

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym w umownie.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów.

2. Prowadzenie robót

2.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, przedmiarze robót, normach budowlanych i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy realizacji oraz doświadczenia z przeszłości. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

2.2. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących              na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.3 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni środki czystości dla pracowników oraz odpowiednie wyposażenie                   i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.                   Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

2.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

O ile na terenie robót będzie zatrudnionych powyżej 20 pracowników, Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

3. Materiały i urządzenia

3.1. Materiały i materiały zastępcze

Zamawiający przedstawi Wykonawcy dokumentację budowlaną zamierzonego zadania,                          a Wykonawca zobowiązany zostanie do zastosowania materiałów i urządzeń wyspecyfikowanych        w projekcie budowlanym. Materiały i urządzenia mają być identyczne lub tożsame (identyczne pod względem jakości, wyglądu, barwy, wytrzymałości, walorów technicznych) z materiałami zastosowanymi w projekcie. Każda zmiana materiału lub urządzenia będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę próbek, atestów, wyników badań i certyfikatów oraz, o ile będzie się to wiązało z jakąkolwiek zmianą wyglądu budowanych pomieszczeń, projektu aranżacji. Powyższe dokumenty będzie musiał zrobić Wykonawca na własny koszt i przedstawić przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem                       w stosunku do planowanego montażu materiałów zastępczych.

3.2 Kontrola materiałów i urządzeń

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby  sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

3.3 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane               na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności              w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Składowanie będzie odbywać się w pomieszczeniach wskazanych                       w sposób ustalony z Zamawiającym.

4. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

5. Transport

Dostawy materiałów Wykonawca jest zobowiązany zorganizować we własnym zakresie w sposób zapewniający ciągłość pracy. Przy wywozie gruzu z rozbiórek z palcu budowy zobowiązuje się Wykonawcę do usuwania ewentualnych zanieczyszczeń z chodników, placów i ulicy na własny koszt.

6. Obmiary robót

Zadanie inwestycyjne będzie rozliczane fakturą po odbiorze robót zgodnie z kosztorysem.

7. Kontrola jakości robót

7.1 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrole robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PB.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.

7.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawce. Jeżeli wyniki tych badań i wykazane raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawce, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

7.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawce, inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

8. Odbiory robót i podstawy płatności

Odbiory robót budowlanych na podstawie obowiązujących w tym zakresie Polskich Norm.

8.1. Rodzaje odbiorów

Roboty budowlano-montażowe, podlegające następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora:

· odbiorowi robót zanikających,

· odbiorowi częściowemu, elementów robót,

· odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,

· odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawca wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Osiągniecie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokument zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce, o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacja robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego, cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potraceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

8.5 Odbiór pogwarancyjny

Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:

· PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

· Dziennik budowy - oryginał i kopia,

· Dokumenty ustalające wartość końcowa robót – protokół,

· Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

· Protokoły prób i badań,

· Protokoły odbioru robót zanikających,

· Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawca do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa.

9. Przepisy związane

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami                                  i normatywami.

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł               i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz                                 z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania               na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157).

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.                     w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny              za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach                w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

