Jarantowice 26.02.2013 rok
Nr zamówienia: TZ.50.2.2013
Wyjaśnienie (1) z jednoczesną zmianą (1) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 – etap II” (numer ogłoszenia w BZP: 59056 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013).

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 – etap II” wykonawcy zwrócili się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

W dniu 15.02.20132 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ, następującej treści:

1. Proszą o podanie konkretnej lokalizacji gazociągu tranzytowego krzyżującego się ze strefą robót. Kto ma ponosić dodatkowe koszty nadzoru?

2. Proszę o podanie konkretnej lokalizacji ropociągu krzyżującego się ze strefą robót. Kto ma ponosić dodatkowe koszty nadzoru?

3. Czy przy wykonaniu nawierzchni zatok autobusowych Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania nawierzchni DRAMIX C 35/45, zamiast nawierzchni dyblowanej z betonu cementowego C 35/45? Nawierzchnia DRAMIX jest pod względem technologicznym łatwiejsza do wykonania i powszechnie stosowana miedzy innymi przez GDDKiA.

4. Kosztorys ofertowy obejmuje karczowanie pni, natomiast w dokumentacji projektowej nie uwzględniono niniejszego zakresu robót. W związku z powyższym wnoszę o zamieszczenie na stronie internetowej planu karczowania oraz tabelarycznego zestawienia lokalizacji oraz średnic pniaków do usunięcia. Jednocześnie proszę o informację czy wykazane drzewa zostały Już wycięte?

5. Wnoszę o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego Planu rozbiórek i wykazu rozbiórek, z podaniem powierzchni i lokalizacji rozbieranych elementów dróg. Niniejszy wykaz jest niezbędny do przeprowadzenia weryfikacji ilości rozbiórek.

6. Na jaką odległość należy wywozić materiał rozbiórkowy?

7. Czy grunt pochodzący z wykopu będzie można wykorzystać do wykonania nasypów?

8. Proszę o jednoznaczne określenie w jakiej ilości dokonać skropienia emulsją asfaltową jednego m2 poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 5ST D .04.03.01 podaje,, iż nawierzchnie nieulepszone należy skropić w ilości 1 km/m2, natomiast nawierzchnie bitumicznej w ilości 0,4 km/m2. Natomiast w kosztorysie określono tylko skropienie nawierzchni nieulepszonych w ilości 1 kg/m2. Proszę o korektę w jednostkach miary.

9. Na jakiej powierzchni należy wykonać profilowanie nawierzchni jezdni mieszanką mineralno -asfaltową?

10. Proszę o określenie koloru kostki na chodnikach oraz zjazdach.

11. Czy na ścianki czołowe przy przepustach pod zjazdami można zastosować zakończenia kołnierzowe skośne?

12. Proszą o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o brakujący dział Roboty wykończeniowe (umieszczony na stronie internetowej kosztorys zawiera jedynie podsumowanie tej pozycji, a cały kosztorys nie zawiera szeregu pozycji jak wykonanie trawników, humusowania itp.j.

13. Czy destrukt pochodzący z rozbiórek można wykorzystać i wbudować w pobocza?

14. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przekrojów poprzecznych, tabeli frezowania (lub wskazania lokalizacji frezowania), tabeli robót ziemnych, projektu organizacji ruchu, tabeli poszerzeń, uzupełnienia wykazu zjazdów o długości przepustów do wbudowania.

15. W związku ze zmienną szerokością chodników wnoszę o zamieszczenie na stronie internetowej Zmawiającego wykazu chodników, z podaniem lokalizacji i powierzchni oraz długości obrzeży. Niniejszy wykaz jest konieczny w celu zweryfikowania całkowitej powierzchni chodników oraz długości obrzeży,

16. Wnoszę o udostępnienie wykazu krawężników. Niniejszy wykaz jest konieczny w celu zweryfikowania całkowitej długości krawężnika.

17. Zgodnie z opisem technicznym należy dokonać przebudowy przepustów drogowych o średnicy 60 Cm. Zgodnie z planem, na przebudowywanym odcinku występuję tylko jeden przepust pod drogą. Jednocześnie kosztorys ofertowy przewiduje jedynie wykonanie przepustów pod zjazdami o śr. 40 i 60 cm, Proszę o wprowadzenie do kosztorysu ofertowe pozycji dotyczących rozbiórek oraz odtworzenia nawierzchni jezdni w miejscu wymienianych przepustów drogowych i wykonania samego przepustu.

18. Proszę o dołączenie przedmiaru robót dotyczącego sygnalizacji świetlnej. Zamawiający udostępnił na stronie internetowej niekompletny projekt sygnalizacji, który nie obejmuje szeregu Istotnych do wyceny informacji. W związku z powyższym bez przedmiaru nie ma możliwości przeprowadzenie kalkulacji własnej prowadzącej do wyceny niniejszego elementu. Proszę o uzupełnienie braków.

19. Proszę o wskazanie jakiej grubości należy wykonać warstwę odcinającą z piasku pod chodnikiem - z przekrojów wynika, że gr. 10 cm, z opisu technicznego, że 20 cm. Proszę o wprowadzenie odpowiednich zmian w kosztorysie,

20. Proszę o wskazanie jakiej grubości należy wykonać warstwę odcinającą podbudowy z betonu C 16/20 na zjazdach - z przekrojów wynika, że gr. 20 cm, z opisu technicznego, że 15 cm. Proszę o wprowadzenie odpowiednich zmian w kosztorysie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Lokalizacja gazociągu pokazana jest na mapach do celów projektowych oraz załącznikach do uzgodnień Załączonych do Projektu budowlanego. 
Odpowiedz na pytanie nr 2:

Lokalizacja ropociągu pokazana jest na mapach do celów projektowych oraz załącznikach do uzgodnień Załączonych do Projektu budowlanego

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Tak Zamawiający zgadza się na taką technologie.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Wykaz pni (karpin) do usunięcia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Dodatkowo do wykazu należy dodać 51 karpin po drzewach wcześniej usuniętych nie znajdujących się w załączonym wykazie. Drzewa z wykazu zostaną usunięte przez Zamawiającego.
Odpowiedz na pytanie nr 5:

W kosztorysie ofertowym (pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia) podane są wielkości i rodzaj rozbiórek. Wykonawca powinien je zweryfikować na podstawie wizji lokalnej.

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Nie większa niż 3 km

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Nie 

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Zgodnie z Projektem wykonawczym oraz SST.
Odpowiedz na pytanie nr 9:

Profilowanie należy wykonać na całej powierzchni istniejącej jezdni.

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Na chodnikach należy zastosować kostkę koloru szarego natomiast na zjazdach kostkę koloru czerwonego.

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Tak Zamawiający zgadza się na taką technologie.

Odpowiedz na pytanie nr 12:

W zakresie niema robót wykończeniowych.
Odpowiedz na pytanie nr 13:

Tak 

Odpowiedz na pytanie nr 14:

Zamawiający nie dysponuje przekrojami poprzecznymi, tabelą frezowań, tabelą robót ziemnych, tabelą poszerzeń. Proszę posiłkować się projektem wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 15:

Szerokość chodnika jego lokalizację oraz długość obrzeża należy przyjąć na podstawie projektu Wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 16:

Długość krawężnika należy oszacować na podstawie projektu Wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 17:

Lokalizacja przepustów pokazana została w projekcje wykonawczym. Pod jezdnią należy wykonać przekroje o średnicy Ø 60 a pod przepustami o średnicy Ø 40. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 18:

Przedmiar znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego 

Odpowiedz na pytanie nr 19:

Grubość warstwy odcinającej z piasku pod chodnikiem wynosi 10 cm. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 20:

Grubość warstwy odcinającej z piasku pod podbudowę betonową z betonu C16/20 na zjazdach wynosi 10 cm zgodnie z dokumentacją wykonawczą (rys. nr 5.1). Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

W dniu 19.02.20132 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ następującej treści:

1. Proszę o uzupełnienie przekrojów poprzecznych, tabeli robót ziemnych i tabeli profilowania o brakujące dane z odcinka 3+319,69 do 4+000,00.

2. Proszę o wskazanie miejsca i zaznaczenia go na pianie sytuacyjnym, gdzie należy, przełożyć chodnik.

3. Proszę o wskazanie miejsca, gdzie należy dokonać rozbiórki jezdni (w ścieralna BA gr. 4 cm, w. podbudowy BA gr. 4 cm, warstwa podbudowy z KŁSM gr. 20 cm - poz. 12,13,14) oraz wskazanie ile jezdni należy rozebrać, a ile zjazdów? Jednocześnie proszę o wskazanie lokalizacji i ilości ułożenia w. podbudowy gr. 7 cm z BA (poz. 34).

4. Proszę o wskazanie z jakiego materiału należy wykonać krawężniki na azylu dla pieszych - z krawężników kamiennych 15x30 czy z krawężników kamiennych 20x25 (występuje rozbieżność pomiędzy projektom wykonawczym a budowlanym). Jeżeli z krawężników kamiennych 15*30 proszę o dodanie nowej pozycji kosztorysowej w ilości 11,31 m.

5. Proszę o potwierdzenie, że przy budowie zjazdów bitumicznych nie należy ustawiać krawężników najazdowych i oporników jako obramowania zjazdów.

6. Proszę o korektę ilości w poz. kosztorysowej nr 8 z 29 szt. na 31 szt. (zgodnie z planek oznakowaniem).

7. Proszę o korektę ilości w poz. kosztorysowej 27 - zgodnie z przekrojami i planem sytuacyjnym należy wykonać 9748,29 m.2 warstwy odsączającej gr. 20 cm ( 267 m2 rondo + 5836,2 poszerzenie z odsadzkami + 3592,09 chodnik + 11+42 azyl z pierścieniem), a nie jak w kosztorysie 7302 m2.
8. Proszę o korektę ilości w poz. kosztorysowej 29 - zgodnie z planem sytuacyjnym należy wykonać 1653,38 m2 w. podbudowy z betonu C1S/20 (1642,38 m2zjazdy z kostki +11 m2 azyl) a nie jak w kosztorysie 1145 m2.

9. Proszę o korektę, ilości w poz. kosztorysowej 31 - zgodnie z przekrojami i planem sytuacyjnym należy wykonać 6748,54 m2 w. podbudowy z Kł. (1569,55 m2 zjazdów z MMA + 4869,99 m2 poszerzenia z odsadzkami + 267 m2 rondo + 42 m2 pierścień) a nie jak w kosztorysie 4348,0 m2.

10. Proszę o korektę ilości w poz. kosztorysowej 32 i 33 - zgodnie z przekrojami i planem sytuacyjnym należy wykonać 6748,54 m2 oczyszczenia i skropienia (1569,55 m2 zjazdów z MMA + 4869,99 m2 poszerzenia z odsadzkami + 267 m2 rondo + 42 m2 pierścień) a nie jak w kosztorysie 4348,0 m2.

11. Proszę o korektę, ilości w poz. kosztorysowej 34-zgodnie z przekrojami i planem sytuacyjnym należy wykonać 4170,85 m2 w, podbudowy z BA (3903,85 m2 poszerzenia z odsadzkami + 267 m2 rondo) a nie jak w kosztorysie 3655,0 m2. Proszę również o dodanie do tej pozycji kosztorysowej podbudowy jaką należy wykonać na jezdni (pyt. nr 3).

12. Proszę o korektę i wskazanie właściwej ilości w poz. kosztorysowej 35 - zgodnie z tabelą profilowania należy wykonać profil w ilości 3975,95 Mg do km 3+319,89 (brakuje tabeli profilowania do km 4+000 i przekrojów poprzecznych), jednocześnie jeśli zgodnie z projektem budowlanym należy wykonać profil o min. gr. 5 cm to min. ilość profilu, powinna wynosić 3077,62 m2 (z wyłączeniem nawierzchni na rondzie), a według kosztorysu 2535 Mg ( 4 cm profilu) co i tak nie pokrywa się z nawet z częściową tabelą profilowania. Proszę o zwiększenie ilości profilu to ilości wynikającej z tabeli profilowania (z uwzględnieniem dodatkowego odcinka, który podlega profilowaniu, a nie został ujęty w opracowaniu tabeli profilowania)

13. Proszę o korektę ilości w poz. kosztorysowej 38 - zgodnie z przekrojami należy ułożyć 6562,16 rn2,+ zakres nie ujęty w tabeli poszerzeń geosiatki (3281,08 mb poszerzenia x 2m -str. L i str. P) a nie jak w kosztorysie 4900,0 m2.

14. Proszę o korektę ilości w poz. kosztorysowej 39 - zgodnie z planem sytuacyjnym należy wykonać 79,25 m krawężnika kamiennego (jeśli Zamawiający potwierdzi że taki krawężnik ma być również zastosowany przy azylu) a nie jak w kosztorysie 68 m.
15. Proszę o korektę ilości w poz. kosztorysowej 42 - zgodnie z planem sytuacyjnym należy ustawić 2606,21 m opornika, a nie jak w kosztorysie 1959 m.

16. Proszę o korektę ilości w poz. kosztorysowej 43 - zgodnie z planem należy wykonać 5245,47 m2 nawierzchni z kostki (3592,09 m2 chodnika + 1642,38 m2 zjazdów + azyl 11 m2) a nie jak w kosztorysie 5014 m2.

17. Proszę o korektę w poz. kosztorysowej 47 - zgodnie z planem należy wykonać 1569,55 m2 w, wiążącej dla zjazdów o nawierzchni bitumicznej, a nie jak w kosztorysie 551,0 m2.

18. Proszę o korektę w poz. kosztorysowej 48 - zgodnie z przekrojami i planem sytuacyjnym należy
wykonać 3832,66 m2 w. wiążącej (3565,66 m2 poszerzenie + 267 m2 rondo), a nie jak w
kosztorysie 2380,0 m2.

19. Proszę o korektę w poz. kosztorysowej nr 49,50 oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod
warstwę ścieralną - pominięto oczyszczenie i skropienie na zjazdach, stąd ilość powinna wynosić 1569,55+25355,00 = 26924,55 m2.

20. Proszę p korektę ilości, w poz. 51 - zgodnie z planem sytuacyjnym należy wykonać warstwę ścieralną w ilości 1569,55 m2, a nie jak w kosztorysie 651,0 m2.

21. Proszę o korektę ilości w poz. kosztorysowej 55 - zgodnie z planem sytuacyjnym należy wykonać 112 ścianek czołowych, a nie jak w kosztorysie 50 szt.

22. Proszę o korektę ilości w ppz. kosztorysowej 57 - zgonie z planem sytuacyjnym należy wykonać 450 m przepustu fi 400/a nie jak w kosztorysie 200 m.

23. Proszę o korektę ilości w kosztorysie w poz. 61-zgodnie z projektem organizacji ruchu należy ustawić 50 szt. słupków, a nie jak w kosztorysie 47.
24. Proszę o korektą ilości w kosztorysie w poz. 63 - zgodnie z projektem organizacji należy zamontować 59 tarcz znaków, a nie jak w kosztorysie 53 szt.

25. Proszę o informację - czy gwarancja na oznakowanie poziome ma wynosić 36 miesięcy czy 60 miesięcy?

26. W związku z zwiększoną ilością zjazdów z kostki brukowej i o nawierzchni bitumicznej proszę o zweryfikowanie rozbiórek.

27. Proszą o informację - czy przy zjazdach z kostki należy wykonać krawężniki najazdowe I5x20cm zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi czy jak w opisie kosztorysie z oporników 12x25 cm.

28. Proszę o podanie typu barier U-14a zgodnie z obowiązująca nomenklaturą barier wg normy PN-EN-1317.
29. Proszą o korektę robót ziemnych. Zgodnie z niepełną tabelą robót ziemnych należy wykonać 3147,57 m3 wykopów, z czego 1402,83 m3 mają być zużyte na miejscu w nasypy, 108,91 m3 ma zostać dostarczone do wbudowania w nasypy i 1635,73 m3 gruntu należy wywieźć. Dodatkowo brakuje ilości robót ziemnych na odcinku od km 3+319,89 do km 4+000,00. 
30. Proszę o podanie materiału z jakiego ma być wykonana geosiatka (włókna szklane czy poliestrowa) oraz określenie min. wytrzymałości na rozciąganie-zgodnie z przekrojami min. 80 kN/m czy zgodnie z SST min 100 kl\l/m.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Roboty ziemne oraz masę profilową należy oszacować na podstawie projektu Wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Miejsce przełożenia chodnika zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru przy realizacji zadania

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Projekt wykonawczy nie przewiduje rozbiórki jezdni.
Odpowiedz na pytanie nr 4:

Należy wykonać azyl drogowy segmentowy - w skład jednego zestawu (2,0*1,6 m)  wchodzą elementy: ZAN 80/80/10 – 2szt. ZAS 80/40/10 – 5szt. ZAW 80/40/10 – 1szt. Na jeden komplet wchodzą dwa w/w zestawy.
Odpowiedz na pytanie nr 5:

Projekt wykonawczy nie przewiduje obramowania zjazdów bitumicznych .
Odpowiedz na pytanie nr 6:

Ilości należy przyjąć z projektu organizacji ruchu. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 10:

10. Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 12:

Projekt wykonawczy nie zawiera tabel. Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 13:

Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 14:

14. Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 15:

Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 16:

Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 17:

Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 18:

Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 19:

Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 20:

Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 21:

Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 22:

Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 23:

Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 24:

Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 25:

Gwarancja na oznakowanie wynosi 60 miesięcy
Odpowiedz na pytanie nr 26:

Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 27:

Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 28:

SP 05/2.

Odpowiedz na pytanie nr 29:

Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 30:

Należy przyjąć geosiatkę z poliestru. Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

W dniu 19.02.20132 r. następny z wykonawców zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ, następującej treści:

1. W SST 04.07.01 w tablicy 3 podano inne wymagania wobec kruszywa drobnego niż zamieszczone w WT-1 2010. W związku z rozbieżnościami prosimy o dopuszczenie wykonania nawierzchni w oparciu o obecnie obowiązujące wytyczne WT 2010.

2. W SST 05.03.05 w tablicy 4 podano inne wymagania wobec kruszywa drobnego niż zamieszczone w WT-1 2010. W związku z rozbieżnościami prosimy o dopuszczenie wykonania nawierzchni w oparciu a obecnie obowiązujące wytyczne WT 2010.
3. W SST 05.03.05 w pkt. 5.2.1 mowa jest o AC WMS, która nie jest przewidziana na kontrakcie. W związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienia.

4. W SST 05.03,05 w tablicy 11 podano, że warstwa wiążąca, wyrównawcza ma mieć uziarnienie 0/22. Jednocześnie w dokumentacji jest mowa, ze warstwa wiążąca, wyrównawcza ma mieć grubość 4-6 cm. Zgodnie z wytycznymi WT 2008 i WT 2010 wspomniana mieszanka nadaje się dla grubości od 7 -10 cm. Prosimy o zmianę uziarnienia mieszanki na AC 16 W KR 3.

5. W SST 05.03.05 w tablicy 11 podano krzywe uziarnienia dla AC 16 W zgodnie z WT-2 200B. Obecnie stosuje się Wytyczne Techniczne WT-1 i WT-2 z 2010 roku. W związku z rozbieżnościami prosimy o dopuszczenie wykonania nawierzchni w oparciu o obecnie obowiązujące wytyczne WT 2010.

6. W SST 05,03.05 w tablicy 12 podano krzywe uziarnienia dla AC 11 S podpisując dla KR 1 i KR 3. Jednocześnie wskazane krzywe odpowiadają wskazanym w dokumencie WT-2 2010 tablica 17, W związku z rozbieżnościami prosimy o dopuszczenie wykonania nawierzchni warstw ścieralnych w oparciu o obecnie obowiązujące wytyczne WT 2010.

7. W SST 05.03.05 w tablicy 13 podano wymagania dla AC 16 W KR 3. Jednocześnie wskazane wymagania odpowiadają wymaganiom dokumentu WT-2 2010 tablica 14 dla KR 5-6. W związku z rozbieżnościami prosimy o dopuszczenie wykonania nawierzchni warstw AC 16 W KR 3-4 w oparciu o obecnie obowiązujące wytyczne WT2010.
8. W SST 05.03.05 w tablicy 14 podano. wymagania dla KR 3. Jednocześnie zamieszczone wymagania odpowiadają wymaganiom dokumentu WT-2 2010 tablica 12 dia W 1-2. W związku z rozbieżnościami prosimy o dopuszczenie wykonania nawierzchni warstw wiążących, wyrównawczych KR 1-2 w oparciu o obecnie obowiązujące wytyczne WT 2010.

9. W SST 05.03.05 w tablicy 16 podano wymagania dla AC 11 S KR 3, Jednocześnie wskazane wymagania nie odpowiadają wymaganiom dokumentu WT-2 2010 tablica 19 dla AC 11 S KR 3-4. W związku z rozbieżnościami prosimy o dopuszczenie wykonania nawierzchni warstw AC 11 S KR 3-4 w oparciu o obecnie obowiązujące wytyczne WT 2010.

10. Prosimy o wykreślenie z SST D.04.04.02 zapisu z punktu 2,4, „Dopuszcza się użycie tylko kruszywa ze skał przeobrażonych.", Zgodnie z Prawem Wspólnoty Europejskiej dot. wspólnotowego prawa konkurencji niedozwolone jest min. ograniczanie przetargów w taki sposób, ze wszyscy uczestnicy przetargu (w tym producenci kruszyw) nie mają pełnych możliwości uczestnictwa w postępowaniu przetargowym. Jedynym kryterium klasyfikacyjnym kruszyw są właściwości fizyko - mechaniczne kruszywa, a nie geneza bądź typ skały, z którego kruszywo zostało wyprodukowane. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie przytoczonego zapisu.

11. Wzór umowy § 7 opisujący obowiązki Zamawiającego w punkcie 18} opisuje :urządzenie i utrzymanie zaplecza Zamawiającego (biuro inspektora nadzoru) oraz SST DOO.OO.OO w punkcie 1.6. opisuje :"Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-OO.00.01 zaplecze Zamawiającego". Prosimy o potwierdzenie wymagań dot konieczności urządzenia i utrzymania zaplecza Zamawiającego oraz uzupełnienie brakującej specyfikacji D-M-00.00.01.

12. Wzór umowy § 7 punkt 19) „materiały uzyskane z odzysku nadające się do ponownego wbudowania stanowiące własność Zamawiającego należy składować w miejsce wskazane przez Zamawiającego i pozostawić do jego dyspozycji". Wobec powyższego prosimy o określenie materiałów do ponownego wbudowania oraz wskazanie lokalizacji miejsca ich składowania.
13. Wzór umowy § 18 punkt 4. „Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia oraz uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń, o których mowa w § 17 ust 5 umowy oraz z tytułu gwarancji za wady tj. 30% wysokości zabezpieczenia zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji." Zgodnie z art. Art. 151. PZP proszę o zmianę „gwarancji" na „rękojmię za wady" oraz potwierdzenie ustawowego okresu rękojmi.

14. W związku z pomocniczym charakterem przedmiaru robót i ryczałtowym rozliczeniem zadania prosimy o wyjaśnienie czy w wymaganym kosztorysie ofertowym Wykonawca może dokonać zmian.

15. Prosimy o przygotowanie do wyceny przedmiaru robót zgodnie z obowiązującym ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego - § 6.1 i 10.1 i przywołanie w Podstawie Wyceny odpowiednich SST zamiast katalogów nakładów rzeczowych,

16. Prosimy o załączenie przedmiaru robót dot. Ustawienia sygnalizacji świetlne] zbliżeniowej dla przejścia dla pieszych.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Należy wykonać zgodnie z WT 2010

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Należy wykonać zgodnie z WT 2010

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Nie przewiduje się wykonania  AC WMS

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Mieszankę na warstwę wiążącą, wyrównawczą gr. od 4 do 6 należy wykonać z betonu asfaltowego  
AC 16 W  dla kategorii  ruchu KR 3 zgodnie z WT 2010.
Odpowiedz na pytanie nr 5:

Należy wykonać zgodnie z WT 2010

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Należy wykonać zgodnie z WT 2010

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Należy wykonać zgodnie z WT 2010

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Należy wykonać zgodnie z WT 2010

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Należy wykonać zgodnie z WT 2010

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Należy zastosować na warstwę podbudowy z kruszywa łamanego materiał spełniający parametr ścieralności na tarczy Boehmego: 0,06 – 0,22 cm, wytrzymałość na ściskanie Rc: 120 – 200 MPa, twardość wg skali Mohsa: 6-7, nasiąkliwość wagową n: 0,1-0,6, gęstość objętościową: 2,30 – 2,90 g/cm3.

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Przez zapis § 7 wzoru umowy do obowiązków Wykonawcy będzie należało miedzy innymi urządzenie i utrzymanie zaplecza zamawiającego (biuro inspektora nadzoru). Zamawiający rozumie umożliwienie korzystania przez przedstawiciela Zamawiającego z zaplecza Wykonawcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tym związanych.

Odpowiedz na pytanie nr 12:

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek nienadający się do ponownego wykorzystania pozostaje do dyspozycji inwestora. Rodzaj materiałów oraz ich ilość nienadającej się do ponownego wbudowania określi w trakcie realizacji zamówienia inspektor nadzoru. Materiały, które nadają się do ponownego wbudowania, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru, są własnością Zamawiającego. Składowanie materiałów nadających się do ponownego wbudowania nie dalej niż 3 km.
Odpowiedz na pytanie nr 13:

w § 17 ust. 5 należy wykreślić zdanie: „W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.”

§ 18 ust. 4 otrzymałby brzmienie:

„4. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia oraz uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady tj. 30% wysokości zabezpieczenia zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.”
Odpowiedz na pytanie nr 14:

Ilości należy przyjąć z projektu wykonawczego. Kosztorys ofertowy (przedmiar)  stanowi dokument pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia, nie jest on podstawą do ustalenia tej ceny. Wykonawca powinien go zweryfikować z Projektem Wykonawczym. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym (przedmiar) a Projektem Wykonawczym wiążące są ilości w zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz na pytanie nr 15:

Z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z §4 ust.3 wynika że, jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej reki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.

Odpowiedz na pytanie nr 16:

Przedmiar robót dot. ustawienia sygnalizacji świetlnej zbliżeniowej dla przejść dla pieszych znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ w prowadzonym postępowaniu, w sposób następujący:

1) W rozdziale I pkt 8 SIWZ - Wymagania dotyczące wadium, zdanie pierwsze - jest:

Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 28.02.2013 r. do godz. 12:00, wadium  w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

powinno być:

Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 07.03.2013 r. do godz. 12:00, wadium  w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

2) W rozdziale I pkt 10d SIWZ - Opis sposobu przygotowywania ofert - jest:

„ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację: 

„Oferta na  wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo-Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 – etap II” – nie otwierać

przed dniem 28.02.2013 r.  godz. 12:15”

Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert,”

powinno być:

„ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację: 

„Oferta na  wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo-Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 – etap II” – nie otwierać

przed dniem 07.03.2013 r.  godz. 12:15”

Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert,”

3) W rozdziale I pkt 11 SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert - jest:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń, pokój nr: 4 do dnia 28.02.2013 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2013r. o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 3.

powinno być:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń, pokój nr: 4 do dnia 07.03.2013r.  do godz. 12:00 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2013 r. o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 3.

4) W rozdziale I pkt 15; 5) SIWZ - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: - jest:

Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji za wady tj. 30% wysokości zabezpieczenia zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 

powinno być:

Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia oraz uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady tj. 30% wysokości zabezpieczenia zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.”
5) wprowadza się zmiany do załącznika nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/. We wzorze umowy zmienia się treść:
w § 17 ust. 5 należy wykreślić zdanie: „W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.”

§ 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia oraz uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady tj. 30% wysokości zabezpieczenia zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.”
6) wprowadza się zmiany do załącznika nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/. W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z pkt 2.4 wykreśla się zapis: „Dopuszcza się użycie tylko kruszywa ze skał przeobrażonych”.
7) wprowadza się zmiany do załącznika nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/. W kosztorysie ofertowym w dziale II roboty rozbiórkowe  wykreśla się pozycje: 12; 13; 14.
Sporządził: Marcin Podlaski
Tadeusz Wiśniewski

Dyrektor PZD
Otrzymują:

1. wykonawca, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ

2. wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ
Do zamieszczenia: na stronie internetowej Zamawiającego

