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Ogtoszenie nr 323486 - 2016 z dnia 2016-10-13 r. o449

Wioclawek:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogtoszenia o zamodwieniu

INFORMACIE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 315627

Data: 29/09/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Powiat Wtoctawski, Krajowy numer identyfikacyjny 91086855300000, ul. ul. Cyganka 28, 87800 WHioctawek,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 230 46 00, faks 54 230 46 71.

Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.wloclawski.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod ktérym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub formatéw plikdw,

ktére nie sg ogdlnie dostepne:

SEKCJA I1: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktoéry nalezy zmienic:
Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekgji: II.
Punkt: 6)
W ogtoszeniu jest: 1702226.77

W ogtoszeniu powinno by¢: 1752472.13

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgji: 1V.

Punkt: 1.2)

W ogtoszeniu jest: Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 34.000,00 PLN (stownie:

trzydziesci cztery tysigce ztotych 00/100) przed uptywem terminu sktadania ofert, to jest do dnia
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17.10.2016 r. do godz. 10:00.
W ogtoszeniu powinno byé: Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 34.000,00 PLN
(stownie: trzydziesci cztery tysigce ztotych 00/100) przed uptywem terminu skfadania ofert, to jest do dnia

20.10.2016 r. do godz. 10:00.

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgji: 1V.

Punkt: 5)

W ogloszeniu jest: Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy, przewiduje mozliwo$¢
dokonania zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej
dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu) w przypadkach wystgpienia okolicznosci wymienionych we
wzorze umowy o udzielenie zamdwienia, stanowigcym zat. nr 5 SIWZ, z uwzglednieniem podanych
warunkoéw ich wprowadzenia, to jest: 1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany w tresci
niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy lub
w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci: 1) przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia, o ktorym mowa w tresci § 3 niniejszej umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, w okresie dtuzszym niz 20 dni kalendarzowych — potwierdzonego
pisemnie w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamodwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie, z zastrzezeniem tresci § 17 ust. 2 niniejszej
umowy, 2) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktdrym mowa w tresci § 3 niniejszej umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, zamdwienia lub zamoéwien z wolnej reki, o ktérych mowa w
tresci art. 67 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng Wykonawcy do zrealizowania zamdwienia z wolnej reki, 3) przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia, o ktdrym mowa w tresci § 3 niniejszej umowy, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze Stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej, 4) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktdrym mowa w tresci § 3
niniejszej umowy, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy

pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, lub wydania
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zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przez organ administracji
publicznej, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano
prowadzenie robdt budowlanych, 5) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w tresci §
3 niniejszej umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi
o liczbe dni, niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, 6) koniecznosci wykonania robot zamiennych (do ktérych
wykonania wystarczy zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawce zamdwienia podstawowego w sposdb odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej umowie,
a jednoczesnie w sposdb niepowodujgcy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego
w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 5 do niniejszej umowy, oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem tresci § 17 ust. 3 niniejszej umowy, 7)
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron niniejszej umowy, 8) w przypadku jezeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1. ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, 9) przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w tresci § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w przypadku
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wiasciwymi organami, uzyskania opinii wkasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, z
zastrzezeniem tresci § 17 ust. 5 niniejszej umowy, 10) koniecznosci dokonania wymiany oséb, o ktdrych
mowa w § 11 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, po stronie ktérejkolwiek ze stron niniejszej umowy. 2. W
przypadku, o ktérym mowa w tresci § 17 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, Wykonawca nie moze domagac sie
jednak od Zamawiajgcego przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia, o ktdrym mowa w tresci § 3
niniejszej umowy, z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne panujace w okresie od dnia 15 grudnia
2015 r. do dnia 15 marca 2016 r., i powodujace jednoczesnie konieczno$¢ wstrzymania lub przerwania

przez Wykonawce robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia. 3. Konieczno$¢ wykonania
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rob6t zamiennych, o ktérych mowa w tresci § 17 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy, zachodzi w sytuacji, gdy: 1)
materialy budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamdwienia, nie mogg byc uzyte
przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastapienia ich innymi materiatami
budowlanymi, 2) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia nastapita zmiana przepiséw prawa
budowlanego, 3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),
4) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng
technologie wykonania robot. 4. W przypadku, o ktérym mowa w tresci § 17 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatlu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentdw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu. 5. Wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w tresci § 17 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy, nie moze
skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej
zatacznik nr 5 do niniejszej umowy, oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w
tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych
oraz 0sdb wskazanych do kontaktdw miedzy stronami niniejszej umowy.

W ogtoszeniu powinno by¢: Zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, mozliwe sg w przypadku wystgpienia okolicznosci
wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy, przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu) w przypadkach wystgpienia okolicznosci
wymienionych we wzorze umowy o udzielenie zamdwienia, stanowigcym zat. nr 5 SIWZ, z uwzglednieniem
podanych warunkéw ich wprowadzenia, to jest: 1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania
zmiany w tresci niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania
niniejszej umowy lub w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci: 1) przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w tresci § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w przypadku
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, w okresie dtuzszym niz 20 dni kalendarzowych —
potwierdzonego pisemnie w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie, z zastrzezeniem tresci § 17 ust. 2
niniejszej umowy, 2) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w tresci § 3 niniejszej
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy roboét budowlanych,

stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, zamdwienia lub zamoéwien z wolnej reki, o ktérych mowa w
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tresci art. 67 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng Wykonawcy do zrealizowania zamdwienia z wolnej reki, 3) przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w tresci § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w przypadku
wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze Stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej, 4) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktdrym mowa w tresci § 3
niniejszej umowy, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, lub wydania
zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przez organ administracji
publicznej, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano
prowadzenie robdt budowlanych, 5) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w tresci §
3 niniejszej umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi
o liczbe dni, niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, 6) koniecznosci wykonania robot zamiennych (do ktérych
wykonania wystarczy zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawce zamdwienia podstawowego w sposdb odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej umowie,
a jednoczesnie w sposdb niepowodujgcy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego
w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 5 do niniejszej umowy, oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem tresci § 17 ust. 3 niniejszej umowy, 7)
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron niniejszej umowy, 8) w przypadku jezeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1. ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, 9) przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w tresci § 3 niniejszej umowy, moze nastapi¢ w przypadku
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do

niniejszej umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych
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przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wiasciwymi organami, uzyskania opinii wkasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy —
jesli zajdzie taka koniecznos¢, z zastrzezeniem tresci § 17 ust. 5 niniejszej umowy, oraz o czas niezbedny na
wykonanie robdt wynikajacych ze zmian dokumentacji projektowej - jesli zajdzie taka koniecznos¢, przy
czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem
tresci § 17 ust. 5 niniejszej umowy, 10) koniecznosci dokonania wymiany oséb, o ktérych mowa w § 11 ust.
2 i 3 niniejszej umowy, po stronie ktdrejkolwiek ze stron niniejszej umowy. 2. W przypadku, o ktérym
mowa w tresci § 17 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, Wykonawca nie moze domagac sie jednak od
Zamawiajgcego przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w tresci § 3 niniejszej umowy,
z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne panujace w okresie od dnia 15 grudnia 2016 r. do dnia 15
marca 2017 r., i powodujgce jednoczesnie koniecznos¢ wstrzymania lub przerwania przez Wykonawce robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia. 3. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktorych
mowa w tresci § 17 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy, zachodzi w sytuacji, gdy: 1) materiaty budowlane,
przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zaméwienia, nie moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z
powodu zaprzestania ich produkgji lub zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi, 2) w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa budowlanego, 3) w czasie realizacji
budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma), 4) w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng technologie wykonania robot. 4. W
przypadku, o ktérym mowa w tresci § 17 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdw, potwierdzajgcych
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu. 5. Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o
ktorych mowa w tresci § 17 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy, nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy, oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w tresci § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 6. Nie
stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktow
miedzy stronami niniejszej umowy. 7. Wszelkie zmiany umowy wymagdaja pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej i podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy. 8. Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze

wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgji: 1V.
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Punkt: 6.2)

W ogtoszeniu jest: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu:
Data: 17/10/2016, godzina: 10:00

W ogtoszeniu powinno by¢: Termin sktadania ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu: Data: 20/10/2016, godzina: 10:00
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