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OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA WYMIANY
STOLARKI OKIENNEJ I REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO W
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU UL.
CYGANKA 28 Dz. Nr 86/8 KM 46

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlano - montażowych związanych z realizacją wymiany stolarki okiennej i remontem
pokrycia dachowego z wymianą obróbek blacharskich w budynku Starostwa Powiatowego we
Włocławku

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robót budowlano- montażowych wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych
niżej wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty pokrywcze, obróbki blacharskie kod CPV- 45261210-9
2. Stolarka kod CPV- 45421000-4

1.4. Określenia podstawowe.

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele,
drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno - użytkową,
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.
Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części
wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na
wygląd obiektu.
Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia
lub czynności pomocnicze albo prace związane z wymiana okien i remontem pokrycia dachowego.
Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.
Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu inwestora.
Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań.
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń
techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji
realizowanych   przez  jednostki   gospodarki   uspołecznionej,   oraz   plan zagospodarowania działki
budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami
gospodarki uspołecznionej.
Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie   robotami   budowlanymi   lub
wytwarzaniem   konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika
robót, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
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wytwarzaniem konstrukcyjnych  elementów budowlanych  (np.   kontrola techniczna jakości budowy,
obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); sprawdzanie
prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych -
wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej.
Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki,
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.
Sprzęt  pomocniczy -  to  elementy  nie   stanowiące   stałego  wyposażenia  sprzętu
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki
ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.
Wykonawcy, rozumie   się   przez   to   przyjmującego   zamówienie   na   wykonanie
inwestycji, robót lub remontów;
Zamawiającym,   rozumie   się   przez   to   udzielającego   zamówienie   wykonawcy;
do obowiązków   zamawiającego   należy:   przekazanie   placu   budowy,   przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego,   rejestrowania  dokonanych   odbiorów  robót,   przekazywania  poleceń
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem.
Kierownik    budowy -    osoba    wyznaczona    przez    Wykonawcę,    upoważniona
do kierowania robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.
Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń,  szkiców i  ew.   dodatkowych załączników.  Wpisy w księdze  obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną     lub     technologiczną,      zdolną     do     samodzielnego      spełnienia
przewidywanych       funkcji   techniczno   -   użytkowych.    Zadanie   może   polegać
na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną
budowli lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inżyniera oraz normami i przepisami w
przedmiotowym zakresie.
1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i
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współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz
co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
SST.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i
SST.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy
przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to
roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może akceptować takie
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i
wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną
zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie
rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez
Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez
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Inżyniera tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie
następujących warunków:
· Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
· Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;
o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
o możliwością powstania pożaru;

· Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w
środowisku naturalnym

· Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o
stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

 (2) Ochrona powietrza

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów
pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny
ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą
organów administracji terenowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, , magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w
urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
i prywatnej.
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Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu,
przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez
Zamawiającego lub ich właścicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża
Wykonawcę.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
prowadzącego roboty objęte kontraktem.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Utrzymanie robót.

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w
przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać roboty.

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i
urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji
technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne
i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry
techniczne.
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem,
przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien
dostarczyć Inżynierowi wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić
do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że
wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane
dla badań prowadzonych
przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody Inżyniera.

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami
poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i
składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny sposób przechowywania i
składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne
powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający
inspekcję materiałów.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inżyniera; w przypadku
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.
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Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku
awarii sprzętu podstawowego.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez
jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być
usunięte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera.

5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy.
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez
wykonawcę.
Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję
materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST.
Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5.
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców
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Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a
zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt
Zamawiającego.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli i jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć
założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed    zatwierdzeniem    systemu    kontroli Inżynier    może    zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   że   poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w
innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien
ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera.

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań,
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.3. Badania prowadzone przez Inżyniera
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może
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polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w
SST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do
robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie.

6.5. Dokumenty budowy

(l) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy placu budowy;
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez Inżyniera
harmonogramów robót;
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, trudności i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inżyniera;
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów robót
zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót;
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót;
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane    dotyczące    jakości    materiałów,
pobierania    próbek    oraz    wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne
informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.
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Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania placu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być
wpisane do księgi obmiarów.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary
długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie.
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub
masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez
producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST.
Cement i wapno będą mierzone w kilogramach.
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Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w
konstrukcje.
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub
SST.

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być
zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone
w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inżyniera.
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń,
Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących
danej części robót.

8.3.  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez
kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu
kolaudacyjnego.
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera
i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja
przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja
dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do    odbioru    końcowego    Wykonawca   jest.    zobowiązany    przygotować następujące
dokumenty:

· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
· szczegółowe specyfikacje techniczne,
· uwagi   i   zalecenia   Inżyniera,   zwłaszcza   przy   odbiorze   robót   zanikających i

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
· dzienniki budowy i księgi obmiaru,
· atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
· sprawozdanie techniczne,
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· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
· zakres i lokalizację wykonywanych robót,
· wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiającego,
· uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
· datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru
końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.

8.6. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru
ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania
składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów wraz
z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu
na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie,  w  skład
których wchodzą:   place personelu i  kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium,
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz
budowy, opłaty za dzierżawa   placów   i   bocznic,    ekspertyzy   dotyczące   wykonanych   robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji
robót, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie  ofertowym jest ostateczna i
wyklucza możliwość  żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozy cj ą
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Polskie normy i Normy Branżowe;
Aprobaty techniczne;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych:
Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej.
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1.     WSTĘP

1.1    Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące remontu
pokrycia dachowego i wykonania prac pokrywczych dachowych z papy termozgrzewalnej wraz z
obróbkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi
ponad dach:

· Pokrycie dachu.
o przygotowanie podłoża – sprawdzenie spadków podłoża, obróbek blacharskich,

zawilgocenie,
o krycie papą termozgrzewalną

· Obróbki blacharskie.
· Rynny i rury spustowe.

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń
pomocniczych służących do wykonania robót.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie naprawy pokrycia dachu poprzez ułożenie dodatkowej warstwy pokrycia, wraz z obróbkami
blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca   robót jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz za zgodność z SST i
poleceniami Inżyniera.

Papa asfaltowa termozgrzewalna jest przeznaczona do przyklejenia do podłoża oraz sklejenia
między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.

2. MATERIAŁY

Do wykonania robót dachowych z pap termozgrzewalnych określonych w punkcie 1.3
przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

· papa wentylacyjna
· papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
· blacha stalowa ocynkowana grub. 0,6 mm

2.1    Papa wentylacyjna

Papa wentylacyjna perforowana PP-50/700 ICOPAL
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Dane techniczne:
- gramatura osnowy (welon z włókna szklanego): 50 g/m2
- zawartość asfaltu niemodyfikowanego: min. 700 g/m2
- perforacja papy: min 12 %
- średnica otworów: 40 ±5%mm
- giętkość w obniżonych temperaturach: 0º C
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h: +70º C
- długość rolki: 20 m
- szerokość rolki: 1,0 m
- grubość: 2,1 ±5%mm
Aprobata Techniczna nr AT/2001-11-0148
Certyfikat na znak bezpieczeństwa B/13/10074/02

2.2    Papa termozgrzewalna do pokryć dwuwarstwowych

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia V60 S37H ICOPAL

Dane techniczne:
- gramatura osnowy (welon z włókien szklanych): Min 50 g/m2
- zawartość asfaltu niemodyfikowanego, min.: 2500 g/m2
- siła zryw. przy rozciąg. paska szer. 5 cm, wzdłuż/w poprzek: min 300 / 200 N
- wydłużenie przy zerwaniu, wzdłuż / poprzek: min. 2 / 2 %
- giętkość w obniżonych temperaturach: 0º C
- odporność na działanie wysokiej temp.: w ciągu 2 h +70º C
- grubość: 3,7 ± 0,2 mm
- długość: rolki 10 m
- szerokość: rolki 1,0 m

Pakowanie.
Papy powinny być zwijane na nieulegajace odkształceniom rdzenie lub glizy o średnicy nie mniejszej
niż 50 mm. Rolki powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru i zabezpieczone przed rozwijaniem
się.

2.3    Papa termozgrzewalna do pokryć dwuwarstwowych

Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 grub 0,6 mm

3. SPRZĘT.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
· palnik gazowy jednodyszowy z wężem,
· mały palnik do obróbek dekarskich,
· palnik gazowy dwudyszowy bądź sześcio-dyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania

dużych powierzchni),
· butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
· szpachelka,
· nóż do cięcia papy,
· wałek dociskowy z silikonową rolką,
· przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka od-

powiednio wygięta).
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Sprzęt stosowany do robót dachowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby
techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT.

4.1     Składowanie i transport
Rolki papy należy przechowywać   w pomieszczeniach krytych , chroniących przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odl. 120
cm od grzejników.
Rolki należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny
zawierać nie więcej niż 1200 szt. rolek papy a odl. między stosami powinna wynosić nie mniej niż. 80
cm.
Transport- Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi , układane w
jednej   warstwie,   w   pozycji   stojącej,   zabezpieczone   przed   przewracaniem   się
i uszkodzeniem. Rolki papy należy układać tak , aby uniemożliwić przemieszczanie się
rolek papy podczas jazdy.

5.      WYKONANIE ROBÓT.

1. Przed przystąpieniem do wykonywania remontu starego pokrycia trzeba zapoznać się ze stanem
dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować o konieczności wentylacji
(szczególnie przy remoncie starych pokryć papowych).

2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie
przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiałów.

3. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:
• 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
• +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed
zgrzaniem.

4. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość
osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby
nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też
względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie
jest to możliwe przewidzieć większe spadki.

6. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch
końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na
całej szerokości zakładu (12-15 cm).
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7. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości
zgrzewu jest wypływ masy as faltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W
przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład,
używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby
pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki
może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

8. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
· podłużny 8 cm,
· poprzeczny 12-15 cm.

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością .
Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów.
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy
masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

9. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby
zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na
zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod
kątem 45°. Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem
niniejszego opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na
przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i
obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na
wysokości.

5.1 Podkłady pod pokrycia.

Przy wykonywaniu podłoża pod pokrycia z papy należy przestrzegać następujących wymagań ogól-
nych:
• podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B-10240
zaś w przypadku podłoży nieujętych w cytowanej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych,

Zasady przygotowywania podłoży
Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych
wymogów:

· wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca
przeniesienie występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu,

· wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody,
przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia,

· podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane,
· podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane

roztworem asfaltowym,

5.2   Pokrycia papowe.

Zasady wentylacji pokrycia papowego
Przy renowacji większości dachów i przy wykonywaniu nowych pokryć dachowych na niektórych
stropodachach niewentylowanych, z uwagi na wysoki opór dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi
często konieczność odpowietrzania pokrycia.
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Aby to osiągnąć proponujemy zastosowanie papy wentylacyjnej perforowanej PP-50/700 oraz
kominków wentylacyjnych. Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna dla żywotności
wykonanego pokrycia. Umożliwia ona odprowadzenie na zewnątrz wilgoci przenikającej przez
podłoże i dzięki temu zapobiega powstawaniu pęcherzy. W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia
papowego, należy zastosować kominki wentylacyjne (jeden na ok. 40-60 m2). Kominki wentylacyjne
znajdują się w ofercie handlowej ICOPAL S.A.
Papę perforowaną układa się „na sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowaną powierzchnię betonową lub
stare pokrycie papowe. Pasy papy układa się na 2-3 cm zakład. Zgrzew warstwy hydro-izolacyjnej z
podłożem następuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej.

Papy wentylacyjnej nie należy układać w miejscach, w których może nastąpić wnikanie wody pod
pokrycie dachowe, tj.:
-w pasie przyokapowym,
-przy wpustach dachowych i korytach odpływowych,
-przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku,
-przy kominach, ogniomurach itp.
Od wyżej opisanych miejsc należy odsunąć pas papy wentylacyjnej na odległość min. 50 cm.

Zasady renowacji pokryć papowych

Przed przystąpieniem do renowacji starego pokrycia dachowego z użyciem pap zgrze-walnych
należy każdorazowo dokonać dokładnego przeglądu dachu, zwracając szczególną uwagę na:
-sposób odprowadzenia wód opadowych
-stan techniczny rynien, rur spustowych, sztucerów, koryt odpływowych, wyprofilowanie
spadków dachu,
-stan techniczny wszystkich obróbek znajdujących się na dachu (murów ogniowych, ko-
minów, dylatacji itp.)
-stan techniczny istniejącego pokrycia papowego; jego stopień zniszczenia i zawilgoce
nia, ilość uszkodzeń mechanicznych, występowanie purchli.

Reparacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd,
zgrubień, pęknięć itp.). Odspojenia i pęcherze należy naciąć „na krzyż”, wywinąć i osuszyć, a
następnie zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i
wyrównać.
W przypadku rozległych uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić łaty
z nowych pap.

W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co występuje w większości napra-
wianych dachów, należy zastosować system wentylacyjny składający się z kominków wenty-
lacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu) i z papy perforowanej PP 50/700 (jeśli wybrano
technologię z zastosowaniem pap zgrzewalnych). W tym przypadku przygotowane wcześniej
podłoże należy podziurawić w celu udrożnienia i umożliwienia odprowadzenia wilgoci.
(Zaleca się wykonanie ok. 10 otworów na 1m2, np. wiertłem ∅10, aż do warstwy
zawilgoconej).

Renowacja dachów płaskich papą termozgrzewalną - zasady i błędy wykonawcze
Jednym z podstawowych zastosowań pap termozgrzewalnych jest renowacja starych pokryć
dachowych. Wykorzystanie tego materiału nie tylko zapewnia wysoką trwałość pokrycia, ale
także ułatwia prace remontowe.
Przed przystąpieniem do prac należy określić stan starego pokrycia dachowego (papa, izolacja
termiczna, rodzaj wentylacji). Kolejnym krokiem jest wybór technologii remontu.
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Istnieje kilka sposobów renowacji starych pokryć dachowych. Jednym z nich jest :

Remont pokrycia z osuszeniem istniejącej izolacji termicznej

Jeżeli pokrycie lub izolacja termiczna uległy zawilgoceniu, najlepszym systemem jest
zastosowanie papy wentylacyjnej (perforowanej) i papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia. Podłoże przygotowuje się i dodatkowo wykonuje się otwory (ok. 10 na mkw.), aż do
zawilgoconej warstwy. Dzięki temu para wodna wydostanie się na zewnątrz. Na tak
przygotowane podłoże układa się luzem papę wentylacyjną (perforowaną), bez jej łączenia na
zakładach (tylko na styk).

Należy przy tym pamiętać, że papy wentylacyjnej nie układa się w miejscach takich jak:

o pas przyokapowy,
o przy wpustach dachowych i korytach odpływowych,
o przy dylatacjach budynków,
o przy kominach, ogniomurach, ścianach itp.

Pas papy wentylacyjnej należy odsunąć
od tych miejsc na odległość
przynajmniej 50 cm. Następnym
krokiem jest zgrzanie warstwy papy
wierzchniego krycia. Papa
nawierzchniowa zgrzewana jest z
podłożem punktowo, poprzez otwory w
papie wentylacyjnej. Dzięki
przestrzeniom, które powstały
pomiędzy papą wentylacyjną a
podłożem, para wodna z zawilgoconej
izolacji termicznej przestaje być
zagrożeniem dla pokrycia dachowego.
Dodatkowo montuje się kominki
wentylacyjne (1 na 40-60 mkw.) Ich
zadaniem jest odprowadzenie wilgoci z
pokrycia. W okresie letnim pod
wpływem wysokich temperatur
pokrycie dachowe nagrzewa się do

temperatury około 700 oC i zawilgocone miejsca osuszają się. Zastosowanie tej technologii
powoduje, że ciśnienie pary wodnej powstającej w zawilgoconej izolacji termicznej ma
możliwość bezpiecznego rozprężania się na całej powierzchni połaci dachowej i nie powoduje
przy tym powstawania pęcherzy i odklejania się papy od podłoża. Przy wyborze tej metody
sprawdzają się takie papy jak: np. CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV250 S52H lub PYE
PV200 S50H.

Nie należy stosować pap na osnowie z welonu szklanego.

Zaletą tej metody renowacji jest brak konieczności utylizacji starego pokrycia (niższe koszty,
ochrona środowiska) i samoosuszanie się zawilgoconej izolacji termicznej.
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Błędy wykonawcze

Podstawowe błędy popełniane podczas prac renowacyjnych to:

·  niewłaściwy dobór technologii,
zwłaszcza w przypadku zawilgoconych
podłoży;
·  zastosowanie niewłaściwych
materiałów, np. pap na osnowie z
welonu szklanego;
·  niegruntowanie starego podłoża
wykonanego z pap tradycyjnych, co
zmniejsza przyczepność papy
termozgrzewalnej;
·  niestosowanie lub niewłaściwe
rozmieszczenie kominków
wentylacyjnych;
·  niewłaściwe wykonanie obróbek
detali dachowych - kominów, attyk,
wywietrzników itp.;
·  nieodsunięcie pasa papy
wentylacyjnej od okapu, wpustów,
kominów itp.; w konsekwencji w
krótkim czasie prowadzi do pojawienia
się przecieków na pokryciu dachowym.

5.3   Obróbki blacharskie.

5.3.1. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od –15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.3.2. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i
składany w elementy wieloczłonowe,
powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być
lutowane na całej długości,
rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 50 cm,
spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.3.3. Rury spustowe – z blachy jw.
rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza
blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych
na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 3 m,
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uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha.

6.      KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości wykonania robót montażowych winna być przeprowadzona zgodnie z wymogami
zamieszczonymi w "Ogólnych Warunkach Technicznych", warunkami określonymi w obowiązujących
normach, wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń oraz "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, .  Roboty blacharskie i dekarskie"  kontrola
polegać  będzie na sprawdzeniu  szczelności obróbek, prawidłowości   wykonania  obróbek,
poziomów, pionów, estetyki  wykonania, prawidłowości  spadków  rynien.

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonania pokryć papowych podano w normie PN-80/B-10240 p.4.
Orientacyjna ocena prawidłowości wykonania pokrycia papowego polega na:
• ocenie przylegania pokrycia do podłoża na całej powierzchni, bez widocznych fałd, pęcherzy
stwarzających możliwość powstania zastoisk wodnych,
• ocenie powierzchni pokrycia pod kątem braku jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych typu
pęknięcia,
• ocenie zakładów poszczególnych arkuszy papy pod kątem dokładności sklejenia i kierunku
wykonania zgodnie ze spadkiem połaci dachowej,
• ocenie powierzchni pokrycia pod kątem równo miernego  rozłożenia warstwy posypki bądź
powłoki odblaskowej, chroniących pokrycie przed przyspieszonym starzeniem w wyniku działania
czynników atmosferycznych,
• ocenie powierzchni pokrycia pod kątem braku zanieczyszczeń wynikających z prowadzenia
robót wykończeniowych elementów ponad dachowych lub ścian budynków sąsiadujących z
przedmiotowym dachem.

6.1  Materiały izolacyjne.
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równo rzędnym dokumentem.

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy

6.2  Tryb i zasady kontroli.
Kontrola jakości wyrobu w zakresie objętym postanowieniami aprobaty technicznej dotyczy trybu i
zasad kontrolnych badań oraz technicznej oceny jakości wyrobu na podstawie wyników tych badań .

7     OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest :
dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni,
dla obróbek blacharskich 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
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8.     ODBIÓR ROBÓT

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robót   dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8.1 Odbiór podłoża.
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do krycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy
sprawdzoną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2 Odbiór robót pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później
jest utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :
- podłoża
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

8.3 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty :
· dokumentacja techniczna,
· dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych

warstw lub fragmentów pokrycia,
· zapisy   dotyczące   wykonania   robót   pokrywczych   i   rodzaju zastosowanych materiałów,
· protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeń eksploatacyjnych.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Pokrycie z papy.

Płaci się za ustaloną ilość m2  izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.

Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość mb obróbki ,
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Rynny i rury spustowe.
Płaci się za ustaloną ilość mb rynien i rur spustowych,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

· Warunki techniczne wykonania robót określają:
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty

izolacyjne (aktualnie obowiązujące)
· BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej.
· Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania izolacji
· Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
· PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych.

            Wymagania i badania przy odbiorze
· PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

              i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru stolarki okiennej.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu stolarki okiennej.

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  MATERIAŁY

2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.
Stolarka okienna drewniana wypełniona szkłem bezpiecznym, zespolonym , jednokomorowym.

2.2 Okucia budowlane.

2.2.1. Każdy wyrób  stolarki budowlanej  powinien być wyposażony
w okucia zamykające, łączące zabezpieczające i uchwytowo - osłonowe.

2.2.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych,
a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona
norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi
powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć
minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.3. Składowanie elementów

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
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3.   SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inżyniera.

4.   TRANSPORT

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych
opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Przygotowanie ościeży.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
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5.2.   Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.

5.3.  Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
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Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6.      KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
· sprawdzenie zgodności wymiarów,
· sprawdzenie   zgodności    elementów   odtwarzanych   z   elementami dostarczonymi do

odwzorowania,
· sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,
· sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
· sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
· sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7.     OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie
5.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,

· osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

· dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180.  - Roboty szklarskie.  Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział.
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.
BN-79/7150-02.    -    Stolarka    budowlana.    Pakowanie,    przechowywanie i transport.
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