Wiloctawek, dnia 23 stycznia 2019 1.

IR.272.1.1.2019
Do wszystkich Wykonawcow

Uprzejmie informujg, ze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 . poz. 1986 ze zm.), Wykonawca moze zwrdci¢ sie
do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Od Wykonawcy wplynely zapytania dotyczace przetargu nicograniczonego na zadanie
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do
km 11+254”,

Ponizej zamieszezamy tres¢ zapytania wraz z odpowiedziami:

Pyt. 1.

Proszg o zalgczenie wyceny brakarskiej, o ktérej mowa w rozdziale 111 STWZ, pkt 6 ppkt 2)
Odp.

Zamawiajacy zalacza wycene brakarska.

Pyt. 2.

Prosz¢ o zmniejszenie gwarancyjnej sumy ubezpieczeniowej z 3.000.000.00 zt do
2.000.000,00 zt. Wprowadzenie tak wysokiej sumy gwarancyjnej powoduje ubezpieczenia
powoduje podwyzszenie kosztéw wykonania zamowienia a w efekcie skladanych ofert.

Odp.

Zamawiajgcy  pozostawia warunek w  zakresie posiadania gwarancyjnej  sumy
ubezpieczeniowej bez zmian.

Pyt. 3.

Prosz¢ o informacje czy Zamawiajacy bedzie wymagat dodatkowego ubezpieczenia dla tej
inwestycji czy wystarczy odpowiednie ubezpieczenie od cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia. Obligatoryjne wprowadzenie przez
Zamawiajgcego obowigzku dodatkowego ubezpieczenia powoduje podwyzszenie Kosztow
wykonania zamowienia a w efekcie skladanych ofert.

Odp.

Zgodnie z §23 wzoru umowy Zamawiajacy wymaga odrebnej umowy ubezpieczenia
inwestycji.

Pyt. 4.

Prosz¢ o wskazanie sytuacji. w jakich Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) moze zadaé
zapewnienia przez Wykonawcg na wlasny koszt obshugi laboratoryjnej prowadzonej przez
niezalezne laboratorium drogowe (dotyczy § 8 ust 4 projektu Umowy).

Odp.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do rzetelnosci badan wykonywanych przez
laboratorium Wykonawcy.

Pyt. 5.
Prosz¢ o informacjg¢ po czyjej stronie jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na
czas trwania robot.



Odp.
Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robGt lezy po stronie
Wykonawcy.

Pyt. 6.

Proszg o zalgczenie decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, o ktorej mowa w §
1 ust 4 projektu Umowy.

Odp.

Zamawiajgcy zamieszcza decyzje ZRID.

Pyt. 7.

Proszg o zalgczenie pozwolenia na wycinke drzew.

Odp.

Zadnie realizowane w oparciu o decyzje ZRID - odrebna decyzja na usuniecie drzew nie jest
wymagana.

Pyt. 8.

Prosz¢ o potwierdzenie, iz zakres zamowienia nie przewiduje wykonania nasadzen
zastgpczych.

Odp.

Zakres zamowienia nie przewiduje wykonania nasadzen zastepczych.

Pyt. 9.

Proszg o potwierdzenie, iz zamowienie nie obejmuje pielegnacji wykonanej zieleni drogowe;j.
Odp.

Zamowienie nie obejmuje pielegnacji wykonanej zieleni drogowej.

Pyt. 10.

Prosz¢ o zalgczenie aktualnego zatwierdzenia stalej organizacji ruchu stanowigcej zatacznik
do SIWZ.

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza zatwierdzenie stalej organizacji ruchu.

Pyt. 11.

Prosz¢ o skrocenie czasu na przystapienie przez Inspektora do odbioru robét zanikajacych na
okres do konca dnia nastgpujgcego po zgloszeniu przez Wykonawce niniejszych robot
(dotyczy § 18 ust 1 projektu Umowy). Wskazany w Umowie termin moze powodowac brak
mozliwosci prowadzenia robot w sposéb ciagly.

Odp.

Zamawiajacy wskazuje obowigzek Inspektora nadzoru do przystapienia do odbioru robdot w
terminie do 2 dni od daty powiadomienia i zmienia zapis §18 ust. 1 wzoru umowy w tym
zakresie. W zwiazku z powyzszym zapis §18 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

. Gotowosé do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca (kierownik
budowy) bedzie zglaszal Zamawiajgcemu z jednoczesnym powiadomieniem inspektora/ow
nadzoru (telefonicznie lub faksem). Inspektor nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru
tych robot w terminie do 2 dni od daty powiadomienia.”

Pyt. 12.

Prosz¢ o skrocenie terminu rozpoczgcia obioru koficowego do 14 dni. Wykonawca ma
obowigzek wystawienia faktury w terminie do 30 dni od zakonczenia robot. Wskazany przez
Zamawiajgcego termin 30 dniowy wraz z czasem trwania odbioru do 14 dni uniemozliwia
postgpowanie zgodnie z przepisami podatkowymi.



Odp.

Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zmiang zapisu dotyczacego terminu rozpoczecia odbioru
koncowego, w zwiazku z powyzszym zapis §18 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

» Zamawiajqcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior korcowy przedmiotu umowy w ciggu 14
dni od daty zawiadomienia go o zakoviczeniu przedmiotu umowy 1 osiggnigcia gotowosci do

odbioru, zawiadamiajqc o tym Wykonawce. Odbiér kovicowy zostanie zakonczony w terminie
14dni.”

Pyt. 13.

Ze wzgledu na zakres prowadzonych robét oraz czas konieczny na sporzagdzenie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej prosze o zmiang zapiséw Umownych umozliwiajacych
przekazanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej na dzien wyznaczenia przez
Zamawiajgcego odbioru koncowego.

Odp.

Zamawiajacy wyraza zgodg, w zwigzku z powyzszym zapis §18 ust. 5 wzoru umowy
otrzymuje brzmienie:

»Na 7 dni przed ustalong datq odbioru kovicowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
komplet dokumentow zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 7, za wyjgtkiem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, o ktorej mowa w § 7 ust. 3 pkt 7 lit. b), ktéra dostarczona bedzie najpozniej
w dniu przeprowadzenia odbioru koricowego robét”.

Pyt. 14.

Prosz¢ o potwierdzenie, iz Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci czgsciowych.
Odp.

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czgsciowych.

Pyt. 15.
Proszg¢ o wykreslenie zapisu ", usunigcie kolizji, jesli takie wystapia" z § 5 ust 3 projektu
Umowy. Za wskazanie potencjalnych kolizji odpowiada Projektant na etapie sporzgdzania
dokumentacji i uzyskiwania stosownych uzgodnien. Jesli Projektant posiadajac odpowiednig
wiedzg oraz czas na przygotowanie dokumentacji nie stwierdzit wystapienia kolizji to tym
bardziej potencjalny Wykonawca jest w stanie zweryfikowaé szczegdtowo projektu w okresie
od ogloszenia do zlozenia oferty pod katem kolizji ktére moga wystgpi¢. Co wigcej nie moze
mie¢ wiedzy jakie warunki na usunigcie kolizji zostang wydane przez gestora sieci i jakie
koszty likwidacja kolizji moze wygenerowaé.

Odp.

Zamawiajgcy pozostawia brzmienie tresci § 5 ust 3 wzoru umowy bez zmian.

Pyt. 16.

Proszg o zalaczenie uzgodnien z gestorami sieci.

Odp.

Zamawiajgcy zamieszcza uzgodnienia z gestorami sieci.

Pyt. 17.

Prosz¢ o uszczegolowienie zapisu z § 2 ust 5 projektu Umowy poprzez wskazanie jakich
konkretnie materiatéw rozbiérkowych powyzszy zapis dotyczy oraz ewentualnie gdzie i w
jakiej formie majg by¢ przekazane Zamawiajacemu.

Odp.

Prefabrykaty betonowe oraz oznakowanie. Materiaty nalezy przekaza¢ do siedziby PZD w
Jarantowicach.

Pyt. 18.
Prosz¢ o wskazanie dhugosci gwarancji na oznakowanie poziome.



Odp.
Gwarancja na oznakowanie poziome wynosi 5 lat.

Pyt. 19.

Prosz¢ o wskazanie czy Zamawiajgcy dopusci przekruszony gruz betonowy frakcji 0/31,5 mm
do wykonania poboczy

Odp.

Zamawiajacy dopuszcza.

Pyt. 20.

Prosz¢ o informacje jaka ma by¢ grubos¢ warstwy kruszywa na poboczach - 20 cm zgodnie z
przekrojem normalnym czy 15 cm zgodnie z SST?

Odp.

Wymagana grubos¢ warstwy kruszywa na poboczach to 20 cm.

Pyt. 21.
Zwracamy uwage na fakt, iz wymagania SST D.05.03.26 spelnia jedynie jeden rodzaj

geosiatki - czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rodzajéw geosyntetykow o
parametrach zblizonych do podanych w SST?

Odp.

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pyt. 22.

Prosz¢ o potwierdzenie, iz zgodnie z punktem 3.4 Projektu Wykonawczego przedmiot
zamOwienia obejmuje regulacj¢ istniejacych chodnikéw, a wiec wykorzystanie istniejacych
materialow, a nie wykonanie chodnika z nowego materiatu.

Odp.

Zamawiajacy nie potwierdza. Wszystkie chodniki nalezy wykonaé z nowych materiatow.

Pyt. 23.

Zwracamy uwagg, iz szczegdl lgczenia pomiedzy dwoma pomigdzy dwoma rzedami kostki a
nawierzchnig asfaltowa nie zawiera opornika. Wykonanie $cieku zgodnie z pokazanym
szczegdlem jest rozwigzaniem nietypowym i nie gwarantuje trwatosci. Prosimy o zmiane
rozwigzania projektowego na typowe z zastosowaniem opornika betonowego na lawie
betonowe;.

Odp.

Zamawiajgcy nie wprowadza zmian do projektu.

Pyt. 24.

Prosimy o potwierdzenie, iz na catej dugosci drogi nalezy rozebra¢ po obu stronach istniejgca
nawierzchnie na szerokosci po 0,50 m.

Odp.

Zamawiajgcy potwierdza.

Pyt. 25.

W zwigzku z rozbieznosciami pomiedzy planami sytuacyjnymi a niweletg prosimy o
wskazanie kilometrazu, na ktérym nalezy wykona¢ odtworzenie rowéw.

Odp.

Zgodnie z planami sytuacyjnymi.

Pyt. 26.

Czy Zamawiajacy potwierdza konieczno$¢ wykonania podsypki i obsypki zjazdow =z
kruszywa naturalnego 0/22 mm (Szczegodt Przepust PEHD pod zjazdem).

Odp.

Zamawiajacy potwierdza.



Pyt. 27.

Prosz¢ o wskazanie koloru betonowej kostki brukowej na zjazdach i wyspach.
Odp.

Kolor betonowej kostki brukowej na zjazdach i wyspach - czerwony.

Pyt. 28.
Czy jako opornik Zamawiajacy dopusci typowy prefabrykat o wymiarach 12#25%100 cm.

Odp.
Zamawiajacy dopuszcza.

Pyt. 29.

Prosz¢ o potwierdzenie koniecznosci rozbiérki istniejacego obrzeza betonowego — brak
pozycji w kosztorysie.

Odp.

Zamawiajgcy wymaga rozbiorki istniejgcego obrzeza betonowego. Jednoczesnie dodaje
stosowng pozycje w kosztorysie — w zalgczeniu.

Pyt. 30.

Prosz¢ o wskazanie konkretnych lokalizacji oraz powierzchni, w ktérych Zamawiajacy
dodatkowo chce wzmocni¢ nawierzchnie geosiatka poza wskazanymi w dokumentacji
projektowej (dotyczy poz 62 Kosztorysu)

Odp.

Zamawiajacy wskaze dodatkowe miejsca wzmocnien po dokonaniu rozbidrek i frezowaniu
nawierzchni - gléwnie na odcinku od km 4+100 do km 5+000.

Pyt. 31.

Prosz¢ o informacjg, czy w robotach ziemnych ujetych w poz. 12-16-kosztorysu ofertowego
ujete sg roboty ziemne zwigzane z wykonaniem zjazdow indywidualnych i publicznych?
Odp.

Tak.

Pyt. 32.

Zgodnie z SST D.04.04.02 , Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1 i
powinny pochodzi¢ z przekruszenia skal magmowych lub przeobrazonych". Czy
Zamawiajacy zezwoli na zastosowanie mieszanki wapienno - zwirowej na podbudowy i
nawierzchnig pobocza, ktéra spelnia wymogi przytoczonej SST?

Odp.

Nie.

Pyt. 33.

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal wytyczenia pasa drogowe przy pomocy betonowych
shupkéw .,PAS DROGOWY"?

Odp.

Nie.

Pyt. 34.

Prosz¢ o dodanie do kosztorysu ofertowego pozycji dotyczacej wykonania warstwy z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=1,5Mpa - grub. 15Cm pod zjazdami indywidualnymi z
kostki. W kosztorysie uj¢to jedynie wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
pod zjazdami w terenie niezabudowanym.

Odp.

Zamawiajgcy dodaje stosowna pozycje w kosztorysie — w zalaczeniu.



Pyt. 35.

Proszg o wskazanie wlasciwej grubosci nawierzchni pobocza - zgodnie z kosztorysem jest to
20 c¢m, zgodnie z SST 15 cm.

Odp.

Grubos¢ nawierzchni pobocza 20 cm.

Pyt. 36.

Proszg o wskazanie czy oznakowanie poziome grubowarstwowe ma by¢ wykonane z mas
chemoutwardzalnych czy z mas termoplastycznych?

Odp.

Oznakowanie poziome grubowarstwowe - termoplastyczne gladkie.

Pyt. 37.

Czy nowe ogrodzenia ma by¢ wykonane na podmuréwcee i czy maja by¢ w nim zamontowane
bramy lub furtki (jezeli tak to o jakich wymiarach)? Czy ma ono faktycznie by¢ wykonane z
nowych materialoéw czy ma by¢ tylko przestawione?

Odp.

Nowe ogrodzenie na podmuréwce bez bram i furtek.

Pyt. 38.

Prosz¢ o wskazanie miejsca odwozu materialéw z rozbiorki.
Odp.
Materiaty nalezy przekaza¢ do siedziby PZD w Jarantowicach.

Pozostale zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Roman Golebiewski
Zalyczniki:

Wycena brakarska;

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID);
Zatwierdzenie stalej organizacji ruchu;

Uzgodnienia z gestorami sieci;

Kosztorys.
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