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SPECYHKACJ/AS T/TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogoélne"asilse do wymaga wspdlnych dla
poszczegoblnych wymagdechnicznych dotyegych wykonania i odbioru robaot, ktore zosfan
wykonane w ramach niniejszego zadania:

Termomodernizacja budynku domu pomocy spotecznej wowalu nr dziatki nr 781/1, 781/2,
782 obrb miasto kowal

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimeretargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytulpracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmugzystkie czynneci umazliwiajgce
i majagce na celu wykonanie wszystkich robo6t przewidzidnyw projektach budowlanych
dotyczicych termomodernizacji budynku. Obejmuprace zwizane z dostagv materiatow,
wykonawstwem i wykaczeniem roboét, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikacy Techniczm

Wymagania ogolne nalg rozumi€ i stosowa w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot.cSfikacje Techniczne zgodne g zasadami
"Wytycznych zlecania robét, ustug | dostaw w dmedprzetargu” i uwzgtniag normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stogog sé do rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty przygotowawcze

ST — 2 Roboty murowe

ST - 3 Wymiana okien i drzwi

ST - 4 Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji
ST — 5 Roboty podtogowe

ST — 6 Roboty tynkowe

ST — 7 Roboty malarskie

ST — 8 Robotyslusarskie

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kody pomocnicze

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowia

CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych tworzyw sztucznych
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45261320-3 Kfadzenie rynien

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442110-1 Malowanie budynkow

CPV 45262110-5 Demontarusztowan



Specyfikacje Techniczne remontu elewacii i termomodernizacii budynku DPSw Kowalu

1.4. Zakres stosowanidST/

Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Technicmlery odczytywa
i rozumiet w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpuakei 1
Integralry cz¢s¢ opracowania stanowi Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomgj okr&lenia, naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Dziennik budowy - opatrzony piecgia zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stixgcy do notowania wydaraezaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordvotoprzekazywania polet@innej
korespondencji technicznej papaizy Inspektorem Nadzoru i Wykonayvc

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongygpowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z perawanymi

stronami, stigcy do wpisywania przez Wykonagy@bmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnych dodatkowychazahikow Wpisy w ksidze obmiaru podleggj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezidnhe do wykonywania robot, zgodnie z dokumegtacj

projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane phasgektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyez sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow i S$ciste
przestrzeganie harmonogramu roboét oraz zasfakastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodr$é z projektem przekazanym przez Zamawgapo, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia &k projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajcego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni)
wszystkich elementéw robot zgodnie z zakresem pdzanym w dokumentacii projektowe; .

Decyzje Zamawiajcego dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowigjgime wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, ad¢ak normach i wytycznych wykonania
i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawagjuwzgkdnia wyniki bada materiatow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadob normalnie wysipujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, é\wiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzang kwestk.

Polecenia inspektora nadzorgdh wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod gragbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrglonym w Szczego6towych Warunkach Umowy
protokolarnie przekee Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagan
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhioza ochron przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowadzle zawierd opisy techniczne, rysunki,

obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykapodanym szczegotowo w warunkach
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umowy, uwzgédniagcym podziat na dokumentac;j

- dostarczog przez Zamawiagego,

- sporadzory przez Wykonawe
1.6.2. Zgodnd¢ robét z dokumentaci projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngmzekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanaywizabczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w étlyo
jednym z nich § obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catekdimentacii.
Wykonawca jest zobowrany wykonywdé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. de jednak w czasie realizacji rob6t olea sk, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawgago wymaga uzupetmieWykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezfzine rysunki i przedtoy je w czterech kopiach do akceptacji Zamagdaamu.
Wykonawca zobowizany jest do kompletnego wykonania zamowienia, m tyykonania robot
bezpdrednio wynikajcych z dokumentaciji, jak rownigobdt nie ugtych
w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonaniezbh¢gelne w celu poprawnego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktaxenia celu, ktbremu ma gke.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadofrinspektora Nadzoru, ktéry podejmie degyzj

0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbaci podane na rysunku wielko liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigiglzgodne z dokumentacprojektowg

i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalneg ®dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli mugzwykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowy lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zosgan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykomaa koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniawaalizacji
kontraktu, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywdé wszystkie niezédne,
tymczasowe urglzenia zabezpieczgge, w tym: bariery, sygnalizacjruchu, znaki drogowe,
wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spotecgeid innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéy zaptacie i przyjmuje size
jest whczony w cen kontraktovy.

1.6.4. Ochrona wtasnéci i urzadzen

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w bullyn spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomstniegcych instalacji naziemnych i
podziemnych urgdzen znajdugcych sé w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc.
Wykonawca spowodujezeby te instalacje i ugdzenia zostaly wixiwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie relizdot .

W przypadku gdy wyspi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzeh podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma ob@aek poinformowa Zamawiajcego o zamiarze
rozpoczcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiggo o kadym przypadkowym
uszkodzeniu tych usdzer lub instalacji i lgdzie wspéipracowat przy naprawie udzietaj
wszelkiej maliwej pomocy, ktdra mze byt potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowrek zng i stosow& w czasie prowadzenie robot wszelkie

przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.
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W okresie trwania remontu i wykezania robot Wykonawcacebzie podejmowa
wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieg¢sdo przepisOw i norm dotygzych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oragdzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wyndach z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn palgh w nasipstwie jego sposobu dziatania.
1.6.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Materiaty fatwopalne dmla skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsm o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@rem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persofigkonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

= Wykonawca dostarczy na budow i bedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposanie i odzie wymaga®g dla ochronyzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwsa sk, ze koszty zachowania zgodiwd z
wspomnianymi powiej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w cen
ryczattowny.

= Wykonawcabgdzie stosowat gi do wszystkich przepisow prawnych obemijacych w
zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego. Bdzie stale utrzymywal wyposanie
przeciwpagarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshsa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tathep lzda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpgarowymi, w bezpiecznej odledgla od budynkdéw i sktadowisk, w
miejscach niedogpnych dla oso6b trzecich. Wykonawbedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku paru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw

= Uzycie materiatdw, ktore wplywaj na trwale zmianysrodowiska, ani materiatdw
emitupcych promieniowanie w ikziach wyszych ni zalecane w projekcie niegdizie
akceptowaneJakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage by
uzyte do robdét musz by¢ poswiadczone przez odpowiednie edy i wiladze jako
bezpieczne dlarodowiska. Materiaty, ktoregsniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,materiaty pylce) mog by¢
dozwolone, pod warunkiemze bkegdg spetnione wymagania techniczne dotgez ich
wbudowania. Przedzyciem takich materialbw Zamawigly musi uzyské& aproba¢ od
odpowiednich wtadz administracji fistwowej, jéli wymagap tego odpowiednie przepisy.

= Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje aiwos$¢ spadania z wysokoi przedmiotow
powinna by oznakowana i ogrodzona w sposOb unigimdajacy dostp osobom
postronnym. Strefa ta nie m® wynos¢ mniej niz 1/10 wysokéci, z ktorej boga spada
przedmioty , lecz nie mniejh6,0 m.

= Przepcia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefiebempiecznej powinny gy
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochropowinny znajdow& sie na
wysokaci nie mniejszej i 2,4 m nad terenem w najszym miejscu i b§ nachylone pod
katem 48 w kierunku zrédta zagraenia. Pokrycie tych daszkéw winno dgzczelne i
odporne na przebicie przez spadaj przedmioty. Wywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowa lub miejsc skladowania nafdzi, sprztu i materiatow jest zabronione.

» Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teeehudowy powinny by wykonane oraz
utrzymywanie i uytkowane w taki sposéb , aby nie stanowity zagroa paarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed gerdem pgdem elektrycznym.

* Przewody elektryczne zasiag urzdzenia mechaniczne niezime przy pracy winny iy
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymchapohczenia z urgzdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewoiaj bezpieczistwo pracy o0s6b
obstugujcych takie urzdzenia.
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» Zagraenia wysgpujace przy wykonywaniu robot wykazeniowych to:

- mozliwosé upadku pracownika z wysoém (brak balustrad ochronnych przy podestach ro-
boczych rusztowania; brak stosowania gprzchronycego przed upadkiem z wysako
przy wykonywaniu robot zwizanych z montaeem lub demontaem rusztowania),

- maozliwos¢ uderzenia spadgjym przedmiotem osoby postronnej korzygtaj z cagu pie-
szego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielstriefy niebezpiecznej).

= Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demort@owinny by wykonane zgodnie z instrulscj
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zdwrane przy montal i demontau
rusztowa winny posiadéd odpowiednie uprawnienia oraz ®bowpzane do stosowania
urzadzen zabezpieczagych przed upadkiem z wysaia.

» Nalezy wyznaczy stret niebezpieczp Rusztowania i podesty winny dwykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementétalowych winny b§ uziemione i
posiadé instalacg piorunochrong. Rusztowania usytuowane bezmanio w miejscach
przeg¢ dla pieszych winny posiadaaszki ochronne i osterz siatek ochronnych.

= Maszyny i uradzenia wykorzystywane przy pracach termomodernjegcih winny by
montowane i eksploatowane zgodnie z instrygrjoducenta tych ugedzer oraz spetnia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodith

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzych w skiad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed prgyeniem do wykonania zasadniczych
robét, Wykonawca jest zobogdiany do opracowania i przekazania Zamayeinu do akceptaciji
nastpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,
2) szczegotowy harmonogram robét ,
3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jaka.
1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawcprojekt organizacji rob6t musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonant@toMa on zapewnizaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby technicznézkie i organizacyjne, ktére zapewnealizacg
robét zgodnie z dokumentacj projektowy, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Zamawiajcego oraz harmonogramem robat.

Projekt powinien zawieta
- organizacg} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaambat,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminow@¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot
1.7.3. Szczegdtowy harmonogram robot

Szczegbétowy harmonogram robot musi uwdgiac uwarunkowania wynikage z
dokumentacji projektowej i ustaleawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowtdn i montaowych,
kolejnas¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapeivwiykonanie robét w terminie oldlenym w
umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpiechastwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca edzie stosowat si do wszystkich
obowigzujacych przepisdw | wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji rolagfodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobogzany opracow@i przedstawd do akceptacji Zamawigemu, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi rap& zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktoreg sniebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spgnia
odpowiednich wymagasanitarnych.
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1.7.5. Program zapewnienia jakéci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za j&korobdt. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jako i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawdago. Program
zapewnienia jaksi bedzie zawierat:

a) czs¢ 0golm opisupca system (sposob i procedlrproponowanej kontroli i sterowania

jakaosciag wykonywanych robot,
b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techygiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania i gozenia do magazynowania i

zaladunku  materiatdw.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw gdmen przed utrat ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrsieimentow robot,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat 1ISO0B(est zobowjzany do
opracowania programu i planu zapewnienia §akagodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na biggco, zaréwno dla potrzeb Zamawieggo jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budosgi@zakaczenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenierdila budowy zgodnie z oboyadujgcymi
przepisami (Rozposzizenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisydo dziennika budowydualg czynione na bigco i powinny odzwierciediapostp robét,
stan bezpiecZstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigstkwestie zwizane z
zarzdzaniem budow

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejago dag, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapiswipny by czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugimie pozostawiac pustych mgdzy nimi, w sposob
uniemaliwiajagcy wprowadzanie padiejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoty i inne dokumenty getane do dziennika budowy powinny ¢by
przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zaroOwgkonawe jak i
zarzdzapcego realizagj umowy.

6. W szczegoélnai w dzienniku budowy powinny dyzapisywane nagbujace informacije:

- data przejcia przez Wykonawgterenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez Zarapaego;

- zatwierdzenie przez Zamawiapgo dokumentdw wymaganych w p.1.7.1, przygotowlanyc
przez Wykonawe,

- daty rozpocgcia i zakaczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robot;

- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczal&zeiji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwrskvieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora nadzoru,

- daty zgtoszenia robot do gxiowych i kaacowych odbiorow oraz przggia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresiealizacji rob6t mage wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegbliwgmaga wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpist@a i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o pagie robot.

7. Wszystkie wyjénienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzikenrbudowy przez
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Wykonawe powinny by na bigaco przedstawiane do wiadoked i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, amgisdo dziennika budowy, musby¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktokieeptuje lub gido nich odnosi.
1.8.2. Kshzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejgstsit ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robét. Szczeg6towe obmiaylgowanych robét robioneasna bieaco i
zapisywane do kstki obmiaru robot.
1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach11i81.8.2, dokumenty budowy
zawieraj tez:
» Dokumenty wchodgce w skiad umowy;
= Pozwolenie na budayzgtoszenie zamiary wykonania rob6t budowlanych ;
» Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
=  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-
prawne;
» Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdangppéka i narad na budowie;
» Protokoty odbioru robét,
= Opinie ekspertow i konsultantéw,
» Korespondencja dotygza budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowytly przechowywane na terenie prowadzonych robot przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubiongdab natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumentgidwy kpda stale dosipne do wgidu
inspektora nadzoru oraz upamgonych przedstawicieli Zamawiggego w dowolnym czasie i na
kazdezadanie.
1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania

budowy

1.9.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot Wykonawca jest zobgaany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzorgmgstych dokumentow:

» rysunki robocze;

= aktualizacja harmonogramu robét ;

» dokumentacja powykonawcza;

» instrukcja eksploatacji i konserwacji gdzen.

Przedktadane dane winny dwpa tyle szczegotowe, aby vma byto ustali ich zgodné¢ z
dokumentami wchodeymi w sklad umowy. Sprawdzenie, prm@ie | zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw matenatoraz procedur zimnych lub
wnioskowanych przez Wykonawaie lkxda miaty wptywu na kwaog kontraktu i wszelkie wynikage
stad koszty ponoszonextls wytacznie przez Wykonawec
1.9.2. Rysunki robocze
1. Elementy, uradzenia i materialy, dla ktérych inspektor nadzoryda polecenie przedienia

wykazow, rysunkow lub opisOdw nieedls wykonywane, gywane ani instalowane dopoéki nie
otrzyma on niezéinych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych exstaych rysunkéw
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedyw zakresie ogolnych warunkéw
projektowania i wzadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowigdasci za omyiki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do vegrania po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W pragiu wikszych rysunkéw, ktore nie
mog by¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawcazygtarzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w fermlektronicznej. Rysunki roboczedy
przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednimiteie tak, by zapewdimu nie mniej niz
20 zwyktych dni roboczychna ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczegunki robocze sktadanedy przez Wykonaweg
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ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umiesngm na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposolig zostaly sprawdzone prze Wykonaweatwierdzone orazge roboty w nich
przedstawionegszgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone \ppglcdem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzonuzasadnionych przypadkach,
maoze wymaga akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robo6t

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlan i montaowych,
kolejnas¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapeswviykonanie robét w terminie okiienym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.W¥konawca we wspnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmomograbot i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyeldzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, ugdzen, lokalizacji i wielkagci robot. Zmiany te naly rejestrowa na
komplecie rysunkoéw, wykznie na to przeznaczonych.

Po zakaczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostaniekazany Zamawiagemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzdzen

Wykonawca dostarczy przed zakaeniem robot, po s&& egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacp #zdego uradzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanegazasl realizacji zamowienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcéras wynikajgce sid koszty zostan
uwzgkdnione w koszcie dostarczenia adzenia lub systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptatnalla Wykonawcy za
wykonane roboty przekracaap poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki steaere przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjachamsizupetnione przez Wykonawev ciagu 30
dni kalendarzowych nagiujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidniat catg¢ urzadzenia, ukladow stemgych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do roboét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zakeenia przez Inspektora
Nadzoru.

1.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy i wytyczne, ktére & jakikolwiek
spos6b zwjzane z robotami i duzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robét budowlanych w budynkackytaczngdci publicznej nalgy stosowa
materiaty posiadage dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrattogowania uznaje ¢siwyroby dla
ktorych producent:

- dokonat oceny zgodia wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodod

- wydat krajowy deklarac} zgodndci z dokumentem odniesienia

- oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlangmzgodnie z obowgzujgcymi

przepisami

Do obrotu i stosowania w budownictwig sdwniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisow, na zasadach w tych isep okrélonych; tzn.ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodoioz norny lub aprobag techniczg, zachowuj waznosé¢
do dnia okrélonego w tych dokumentach.
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2.1.Zr6dta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegollnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przegi@amawiagcemu szczegotogvinformacg o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urgze.

Wykonawca jest zobowzany do dostarczania atestow i/lub wykonania pr@enatow
otrzymanych z zatwierdzonegoodta dla kadej dostawyzeby udowodri, ze nadal spetnigjone
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikaghteczne;.

W przypadku stosowania materiatdbw lokalnych, poahogch z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, whczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamawego, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegérdédta wykonawca ma obowdek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozweyah na jego prawidtoyv eksploatag.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dogtanta na plac budowy
materiatdbw lokalnych. Za ich ik i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnycherodet wymaga akceptacii Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Inspektor Nadzoru nmi® okresowo kontrolowa dostarczane na budewmaterialy i
urzadzenia, zeby sprawdz czy $ one zgodne z wymaganiami szczego6towych specyfikacj
technicznych.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzaxli lhspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych rob6tzrte dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialtdbw zostanie odpdwio przewartgciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, lcz sk z jego nieprzyciem, usungciem i
niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowysecyfikacjach technicznych
wymagane gatesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wglwa: bada jakasci materiatdw, inspektor
nadzoru mee dopuci¢c do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdgaj petry
zgodnd¢ tych materialdbw z warunkami podanymi w szczegéidwspecyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe mugzposiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych bada musz by¢
dostarczone przez Wykonagvzarzdzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadajce atesty, a ugglzenia — wang legalizacg, mogy by¢ badane przez
zarzgdzapcego realizag) umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostastiwierdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych do aycia materiatdbw i urgdzex z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technichnyie zostamone przygte do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uegdzen

Wykonawca jest zobowrany zapewrl zeby materialy i urzdzenia tymczasowo
skiadowane na budowie, byly zabezpieczone przeklodgeniem. Musi utrzymywaich jaka¢ i
wlasngci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz one w
kazdej chwili byt dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zdzapcego realizagj umowy,
az do chwili kiedy zostapuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania ieléter i urzdzen beda
zlokalizowane w olgtbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zampeyen i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zamewoh przez Wykonawc Zapewni onze
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tymczasowo sktadowane na budowie materialy iadeenia lgda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych robék tez
przy wykonywaniu czynr&ei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkygtadunku ma-
teriatdbw. Sprzt uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowia-
dat pod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technichnyaakcep-
towanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku brzdtalés w wymienionych wyej dokumen-
tach, sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprzitu powinny gwarantow@przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasa-
dami okrdélonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjackechnicznych i wskazaniach In-
spektora Nadzoru.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowoi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska
I przepisami dotyccymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia | nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i n@puszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwaé na biggco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

Liczba i rodzajesrodkow transportu dulg okreslone w projekcie organizacji robét. Musz
one zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie wykonawczym i
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych oraz weskimmi zarzdzapcego realizagj umowy,

w terminach wynikajcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspeilnid@ wymagania dotycre
przepisOw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesield dopuszczalnych olgéen na osie i
innych parametréow technicznycKrodki transportu nie odpowiada@e warunkom umowy, dola
usuntte z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwéa na biegco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdgrogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. ;

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raguaidnie z umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, da 2godné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektemgaizacji robot opracowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonwywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceewszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyraipgmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wyznaczaniu robot zostanusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt z wyikiem sytuacji, kiedy dany §ll okaze skt skutkiem bédu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &aigi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét kkda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe
I w Specyfikacjach Technicznych, a takw normach i wytycznych. Polecenia Inspektora daalz
powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jakéci rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniemvykonaniem, aby
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oshgma¢ zatazorg jakas¢ robot
6.1. Zasady kontroli jakaosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kortmabot i jak@ci materiatdw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badania materiatow faieaci wykonania robot

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw raz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikad)arechnicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwos¢ 53 okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytyczny@h.przypadku , gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjelt konieczny, aby zapewnwykonanie
robot zgodnie z umogv Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem ada
materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baila Inspektor Nadzoru dolzie mi€
zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowamaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badafa.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami ba-
dan.
Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaebtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przegmizaaprobowanych.
6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru dokoryg weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez
Wykonawe;, poprzez mydzy innymi swoje badaniagtizie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstamyaikow wiasnych badakontrolnych jak i
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearsgwa wykazujcy, ze zapewniono zgodtoé z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmygch oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracji zgodngi lub certyfikat zgodngi z:
- Polskg Normg lub
- Aprobag techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtaskiej Nor-
my, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 ktére spetnigjwymogi Specyfikacji Tech-
nicznych.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kada partia dostarczona do rob@tlbie posiadate dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
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Obmiar ledzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustgch w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaieniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym kosztory-
sie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznyoh zwalnia Wykonawcy od obogzku uka-
czenia wszystkich robét. 8lne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi-
smie.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawd Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dtugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe.

Jeli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagéggo inaczej, objosci beda liczone w
m? jako diugd¢ pomnaona przezredni przekré;.
llosci, ktdre mag by¢ obmierzone diugaiowo, ledg mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lzdg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a take w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzésda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych diugeai lub obgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiarow. W rdmeku miejsca szkice mgdpy¢ dolgczone w
formie oddzielnego zatznika do ksjzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalé, roboty podlegajce nasipujagcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikagrych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realjzulegry zakryciu.

Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwania ogdlnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Zdad Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolayd
I powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentagrojektovws, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @rdliobot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecaypgo wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartasci.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru aakenia robét i przycia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzprzez Zamawiafego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrici wykonania robdét z dokumentgcjprojektows i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozga sealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikggych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@wgch Iub robot
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyniodi ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaké¢é wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiegavyodaganej dokumentacjprojektowg i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzglnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésénvo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wyméagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robdt jest protokét
odbioru ostatecznego robot spgtzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpany przygotow& nastpujace
dokumenty:

= dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegbOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

= Kksigzk¢ obmiaréw (oryginaty),

= deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot acielom uradzen.,

= protokoty wszystkich odbiorow technicznycheéziowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie kedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeami z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgloea leds
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamasegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujeghtych wyznaczy komisja

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyttdorawigzanych z usugctiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoitalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiétestay robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtave ptatnaci jest warté¢ (kwota)

podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniat wszystkie

czynndci, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dl tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlip obejmowa:
- robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartaé¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartas¢ prac sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania gido wymaga warunkOw umowy i wymaga zawartych w

Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie whkrwkreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

1

2.

3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U.88 z 25.08.1994r, poz. 414 z

paézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad2Qoku w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawiergjcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 roku w sprawie szczegotowego

zakresu i formy planu bezpiec¢mstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresgaaju
robét budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008u w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budont.

Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamdwieublicznych- Dz. U. Nr 19, p6z. 177, z
paézniejszymi zmianami,

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004vrsprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego - Dz. U. Nr 202, pdz. 2072, z
paézniejszymi zmianami,

. Rozporzdzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 zadi6.12. 2003 r. zmienkge
Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 22802 w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowié /CPV/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacphtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacia Techniczm
Szczegbotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1
1.4. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 6
2. Materiaty
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
4. Transport

Transport materiatow z rozbiorkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazyprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych najeteren ogrodii oznakowa zgodnie
z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowad#i zgodnie z rozpoggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiegzisva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadh do 5.3.
7. Obmiar robot
Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanyrST
"Wymagania Ogolne” pkt. 7.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty olgje niniejsz specyfikacj podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych.
9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanynpunkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkaclkpgzh w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudosvaakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

llosci robét rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzo
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SPECYFIKAC%_?_\ ;ECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacjp Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajgce i
majgce na celu wykonanie naprawy ubytkégian.

1.4. Ogdlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materialtéw podano w SM&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosaoiMaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd

zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Wyroby ceramiczne
Ceg+a budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm.

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna il cegiet potéwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych

- Nasgkliwos¢ nie powinna by wigcksza od 16%.

- Wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa.

- Odporndg¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odporndg¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wys@kd ,5 m na inne
cegly nie rozpadta sina kawalki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jej gh-
nigcie. llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinnacbyicksza ni:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiet.
Pustak ceramiczny MAX wg PN-B-12055:1996.
2.2.3. Zaprawa produkowana fabrycznie zwykta wg PN- 90/B-14501:1990
- klasa M> 7,0 MPa (wytrzymat& nasciskanie),
- wytrzymatc¢ na zginanie> 2,5 MPa,
- gestas¢ > 1500 kg/m,
- temperatura przygotowania zaprawy od +5° - +25°,
- temperatura podi@ od +5° - +25°,
- przydatné¢ do wytkowania ok. 4 godzin, przy temp. wszej ni 25° (przydatn& 1 godzi-
na),
- w stanie gstoplastycznym, na tyle wilgotna aby nie wciekatgtgh drazen pustakow.
W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoruine jest wykonanie zaprawy na budowie. Klasa zapra
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wy powinna by dostosowana do wymogow podanych w dokumentacjektowej i Specyfikacji
Techniczne.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany
= drobny sprzt potrzebny do wykonania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, fkt.
4.2. Wybor srodkéw transportu
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraistatecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Podiaze pod sciare z pustakow MAX powinno zostawypoziomowane. Najwiej
potozone miejsca znajduje ¢siprzy pomocy poziomicy, tdice poziomdéw niweluje zapraw
Nalezy pameta¢ o zastosowaniu poziomej izolacji przeciwwilgocigwgodnie z dokumentacja
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Przygotowanie cegiet: cegly przeznaczone do ukiadpowinny by czyste i wolne od
kurzu. Przy pracach prowadzonych w ciepty, stongcdmzien, pustaki nalgy skiadowa w
miejscach zacienionych.

Przygotowanie zaprawy: suchmieszank nalery zarobé odpowiedmi iloscig czystej
wody mieszajc recznie lub mechanicznie przyyciu mieszarki do zaprawy lub betoniarki. Czas
mieszania powinien wynasi2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwsze] partii zapyanalezry
sprawdzé jej konsystengj. Ustalor prawidtowo proporej nalezy odnotowd, aby kolejne partie
zaprawy byly przygotowane w taki sam sposoéb. Stwiatej zaprawy nie wolno rozraltiavody
ani miesza zeswiezym materiatem.

Murowanie zaczyna siod naranikbéw. Przed uléeniem zaprawy (spoiny poziomej)
nalezy zwilzy¢ powierzchnie pustakéw tak, aby nie wchilgnwilgoci potrzebnej zaprawie na
uzyskanie maksymalnej wytrzymaeo.

Elementy murowe powinny Byutozone w murze zgodnie ze sprawdzopraktyks.
Pustaki nalgy uklada ze szczegdh starannécia. Zabrudzenie lica zaprawnalezy natychmiast
usurgé. Spoiny wyréwna i wygtadzic przed zwazaniem zaprawy postugyg sk kielnig lub listwg
ze stali nierdzewnej, wzglnie innym nargdziem np. kawailkiem wa z tworzywa. Nie
dopuszczéa do szybkiego wysychania zaprawy na skutek dziatgmomieni stonecznych czy
silnego wiatru lub przeggow. Elewacje natane na oddziatywanie opaddéw atmosferycznych
naleey w trakcie prac murarskich oraz przez co najmdigjni od ich zakaczenia chrordi przed
deszczem.

Elementy murowe naky wigzat w kolejnych warstwach tak aldgiana zachowywata si
jako jeden element konstrukcyjny. W celu zapewrmienalgytego whzania elementy murowe
powinny zachodZina siebie na dtugé rowmg 0,4 wysokdci elementu lub 40 mm. Natg wybrat
wicksz. Zaleca gi, aby w narenikach lub padczeniachscian przewazanie elementow byto nie
mniejsze ni grubgci elementu i aby stosowarzyckte elementy, w celu uzyskania wymaganego
przewgzania.

Gruba¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykoagwch przy wayciu
zaprawy zwyktej powinna ldynie mniejsza i 8 mm i nie wgksza nk 15 mm najlepiej 12 mm. Do
murowania nalgy stosowa zapraw w stanie gstoplastycznym, na tyle wilgagpaby nie wciekata
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w glgb dmzen pustakédw. Spoiny poziome wypetniac statkowicie zaprag. Spoiny pionowe
poprzeczne w stosunku do lica muru rowmelezy wypetnic catkowicie zapraw.

Sciany wzajemnie prostopadie najetaczyé w sposéb zapewnigjy przekazanie z jedne;
sciany na druga obgten pionowych i poziomych. 4czenie takie uzyskamazna przez wjzanie
elementéw murowych w murze. Zaleca abysciany prostopadte wznoszono rownagze.
Podczas murowania nalepametac o statej kontroli (przy &yciu sznura, poziomicy i tat) poziomu
I wysokasci murowanej warstwy pionu i ptasém@ sciany. Po zakaczeniu dnia pracy zalecagsi
zabezpieczenie fajiostatniej warstwy pustakowéwiezej zaprawy.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lubnaych przyczyn wierzchnie
warstwy powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymnmildmosferycznych.
Przy ponownym przygpieniu do robét naley dokon& sprawdzenia stanu technicznego muru
tacznie ze zdjciem uszkodzonych wierzchnich warstw pustakow raagp.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przy odbiorze pustakéw i cegly nayeprzeprowadzi na budowie sprawdzenie zgodoio
klasy oznaczonej na pustakach i cegtach z zamdéaienivymaganiami stawianymi w
dokumentaciji projektowe].

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placioty, naley kontrolowa jej mark
I konsystengj w sposob podany w oboyiujagcej normie PN-85/B-04500.

Sprawdzenie jak@i konstrukcji murowej powinno obejmowagruba¢ spoin w murze
odpowiadajca wymaganiom PN-B-03002:1999 i Specyfikacji Technijz

Odchytki muru nie powinny kiywieksze anieli 20 mm na wysokii kondygnacji, 50 mm
na wysokdci catego budynku.

Odchylenia od linii prostej (wybrzuszenie) nie pond przekracza5 mm i nie wgcej niz
20 mm na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podawy8T
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad#éosglonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Odbidér rob6t murowych powiniengsodby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty olgie niniejsza specyfikagjpodlegay zasadom odbioru robot zanikaych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddvaa przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12055:1996  Pustaki ceramiczne typu MAX.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizych i wytrzymatdéciowych.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotycace cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytiku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJSAI_'I;)ECHNICZNA
WYMIANA OKIEN | DRZWI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét polegaych na wymianie stolarki zewtnznej w budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacjp Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majgce na celu wykonywanie robét — wymiana stolarki agvenej w budynku w tym:
- demonta istniepcych okien,
- monta nowych okien,
- demonta istniegcych drzwi zewgtrznych,
- monta nowych drzwi.
1.4. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materialtdw podano w SM&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robgt s
- okna drewniane ( kolor jasnafzowy, szklenie zestawem szklanym jednokomorowym,
okucia obwiedniowe, ramiaki z rozszczelnieniemawzufladkami wentylacyjnymi, wsp.
izolacyjnaici k - min = 1,3 W/rK)
- drzwi pazarowe na strych odporéa ogniowej EI30,
- kotwy stalowe
- koftki rozporowe
- pianka poliuretanowa
- silikon
- sucha zaprawa szpachlowa
- gips szpachlowy
- piasek do zapraw
- cement portlandzki 25 z dodatkami
wapno hydratyzowane

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany

- reczny sprzt do odkuwania tynkéw, miotki, itp.

-fopaty, szpadle, szufle i inny sptzlo rcznego usuwania gruzu

- betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm

- Wycigg jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t

- sprzt do kcznego wykonania tynkdow

oraz inny drobny spet potrzebny do wykonania robot
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, 4kt.
4.2. Wybor srodkéw transportu

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinrawierad wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowano wyrobu
przechowywa i transportowéa w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomnniak mazliwosci przy wyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed ugekami, przesuaciem lub utrag
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Dokladnaci wykonania écieza winna by zgodna z wymaganiami wykonywania robot
cm, a maksymalna odlegtood naray oscieznicy nie weksza nik 30 cm. GQcieznice po ustawieniu
do poziomu i pionu naly umocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych w murze, albo
przybija¢ do klockdw drewnianych osadzonych wciezu. Szczeliny pomgidzy dsciezem a
oscieznica nalezy wypetnic materiatem izolacyjnym odpornym na korgbjologiczry. Prawidtowo
osadzona ieznica z tolerangj do 2 mm gwarantujeze drzwi keda rOwniez zamontowane w
pionie i poziomie.

Zasady montau okien

Stolarka okienna osadzona jest ¥ciezu bez wgarkow. Gcieza bezwgarkowe musz
by¢ wykonane tak, aby spetnione byty wymogi zimosci prawidtowego zamocowania okna, oraz
umazliwione byto prawidtowe uszczelnienie przestrzemgaay ccieza a gcieznica. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe otworéw okiennych nie powinnyzpkracza 10 mm. W przygotowane
oscieza naley wstawt stolarle okienrg na podktadach lub listwach. W zah@sci od rodzajow
tgcznikow stosowanych do zamocowania stolarki halesadzt w sposob trwaty ich elementy
kotwigce w @ciezach. Styk écieznicy z gciezem naleéy po zewntrznej stronie uszczelhipianky
poliuretanovy. Ustawione okno naty sprawdzé w pionie i poziomie oraz dokiladfo pomiaru
przekgtnych. Odchylenia &ieznicy od ptaszczyzny pionowej nie g by wicksze nk 2-4 mm.
Osadzenie parapetow najevykona po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

Zasady montau drzwi

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych.

Oscieznicg mocowad za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu. Gscieznice nale-
zy zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.

Szczeliny mgdzy décieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celéwiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdzé ustawienie gcieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezcieznicowych sprawdzi ustawienie zawiaséw kotwionych wadezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zam&mn sprawdzt luzy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na bugpedlegag kontroli jakaci zgodnie z
wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drawej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich. Dla dokonania oceny jakbwyrobow stolarki budowlanej nate sprawdzi:
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- zgodnad¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidtowas¢ wykonania szczegotow konstrukciji,

- sprawn@¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz fimkawanie ok,

- ) wykonanie déciezy.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podawy8T
"Wymagania Ogolne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&eglonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Wszystkie roboty olfe niniejsza specyfikagjpodlegag zasadom odbioru robot zanikeych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvsigania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/5028-22 Gwedzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtasuaj promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczneohame ptaskie.
BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przegh@nie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Tielogia.
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SPECYFIKAC%AI_ 'I;lECHNICZNA

OCIEPLENIE, TYNKOWANIE | MALOWANIE ELEWACJI
BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogolne"asilrse do wymaga wspdlnych
dla poszczegolnych wymagaechnicznych dotyegych wykonania i odbioru robét, ktore zosfan
wykonane w ramach niniejszego zadanj@cieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji
budynku”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytulpracowania.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacjp Techniczm
Wymagania ogolne nalg rozumi€ i stosowa w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdélnych rodzajéw robot.c$fikacje Techniczne zgodng g zasadami
"Wytycznych zlecania robét, ustug | dostaw w dmedprzetargu” i uwzgtniag normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stogog sé do rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 6
Zamawiajacy dopuszczanmozliwos¢ sktadania ofert rownowaych w zakresie zapropo-
nowanego systemu ocieplesd@an zewrtrznych budynkéw metedekko-moka.
Zaproponowany system ,ATLAS STOPTER” wskazany okumentacji mana zamie-
ni¢ na inny system ocieplenéaian zewwtrznych metod lekko-mokg pod warunkiem oggniccia
parametréw co najmniej takich samych lub lepsayi¢hie okrélone w dokumentacjach)

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w SYri&gania ogolne”, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robgt s
» bale iglaste,
deski,
piasek do zapraw,
cement hutniczy CEM Il 32,5, cement portlandzkiadatkami 25,
wapno hydratyzowane,
listwa cokotowa,
emulsja gruntujca,
zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,
ptyty styropianowe samogagre frezowane o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A < 0,032 W/mK grubas¢ ptyty z projektu i opracowania raiany d = 15cm, na
sciany zewstrzne poddasza d = 13 cm ( np. piyty styropianoE& VIO — firmy
TERMO ORGANIKA Zamawiajacy dopuszczanozliwo$¢ sktadania ofert rowno-
waznych w zakresie zaproponowanej ptyty styropianowskazanej w dokumenta-
cjach pod warunkiem posiadania przez te materiatgmetréwi. < 0,032 W/mK
co najmniej takich samych lub lepszych te okrélone w dokumentacjach przy za-
chowaniu grubgci docieplé lub mniejszych),
= dyble plastikowe z grzybkami,
= siatka z wtdkna szklanego,
=  katownik aluminiowy ochronny,



Specyfikacje Techniczne remontu elewacii i termomodernizacii budynku DPSw Kowalu

» podktadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarskaraima ATLAS CERMIT SN
15/00Zamawiajacy dopuszczamozliwo$é skltadania ofert réwnowaych w zakre-
sie zaproponowania innych materiatovi wskazanych w dokumentacjach pod wa-
runkiem posiadania przez te materiaty parametr@wmamniej takich samych lub
lepszych ni te okrélone w dokumentacjach),

= farba akrylowa kolorystyka wedtug projektu (farlyy. ATLZAS ARKOL E Zama-
wiajacy dopuszczamozliwos¢ sktadania ofert rownowaych w zakresie zapropo-
nowanych farb wskazanych w dokumentacjach na femych firm pod warun-
kiem posiadania przez te farby parametrow kolgkystientycznych a jaka co
najmniej taka sama lub lepsza ta okrélona w dokumentacjach).

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyegzre spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
Roboty mog by¢ wykonywane mechaniczniedy recznie.
3.2 Sprzet stosowany
rusztowanie ramowe prggienne
ptyty pomostowe komunikacyjne
bale iglaste
haki do muru
drut stalowy okggty miekki
zuraw okienny przersmy
reczny sprzt do odkuwania tynkdéw, miotki, itp.
topaty, szpadle, szufle i inny sptzlo kcznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t
sprzt do rcznego wykonania tynkow
oraz inny drobny spet potrzebny do wykonania robot
wiertarka
mieszadto do zapraw
sprzt do naktadania kleju
poziomica 1m
poziomica wzowa
pion
tata aluminiowa 2m
listwy i faty drewniane
katownik metalowy
sznur malarski
otéwek stolarski
nozyk metalowy
pita ptatnica
pitka do metalu
nozyce do blachy
miotek murarski
lapka stalowa
wkretaki
szczotki malarskie
watki malarskie

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne", fkt.
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4.2. Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu, spgi i materiatdw jest samochod dostawczy lub inny
gwarantujcy transport w sposéb unierlioviajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze poda dokumentacji projektowe;.
Wszelkie materiaty i ueggdzenia zastosowane w dokumentacji projektowejzmao zasfpic¢
rownowanymi stosugc te same parametry techniczne i wymagania funkdpen poparte
certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zabéci od wymagé wynikajacych z
odpowiednich przepiséw. Kda zamiana materialbw wymaga pisemnej zgody ArktateDla
udokumentowania zgodéa stosowania materiatdw budowlanych zgodnie zwsté/ykonawca
winien posiadé stosowne dokumenty urdoviajgce kontrot przez Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wznoszenie i demonfa rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i det@orusztowa umazliwiaj agcych
wykonanie robot olefych zakresem ST. Rusztowanie iglestawé zgodnie z wymogami
technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dlagpewizanych z ustawieniem i demonéan
rusztowa. Ustawione rusztowanie powinno speéweszelkie wymogi umaiwiajace bezpieczn
prac: robotnikow.

Podstawow zasad przy projektowaniu i wykonaniu rusztow@owinno by zapewnienie
stabilngci ich konstrukciji.

Rusztowanie wykortazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amioi rob6t
budowlano-montaowych”. Z uwagi na ruch pieszy najewydzieli¢c stret bezpieczastwa
5.2.2. Naprawa tynkow

Prawidlowo przygotowane podie w znacznym stopniu przyczynia slo jakaci calego
systemu. Aby uzysKatrwaly efekt stabilnéci systemu naley zacz¢ od rozpoznania podta i jego
wiasciwosci.

Delikatne opukiwanieciany miotkiem pozwoli okrdi¢ stan tynkéw. Tam, gdzie tynk
dobrze przylega dcciany, lzdzie stychéd metaliczny dwigk. Gtluche dwigki swiadcz o
odspojeniu si tynku od podiaa. Po sprawdzeniu cakgiany, tynki odspojone natg skit.

Wykona uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. Pagtado ocieplenia powinno by
nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudsztek farby.

Przed przysipieniem do wiéciwego docieplania, czyli mocowania termoizolagglery
nie tylko odpowiednio przygotowapodtaze, ale take zdemontow& na czas robot wszystkie
elementy utrudniage lub te wrecz uniemdaliwiajace szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i
wykonanie na nich warstw ochronne - wyikaeniowych.

Wszystkie elementy i uggdzenia mocowane do elewacji powinny zéstdemontowane.
Utatwi to dost¢p do docieplanych powierzchni, utlisvi swobodne poruszaniecsia take uchroni
przed uszkodzeniem np. lamp$noetieniowe.

Obrobki blacharskie podokiennikow powinny zd@stesunete. Po wykonaniu docieplania
zostan zasgpione nowymi, o0 wgkszym (o grub&t docieplania) wysigu

Oscieza okienne i drzwiowe powinny byocieplone styropianem o grudmd co najmniej 5
cm. Jeeli oscieznice ¢ mocno ukryte w tynku, natg go ski.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezabezpieczy przed zabrudzeniem graib
folig (najlepiej ogrodnicg), przyklejapc do agcieznicy okiennej i drzwi papierogvtasma malarsk.

Poniewa po przyklejeniu styropianu wytznik oddali s3 od sciany, naley przediuy¢
przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek przdwolaczy st z istniepcym za
posrednictwem kostki przyczeniowe;.

Prace na wysokaoi nalezy prowadz¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podéojest dokladne umycie calej elewacji. ia to
wykona, postugugc sk szczotlg ryzowa lub wody pod cénieniem. Mycie usuwa z&cian kurz,
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brud, resztki farb i wszystkie tuszgz s¢ fragmenty materialdw. Czynddta jest niezbdna dla
zapewnienia wikiwej przyczepngci zapraw klejcych.

Wiekszas¢ materiatdbwsciennych i tynkéw charakteryzujeesivysolg chtonndgcig wody.
Jezeli podczas mycidgciany woda szybko w giwsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi
potrzeba zredukowania jej chiored poprzez zagruntowanie emulsjruntupca nanosi s na
sciare w postaci nierozcieezonej. Najlepiej jest wykonywato pedzlem tawkowcem, dbgg o
doktadne pokrycie catej powierzchni. Po przeprovesmiiz prac przygotowawczych, naje
sprawdz¢ nasnos¢ podiaza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie prommykbejania
styropianu. Na przygotowan(oczyszczos wyrOwnary i zagruntowag) powierzchng nalery
przykleic w réznych miejscach budynku 8-10 probek styropianu o imyach 10x10 cm. Do
przyklejania nalgy uzy¢ zaprawy klejowej naktadgg ja na cate powierzchnie prébek w warstwie
grubaici ok. 1 cm. Po doktadnym ddaieciu styropianu ddciany, pozostawia sigo na 3 - 4 dni.
Po tym czasie odrywa ¢siprzyklejone probki styropianu. Podi jest néne, jereli nasipi
rozwarstwienie prébek styropianowych.

5.2.3. Ocieplenie elewacji
5.2.3.1. Monta listwy cokotowej

Profile cokotowe dostosowane swoimi wymiarami do rznej grubdci ptyt izolacji
termicznej, a produkowang g aluminium lub PCV. Majone zastosowanie zaréwno przy izolacji
ze styropianu, jak i welny mineralnej. Przed przg&niem do montau listwy cokotowej nalgy
wyznaczy na catym obwodzie budynku l;poziomy wyznaczaica gorm krawedz przylegtego do
sciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje gi do sciany za pomag kotkow rozporowych lub kotkow
szybkiego montau w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. z88 Sciana, pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia pfszny, naley je skorygowa, stosujc
podkiadki dystansowe w miejscach praydania listwy dosciany. Monta listwy cokotowej
najlepiej jest zacg od naranika budynku. Poniewalistwa ta ledzie stykata si pod lgtem
prostym z listvg dochodzaca ze sciany przylegtej, jej krawdz nalezy doci¢ pod ktem 45 stopni.
Listwe cokotowy nalezry przykreci¢ do éciany gorn krawedzig do wytrasowanej wczaiej linii. Do
montau stosuje si kotki rozporowe w iléci 3 szt. na kady metr bieagcy. W celu usztywnienia
koncowek listwy, dodatkowe kotki powinny znatesie w otworach skrajnych. Otwory ¥cianie
wierci sk bezpdrednio przez przykom listwe cokotowy. Prawidtowo zamocowane odcinki listwy
cokotowej powinny lee¢ w jednej linii, bez uskokéw naagdzach, zatamai zwichrowan.
5.2.3.2. Mocowanie ptyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe ptyty styropianowe naleprzykleja przy pogodzie bezdeszczowej,
gdy temperatura powietrza nie jestsza ni 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowvii ptyty styropianowe, spetnige nasipujagce parametry:as
samogasice, kravedzie ptyt frezowane o wspotczynniku przewodzenigpta < 0,032 W/mMK
grubas¢ ptyty z projektu i opracowania raiany d = 15 cm (13 crétiany poddasza) n&deza
d = 5 cm na cokoliki d = 15 cm do wyréwnania cokalizesciarg wymiary ptyt nie mog by¢
wigksze nk 60 x 120 cm, Producent styropianu powinienaai deklaracy zgodndci z posiada-
nym atestem. Zapravklejowa nalezy przygotowa zgodnie z instrukgjpodarn na opakowaniu.

Gruba¢ styropianu zostata ustalona na podstawie olliteamicznych, uwzgldniajgcych
izolacyjnas¢ termiczry $ciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspotcAyprzenikania ciepta
I zyski z oszcgdnasci na ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocyggym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatk wykona
mocowanie ptyt styropianowych dyblem (kotkami) gilkowym z grzybkiem 4 szt./m. Dlugacé¢
kotkbw powinna by tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly &aigihe w konstrukcyjnej
czesci sciany (nie licac tynku) co najmniej 6 cm \icianach wykonanych z materiatow petnych i 9
cm w przypadkucian z pustakow ceramicznych i betondw lekkich.

Kotek nalery osadzt w otworze, dobijajc go mtotkiem. Po osadzeniu kotkow najevbic
w nie trzpienie rozpierage. Jeeli wystapia trudngci z catkowitym dobiciem trzpienia, nale
wyja¢ kotek, pogtbi¢c otwor i ponownie whki trzpieh. Niedopuszczalne jest odcinanie
niecatkowicie wbitych trzpieni
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W celu likwidacji mostkow termicznych nale zadb& o pohczenie izolacjiscian z
izolacjg stropu nad ostatqiogrzewan kondygnacj albo z izolagj termiczry wykonary w potaci
dachowej. Ogromnie istotne jest @ocieplenie éciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych naky wklei¢ izolacg termiczry o grubdci co najmniej 5 cm.

Zapraw klejows nalezy przygotowa zgodnie z instrukgjpodan na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nate zaca¢ od naranika budynku. Piyty powinny ldyuktadane
Z przewjzaniem spoin w plaszczyie $ciany i w naranikach. Poniewa zaprawa klejowa nie
moze znajdowd sie w spoinach meidzy ptytami, warto odznacgyna pierwszej ptycie ligi jej
wysunkcia poza narmik. Zaprawe klejowa naktada si na obrzea ptyty pasmami o szeroka ok.
4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackbsrednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa
powinna pokrywa ok. 40% powierzchni piyty.

Po nataeniu zaprawy klejowej na pkytnaley bezzwtocznie przyloy¢ do sciany w
wyznaczonym miejscu. Pyt dociskamy poprzez uderzenia diugoacky drewniam lub
styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowa przy pomocy poziomicy jej ustawienie zaréwno w
pionie, jak i w poziomie. Jeli masa klegjca wycknie st poza obrys ptyty, naky ja usurac. Aby
uzyska& mijankowy uktad pityt w kolejnym (V\z;szym) r3d2|e naley zacz¢ od ptyty potdbwkowe;.
Caly czas naley kontrolowa poziomig pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku
dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymilezane jest takie rozmieszczenie plackéw
zaprawy, aby dwa z nich znalazhe st miejscach pgniejszych kotkow. W tym przypadku g0
dwa srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu dmigtych do sciany ptyt, naley robi¢ to
szczegolnie starannie w miejscach ich styku, w aeliskania rownej ptaszczyzny bez uskokow.

Diugos¢ piyty dochodzcej do otworu okiennego lub drzwiowego, ngleustalt z
uwzgkdnieniem grubgci styropianu ocieplafego décieze. W tym celu naley odmierzy pasek
styropianu, ktory bdzie wklejony w dcieze (w naszym przypadku jest to styropian o gikebé
cm). Szerokéc tego paska powinna byk. 1 cm wzsza nk giebokas¢ oscieza.. Po przyteeniu na
sucho paska styropianu waiezu, mazna oznaczg§ wiasciwg dtugas¢ ptyty dochodzcej do otworu
z ptaszczyznyiciany. Przed przyklejeniem styropianu w namé&u otworu naley, po odmierzeniu
jego wymiarow, wyci¢ zbedny fragment. Na paski styropianu, ociept®j Gcieza, zapraw
klejowsg nanosi si przy pomocy pacyebatej. Klej naley rowniez natlazy¢ na kravedz styropianu
od strony écieznicy.

Narazniki wypukte wokot otworow okiennych i drzwiowychalezy przeszlifowa pag z
papieremsciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrycawdzi naray. Naraza wypukie,
naraone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach,ecdnwych na zewgtrz oknach oraz na
parterze do wysokoi 2 m powyej poziomu terenu), mugzy¢ zabezpieczonegkownikami z
perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przygjciem kytownika naley zmierzy¢ dtugas¢ naraznika. Naranik musi by
osadzony na styropianie pod sitkorogca. W tym celu na nat@ styropianowe nahy nanieé
niewielka ilos¢ kleju na catej diug&i po obu stronach nara. W mokg zaprawe klejows nalezy
zatopt naraznik aluminiowy. Diuga poziomnica pozwoli ustawgo w idealnym pionie. Przy
pomocy gtadkie] pacy stalowej nale zaszpachlowa zapraws zamontowany naemik
zabezpieczapy. W ten sam sposob wzmacnia wiszystkie krawdzie wokaot, otworu drzwiowego.
Dalsze prace przy namikach mana prowadzi po zwhzaniu zaprawy. Napzenia wewgtrzne,
bedace wynikiem rozszerzania ¢sii kurczenia warstw elewacyjnych, nmpgloprowadzi do
pojawienia s} ukasnych peknie¢ w ptaszczynie sciany, bieggcych od nargy otworéw na
zewmntrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stangiatka zbrajca w postaci prostgkow o
wymiarach 35 x 25 cm, wklejona podt&m 45 stopni. Zaprawklejowa nanosi s} na styropian
pag zcba w miejscu dodatkowego wzmochienia naro Nastpnie zatapia si w nigj
przygotowany prostalit z siatki, wyciskajc klej gtadlg pag stalows. W ten sposéb dokonujegsi
wzmochienia kadego narga wokot otworu.

Obrobki podokiennikbw mugz by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej
malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki paw mie szeroké¢ o minimum 4 cm
wickszy od gkbokasci oscieza. Skrajne agci blachy powinny b§ wywiniete pod lkitem prostym
do gory na min 2 cm. Dlugé podokiennikdw powinna ldyo ok. 1 cm wksza od szerokaoi
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otworu wswietle styropianu. Podokiennik nale"na wcisk" wsun¢ az do okna, podsuwag jego
koncowa pionowy krawedz pod okapnik w ramie &ieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina
sie ostrym naem styropian na styku z blaghRozpgzony styropian stworzy nawis na szerétio
ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania mglenarazniki wokot otworéw okiennych wzmocéi
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklgja je w zapraw klejows. Do ustawienia
ich w pionie i poziomie (gorny) aywa st poziomnicy. Po przeschytiu kleju stabilizugcego,
narazniki nalezy owing¢ siatky, zatapiagc jg w nalazorg na styropian zapraw klejowy
analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczeniegrgknieciami ukgnymi, mogcymi pojawt
sie w nar@ach otworow, stanowi siatka szklana, ktérej prosipK35 x 25 cm) zatapia giw
zaprawie klejowej pacgtadly. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkow siatki szkjao&zonych
pod lgtem 45 stopni, naky wykona we wszystkich czterech namach otworu. Przyklejag ptyty
styropianowe w gornej particiany, naley bezwzgtdnie zadbé& aby zachodzity na izolag
termiczry stropu lub dachu na takvysokaé, jaka jest grub@ piyt.

Dluga tatg aluminiong mazna sprawdz, czy piyty styropianowe twogz jedrg
ptaszczyzn. Kontrolujgc powierzchng, fate nalery przyktadad w réznych miejscach i w tych
kierunkach. Wszelkie nierbwlo ptaszczyzny styropianu mugsdy¢ przeszlifowane papierem
sciernym, zataonym na sztyws pag. Czynnd¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaienkie
warstwy wykaiczeniowe nie &da w stanie ukry nawet niewielkich nierowriai.

Narazniki zewretrze budynku, do wysokoi co najmniej 2 m powiej poziomu terenu,
naleey wzmocné katownikami z blachy perforowanej lub PCV.atwnik wzmacniajcy naley
zatopt w kleju naniesionym na namoik, ustawiagc go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy.
Po ustawieniu &ownika w pionie, naley go zaszpachlowacienky warstwy zaprawy klejowej
przy pomocy gtadkiej pacy stalowej. W przypadku altdwego mocowania styropianu kotkami
(na naszym budynku taka potrzeba wp#h ze wzgédu na docieplanigciany otynkowane)j),
otwory na kotki ména wykonyw@ po catkowitym zwizaniu kleju pod styropianem, tj. co
najmniej po dwoch dniach od przyklejenia piyt spiemowych. G$bokas¢ otworu powinna b o
1 cm weksza od diuggci kotka.
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie zma rozpocz¢ nie wczeniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszejopogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej nk 5°C i nie wyszej nk 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pgind°C w
ciggu 24 godz., wowczas nie nayeprzykleja siatki zbrogcej, nawet jeeli temperatura podczas
pracy jest wysza n 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchniidptanychscian, nasjpnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtdwnym zadan jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstweogima zbudowana jest z zaprawy klejowej i
wtopionej w nj siatki z wtdkna szklanego. Siatka petnigrabrojenia rozeiganego, przenogzego
napgzenia powstate w plaszcayie sciany na skutek odksztaitetermicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzgtinie przestrzeganalery zasady gczenia kolejnych fragmentow siatki na
zakltad o szerokwi ok. 10 cm. Zaklady te musgzby¢ stosowane zaréwno na poteniach
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojend&ciggane, powinna znajdowaic w warstwie
zaprawy klejowej nie gbiej niz w potowie jej grubéci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mi€ grubag¢ 3 mm.

Na naranikach budynku siatka powinna bywywinieta po 15 cm poza natoik z kazdej
strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stargmai przecie podiaze pod niezwykle cienkie
warstwy tynku elewacyjnego, powinna ¢byykonczona ze szczegd@nstarannécia. Wszelkie
niedocagniecia na jej powierzchni, czy zeamiejsca z widocznym rysunkiem siatki zlyegj, naley
zaszpachlowa i przeszlifowg drobnoziarnistym papierendciernym. Warstw zbrojory, po
catkowitym zwgzaniu kleju, nalgy zagruntowa tynkiem podktadowym. Podkiad ten oddziela
chemicznie warstg zbrojory od tynku, zmniejsza jej nagliwos$¢ oraz zdecydowanie zgksza
przyczepné&¢ tynku wykaiczeniowego. W przypadku pdego terminu robot i niesprzyjaych
warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowamegany mog@ by¢ pozostawione do sezonu
letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.
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5.2.4. Wykonanie tynkdéw zewmtrznych mieszanky tynkarska mineralna
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperapaoaietrza powinna wyno&imin.
5°C, a max 25°C. Nie nalg wykonywa tynkow w czasie

opadow deszczu i silnych wiatrow. Dobrze jest zplmzy si¢ przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rugamiu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawkarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docigpleprzed wplywem czynnikow
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechaynezna take ksztattuje wygld elewac;i
budynku. Podigem dla tynkow szlachetnych jest warstwa zbrojongkoficzona podktadem.
Podkiad ten znakomicie zgkisza przyczeprig tynku i tworzy jednoczaie powlok hydrofobovy
(wodoodporg). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w mieach jesiennych. W
razie gwattownego ztamania pogody, ina zakaczy¢ system na tej wkmie warstwie. Wykonanie
tynku mazna odtay¢ nawet do wiosny.

W systemie wysipuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz/mkve. Zasady
stosowania obu tych wyprawg sdentyczne. Rinice, jakie mgdzy nimi wystpuja, polegaj
jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tyrdieys Istotry cechy tynkow
cienkowarstwowych jest ich spos6b wykonywania ztasmvaniem zasady "mokre na mokre".
Oznacza toze wszystkie kolejno nanoszone §eiare partie tynku musg byé zatarte wéwczas,
kiedy poprzednie jeszcze nie zwaly. Nie wolno dopfci¢ do pozostawienia przysychaggo na
krawedziach, natéonego naSciare tynku. WidocznychSladow pohczer przyschnitego tynku ze
Swiezym nie kedzie mana bowiem péniej zlikwidowas. W zalenasci od liczby 0sob pracggych
przy nakiadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich urgiepsci, naley zaplanowé wielkosci
powierzchni maliwych do wykonania wedilug w/w zasady. Przerwy tembgiczne trzeba
zaplanowa w narazach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscéattzenia koloréw i
faktur.

5.2.5. Malowanie elewacji

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem.

Roboty malarskie powinny bywykonywane w temp nie #8zej niz 5°C (z zastrzeeniem,
aby w ciagu doby nie nagpowat spadek temperatury paej 0°C) i nie wyej niz 22 C - z tymze
do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszggtemperatury 12-18 C.

W miesicach letnich naley unikat prowadzenia robét malarskich na zewn budynkow
podczas intensywnego dziatania promieni stoneczngcmalowag powierzchnie.

Na zewntrz budynkéw nie naley wykonywa powtok malarskich podczas opadow
atmosferycznych oraz przy szyl$kowiatru powyej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntodwmié wiaciwosciach toksycznych
nalezy scisle przestrzegaprzepiséw bhp.

Wiasciwe malowanie powinno dypoprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej
ma by potazona powlolg malarska, tzn. jej wyrdwnaniem lub wygtadzenieagrzntowaniem .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi W'SVymagania Ogélne", pkt. 6
Sprawdzenie zgoddoi z dokumentaqj techniczm nalery przeprowadza przez
poroéwnanie wykonanych tynkoéw z dokumengagpisows i rysunkowg wedtug protokotéw bada
kontrolnych i atestow jakoi materiatdow, protokotow odbioréw exiowych podtaa i podktadu
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodoicza pomog ogledzin zewrtrznych i pomiarow.
Odbidr przygotowanego podia powinien obejmowiajego rownaégé, czystdé i suchaé.
Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgdhi sprawdzenie:
- zgodndci materiatéw (jakéc i ilo$¢) ilos¢ dokumentag budowlan.
- stanu wilgotnéci warstwy.
- czy zachowana jestaggtos¢ warstwy izolacyjnej
- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podo
- czy styropian nie stykaeiz materialami zawieragymi rozpuszczalniki 40z
substancje oleiste.
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Jaka¢ robot dociepleniowych i robét tynkarskich zostapigeprowadzona poprze:

-badanie przyczepsoi tynku do podiaa poprzez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem,

-badania mrozoodporsa tynkow zewrtrznych

-badania grub&i tynku poprzez wyekcie pieciu otworéw osrednicy okoto 30 mm
w ten sposoéb, aby podie byto odstongte lecz nie naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

- sprawdzenie kolorystyki i jakoi rob6t malarskich

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdét podanynsT

"Wymagania Ogolne" pkt. 7
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadaddce&lonych w ST "Wymagania

Ogolne" pkt. 8
Podstaw do odbioru technicznego stangwastpujace badania:

| | | | n n n | | | | | | n @

- sprawdzenie zgodto z dokumentagjtechniczag,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podhy,

- sprawdzenie przyczepém do podiaa,

- sprawdzenie grubBoi tynku,

- sprawdzenie wyghtu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkadgewierzchni tynkow
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragazi,

- sprawdzenie jakoi powierzchni.

- sprawdzenie wygtu powierzchni,

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-797B-06711 - Piasek do betondéw i zapraw

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-88B-32250 - Woda do betonéw i zapraw

PN-88?b 06250 - Beton zwykty

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wynaaga | badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne/mdgania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamilmyani i wodorozciéczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno od@m& wymaganiom normy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-5
ROBOTY PODLOGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjchtécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacjip Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i majce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym,szczegolngci:
- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki
- utozenie posadzek z ptytek ceramicznych anglipgowych mrozoodpornych.
1.4. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SM&gania ogolne”, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robgt s
ptytki ceramiczne antygtizgowe mrozoodporne,
wiasciwosci p’rytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
- nasikliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymala¢ na zginanie nie mniejszazr25,0 MPa
- Scieralng¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornét liczba cykli nie mniej i 20
- kwasoodporng& nie mniej nk 98%
- tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugasé i szerokaé: +1,5 mm
- grubag¢: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
zaprawa samopozionyga
do mocowania ptytek mima stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
kompozycje klejowe,
zaprawy do spoinowania,
cement,
piasek,
woda.
3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzt stosowany
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, fkt.
4.2. Wybor srodkéw transportu
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementovegki 8 MPa, z oczyszczeniem
I zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, z#miem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemimag asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien byvykonany zgodnie z projektem, ktory okleewymaga-
na wytrzymatac i gruba¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatas¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-045000wenma by mniej-
sza nk: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnocbyolne
od kurzu i zanieczyszcaeraz nasycone wad

Podkiad cementowy powinien byddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadowertowych oraz w ggu co naj-
mniej 3 dni nie powinna lgynizsza ni 5°C.

Zapraw cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia sta pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinné bgraniczona do ikei niezlzdnej,
ilo§¢ cementu nie powinna byicksza nk 400 kg/ni.

Zapraw cementow nalezy uktad& niezwlocznie po przygotowaniu gaizy listwami kie-
runkowymi o wysokéci rownej grubéci podkiadu z zastosowaniercenego lub mechanicznego
zag:szczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien miepowierzchng rowng, stanowaca ptaszczyza lub pochylon, zgod-
nie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumeirdaty przyktadag w dowolnym miejscu, nie po-
winna wykazywa wiekszych przéwitow wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powirprgekracz& 2 mm/m i 5 mm na catej diuga
lub szerokéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendutrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folj polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewierzchni

wods.

Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wykiadzin PCW zma przysipi¢c po catkowitym
ukonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robotafigkeniowych i instalacyjnychy¢znie z
przeprowadzeniem prébsaieniowych.

Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg hgprawione przez wy-
petnienie ubytkdw zaprajwcementow.

Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekpowinna by nizsza ni 15°C |
powinna by zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongiean roboét, w trakcie ich wyko-
nywania oraz w okresie wysychania kleju.
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Ptytki i arkusze z PCW natg przykleja przy wyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowrujacych instrukcjach technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW natg przykleja cah powierzchrmi do podiaa.

Nie dopuszcza siwyskepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigch w po-
staci fald, pcherzy, odstagych brzegdéw ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@kspoin nie powinna kiy
wigksza nk 0,5 mm m¢dzy arkuszami, 0,8 mm guzy ptytkami.

Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twardiie prost, w pasach pty-
tek dopuszcza simijankowy ukfad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wiecej nz 1 mm/m i 5 mm na catej diugo-
$ci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nale przy scianach wykaczy¢ listwami z PCW. Listwy
powinny by przyklejone na catej diugoi do podida i doktadnie dopasowane w nzach
wklestych i wypuktych.

Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

Przed przysipieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych maleprzygotowa
wszystkie niezbdne materialy, natzizia i sprzt, posegregow@ptytki wedtug wymiaréw, gatunku
I odcieni oraz rozplanowasposob uktadania ptytek.

Potazenie ptytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajc ich wielka¢ i szerokd¢ spoin. Na
jednej ptaszczynie plytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powiny¢émie
jednakowg szerok&¢ wigksz niz potowa plytki.

Wybér kompozycji klejcych zaley od rodzaju piytek i podia oraz wymaga
stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) #&b@ musi by przygotowana zgodnie z
instrukcp producenta.

Kompozycg Kklejaca nakiada si na podige gladlky krawedzia pacy a nagpnie
.przeczesuje” si z¢haty krawedzig ustawion pod ktem okoto 50 °. Kompozycja klgja powinna
by¢ natazona réwnomiernie i pokrywacah powierzchng podtaza. Wielka¢ zebow pacy zaley od
wielkosci ptytek. Grubé¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rowngci podiaza oraz
rodzaju i wielkdci ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm.

Po nalgeniu kompozycji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naraznika. Naktadajc pierwsz ptytke nalery ja lekko przesugt po podiau (okoto 1 cm), ustawi
w zagdanej pozycji i docisst dla uzyskania przyczepém kleju do plytki. Nasipne ptytki naley
dotozy¢ do gsiednich, docisgt i mikroruchami odsugt na szerok& spoiny. Dzeki duzej
przyczepnéci swiezej kompozycji klejowej po doénieciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”.
Wieksze ptytki zaleca sidobijac mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zestma warstwa kompozycji klggej powinna b§
pod cad powierzchmi ptytki. Mozna to osigng naktadajc dodatkowo cienk warstwe kleju na
spodni powierzchng ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkai spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgimy ptytkami naley usuryé jego
nadmiar, mana te: usuraé¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nade takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.

Po uta@eniu ptytek na podtodze wykonuje siokoty.

Do spoinowania ptytek mma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia
ptytek. Doktadny czas powinien bykreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagra
klejowe;.

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawugows) po
powierzchni wyktadziny pacgumows. Zapraw nalezy doktadnie wcisgé w przestrzenie madzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukwie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbieraesk
powierzchni ptytek wilgota gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zalecg sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni pitytek. Szczegolnie dotyczy tgtgk nieszkliwionych i innych o powierzchni
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porowatej.

Dla podniesienia jakmi wyktadziny i zwekszenia odporriei na czynniki zewetrzne po
stwardnieniu spoiny mag by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyni.
Impregnowane magby¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot”, podanymi W'SVymagania Ogélne”, pkt. 6

Wymagana jak& materialow powinna ypotwierdzona przez producenta przegndgadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jaki zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgadnym
dokumentem.

Nie dopuszcza si stosowania do robdot materiatéw, ktorych selavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nale stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadd kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot gigch,
wilgotnosciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podkitadu, posadzki, dylataciji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanynST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostk obmiarowg rob6t jest m llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dfadzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&eglonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paji

Odbior materiatéw i robot powinien obejmotvagodndci z dokumentagj projektowg
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi tées wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zawiadczeniem o jakai wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow, ktorych $efavosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Wyniki odbiorow materiatdbw i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceg wzroko-
Wa,

- sprawdzenie prawidiowei uksztalttowania powierzchni posadzki; badanieeiyal
wykona przez oce@wzrokows,

- sprawdzenie gruldci posadzki cementowej lub z lastryka rglerzeprowadz na
podstawie wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykeania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatébw posadzkowych; badgmiosto-
liniowosci nalezy wykona za pomog nacignigtego drutu i pomiaru odchylez doktadno-
$cig 1 mm, a szerokai spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badamialey
wykonat przez oceeiwzrokows.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001  Ptytki i ptyty ceramiczne. Defjpicklasyfikacja, wtéciwosci iznakowanie

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczrieienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wdawvosci i
znakowanie

PN-EN 12004:2002  Kleje do ptytek. Definicje i wymaggtechniczne.

PN-EN 12002:2002  Kleje do ptytek. Oznaczenie odksetda poprzecznego klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.
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PN-EN 13813:2003  Podkiady podtogowe oraz materiaticd wykonania. Terminologia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krytega@dndci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalraZPat, nazwy i okrédenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelriay.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homazme i heterageniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu).
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SPECYFI KACSJ"? gECHN ICZNA

ROBOTY TYNKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru tynkdw wewimznych (szpalet) oraz oktadzin z kamienia.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikaca Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetaygowa w szczegolrioi:
- tynki
- suche tynki
1.4. Ogdblne wymagania dotycice robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materialdw podano w SyMAlgania ogdlne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoévanozna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetriavymagania obovgzujagcej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
- nie zawierd domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8ig5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nale stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami hormyfswowe;.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné wykonywane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa cement portlandzki z dodatkiemzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢@izie nizsza nk +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegagp, ktére powinno tworzyednolity i
jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazoheych. Sktad objos-
ciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zalmosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
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2.2.5. Materiaty do suchych tynkow
Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-8405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
Profile stalowe idczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne"”, pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne", fkt.
4.2. Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymangagbine”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot

Tynki wewrgtrzne

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej n +5°C pod warunkiemze w chgu
doby nie nagpi spadek porej 0°C.

W nizszych temperaturach moa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obaonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wjzania i
twardnienia, tj. w gjgu 1 tygodnia, zwiane wod.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie aglevypeinia& zapravg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usyén
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z subsjfiatustych mana usugé¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lalmgnzynovy.

Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wodj.

Tynk tréjwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz naley nanost po zwhgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowdé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zuwarngch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach wangch na zawilgocenie oraz w tynkach
zewretrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych ama uktada:

- bezpdrednio na podku — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

- na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub ndkiaoizie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do pozio

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wyk@Enu sk specjalnymi
blachowketami przystosowanych dazywania wketarek. Mocujc ptyty do rusztu nale zwraca
uwag aby piyty nie spoczywaly bezfrednio na podiodze ale powinny doyodniesione i
docikniete do sufitu (dystans ruzy podtog a krawedzig ptyty winien wynost ok. 10 mm).
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Ztagcza piyt naley okleic taéma papierows perforowang lub z widkna szklanego i
zaszpachlowazapravg gipsows.
Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z piaskowca:
Temperatura otoczenia powinnatlwyzsza ni +5°C.
Podtae:
- wykonanie podiga, jego jaké¢ i rodzaj powinno b§ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkow termicznyctan nénych,
- odchylenie krawdzi podiaza od pionu nie mae wynost wigcej niz £4 mm/m, a
od poziomu £10 mm/m.
Przth|erdzen|e oktadziny do podia:
przytwierdzenie elementow do podéona petn zalewlk. Grubac¢ zalewki nie po-
winna wynost wiecej niz:
- 30 mm przy licowanigcian zewwtrznych do wysokgci 6,0 m,
- 40 mm przy licowanigcian zewwtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzdu na ich wysok&,
- 80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp
elementy okfadziny pionowej i podwieszonej powimnmig¢ wykonane gniazda na kotwie i
taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przgdzsniu na pefnwylewke w okia-
dzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,6 powinny mi€ co najmniej dwa punkty za-
kotwienia, ptyty o powierzchni powgj 0,60 mi — 4 punkty,
przekrdj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewkwinien by dwukrotnie wgkszy
od przekroju elementu kotwgego,
elementy cokotow i gzymsow musdy¢ ze sob tagczone w nargnikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w gotyt.
Wyktadzire kamienm nalery zabezpieczy przez nasycanie np. ispo Fasadenschutz
BS290PL nr Z443-001.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi W'SVymagania Ogélne", pkt. 6

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej marle i kon-

systencgj w sposob podany w oboaviujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna niieszwow, krawdzie pityt powinny by proste lub
sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdét podanynsT
"Wymagania Ogolne” pkt. 7.

Jednostlk obmiarows rob6t jest m llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z
uwzglkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dfadzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadéosglonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.
Odbidr podiga
Odbior podiga naley przeprowad bezpdrednio przed przygpieniem do robot tynkowych.
Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eliedbiér podiaa
odbywa st po diwzszym czasie od jego wykonania, rigi@oditaze oczycic i zmy¢ wods.
Odbiér tynkdéw
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Uksztattowanie powierzchni, kragzie przecgjcia powierzchni oraz gty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentacjechniczn.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi
od linii prostej — nie wiksze nz 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugai taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w po-
mieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catlej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp.).

Niedopuszczalnegastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow roztworéw
soli przenikagcych z podtaa, pikni itp.,
- trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepion tynku do podiaa.
Odbidr suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z piyt gipsowo-kerowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny iywigksze nk 1 mm/1 m.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych
i wytrzymatasciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéik&obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsow
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kam&enVymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-7
ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikaca Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie malowania tynkow wetwmnych.
1.4. Ogdlne wymagania dotycice roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materialtdw podano w SM&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Farby budowlane gotowe
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm getwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyhateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadamdiapymi w normach gwiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaes¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmdsgyjie podaje inaczej,

- na chionnych podimch naley stosowa do gruntowania fagp emulsyjry
rozcieaiczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, keejja
przewiduje s wykonanie powtoki malarskiej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, 4kt.
4.2. Wybor srodkéw transportu
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysamyinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymageagolne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
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Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbyizsza ni
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia uglegrzewa.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakaiczeniu malowania nmma dopyci¢ do stopniowego obaania temperatury, jednak przez 3 dni
nie mae spac poniej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaralowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i aoizen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i
urzadzen sanitarnych),

- calkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utazeniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podiy

Podiae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,bgaprawione przez
wypetnienie ubytkdéw zaprayvcementowo-wapiern Powierzchnie powinny lgyoczyszczone z
kurzu i brudu, wystagych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbi, a rysy
poszerzy | ponownie wypetni zapravg cementowo-wapieni

Gruntowanie

Przy malowaniu farp wapiena wymalowania ména wykonywg& bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowantasewa& farbe emulsyjr tego
samego rodzaju z jakiej madbwykonana powtoka lecz rozéiezorg wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokryvaodiaze, bez przéwitdw, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny Byniezmywalne, przy stosowanisrodkéw
myjacych i dezynfekujcych.

Powioki powinny dawéa aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna liyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam sladéw gdzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegolne warstwy stoséwarby w
réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot”, podanymi W'SVymagania Ogélne”, pkt. 6

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyamlo malowania powinna
obejmowd:

- sprawdzenie wyghbu powierzchni,
sprawdzenie wgkliwosci,

- sprawdzenie wyschetia podiaa,

- sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie naje wykona przez ogidziny
zewretrzne. Sprawdzenie wgdliwosci naleey wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.e@iniejsza plama zwibnej powierzchni
powinna nagipic¢ nie wczaéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania dla farb
emulsyjnych nie wczmiej niz po 7 dniach

Badania przeprowadza esiprzy temperaturze powietrza niezsue] od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
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- sprawdzenie zgodidoi barwy ze wzorcem,

Jeli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usur¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanynST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostlk obmiarows robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniamsztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla s na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadéosglonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pe&jni

Odbior podiga

Zastosowane do przygotowania pa@tomateriaty powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach mpatwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podize, posiadajce drobne uszkodzenia powinno ¢bynaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprayv cementowo-wapienn do robot tynkowych lub odpowiedni
szpachléwk. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ekeld
odbiér podiga odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, rglepodiaze przed
gruntowaniem ocz&gic.

Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego roztgenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriei ze wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroagd pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekbwggherzy odstacych ptatow powtoki, widocznych okierfladdw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowam do powtok o dobrej jakwi
wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagd polegagce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie m@knickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania mapioa czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wawnn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania iwapoa czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.




