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Orange Polska S.A. Biuro Projektows "D-9"

Domena Hurt Krzysztof Nadany
Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 04-491 Warszawa
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi ¢ infrastrukturze Bydgoszez ul. Girmkéw 55 lok 1
Adres do kerespondencii:

ul, Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tet.: 52 3758208 .

Bydgoszez, 19. 08, 2016r.

Numer pisma: 55368/ TCQDDWBUAIS/2016
Temat: Rozbudowa drogi powiatowe] nr 2905C Szpetal Gémy -Kulin

Szanowny Panie,

informujemy, e uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie
nastepujacych uwarunkowar, ktére sg integraing czedcig uzgodnienia:

1.

2,

Wykonawca jest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujac sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wlascicielski dostgpne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia |
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnoscl ORANGE POLSKA S.A. | bedzle zgtaszane organom
gcigania. Zgloszenie/Wniosek  © nadzdér  wiascicielski mozna przestad ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul. Swigtopeika 3

87-100 Toruri

Powiadomienie powinno zawisrac nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Reboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwis lgcznodci recznie i pod nadzorem Upowaznionsgo
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Uslug Obstugi Techniczngj Klienta
w Bydgoszczy;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocy
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcle robdt ziemnych urzgdzen nienaniesicnych na
planie nalery je zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie | Serwis Uslug Obstug! Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejgca
sie¢ teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zatgczonych podkiadach
gecdezyjnych symbolem - t,

Crange Pmswuammzmmmmwwammemz 326} prey Al, Jerczolwrskich 180, wpisana do Retestru Prmull.hluw pmndnmegnmz&ldﬁﬂmmdamst Wi AZaWY
XIl Witkztal Gospodarczy Krajowego Pajestru pod 70081 REGON 012100784, NIP 528-02-50-895; 2 w caiodc] 2,537 O72.437 dotych,




Ustala sig 2-metrowa strefg ochronng z kazdej strony naszych urzgdzen. W strefie ochronne] prace nalezy
prowadzi¢ recznie;

4. W strefie projektowanych wykopdw sie¢ telefoniczng zabezpieczyd przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szozegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istnigjacy;

5. W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy wyregulowaé poziom rar studni do projektowane] niwelsty.
Zachowac normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istnigjacy;

6. Miejsca zblizeri i skrzyzowan oraz elementy zanikowe siecl telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podiegajg obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgioszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacj w formie protokofu
odbioru lub notatki stuzbowe.

8. W przypadku uszkodzenia Ilub kradziezy infrastruktury teletechniczne], w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari | warunkéw okredionych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigZy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z
Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi,
tgczna wysokose roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moZe siegad
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich:;

8. Ninigjsze uzgodniente wazne jest jeden rok od daty jego wydania,

Sie¢ ORANGE Polska w miejscach zblizen i skrzyzowan oraz w razie odkrycia zabezpieczyé rurg dwudzielng
typu Arof.

Za powyZsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg akiuainego cennika w kwocie 99,0 zt + VAT,
Naleznos¢ nalezy uregulowad w terminie okreslonym na fakiurze VAT, kidra zostanie przestana odrebna
korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celdw
stuzbowych 2 plany z przedmictowego uzgodnienia.

i

Andrze| Marciniak
Starszy Specjalista

ds. Ewidencji t Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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PREZES URZEDU
REGULAC.JI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02404/02/U
z dnia 4 8 grudnia 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dniz 10 pasdziemika 1995 . w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 1.
Nri20, poz 581 z pdin. zm.) oraz art. 104 § [ ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks postepowania
admimistracyjnege (j.t. Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pani Bozenny
Gawifiskiej z dnia 20.11.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaj¢ Pani Bozennie Gawinskiej
urodzone;j 10.09.1957 r. w Bielsku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturs towarzyszges

w zakresie linit, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ziozonych dokumcentéw, przez nhiegajacego si¢ o uprawnieria budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzifa, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnepo do uzyskania
uprawnicht we wiioskowanym zakresie. Jednoczesnic ubiegajacy si¢ zlozyl cpzamin preed Komisia Egzaminacying 2 pozytywnym
wynikiem. Wobec powyiszepo nalezslo orzec jak na watgpie,

Decyzjs jest ostateczna w administracyjaym toku instancji.

Pouczenie

¢ decyzji odwotanie nie przysluguje, jednak stronie
niczadowolong] z tozstizygnigcia shity prawo zlozenia
whinsku o ponowne rozpakrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu  Regulaci  Telekomunikacjii | Pocay
{ul. Kusprzaka 18/20 01-21]1 Warszawa) w termizie 14 dni
od otrzymaniz decyzji {art 127 § 3§ [39 § 2 Kpa).

ZunyPrexes RTIP
ZAYTEPCA EAEZESA




+Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Gé#rigulin (ul. Dobrzyiska)”

@ P OoOLSKA
I I B A
INZYNIERG W
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O Mumerze wenyfileoyjrym:
MAZ-YTO-PV3-OFS *

Pani BOZENNA GAWINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/L028/05

adres zamieszkania ul. PSZENNA 12 , 09-407 PLOCK

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2016-09-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzkd, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowe] zby Inzyniercw Budownictwa,
(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicnym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac

efektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicerym wernyfikowamy  proy pomocy wainego baalifowsnego certyfikatu 53
rownwaine pod wegledem skuthdw prawnych dokurmnentom opatroonym podpisami wiasnoneczrymi. |

* Weryfikacie poprawnosd danych w niniejszym zaswiadozeniv moina sprawdzic 7z pomocg numenys weryfikacyjnezo zaswiadoenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa wewe piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budiownictaa.

2=
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OPIS TECHNICZNY




+Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Gé#rigulin (ul. Dobrzyiska)”

Spis tresci:

A, OPIS TECHNICZNY ...ttt ee ettt a e e e e e e e e e e e eeeeeaeeeeeeeeeensnrannnns 6
I 0T K51 = (V1= W o = (ot 0111 T oL = 6
F 4= To [ 00T 1V £ o 7
2.1 LT =E] (o PP PR TR PR 7
2.2 Wykonawca dokumentacji tEChNICZNE] .....vvvvvvriieeei i, 7
2.3 Przedmiot | ZaKreS INWESTYCi ...uuuuuuuuriiueiieeeeeeeeieetetesttestteeeseesaeeeaaeeaseeaas ansanssssssssssssnssennsnnnnnnes 7
3. Normy zaktadowe Orange POISKA S.A. ........oocceeeeriiiiiiiie e s 7
4. Projektowane zagosSpodarOWania tEIENU ........cccccceeeeeeerrrrrrniiisaaeeeeeeeeeeseeeesseeenneeeeeesrnnnne 8
4.1. Przebudowa telekomunikacyjnej linii NQPOWIEIIZNE|............uvvvrrrrirrriiiiiiiiiiiiiiriieneneennneeeeees. 9
4.2. Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej............c.cccccc . 9
4.3. Przebudowa i zabezpieczenie istniggych kabli doziemnych ...............oovvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn, 10
5. Zestawienia tabelaryCzZNe ........cccooi oo 11
5.1, Przedmiar RODOT........cooiiiiiiiiiiii ettt 11
5.2, ZeStawieni€ MAateriatOW .............occuuiiiiiimmmmeie et e e 13
T U 17 Vo T 1o /o 0111 PSSR 15




+Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Gé#rigulin (ul. Dobrzyiska)”

A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

1.6.

1.7.

Umowa z zamawiggym

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zol&ziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédeelekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r. nr,2i8. 1864 z pt. zm.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegiria 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjaxla drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodathkrskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichnycarunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodathkrskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrefarmy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dzz @013 roku poz. 1409 tekst
jednolity).

Mapa do celow projektowych
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2. Przedmiot inwestycji
2.1Inwestor
Inwestorem budowy jest:
Starosta Powiatu Wioctawskiego reprezentujcy Powiat Wtoctawski
z/s: 87-800 Wioctawek, ul. Cyganka 28

2.2\Wykonawca dokumentaciji technicznej
Wykonawg dokumentacji technicznej jest Konsorcjum Projeldawskiadzie:
* Firma Biuro Projektowe ,D-9”, Krzysztof Nadany, ul. Giermkéw 55 lok.1, 04-491
Warszawa, reprezentowana przez: Krzysztof Nadany
 Firma INDUSTRIA Tomasz Halecki, ul. Sworska 37, 21-500 Biata Podlaska,
reprezentowana przez: Tomasz Halecki
* Firma Pracownia Projektowa Traffic Krzysztof Stepien, Pl. A. Rembowskiego 9/8, 02-

915 Warszawa, reprezentowana przez: Krzyszigi&t

Opracowanie Tomu VIl BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA — PRZEBUDOWA KOLIZJI

zostato przygotowane przez:

Branza Stanowisko Imie¢ i Nazwisko Nr uprawnien

Telekomunikacyjna| Projektant Baenna Gawfska DT-WBT/02404/02/U

2.3Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczyimlegestycji pn. Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2905C Szpetal Gérny — Kulin (ul. Dagiska)” w czsci obejmugcej przebudow
infrastruktury telekomunikacyjnej. Zamierzenieedhie realizowane w trybie zezwolenia na

realizacg inwestycji drogowej (ZRID).

3. Normy zaktadowe Orange Polska S.A.
Podstawowe normy zaktadowe Orange Polska S.A. vzyktaine w niniejszym opracowaniu:
- ZN-96/TP-S.A.—004 Telekomunikacyjne linie kablow®lizenia i skrzygowanie z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego
- ZN-96/TP-S.A.—-011 Telekomunikacyjna kanalizac@llowa. Ogdlne wymagania

techniczne.
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- ZN-96/TP-S.A.—020 Telekomunikacyjna kanalizac@lowa. Zyczki rur

- ZN-96/TP-S.A.—021 Telekomunikacyjna kanalizac@llowa. Uszczelki kicdw rur

- ZN-10/TP-S.A.—022 Telekomunikacyjna kanalizacg@lowa. Przywieszki identyfikacyjne

- ZN-10/TP-S.A.—023 Telekomunikacyjna kanalizacg@llowa. Studnie kablowe

- ZN-99/TP-S.A.—025 Telekomunikacyjne linie kablowamy ostrzegawcze
I ostrzegawczo-lokalizacyjne

- ZN-96/TP-S.A.—027 Linie kablowe o torach miedziem Wymagania i badania.

- ZN-96/TP-S.A.—028 Tory miedziane abonenckie ¢dmycentralowe. Wymagania
i badania.

- ZN-96/TP-S.A.—029 Telekomunikacyjne kable miejgem izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP-S.A.—030 #hczniki zyt. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP-S.A.—031 Zczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.

- ZN-96/TP-S.A.—032 hczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP-S.A.—033 Obudowy zakczen kablowych. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP-S.A.—034 hczowki i zespotydczowkowe przejcznicowe. Wymagania i
badania.

- ZN-96/TP-S.A.—035 Przytze abonenckie i sigprzylagczeniowa. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP-S.A.—036 Urgdzenia ochrony ludzi i instalacji przed przgpami
i przetzeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP-S.A.-037 Systemy uziemjeg obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania

i badania.

4. Projektowane zagospodarowania terenu
W zakresie opracowania wygpuje kanalizacja teletechniczna, kable doziemnapowietrzne
oraz stupki rozdzielcze, stanaea wiasnéc:
— Orange Polska S.A. z siedzib2-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160;
— Netia S.A. z siedzib02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13.
Infrastruktura telekomunikacyjna Netia S.A., nidi#oj¢ z projektowanym zagospodarowaniem
terenu. Obligatoryjne jest jedynie zabezpieczerstniepcego kabla swiattowodowego rug

dwudziely w miejscu skrzyowania z projektowanjedni ul. Dobrzyiskiej. Ponadto, w poldu
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kabla wykopy ziemne prowadzsposobemecznym z zachowaniem warunkow oflaych przez
Gestora sieci.

W zwigzku z rozbudow uktadu drogowego z projektowanym zagospodarowanieranu
koliduje napowietrzna i doziemna &ilekomunikacyjna Orange Polska S.A. W celu gdmaenia
realizacji inwestycji drogowej, istnigga siet telekomunikacyja nalery zabezpieczy przed
uszkodzeniem, a kolidgge odcinki przebudowa poza obszar kolizji, zgodnie z warunkami
technicznymi Orange Polska S.A.

Przebudow wykon& tak, aby spetniata nagtujace wymagania:

- trwatose,

— stosowanie tworzyw sztucznych trudnopalnych,

— zabezpieczenie punktow degbwych przed ingerengjoséb nieuprawnionych, ochrgn
przed zagrgeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi,

— zapewnienie odpowiednich zapasow,

— do przebudowy naly zastosowamaterialty zgodne z normami gestora sieci.

Wszystkie prace zwrane z infrastruktyr telekomunikacyjp nalezy wykonywa zgodnie
z obowgzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, paaistym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych Orange Polska S.A. i Netia S.A..eBrprzysipieniem do prac ziemnych,

wykona® przekopy kontrolne w celu lokalizacji istrdegj sieci telekomunikacyjnej.

4.1. Przebudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej
Istniejgce stupy telekomunikacyjne Orange Polska S.A.,yktoristniegce usytuowanie nie

zachowuje minimalnej skrajni od projektowanej jedalery przebudowé na si€ doziemn.

4.2. Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

Istniejgca kanalizac} kablowg nie wymagajca przebudowy a usytuowanw miejscu
projektowanej jezdni lub zjazdu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem dwudzielnymi,
grubgciennymi rurami ochronnymi (materiat HDPE) sednicy zewantrznej 160 mm. Rur
ochronn natazy¢ na kada z istniepcych rur kanalizacji. Po wykonaniu zabezpieczepiawdzt
droznos¢ odcinka. Na wszystkich istnggych studniach Orange Polska S.A., znadygh sé

w zakresie inwestycji, wykodaegulacg wysokaciowg wiazu.
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4.3. Przebudowa i zabezpieczenie istniggych kabli doziemnych

Przebudowé& kolidujace z projektowanym ukladem drogowym odcinki dozigaim kabli
telekomunikacyjnych, poza obszar projektowanej neézdRoboty ziemne prowadzizgodnie
z normy ZN-96/TP-S.A.—027, mdiwe bez przerw wgcznaici, stosugc zlgcza rownolegte. Profile
projektowanych wstawek kablowych winnydgostosowane do istniglych kabli. Szczegdtowe
rozwigzania techniczne przebudowy oko:o na rysunkach technicznych zamieszczonychegéccz
graficznej opracowania.

Przebudow kabli realizow& zgodnie z przebiegiem trasowym zatwierdzonym pidarac
Koordynacyja. Dno wykopu przed uf@niem kabli musi by wolne od kamieni, gruzu i innych
zanieczyszcze statych. Minimalna glbokas¢ posadowienia kabli mierzona od dolnej powierzchni
kabli utozonych na warstwie podsypki piaskowej powinna wy@idsD m. W celu zabezpieczenia
kabli przed skutkami skurczu termicznego nglektad& je z 3% zapasem na falowanie. W trakcie
uktadania kable nie maggby¢ zaginane w sposéb zmierjey ich przekro] poprzeczny.
Zatamywanie lub zgniatanie kabli jest niedopuszwzalPonadto kable powinny dykiadane
rownolegle i nie powinny sikrzyzowat. Minimalny promieé zginania kabli wynosi: dla T = 0°C —
1,5m; dla T = 10°C — 0,9 m. Zasypywanie kabli aalprowadz¢ warstwami. Pierwsza warstwa
o grubdgci 10 cm powinna by wykonana piaskiem. Natg sprawdzt czy ta warstwa pokryta
prawidtowo wszystkie znajdage s¢ w wykopie kable. Nagpng warstwe okoto 20 cm wykona
Z gruntu rodzimego pochogizgo z wykopu (wolnego od gruzu, kamieni i innyelmizczyszcze.
Pozostat czgs¢ wykopu naley zasypywa warstwami gruntu po 20 cm ubijanymi mechanicznie.
W potowie wykopu utay¢ tasme ostrzegawcg ,,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” o
szerokdci 25 cm.

Pod projektowasn jedng oraz zjazdami odcinki projektowanych kabli zabezpi¢
grubacienry rurg ostory typu RHDPE 110/6,3, tak aby obrys rury przekraczahin. 0,5 m poza
skrajnk jezdni, czy zjazdu.

Istniejgce kable doziemne nie wymageg przebudowy a usytuowane w miejscu projektowanej
jezdni lub zjazdu zabezpiegzyprzed uszkodzeniem dwudzielnymi, grétiennymi rurami

ochronnymi (materiat HDPE) @ednicy zewgtrznej 110 mm.
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5. Zestawienia tabelaryczne

5.1. Przedmiar Rob6t

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
1 | Zabezpieczenie istnigjcej kanalizacji kablowej i telekomunikacyjnych kabli doziemnych
1.1 | KNR 5-01 0505-06| Podugzenie o 20 cm wiazu studni 600x1000 szt. 3,(
1.2 KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowéw dla kabli w sposédzny w gruncie kat. llI m3 38,40
13 KNNR 5 0706-01 Nasypani_e warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 96,00
szerokdci do 0,4 m
Uktadanie rur ochronnych z PCWsednicy do 140 mm w
1.4 | KNR 5-10 0303-03 wykopie -analogia zabezpieczenie istpig kanalizacji rug m 96,00
RHDPE-D 160/140
15 KNNR 5 0702-02 i:f){ﬁywanie rowéw dla kabli wykonanyoftenie w gruncie m3 38.40
ZN-97/TP S.A. 039| Mechaniczne sprawdzenie drmsci czgsciowo zagtych
1.6 . SIS : m 160,00
0201-04 otworow kanalizacji pierwotnej
2 | Zabezpieczenie istnigjcych telekomunikacyjnych kabli doziemnych
2.1 KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowéw dla kabli w sposétzny w gruncie kat. IlI m3 232,0(¢
29 KNNR 5 0706-01 Nasypani_e warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 580.00
szerokdéci do 0,4 m
Uktadanie rur ochronnych z PCWsednicy do 110 mm w
2.3 | KNR 5-10 0303-02] wykopie -analogia zabezpieczenie istpiej kanalizacji rug m 580,00
RHDPE-D 110/110
24 KNNR 5 0702-02 i:ts%ﬂywanie rowéw dla kabli wykonanyaftenie w gruncie m3 232.00
3 | Budowa studni kablowych
31 ZN-97/TP S.A. 040| Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzigite szt 400
' 0301-02 SKR -1 w gruncie kategorii lll. ' '
4 | Przebudowa stupkéw rozdzielczych i oznaczeniowych
ZN-97/TP S.A. 040| Montaz stupkdw rozdzielczych zakopywanych 10p -analogia
4.1 S . szt. 2,00
0606-05 przestawienie istniggego stupka rozdzielczego
42 | KNR 5-02 0609-05 Montaz sl.uplfé\{v o;n_aczeniowych SOi SOjK -analogia ot 200
przestawienie istniggego stupka oznaczeniowego
Montaz zespotéwdczowek szczelinowych dwustronnych,
4.3 ZN-9(7)/(;I’OI;_%.1A. 040 zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelniooyt zesp. 1,00
parach zaciskéw w zespole.
4.4 ZN-97/TP S.A. 040| Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych metod uziom 200
' 0608-03 udarowg w gruncie kat. 11l , na gbokas¢ 3m. ' '
4.5 KNR 1%:?6 1023- Pomiar uziemienia roboczego,ochronnego lub dodatkow szt. 2,00
5 | Przebudowa telekomunikacyjnych kabli doziemnych
51 | KNR 5-02 0201-03 Wykonanie przepustéw rura HDPE 110/6,3 pod d_rog'ami m 130,00
innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kit.
Wciaganie eczne kabla wypetnionego w powtoce
59 ZN-97/TP S.A. 040| termoplastycznej ér.do 30 mm w otwér wolny kanalizaciji m 98.00
' 0503-07 kablowej -analogia wgganie do przepustéw z rur RHDPE '
110/6,3 -kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5
Wciaganie eczne kabla wypetnionego w powtoce
53 ZN-97/TP S.A. 040| termoplastycznej ér.do 30 mm w otwdr wolny kanalizaciji m 38.00
' 0503-07 kablowej -analogia wgganie do przepustéw z rur RHDPE '
110/6,3 -kabel XzTKMXpw 5x4x0,5
Wcigganie eczne kabla wypetnionego w powtoce
54 ZN-97/TP S.A. 040| termoplastycznej ér.do 30 mm w otwér wolny kanalizaciji m 18.00
' 0503-07 kablowej -analogia wgganie do przepustéw z rur RHDPE '
110/6,3 -kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5
5.5 | ZN-97/TP S.A. 040 Uktadanie kabla wypetnionegn.do 30 mm, w rowie m 43,00

11



+Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Gé#rigulin (ul. Dobrzyiska)”

0501-07

kablowym wykonanyngeznie w gruncie kat. 11l (1 kabel) -
kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5

ZN-97/TP S.A. 040

Uktadanie kabla wypetnionegoso.do 30 mm, w rowie

5.6 0501-07 kablowym wykonanymecznie w gruncie kat. Il (1 kabel) - m 494,00
kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5
Uktadanie kabla wypetnionegoso.do 30 mm, w rowie
5.7 ZN-9(7)/5'I'0|31%%A. 040 kablowym wykonanymecznie w gruncie kat. Il (1 kabel) - m 7,00
kabel XzTKMXpw 5x4x0,5
Uktadanie kabla wypetnionegoso.do 30 mm, w rowie
5.8 ZN-9(7)/5'I'0|31%%A. 040 kablowym wykonanymecznie w gruncie kat. Il (1 kabel) - m 149,00
kabel XzTKMXpw 5x2x0,5
Uktadanie kabla wypetnionegoso.do 30 mm, w rowie
5.9 ZN-9(7)/5'I'OPlf)éA. 040 kablowym wykonanymecznie w gruncie kat. Ill (kaly nast. m 385,00
kabel) -kabel XzTKMXpw 5x4x0,5
Uktadanie kabla wypetnionegoso.do 30 mm, w rowie
5(')1 ZN-9(7)/5'I'OPlf)éA. 040 kablowym wykonanymecznie w gruncie kat. Ill (kaly nast. m 29,00
kabel) -kabel XzTKMXpw 5x2x0,5
6 | Montaz zlaczy kablowych
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu
6.1 ZN-97/TP S.A.-040| kanatowego utgonych w ziemi z zastosowaniem sacz 200
' 0719-04 pojedynczychdcznikowzyt i termokurczliwych oston bz '
wzmocnionych na kablu o 50 parach
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu
6.2 ZN-97/TP S.A.-040| kanatowego utgonych w ziemi z zastosowaniem sacz 1.00
' 0719-03 pojedynczychdcznikowzyt i termokurczliwych oston bz '
wzmocnionych na kablu o 30 parach
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu
6.3 ZN-97/TP S.A.-040| kanatowego utgonych w ziemi z zastosowaniem sacz 1.00
' 0719-01 pojedynczychdcznikowzyt i termokurczliwych oston bz '
wzmocnionych na kablu 0 10 parach
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utonych w
6.4 ZN-97/TP S.A.-040| kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych sacz 1.00
' 0717-03 tacznikdwzyt i termokurczliwych oston wzmocnionych na bz '
kablu o 30 parach
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utonych w
6.5 ZN-97/TP S.A.-040| kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych sacz 1.00
' 0717-01 tacznikdwzyt i termokurczliwych oston wzmocnionych na ks '
kablu o 10 parach
6.6 | KNR 5-01 1016-05 Montaz ztgczy dqziemnych z odtworzeniem powtoki na Zhcz. 6.00
kablach -analogia wykonanieggza KM-1
Otwarcie i zamknricie zhczy odga¢znych lub réwnolegtych
6.7 ZN-97/TP S.A.-040| kabli wypetnionych utaonych w ziemi z zastosowaniem sacz 200
' 0716-04 termokurczliwych oston wzmocnionychgzke z 1 kablem ks '
odgatznym na kablu o 50 parach
Otwarcie i zamknricie zhczy odga¢znych lub réwnolegtych
6.8 ZN-97/TP S.A.-040| kabli wypetnionych utaonych w ziemi z zastosowaniem sacz 1.00
' 0716-03 termokurczliwych oston wzmocnionychgzke z 1 kablem ke '
odgatznym na kablu o 30 parach
Otwarcie i zamknricie zhczy odga¢znych lub réwnolegtych
6.9 ZN-97/TP S.A.-040| kabli wypetnionych utaonych w ziemi z zastosowaniem sacz 1.00
' 0716-01 termokurczliwych oston wzmocnionychgzke z 1 kablem ke '
odgatznym na kablu o 10 parach
Otwarcie i zamknricie zhczy odga¢znych lub réwnolegtych
6.1 | ZN-97/TP S.A.-040| kabli wypetnionych uteonych w kanalizacji kablowej z sacz 1.00
0 0714-03 zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych - akz. '
zlgcze z 1 kablem odgginym na kablu o 30 parach
Otwarcie i zamknricie zhczy odga¢znych lub réwnolegtych
Gil ZN-QB/;I';%.lA 040) | aii wypetnionych utaonych w kanalizacji kablowej z ztacz. 1,00

zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych -
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zlacze z 1 kablem odgginym na kablu o 10 parach
6.1 | ZN-97/TP S.A.-040 Wy.iqczenle ka_bla_rownoleg%ego ;e;tzia kabla Wyp_elnlonegc
utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwychmsto  zlgcz. 2,00
2 0724-04 ?
wzmocnionych na kablu o 50 parach
6.1 | ZN-97/TP S.A.-040 Wy.iqczenle ka_bla_rownoleg%ego ;e;tzia kabla Wyp_elnlonegc
utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwychmsto  zlgcz. 1,00
3 0724-03 ?
wzmocnionych na kablu o0 30 parach
6.1 | ZN-97/TP S.A.-040 Wy.iqczenle ka_bla_rownoleg%ego ;e;tzia kabla Wyp_elnlonegc
utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwychmsto  zlgcz. 1,00
4 0724-01 ?
wzmocnionych na kablu 0 10 parach
6.1 | ZN-97/TP S.A.-040 Wy.iqczenle kabla r_own_pleg%ego _ze;tzia kabla Wypelnlonegc
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem zlgcz. 1,00
5 0723-03 ) .
termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o 20gzh
6.1 | ZN-97/TP S.A.-040 Wy.iqczenle kabla r_own_pleg%ego _ze;tzia kabla Wypelnlonegc
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem zlgcz. 1,00
6 0723-01 ) .
termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o Hogeh
7 | Pomiary kabli rozdzielczych
7.1 | KNR5-011310-05 Pomiary kcowe pydem statym kabla o 50 parach odc. 1,00
7.2 | KNR5-01 1310-03 Pomiary koowe pgdem statym kabla o 30 parach odc. 1,00
7.3 | KNR 5-01 1310-01] Pomiary koowe pgdem statym kabla o 10 parach odc. 1,00
8 | Likwidacja linii napowietrznej
) _ | Zdemontowanie jednego przewodgrednicy 4 mm
8.1 KNR'S 82” 0301 zawieszonych na hakach lub miejscach zgrznych km 0.526
poprzecznikéw w terenie bez przeszkéd
KNR 5-03I1 0611- | Zdemontowanie stupéw pojedynczych o ditgjoyr m bez
8.2 ) ) szt. 18,00
02 szczudet w terenie ptaskim o kat. gruntu 11l
83 | KNR 2-09 0425-05 Transport poc_lk+adOW| glementtmlbetowych Z rozbiorki i 1.800
samochodami na odlegibdo 1 km
8.4 | KNR 2-09 0425-09 Trgnsport materiatéw z rozbiérki samochodami -dekaa i 75.00
kazdy dalszy 1 km
9 | Optaty dodatkowe
9.1 Wyc_ena In- Nadzor branowy Gestora Sieci szt. 2,00
dywidualna
5.2. Zestawienie Materiatow
Lp. | Nazwa Jm llosé
1. | benzyna ekstrakcyjna dm3 0,9000
2. | cement 0,0280
3. | cement 25 0,1140
4. | drut stalowyér. 1 mm kg 0,6040
5. | drut stalowyr. 3 mm kg 6,1600
6. | drut stalowyr. 4 mm kg 2,7000
7. | dwukielichsr. 110 mm szt. 174,000 0
8. | dwukielichsr. 160 mm szt. 28,8000
9. | farba olejna kg 0,0400
10. | gaz propan-butan kg 8,7400
11. | Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXbx2x0,5 mm m 196,000 0
12. | Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKM¥Xbx4x0,5 mm 430,000 0
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13. | Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXA.5x4x0,5 mm m 592,000 0
14. | Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMX25x4x0,5 mm m 43,0000
15. | kapturek termokurczliwy KTK szt. 3,0800
16. | Kotek stalowy do wstrz. z nabojem i osjon szt 32,0000
17. | Lakier asfaltowy og. stos.-czarny kg 3,5200
18. | heznik ekranu szt. 1,0000
19. | heznik zyt pojedynczy odgabny szt. 372,000 0
20. | Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy beton) m3 ,200D
21. | osadnik betonowy szt. 4,0000
22. | ostona KM-1 szt. 6,0000
23. | ostona termokurczliwa wzmocniona kpl. 18,0000
24. | Pianka uszczelnigja poliuretanowa kg 0,9930
25. | piasek m3 37,9820
26. | pokrywa 600x1000 szt. 4,0000
27. | Pet aluminiowy, osrednicy 10 mm kg 4,0000
28. | Przewod LY-450/750V 2,5mm2 m 5,2000
29. | przykrywa kablowaelbetowa szt. 4,0000
30. | przywieszka identyfikacyjna szt. 3,0800
31. | rama podwojna RLpd 500x1000 szt. 4,0000
32. | rura RHDPE-D 110/100 580,000 0
33. | rura RHDPE-D 160/140 96,0000
34. | rura RHDPE 110/6,3 130,000 0
35. | rura wspornikowa zguba rzymsk szt. 8,0000
36. | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem TLR7L5 kg 0,0060
37. | studnia prefabrykowana SKR-1 kpl. 4,0000
38. | tabliczka oznaczeniowa szt. 4,0000
39. | t&ma polietylenowa kg 0,1800
40. | uszczelka rur kanalizacji pierwotnej kpl. 6,2800
41. | woda m3 0,0760
42. | wspornik dwukablowy szt. 7,0800
43. | zespotdczéwkowy 10p kpl. 1,0000
44. | zhczka petow szt. 2,0000
45. | zwir m3 0,1260
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6. Uwagi Koncowe
1. Wszelkie prace zwrane z przebudawnaleey wykonywa za zgod i pod nadzorem
wiasciciela uradzen.
2. Przebudow linii telekomunikacyjnych naley skoordynowé z robotami pozostatych
brary.
Wszelkie zmiany w projekcie uzgodra inspektorem nadzoru i projektantem.
Stosowa@ materiaty spetniace art. 10 Prawa Budowlanego.
Zaleca s} aby dostawca materiatow deklarowat sertyfikatem 1ISO 9001.
Przy prowadzeniu prac ziemnych wykopy rgledpowiednio oznakowa zabezpieczs

Zleci¢ wiasciwym instytucjom petnienie nadzorow.

© N o 0 &~ W

Przed przysipieniem do robdt ziemnych nale szczegOlowo zapozbasie z

usytuowaniem ugdzer podziemnych wykazanych na zatwierdzonych na Nagadz

Koordynacyjnej mapach geodezyjnych.

9. W czasie prowadzenia robo6t ziemnych mgleeachowa ostranos¢ ze wzgédu na
mozliwos¢ napotkania urgdzen podziemnych nie zinwentaryzowanych.

10.W rejonie istniejcego uzbrojenia terenu prace wykonywecznie.

11.Wytyczenie zled uprawnionej jednostce geodezyjnej.

12.Realizacja przebudowy powinna dygodna z ustaavz dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst gdithnz pazn. zm.).

13.Zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inasmacji, a mapy ze
zinwentaryzowas przebudow przekazad do Orange Polska S.A. - Dzialu Zgdzania
Zasobami Sieci.

14.Instrukcg i harmonogram przgt¢zenia kabli opracuje i uzgodni wykonawca prac.

15. Materialy pochodzce z demontau przekaza do Orange Polska S.A.

16.Po zakaczeniu robdét sporrlzic odpowiednie protokoty, dokotaodbioru z udziatem

przedstawicieli gestorow sieci.
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Protokot Narady Koordynacyjnej Starosty Wioctaisgo

ZAr ACZNIKI
.p. Tytut rysunku Stron
1. | Warunki Techniczne Orange Polska S.A. 6
2. | Warunki Techniczne Netia S.A. 2
3. | Protokot Narady Koordynacyjnej Prezydenta Miastactawka 2
4. 4
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Orange Polska S.A. Biuro Projektowe "D-9"
Domena Hurt ul. Giermkdw 55 lok. 1

Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 04 - 491 Warszawa
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz

Adres do korespondencii;

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 01 lipiec 2016r.

Nurmer pisma:  39042/TODDWBU/P/U14/07/152
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie i przebudowe uzbrojenia telekomunikacyinego ORANGE Polska S.A.

kolidujacego z projektem rozbudowy drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Gorny - Kulin (ul. Dobrzyriska).

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo nr 030/05/2016 dotyczace projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Gorny -
Kulin (ul. Dobrzyriska) informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacym uzbrojeniem telefonicznym
eksploatowanym przez ORANGE Polska S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy,
opracowac projekt | wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z
projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar

elementow uzbrojenia terenu.
Usuniecie kolizZji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ zabezpieczenie i przetozenie, poza zatoki, ciggi piesze, pas jezdni i inne migjsce kolidujace,

podbudowy stupowej wraz kablami telefonicznymi napowietrznymi typ XzZTKMXpwn oraz kabli ziemnych typ
XZTKMXpw i kabli optotelekomunikacyjnych (OTK) utozonych w rurze wtdrnej typ HDPE4Omm - dia ukiadéw
drogowych przedstawionych na rysunkach nr 2.1+2.4;

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej] musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

. Przelozenie doziemnych i napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowacé zgodnie z norma

ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami Iub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w lgcznosci - kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli
swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w facznosci (wykaz kabli do uzyskania na etapie
opracowania projektu wykonawczego);

. W miejscach skrzyzowarn z istniejaca kanalizacje teletechniczna wg oznaczen geodezyjnych pod

projektowanymi drogami, wjazdami, zatokami nalezy zabezpieczy¢ tawa betonowa na podsypce z piasku, a
kable telefoniczne ziemne zabezpieczy¢ zgodnie z norma ZN-96 TP S.A.-004 przez cala szerokosé;

. Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi publicznej.

W przypadku, gdy nie bedzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich,
Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej

Orange Polska Spctka Akcyina z sledziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerazolimskich 160, wpisana do Rajestru Przedsigbioredw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st, Warszawy
Xil Wydzia! Gespodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numersm 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calodei kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072 437 ziotych,
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oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztow takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb
fizycznych | prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obciazaly Inwestora;

. Ponadio informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowangj
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odboywaé sie na podstawie uzgodnione] i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Dziale Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 61.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowg dokumentacja pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacii zadania
przebudowy istniejacej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.- rozwigzanie kolizji; ktdrego wzor stanowi
zatgcznik do ninigjszych Warunkéw Technicznych;

. Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne

planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiagcicieli i zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projekfowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepisow Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o kidrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy
Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii $wiattowodowych zostanag udzielone
w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw, natomiast dane dotyczace
kanalizacji i kabli miedzianych zostana udzielone w Dzial Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
przy ul.Chodkiewicza 61 w Bydgoszcz (sprawe prowadzi Andrzej Marciniak tel. 52 375 93 03). Przekazane
dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréow nalezy wystapic
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestyciji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dolaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic w opracowane
dokumentaciji;

W zwiazku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objete;
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A;;

Koszty projekiu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia Iub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzeri liniowych przy zachowaniu
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dotychczasowych wiasciwosc uzytkowych | parametréow teckniczrnych oraz strat wyniktych z tytuiu awarii
zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istnig.acy,

W przypacku uszkodzenia infrastrukiury teigtechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warurkow okreslonych w ninigjszym dos<umencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pelnymi xosztami
naprawy oraz odszkodowaniermn za straty zwiazane misdzy irnymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajgeymi z zawartych przez OBANGE POLSKA SA umow z Klientami, & takze nnymi karam

administracyjnymi,
rgczna wysokosd roszezen ORANGE POLSKA S.A w stosur<u do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet

kwoty kilkuset tysiecy ziotych poiskich;

Roboty budowlano — montazewe nalezy zlecid wylacznie firmie specializujgce] sie w  robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokurentowane doswiadczene w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania grac budowlanych branzy teickomunikacyjnej rekomendujemy firms:

»  Firma Parinerska Sprint 8p. z 0.0. {Ll. Przemystowa 15, 85 - 758 Bydgoszez tel. 52 365 01 01, fax
52365 U1 11, e-mal: bycgoszcz@sprint.ol, kidra komplexksowo konserwdje infrastrukiure
telekomunikacying starowiaca wiasncéd Qrange S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce
wysoky ‘akosc prac oraz duse doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjrrych.

+  Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. {ul. Marii Zientary Malewskigj 57, 10 - 310 Olsztyn, tel.
88 637 00 00, fax, 89537 00 01, e-mail; m.kaczanowski@atern.com.pl, www.atem.pl), kida
prowacyl zadania irwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada cerlyfikaty IS0 8001 gwarantujace
wysokg jakos¢ prac oraz guze doswadczenie w crowadzeniyu prac telekomunikacyjnych.

¢  Frma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0, (ul. Bartromigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 0 11),
kitra prowadzi zacdan'a irwestycyine na rzecz Qrange S.A., posiada certyfikaty 180 9001
gwarantujgce  wysoka  jakosé  prac  oraz  duze  dodwiadczenie w  prowadzeniy  prac
telekomunikacyjnych,

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odrowy wydania zgody na prowadzenie prac zw gzarych
Z bucowg Iub przebudowsg siecl, gdy jako wykonawca wskazary hedzie podmiot, kidny w okreg'e ostatnich
24 miesigoy wyrzaczit dla CRANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykoranie [up nienalezyte wykonanie
umowy dotyczgog) sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktdrym w tym ckresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzala takg umowe luo cdstapita od nigj z winy tego wykonawcy,

Dla prac paiegajgeyct na przebuaowie obiektow budowlanych lini telekormunikacyjinych przewodowych
i raciewych - dalekosieznych {miedzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowycn) oraz [ni
pamiedzy centralam! wymagane jest powolanis Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodrie z § 2.1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury w sgrawie rodzajéw obiektdw budowlanych, przy ktdrych realizacii jest
wymagane ustanowienie inspekiora nadzoru .nwesterskiego (Dz.U. z 2C01r., nr 138, poz. 1554} oraz
prowadzenie procesu budowy zgednie z § 18 ust.? p<t.1-5 ustawy Prawo Budowlang;

Inwestc zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kitdrych dotycza ninigjsze Warunk: Techniczne pisemrie
wystapic z 14 dniowym (DR} wyorzedzenierm o formane przekazanie placu budcwy (spisanie protokctu
przekazania placy budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawicizla w celu
sprawowdnia odptatnego nadzoru nad prowadzonyrri robotami - echrong infrastruktury teletechniczneg) oraz
dokcnania ocpfatnego odbioru  korficowego., Warunkiem  podpisania protokomu odbioru  robodt  przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A, jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jedrego
egzemplarza aktizalrej dokurertzci powykorawczej. Inwestor zobowiazany jest zglosic do CRANGE
FPOLSKA S.A. orace min, na 14 dni roboczych przec przysigpieniam do robdt. Szezegdly dotyczace
prowadzenia  nadzordw | odbioréw  korcowych  araz  cernik  tych  usug  mozra  znaleid
na wwaw.arange.pliwnigssleonsdzor, Wykonywanie prac na sieci ORANGR POILSKA S.A. bez zulcszenia
jest naruszeniem wiasnodc! ORANGE PCLSKA S.A. | bedzie zgiaszane organom sciganis;

7grogzenie zamiarl prowadzenia orac realizoware jest poprzez wystanic wniosku, Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci micdziane] (Cu) | zasebow wspdinych (Cu i optotclekomunikacyjne) nalezy
kisrowa? go na adres;
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ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug

Yydzigt Urzymania Ustug i Infrastruktury
UL ul. Swiglopeika 3/5

87-° 00 Bydgoszcz

W przypadku rozooczecia prac na s'eci optotelekomunikacyjnel o torminie rozpoczecia prac ralezy
powiadomié z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek <ercwad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dogtarczanie | Serwis Ushug

Wydziat BEwidencji i Zarzgdzaria Danymi o Infrastrukiurze
Os. Przyjazni 116

£61-685 Poznan

E-mail: EiSLOPTOprace plancweWRCCLAW@orange.com

Zgioszenig powinng zawisrad muin.;

* Informacie o wykonawcy robdt - imig i nazwiska araz nurrery telefonu do kierownika robdt

» Certyfikat, -akosci z seril 18O 90CC lub inny rawnowazny dokurment wydary prezez podmiot ugrawniony do
xortroli, jakosci w zakresie robct budowlanych;

« Uprawnienia lderowrika oudowy oraz aktuainy wgis do lzby Inzynierdw,

s Harmonogram rabét oraz migjsce prowadzenia prac,

» Jeden komplet dokumenzacii projektowe] fwraz z kop g zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A Oraz koplg pozweolenia na budawe),

v |nne dokumenty okredlona na etap’s projekiowania.

W cdpeowiedzi na sozony wriosek/zamiar rozpoczecia rooot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
ofrzymuje od komor<i Orange Polska, do <1dre! kierowany by: wn'osek numer rgloszenia, nod kidrym
Wn'osek zostat zasgjestrowany.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia ra plac budowy przedstawicieia ORANGE
FPOLSKA S.A. Zgodnie z przekazanym zawiadomieriem Inwestora do chwili zakonczenia rondt
wymagajacych nadzoru. Oplaty nalczane sg za caly ckres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzosu est Protokdt Odbiory  Koricowego/Nadzoru  Whascicieskiego.
Przedmiotowy dokument podpisua crzecstawicieie ORANGE POLSKA S.A. | Inweslora. W przynadkiu
odmowy pocp'sania  przaz preedstawiciela  Inwestora  Protokdt Odbioru Kencowego/Nadzoru
Whadcicielskiego ORANGE POLSKA S.A. Zastrrega schie prawe jednostionniego podpisania doxurmentu.
Przedstawicte:. ORANGE POLSKA  S5A Wskasuje w  Drotckole Qdbioru Kefcowego/Nadzor,
Whadcicielskiego przyczyre oomowy poapisania do<urmentu prrez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Cdbicru Koncowego/MNadzoru Wiadcicielskiego jest nodstawg naliczenia optat za sprawowanie odofatnego
nadzoru;

21. Dia rabéi realizowanych na infrastruktuze telekomunikacyjne] bedace; w uzytkowaniu ORANGE PCLSKA S A

nalezy spetnic wymaog znakowania migjsca prowsdzenia prac tablicg informacyna.

a. tablica informacyjna preexasywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przoedstaw:cielow inwestora fwykonawcy) na etap’e przekazania placu budowy lukb

- przedstawicielowi inwesiora fwykonawcy) na etapie rozpoczecia dwiadczenia nadzaru nad
realizowanymi robotam’, dia przypad<u gdy realizoware prace riz wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwesto-a zglasza zamiar prowadzen:a prac wysylajac wniosek na wakazany w
putkcie 20 wydarych Warunkdw Tecnniczrych acras wiasciwa] komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrasiruktury (WU wzupetnia:ge przekazywany zakras informaci © dane dotyczace:

- micjsca prowadrenia prac,
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- terminu rozpoczacia i zakorczenia prac,

- nazwiska | numeru telefonu do kierownika robot,

¢. w adpowiedz! na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt przedstawiciel nwestora fwykonawaey)
otrzymuje od <ormdrki OFL, do kwdrej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Usg | Infrastruktury
numer zgtaszenia, pod «Icrym wniosex zostar zargjesirowany,

¢. wykonawca rolst uzupettia tanicg informacyjng (zgodrie z ckreslonym standardem i), danz
uzupetniane duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakism xcloru czarnego, scigralnym) wprowadzaac
nastepujace dane

- nazwig firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kisrownika robat,

- numer *eefonu komorkawege do Kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod kidrym wniosek zostat zargjestrowany,

g, wykarawca uzupetnia zap sy ne tablicy informacying] | umieszcza jg w widocznym migjscu np.: nz
zastawach ochronnych ub za przecnia szyba od strony kierowey w samochodzie wykonawcy zngjdujgoym
sig na migjscusw poblizu wykorywanych orac,

f. po zakoAczen'u prac oraz usunieciu werowagdzonyeh zapisdw, tadlica informacyjna podlega zwrotowi
do OPL, Sposdb zwrotu teblicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazanis teblicy.

Zakoriczone prace zwigzane z nrzesudowy infrastruxtury ORANGE POLSKA S A. nalezy zgrosic do cdkioru
komdrkom wskazanym w punkce 20 o najimniej 3 dni przed plancowanym odoioren;

Inwestor zobowiazany jest prze<azac sompis: aokumentacji powykonawcze] do WEIZDol/DEIZDol - na 5 dni
roboczyeh przed plarcwanym odbicremn prac, przekazujac jg ra adres wskazany w punkcie 20. Da
dokurmentac] powykanawcze] obligatorvinic mJs. byé zataczora informacis dotyczaca statusu termnu
waznosat Decyzij ng zajecia pasa drogowego w nostaci kopil dokumenidw przez przebudowang
nfrasirukture telekomunikacyjna (dotvezy Decyzif na czasowe zaigcie pasa droqowego na pzas robot Hib
Decyzi na umieszezenie urzadzern infrastrukiuny w pasie drogowyny)wraz z porizszymi danymi:

1} Informaca ¢ urzadzeniu « jego Ickalizaci
a. Migjscowngd
u.  Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierschria rzutu poziomege urzgozenia

3) Qgoiry olan cricntacyiny w skali 1:10000 luo *: 258000 {w przypadku braku WRIZZ zwréci sie
do WEIZDe! o uzupstnienie)

4) Szezegdlowy pian sytuacy ny wska'i 1:1000 lub 1500w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupeienis)

8] Irne w raleznosci cd Zarzadey drogi np.: wyp's z ARS.

Opcicnaliie mozliwe iest orzekazanie kool Wniosku o wydanie czasowe] decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zatacznikiem grafcznym, oo jsst jednoznacene ze spetniernian DowyzSyyoh pisciu punkicw,
Przepisanie czasowe] decyzj na zajgcie paga diogoweaga ra OPL zogianie wykonane po pozytywnym
odvicrze technicznym  oodpisaniu pretoxotu ockiory wykorarych crac,

Irweslor po wykonan'u prac zwréch do QRANGE POLSKA S.A kab e teiskomunikacyjne miedriane (ziom; o
znaczne) wartosci bedace je wiasrosca, kidre zostaly wy'gczone z exsploataci podczas priedmio:ows)
przesucowy.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 iriesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujac ©o prac ~a infrastrukturze ORANGE POLSKA 5.A., zobowigzany jest do
przestrzegania | stosowania standarcow w zakres'e bezpieczenstwa i kontroii dostepu w zakresis:
- Lzgoedniena lerrinu rozpoczecia orac,

A
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- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wylgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,
- 0Znaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.

Szczegdlowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagar zostat zapisany:
-wp. 18,19, 20, 21 niniejszych Warunkdw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,

Z powazaniem

Zalaczniki :

1. Plany — dszt.

2. Wysokosc optat — 1szt.

3. Oswiadczenie Inwestora — 1szt.
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UZGODNIENIA BRANZOWE

Netia S.A.

ul. Tagmowa 7 A. C2-8677 \Varszawa
adres do korespondencii; i
ul. Legionow 119, 87-100 Torun : : Torun,2016-06-08

Uzgodnienie: 44/TORU/2016

Temat przedlozonego projektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal

10.
11.

12.

Gorny — Kulin, ul. Dobrzynska.

NETIA S.A. uzgadnia na nastepujacych warunkach:

Skrzyzowania (kolizje) i zblizenia projektowane z istniejaca kanalizacjg Netia S.A
rozwigzal zgodnie z normami prawa budowlanego .Przy zblizeniu lub skrzyzowaniu
linia kablowa powinna by¢ zabezpieczona rurami ochronnymi na calej dlugosei.
Zachowa¢ przepisowe odleglosci w pionie i poziomie od kabli.

Prace ziemne prowadzone w poblizu urzadzen Netii S.A. wykonaé sposobem
recznym(lopata).

Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszclkic straty wynikle z uszkodzen
urzadzen telekomunikacyjnych Netii S.A. podczas prowadzenia robét.

Prace przy rozwiazaniu skrzyzowan i zblizen urzgdzen prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika Netii S.A. Rejon Torun (nadzér jest platny wedlug stawek Netii S.A).
W przypadku zmiany rz¢dnych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu
infrastruktury telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego przykrycia w
stosunku do projektowanej niwelety.

Netia S.A nie bedzie ponosila kosztow przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w
przypadku zmiany rzednych wysokoscei terenu w wyniku realizacji projektu.

W projektowanych wjazdach i zjazdach oraz nowo projektowanych

odcinkach jezdni krzyzujgcych sie z istniejaca infrastrukturg techniczng Netii
nalezy, ja poglebic i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudziclnymi.

Wizelkie ewentualne zaktocenia i przerwy w tacznoéel wynikajace 2z awarii powstatych
na skutek prowadzenia robdt obciazaja wykonaweg (inwestora).

Wykonawca (inwestor) zobowiazany jest zglosi¢ o terminie rozpocz¢cia robét
ziemnych oraz przedstawi¢ harmonogram prac z pigciodniowym wyprzedzeniem
do Netii 8.A. przy ul. Legionéw 119 w Torunin (tel-22/352 66 94, fax -56/6600250).
Trase kabli Netii S.A. naniesiono kolorem pomaranczowym zgodnie z Inwentaryzacja.
Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed zasypaniem, nalezy zglosic do
odbioru .

Wszelkie koszty zwigzane z wydaniem warunkéw technicznych, przebudowy,
nadzorem (nadzor techniczay przedstawiciela Netii platny zgodnie z
obowigzujacym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istnicjgecj
infrastruktury Netii ponosi inwestor.

Netia S.A. zastrzega sobie | 7e do czasu realizacji projektu, zawartos¢ sieci Netia

S.A moze ulec zmianie pod wzgledem zasobnosci sieci teletechnicznej.
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Powyisze uzgodnienie waine jest przez jeden rok od daty wydania.
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Wioctawek, dnia 2016-08-05
PREZYDENT MIASTA WLOCZAWEEK
URZAD MIASTA WEOCLAWEK
Wydzial Geodezji i Kartografii
Zielony Rynek 11/13
87-800 WLOCLAWEK

PROTOKOL NARADY KOORDYNACY.JNEJ G.6630.2.174.2016 - ODPIS

Opis przedmiotu narady : sytuowanie sieci energetycznej o$wietleniowej
m. Wtoctawek, obrgb Wioctawek KM 17, dz.3/1, ul. Dobrzynska

Wnioskodawca  Biuro Projektowe D-8
Krzysztof Nadany
04-491 WARSZAWA
Giermkoéw 55/

Whiosek UDP.6630.174.2016 z dnia : 2016-08-02

Inwestor Powiat Wioclawski
87-800 WLOCLAWEK
Cyganka 28

Sytuewanie projektowane| sieci uzbrojenia terenu byto preedmiotem Narady Koordynacyjnei
w dniu 2016-08-05
Podstawa prawna: art. 7d pkt 2 i 28 — 28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r,, poz. 520, ze zm.), Zarzgdzenie Nr 220/2016 Prezydenta Miasta

Wioctawek z dnia 18 lipca 2016 1.

Stanowiska uczestnikdw Narady Koordynacyine]:

Przewodniczaca Narady Koordynacyjnej — Gtéwny Specjalista Anna Styputkowska

1)Uzgednione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu przez
wykonawce prac geodezyjnych/kartograficznych, o ktorym mowa w art. 11 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne a po zakonczeniu realizacji inwestycji - geodezyjnej inwentaryzacji

sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 fit. ¢ ustawy.

2)W przypadku istotnego odstapienia od uzgodnionego usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu inwestor lub projektant zobowigzani sg do przediozenia wynikow geodezyjnej inwentaryzacji
obiektu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego we Wioctawku celem doprowadzenia

do stanu zgodnego z prawem.

3)inwestor i wykonawca robét budowlanych winni prowadzi¢ roboly w sposob wykluczajacy

mozliwosC powstania awarii lub uszkodzen innych sieci oraz armatury branzowej.

4)W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakéw geodezyjnych lub urzadzen
zabezpieczajacych te znaki inwestor jest zobowiazany do preywrécenia stanu poprzedniego na
wiasny koszt, na warunkach okreslonych przez Wydziat Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta

Wioclawek.

5)Uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na Naradzie Koordynacyjnej jest
wymagane przez crgan architektoniczneo-budowlany przed wydaniem pozwolenia na budowe.

1.Wydziat Urbanistyki i Architektury Referat Administracji Budowlane;j,
przedstawiciel — Zhigniew Kazimierczyk
- nigcbecny

2 Wydziat Urbanistyki i Architektury Referat Zagospodarowania Przestrzennego,
przedstawicie! — Jarostaw Pudlinski
- niecbecny

3.Wydziat Gospodarki Miejskiej, przedstawiciel - Matgarzata Malinowska
- nieobecna
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4_Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Wioctawka,
przedstawiciel — Anita Sadowska
- bez uwag
5 Wydziat Gospodarki Miejskie], przedstawiciel — Wojciech Andrzejewski
- bez uwag
B.Miejski Zakiad Ustug Komunalnych | Drag, przedstawiciel — Janusz Przybyszewski
- bez uwag
7.Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z ¢.0. , przedstawiciel — Renata Zebrowska
- bez uwag
8 Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spdtka z 0.0,
przedstawiciel — Jan Jedrusiak
1)nie dotyczy MPWIK
9.NETIA 8.A., przedstawiciel - Waldemar Wachowski

1)Skrzyzowania (kolizje) i zblizenia projektowane z istniejacg kanalizacjg Netia S.A rozwigzad
zgodnie z normami prawa budowlanego Przy zblizeniu lub skrzyzowaniu linia kablowa
powinna byt zabezpieczona rurami ochronnymi na calej dlugosci. Zachowad przepisowe
odlegtosci w pionie | poziomie od kabli.

2)Prace ziemne prowadzone w poblizu urzadzenn Neti S.A. wykona¢ sposobem
recznym{topata). )

3)Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikle z uszkodzen
urzgdzen telekomunikacyjnych Netii S A. podczas prowadzenia robot.

4)Prace przy rozwigzaniu skrzyzowan i zblizen urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
Netii 5.A. Rejon Torun {nadzdr jest ptatny wedtug stawek Netii S.A).

5)W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uweglednié regulacje poziomu infrastruktury
telekomunikacyjne] z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanei
niwelety.

B)Netia S.A nie bedzie ponosita kosztow przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w
przypadku zmiany rzednych wysckosci terenu w wyniku realizacji projektu.

YW projektowanych wjazdach i zjazdach oraz nowe projektowanych odcinkach jezdni
krzyzujgcych sie z istniejgcg infrastrukturg techniczng Netii nalezy jg pogtebic i zabezpieczyé
rurami ochronnymi dwudzielnymi.

8)Wszelkie ewentuaine zaklécenia i przerwy w tgcznosci wynikajace z awarii powstatych na
skutek prowadzenia robot obcigzaja wykonawce (inwestora).

9)Wykenawca (inwestor) zobowigzany jest zglosié o terminie rozpoczecia robdt ziemnych oraz
przedstawi¢c harmonogram prac z pigciodniowym wyprzedzeniem do Netii S. A, przy ul.
Legionow 119 w Toruniu {tel-22/352 B6 94, fax -56/6600250).

10)Trase kabli Netii 5.A. naniesiono kolorem pomaranczowym zgodnie z inwentaryzacja.

11)Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed zasypaniem, nalezy zgtosié do odbioru .

12)Wszelkie koszty zwiazane z wydaniem warunkow technicznych, przebudows,
nadzorem (nadzor techniczny przedstawiciela Netii ptatny zgodnie z obowiazujgcym
cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejace] infrastruktury Netii ponosi inwestor.

10.0range Polska S.A. przedstawiciel - Andrzej Marciniak

- nieobecny

11.ENERGA GPERATOR S A, Qddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji Wioclawek,
przedstawiciel - Jarostaw Walczak
- bez uwag
12.Energa Oswietlenie Sp. z 0.0., przedstawiciel - Andrze] Dzwonkowski
- nigcbecny
13.Polska Spolka Gazownictwa Zaktad w Bydgoszezy Rejon Dystrybucji Gazu Wicclawek
przedstawicief - Andrzej Gawlowski
- bez uwag

LINETA

Otrzymuja;
1. Wnioskodawca: 1 egz. projektu usytuowania prajektowanych sieci uzbrejenia terenu
2. afa. 1egz. projektu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia tereny
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Wioclawek, dnia 2016-08-09

STAROSTWO POWIATOWE
we Wiociawku

H.C = = 28 r
00w e 2w & « PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

1ol 54 2304600, fax 54 2309671 NR GGN.6630.250.2016

Narada koordynacyjna zostala przeprowadzona w formie :
-zebrania zainteresowanych podmiotow,
-za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przedmiot Narady Koordynacyjnej : sie¢ kanalizacji deszezowej, telekomunikacyjna
i energetyczna eN

gm. Fabianki, ul. Dobrzyiska, Szpetal Gérny, dz. 302/19, 333, 323/1, 328/10, 328/6, 329/13;
Zarzeczewo, dz. 28/9, 31/1, 31/2
Dla: Powiat Wloclawski 6 ark. mapy
Starostwo Powiatowe

Adres: 87-800 Wioclawek Cyganka 28
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej : inspektor Marcin Matuszewski
Data wplywu zlecenia na Narad¢ Koordynacyjna: 2016-08-03.

Sytuowanie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej i energetycznej eN
zostato uzgodnione na Naradzie Koordynacyjnej w dniu: 2016-08-03.

Podstawa prawna :art.7d i 28 - 28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z2010 r. Nr 193 poz 1287 ze zm.) i Zarzadzenie nr 19/2014 Starosty Wloctawskiego
z dnia 11 lipca 2014 r.

Stanowiska uczestnikéw Narady Koordynacyjnej:

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej:
1. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu

w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujace;j
ich potozenie na gruncie.

2. Inwestor i wykonawca robot winien prowadzi¢ roboty w sposob wykluczajacy mozliwos¢
powstania awarii lub uszkodzen sieci oraz armatury branzowe;j .

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ znaki geodezyjne przed ich zniszczeniem,
uszkodzeniem lub przemieszczeniem. Kto wbrew przepisom niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne a takze nie zawiadamia wlasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu
lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych , urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny. (Ustawa z dnia
17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" Dz.U. Nr 193, poz.1287 z 2010 roku ze zm.)

4. Przed przystgpieniem do robot uzyskac od zarzadzajacego droga zezwolenie na zajecie pasa
drogowego i warunki prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

5. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia
na budowe przez wiasciwy terenowo organ administracji architektoniczno — budowlanej, natomiast
nie rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno — architektonicznych oraz technicznych projektu.

6. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlane;.
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Polska Spotka Gazownictwa Zaklad w Bydgoszezy Rejon Dystrybucji Gazu Wioclawek

- przedstawiciel Andrzej Gawlowski wnidst uwagi:

7. Rozpoczecie robot nalezy zglosié pisemnie w Rejonie Dystrybucji Gazu, na min. 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

8. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy
wstrzymaé prace i niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Rejon Dystrybucji
Gazu.

9. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

10.W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

11.Nalezy zachowaé przykrycie gazociggu 0,8 m - 1,2 m.

12.Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odleglosci od istniejacej / projektowanej sieci gazowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.

ENERGA - OPERATOR S.A.Rejon Dystrybucji Wiocltawek

- przedstawiciel Andrzej Szczechowicz wnidst uwagi:

13.Projekt budowlany uzgodni¢ dodatkowo w RE Wioctawek, ul. Duninowska 8.

14.Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych na wytyczonej trasie przebiegu urzadzen
w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami energetycznymi nalezy odkry¢
przewody istniejace bez uzycia sprzgtu zmechanizowanego. Odkrycie przewodow winno nastapic
pod nadzorem pracownika Zaktadu Energetycznego.

15.W trakcie budowy - uktadania urzadzen infrastruktury uzbrojenia podziemnego nalezy
bezwzglednie zachowac i respektowa¢ wymagane norma PN-76/E-05125 odleglosci w pionie
i w poziomie od istniejacych urzadzen energetycznych.

16.Wszelkie uszkodzenia istniejgcych kabli elektroenergetycznych w zwigzku z prowadzonymi
robotami nalezy usuwac kosztem i staraniem wykonawcy robét lub inwestora budujacego.

17.Zachow¢ odleglos¢ poziomg od posadowienia stupow energetycznych min. 0,8 m.

18.Roboty budowlane w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych prowadzi¢ metoda
tradycyjng bez uzycia sprzetu mechanicznego.

19.Istniejace kable energetyczne kolidujace z obiektem nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia
w RE wloctawek, ul. Duninowska 8.

Energa Oswietlenie - przedstawiciel Andrzej Dzwonkowski wnidst uwage:

20.Infrastruktura o$wietleniowa jest wlasnoscia Gminy Fabianki (istniejgca i zaprojektowana).
Zmiang lokalizacji linii (stupy, przewody) nalezy uzgodni¢ dodatkowo z Urzgdem Gminy Fabianki.

Orange Polska S.A.

Zgodnie z technicznymi warunkami nr 39042/TODDWBU/P/U14/07/152 z dnia 01.07.2016r.

Netia Telkom S.A. - przedstawiciel Waldemar Wachowski.

21.Uzgodnienie nr ZUD/250/2016 z dnia 05.08.2016r.

Urzad Gminy Fabianki - przedstawiciel Roman Stomski nie stawit sig.

Otrzymuje:
1. Wnioskodawca: 2 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu , Z up. Stz rosty
2.NK a/a : 1 egz projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu . '
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UZGODNIENIA BRANZOWE

etia S.A.

ul. Taémrw.ra_ 7 A, 02-677 Warszawa
adrt}-f; Go koresponden cji:
ul. Legionéw 119, 87-100 Torun

Uzgodnienie nr: 200 /253/>2/¢

Temat przedlozonego projektu: (Jee Lawolonno desseroors)] Folebisim -

10.
11.

12.

—— U\_l (;-.-\._ 1 ‘ e-uc'»f'l" A gL # M.bx-j,
NETIA S.A. uzgadnia na nastepujacych warunkach:

Skrzyzowania (kolizje) i zblizenia projektowane z istniejacg kanalizacjg Netia S.A
rozwigza¢ zgodnie z normami prawa budowlanego .Przy zblizeniu lub skrzyzowaniu
linia kablowa powinna by¢ zabezpieczona rurami ochronnymi na catej dtugosci.
Zachowa¢ przepisowe odleglosci w pionie i poziomie od kabli.

Prace ziemne prowadzone w poblizu urzgdzen Netii S.A. wykona¢ sposobem
recznym(lopata).

Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikle z uszkodzen
urzadzen telekomunikacyjnych Netii S.A. podczas prowadzenia robét.

Prace przy rozwigzaniu skrzyzowan i zblizen urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika Netii S.A. Rejon Torun (nadzor jest platny wedlug stawek Netii S.A).
W przypadku zmiany rz¢dnych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu
infrastruktury telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego przykrycia w
stosunku do projektowanej niwelety.

Netia S.A nie bedzie ponosita kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w
przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.

W projektowanych wjazdach izjazdach oraz nowo projektowanych

odcinkach jezdni krzyzujacych sig¢ z istniejgcg infrastrukturg techniczng Netii
nalezy, ja poglebi¢ i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi.

Wszelkie ewentualne zaklocenia i przerwy w tacznosci wynikajace z awarii powstatych
na skutek prowadzenia robdt obcigzaja wykonawce (inwestora).

Wykonawca (inwestor) zobowigzany jest zglosi¢ o terminie rozpoczecia roboét
ziemnych oraz przedstawi¢ harmonogram prac z pigciodniowym wyprzedzeniem
do Netii S.A. przy ul. Legionéw 119 w Toruniu (tel-22/352 66 94, fax -56/6600250).
Trase kabli Netii S.A. naniesiono kolorem pomaranczowym zgodnie z inwentaryzacja.
Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed zasypaniem, nalezy zglosi¢ do
odbioru .

Wszelkie koszty zwigzane z wydaniem warunkow technicznych, przebudows,
nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela Netii platny zgodnie z
obowigzujacym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgcej
infrastruktury Netii ponosi inwestor.
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Netia S.A. zastrzega sobie , Ze do czasu realizacji projektu, zawarto$¢ sieci Netia S.A

moze ulec zmianie pod wzgledem zasobno$ci sieci teletechnicznej.

PowyzZsze uzgodnienie wazne jest przez jeden rok od daty wydania.
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+Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Gé#rigulin (ul. Dobrzyiska)”

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

l.p. Tytut rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:10.000 1.1
5 Plan sytua_cyjny_za_bezpleczenla i przebudowy sieci 1:500 21
telekomunikacyjnej
Plan sytuacyjny zabezpieczenia i przebudowy sieci i 2.2
3. . S 1:500
telekomunikacyjnej
Plan sytuacyjny zabezpieczenia i przebudowy sieci i 2.3
4. . S 1:500
telekomunikacyjnej
Plan sytuacyjny zabezpieczenia i przebudowy sieci i 2.4
5. . S 1:500
telekomunikacyjnej
Plan sytuacyjny zabezpieczenia i przebudowy sieci i 2.5
6. . S 1:500
telekomunikacyjnej
Plan sytuacyjny zabezpieczenia i przebudowy sieci i 2.6
7. . S 1:500
telekomunikacyjnej
8 Plan sytuacyjny zabezpieczenia i przebudowy sieci 1:500 2.7

telekomunikacyjnej
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