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A. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A
w miejscowosci Izbica Kujawska w zwigzku rozbudowg drogi powiatowej nr 2814C
przy ulicy Narutowicza oraz budow3 Sciezki rowerowej wzdtuz jezdni

w miejscowosci Izbica Kujawska przy ulicy Narutowicza od ulicy Sportowej do ulicy
Zwirki i Wigury i budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej znajdujacy

si¢ na dziatkach nr 12, 57 oraz 192 w obrgbie 0001 M. Izbica Kujawska

2.Istniejacy plan zagospodarowania terenu
2.1.Warunki terenowe

Na catym odcinku projektowanej inwestycji wystepujg nastepujace warunki
terenowe

1.Drogi-asfaltowe

2.Chodniki-wykonane z polbruk

3.Tereny zielone

2.2 Uzbrojenie terenu

1. Gaz —na obszarze wystepuje sie¢ gazowa

2. Energia elekiryczna — sie¢ podziemna oraz napowietrzna

3. Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna —na obszarze projektowanym
jest sie¢ wodociggowa-naniesiona na mapach

3.Projektowanie zagospodarowania terenu
3.1 Warunki terenowe

WyZej wymieniony obszar przedstawiony jest w czesci graficznej w skali 1:500.
na aktualnych podktadach geodezyjnych przedstawiona jest infrastruktura
naziemna | podziemna zawierajgca uktad obiektéw budowlanych ,sie¢
uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny

Jednoczesnie w zwigzku z przebudowg uktadu jezdnego oraz budowy

Sciezki rowerowej oraz nowe zagospodarowanie obszaru mapa uwzglednia te zmiany
Planowana inwestycja przebudowy sieci telekomunikacyjnej nie pocigga za
sobg zapotrzebowania na wode , energie, nie powoduje powstania odpadéw

i nie ma wptywu na srodowisko lub jego wykorzystanie.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé w taki sposob, aby ograniczy¢ do
minimum koszty przywrocenia do stanu pierwotnego.



B. Projekt budowlany

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A

w miejscowosci Izbica Kujawska w zwigzku rozbudowg drogi powiatowej nr 2814C
przy ulicy Narutowicza oraz budowg $ciezki rowerowej wzdtuz jezdni

w miejscowosci Izbica Kujawska przy ulicy Narutowicza od ulicy Sportowej do ulicy
Zwirki i Wigury i budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej znajdujacy sie na
dziatkach nr 12, 57 oraz 192 w obrgbie 0001 M. Izbica Kujawska

1.Uwagi ogodlne
1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Powiatu Wtoctawskiego

- Warunki techniczne nr 34179/TTIDWBU/P/U14/05/129 wydanych
przez Orange Polska S.A
Domena Hurt
Dziat Ewidencji 1 Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
ul. Chodkiewicza 61 85-667 Bydgoszcz z dnia 2017.05.26

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
- wizja lokalna projektanta

- normy zaktadowe .

1.2 Zakres rzeczowy

W zwiazku z przebudowa ulicy Narutowicza w miescie Izbicy Kujawskiej

w stanowigcej fragment drogi powiatowej 2814C w powiecie wloctawskim
istniejgca sie¢ napowietrzna stupowa oraz podziemna OPL znajdzie si¢ w

pasie $ciezki rowerowej na odcinku od ulicy Sportowej do ulicy Zwirki i Wigury
W zwiagzku z tym nalezy przenies$¢ lub przebudowac istniejgca infrastrukture
teletechniczna poza pas Sciezki rowerowej .

Planuje si¢ przeniesienie urzadzen infrastruktury telekomunikacyjnej stupowe;j
poza sciezke rowerowa i zamiana infrastruktury napowietrznej na podziemng.
wzdtuz ulicy Narutowicza znajdujg si¢ nastepujace zakonczenia kablowe ,

o ktore bylo wystapienie do OPL w zwigzku z przebudowa drogi

1.Stupek kablowy Agmar znajdujacy si¢ naprzeciwko posesji Narutowicza 46
o oznaczeniu [ZBICAWLC/001A.02A/14/0303P zasilany z szafki
[ZBICAWLC/001A.02A znajdujacej si¢ w Izbicy Kujawskiej przy ulicy
Plac Wolnosci 20
Obecnie z tego zakonczenia kablowego nie sa zadne czynne tacza do Swiadczenia
ustug telekomunikacyjnych.
W wyniku pomiaréw nie stwierdzono kolizji wobec powyzszego infrastruktura



nie bedzie przebudowywana.
W WT OPL okreslone jako ,,Stupek tp”

2.Wyjscie kablowe na stupach drewnianych znajdujace si¢ naprzeciwko
posesji Narutowicza 40 o oznaczeniu [ZBICAWLC/001A.02A/14/0404P
zasilany z szafki [ZBICAWLC/001A.02A znajdujacej si¢ w Izbicy Kujawskiej
przy ulicy Wolnos¢ 20 .Zakres :
-postawienie stupka Agmar
-zdjecie kabla XzZTKMX 5x4x0,5 z WK 1 wprowadzenie -2metry do stupka kablowego
-rozszycie kabla na Zt.-10
-Przetaczenie dwoch abonentéw
-Utozenie kabla XzZTKMXpw 3x2x0,5-37m
-Utozenie kanalizacji -13,5 metra w tym wykonanie przecisku pod ulica
na wysokosci Narutowicza 69- 8metréow
-postawienie studni kablowej SK1
-postawienie stupa kablowego betonowego 6m
-wyprowadzenie kabla do puszki kablowe;j
W WT OPL okreslone jako ,,Punkt S1”°

3.Wyjscie kablowe na stupach drewnianych znajdujgce si¢ naprzeciwko
posesji Narutowicza 32 o oznaczeniu [ZBICAWLC/001A.02A/14/0808P
zasilany z szafki [ZBICAWLC/001A.02A znajdujacej si¢ w Izbicy Kujawskiej
przy ulicy Wolnos¢ 20 .
Zakres :
-zdjecie kabla XZTKMX 5x4x0,5 z WK i wprowadzenie do stupka kablowego
-rozszycie kabla na ZE-10
- przelaczenie trzech abonentow
-Wykonanie przecisku pod Narutowicza-8m
Weciagnigcie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,8 w kanalizacje - 88metrow
Zakopanie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,8 -45metrow
Zakopanie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,8 -2 metry
Przetaczenie dwoch abonentow

W WT OPL okreslone jako ,,Punkt S2”

4. Wyjscie kablowe zakonczone puszka zewne¢trzng(podkéwka) znajdujace si¢ na

budynku przy ulicy Narutowicza 12 o oznaczeniu IZBICAWLC/001A.02A/21/0808P
Z tego WK jest wyprowadzony jest kabel napowietrzny poprzez stup znajdujacy
si¢ przy Narutowicza 14 —

Punkt ,,S3” w WT OPL

do stupa znajdujacego si¢ przy Narutowicza 31

Punkt ’S4” w WT OPL
skad sg poprowadzone linie napowietrzne i doziemne linie abonenckie
Zakres :

-Wykonanie dwoch przeciskow pod ulica Narutowicza

- Zakopanie kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5

-Wykonanie zlacza rozgaleznego na kablu XzZTKMXpw 5x4x0,5
-Rozszycie kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 na Zt.-10 na Narutowicza 31
-Przelaczenie czterech faczy



1.3. Inwestor

Powiat Wloctawski
UL Cyganka 28
87-800 Wioctawek

1.4 Wykonawca

Wykonawcg prac moze by¢ kazda firma posiadajgca uprawnienia do
prowadzenia robot telekomunikacyjnych

2.0pis techniczny

2.1 Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycja istnieje sie¢ telefoniczna sktadajaca si¢ z ziemnych
oraz napowietrznych linii kablowych. Sie¢ ta nalezy do sieci miejscowej SM Izbica
Kujawska. Projektowane przebudowywane kable podtaczone sg do szafki
IZBICAWLC/001A.02A znajdujacej si¢ przy Placu Wolnosci 20 oraz przytacza
podiaczone do WK na stupach IZBICAWLC/001A.02A/14/0404P znajdujace si¢
przy Narutowicza 40 oraz [ZBICAWLC/001A.02A/14/0808P znajdujace si¢

przy Narutowicza 32 oraz skrzynki zewnetrznej IZBICAWLC/001A.02A/21/0808P
znajdujace si¢ przy ulicy Narutowicza 12

2.2 Stan projektowany

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. zaprojektowano przebudowe
sieci telekomunikacyjnej oraz zabezpieczenie sieci istniejgcej infrastruktury
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej dotyczy przebudowy WK na stupach

Przy ulicy Narutowicza 40 i Narutowicza 32 na stupki kablowe oraz wychodzace

z tych wyj$¢ czynne linie napowietrzne na linie podziemne oraz przebudowa

kabla tacznikowego napowietrznego pomie¢dzy Narutowicza 12 i Narutowicza 31

A. Przebudowa sieci w punkcie ,,Punkt Stupek tp” znajdujacej si¢ przy ulicy
Narutowicza 46.
W punkcie ’Stupek tp “’znajduje si¢ studnia SK2 oraz stupek Agmar o oznaczeniu
IZBICAWLC/001A.02A/14/0303P.
W wyniku pomiaréw w/w stupek nie znajduje si¢ na $ciezce rowerowej,
wobec powyzszego nie stanowi kolizji i nie bedzie podlegal przebudowie.
Wizja lokalna na stupku Agmar potwierdzita ,ze zaden klient nie jest czynny
na tym stupku. W szafce na wyzej wymienionej glowicy brak jest krosowan.



B. Wyjscie kablowe IZBICAWLC/001A.02A/14/0404P przy
ulicy Narutowicza 40 Punkt S1-WT OPL

Na wyjsciu kablowym na stupach umieszczona jest skrzynka kablowa
umieszczona na podwojnych stupach drewnianych uszczuplonych.

WK umieszczone jest na wysokosci 4,5metra od poziomu ziemi w

skrzynce kablowej o oznaczeniu IZBICAWLC/001A.02A/14/0404P.

W miejsce istniejagcego WK zostanie postawiony w odlegltos$ci 2m

w stron¢ ogrodzenia nowy stupek kablowy typu Agmar.

Do tego stupka zostanie wprowadzony kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5
zakonczony Zt.-10.

Razem z tym kablem zostang przeniesione kable doziemne

XzZTKMX 3x2x0,5 do ktoérych podiagczeni sa abonenci pod

adresami

Narutowicza 40 oraz Narutowicza 65.

Jednoczesnie od nowo postawionego stupka typu Agmar zostanie

utozony kabel XzZTKMXpw 3x2x0,5 na odcinku 21metréw ,

przy jedno otworowej kanalizacji do studni SK2 i wprowadzony do

studni.

Od tej studni SK2 bedzie wykonane przejscie o dtugosci 8,5 metra przez
ulice Narutowicza i zakonczone studnig SK1.

Ze studni kabel zostanie doprowadzony do nowo postawionego -2metry,

przy ogrodzeniu w pasie zieleni stupa betonowy 6m.

W tak przygotowang infrastrukturg zostanie wprowadzony kabel XzZTKMXpw
3x2x0,5 1 w rurce ochronnej wyprowadzony na stup i zakonczony puszka kablowa.
Do nowej puszki zostanie doprowadzone istniejgce przylacze napowietrzne do posesji
Narutowicza 67 oraz Narutowicza 69.

Nalezy tak przetozy¢ istniejace przyltacze napowietrzne do posesji Narutowicza 69,
Aby nie znajdowalo si¢ na linii napowietrznej energetyczne;j.

Po wykonaniu tego nalezy dokonac :

-Likwidacja poprzeczki 8x2

-Likwidacji skrzynki kablowe;j

-demontazu dwoch stupéw drewnianych ze szczudet

-Demontaz dwoch szczudet

Na mapie takze zlikwidowano ,nie istniejgca lini¢ napowietrzng do posesji
Narutowicza 40 i Narutowicza 65

C. Wyjscie kablowe IZBICAWLC/001A.02A/14/0808P przy
ulicy Narutowicza 32 Punkt S2 WT OPL
Na wyjsciu kablowym na stupach umieszczona jest skrzynka kablowa
umieszczona na podwojnych stupach drewnianych uszczuplonych.
WK umieszczone jest na wysokos$ci 2,5metra od poziomu ziemi w
skrzynce kablowej o oznaczeniu [IZBICAWLC/001A.02A/14/0808P
W miejsce istniejagcego WK zostanie postawiony w odlegtosci 1,2m
w stron¢ budynku Narutowicza 32 nowy stupek kablowy typu Agmar.
Do tego stupka zostanie wprowadzony kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5
zakonczony ZE.-10.
Do tak przygotowanego stupka wprowadzone zostang trzy kable
RPx 1x4x0,9 zasilajacy posesje :



286-51-09 —Spokojna 5
286-54-24 —Augustowska 3
234-21-51- Narutowicza 34.
Nastepnie ze stupka nalezy wyprowadzi¢2 kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5
—Jeden zakopa¢ 2metry i zakonczy¢ puszka P-5 w miejscu zej$cia linii napowietrzne;.
W ten sposéb zostanie przetaczony
286-50-99-Narutowicza 32
-Drugi ze studni wciggna¢ w kanalizacje istniejgcg na odcinku 70 metréw do
Nastegpnej studni
Od tej studni wciggngé w nowo wybudowang kanalizacje-19 metréw zakonczong
studnig SK1, wykonujac przecisk ulica Narutowicza -8,5 metra
Z e studni zakopa¢ kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 45 metrow ,wprowadzi¢ na budynek
Narutowicza 57 do miejsca w ktérym dochodzi linia napowietrzna .
Dokona¢ przetaczenia
286-51-61 —Narutowicza 57
Dokona¢ demontazu :
-Dwoch stupow drewnianych ze szczudet
-Dwoch szczudet
-Skrzynke kablowg oraz puszke kablowa
-3 podwdjne poprzeczki stalowe 8x2
-Demontaz 3 przylaczy napowietrznych

D. Przebudowa sieci w punkcie znajdujacej si¢ przy ulicy Narutowicza 12
Wyjscie kablowe zakonczone puszka zewnetrzna(podkowka) znajdujace si¢ na
budynku przy ulicy Narutowicza 12 o oznaczeniu [IZBICAWLC/001A.02A/21/0808P
Z tego WK jest wyprowadzony jest kabel napowietrzny poprzez stup znajdujacy
si¢ przy Narutowicza 14 —
Punkt ,,S3” w WT OPL
do stupa znajdujacego si¢ przy Narutowicza 31
”Punkt S4” w WT OPL
skad sg poprowadzone linie napowietrzne i doziemne linie abonenckie
Od istniejacej studni SK6 znajdujacej si¢ naprzeciwko Narutowicza 12
wybudowa¢ kanalizacj¢ 1 otworowa 11metréw, wykonujac przecisk pod ulicg
Narutowicza-5,5m. Nastepnie pobudowa¢ 10m rurarzu do nowo postawionej studni SK1
Od tej studni utozy¢ 11,5 metra rurarzu, wykonujac przecisk 4,5 metra pod
Narutowicza 31 i zakonczy¢ studnig SK1. Przy postawionej studni postawi¢ stup betonowy
6metrowy.
Wyprowadzi¢ kabel ze studni i zakonczy¢ na stupie w puszce rozszywajac na Zt.-10
Na tak przygotowane zakonczenie dokona¢ przetaczenia
286-50-19- Narutowicza 21
286-54-29 -Narutowicza 29
28653-77- Narutowicza 27
286-51-02- 11 listopada 11 m6
Stup przy Narutowicza 31 nie moze by¢ zlikwidowany, gdyz z niego zasilany jest
linig napowietrzng klient z ulicy 11 listopada m 6 ,ktérej ze wzgledu na istniejgca
zabudowg nie mozna przebudowac na lini¢ podziemng z tego zakonczenia kablowego
Ze wzgledu na to ,Ze istniejgce tacza pracujg jako tacza transmisji danych nie
mozna zrownolegli¢ tego ztacza.



Ponadto znajduje si¢ tam zakonczenie typu podkéwka nie bedzie mozna wprowadzi¢
dodatkowego kabla nalezy

W ziaczu nalezy pary 1-5 wilaczy¢ bezposrednio wiaczy¢ w puszke kablowa
Znajdujaca si¢ na budynku Narutowicza 12, pary 6-10 wiaczy¢ w WK na Narutowicza 31
Pary 6-10 na Narutowicza 12 potaczy¢ z parami 1-5 na Narutowicza 31.
Tak wigc w kazde WK dostepne bedzie 10 par
Dokona¢ demontaz u :
-stupa drewnianego
-istniejacej linii napowietrznej pomiedzy Narutowicza 14-Narutowicza 31

3.Skrzyzowanie projektowanych kabli telefonicznych z
istniejacym uzbrojeniem terenu

Projektowana przebudowa kabli telefonicznych przebiega w poboczu budowanej

drogi poza pasem jezdni. Nalezy pamieta¢ o uzgodnieniach i zaleceniach gestorow
urzadzen podziemnych

3.1. Skrzyzowanie z gazem —zachowac odlegtosci oraz zalecenia wtascicieli

3.2 Skrzyzowania kabla z siecig wodno-kanalizacyjng

Skrzyzowania kabla z siecig wodno-kanalizacyjng wykonaé¢ zgodnie z norma
ZN-96/TPSA oraz zaleceniem wiascicieli tych urzadzen.

3.3. Skrzyzowanie kabla z siecig energetyczng podziemnag

Skrzyzowanie kabla wykona¢ zgodnie z PN-75E/E05125 , ZN-96/TP S.A.-004
Oraz zalecen wiasciciela. Prace wykonywacé recznie

4.Normy /Wymagania i badania/ zwigzane z wykonaniem inwestycji.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z zasadami BHP oraz zgodnie z obowigzujgcymi
Normami i jak réwniez uzgodnieniami wiascicieli urzadzen podziemnych.

4.1 Normy
1. ZN-96/TP S.A. — 004 — zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenu
2. ZN-96/TP S.A. - 014 — Rury z polichlorku winyli (PCW)...
3. ZN-96/TP S.A. - 015 — Rury polipropylenowe (PP)...
4. ZN-96/TP S.A. — 018 — Rury polietylenowe (RHDPEDp) przepustowe
5. ZN-96/TP S.A. - 020 — Ziaczki rur...
6. ZN-96/TP S.A. — 022 — Przywieszki identyfikacyjne...
7. ZN-96/TP S.A. — 025 — Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne...
8. ZN-96/TP S.A. — 027 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe o zylach

metalowych.
9. ZN-96/TP S.A. — 029 — Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce
polietylenowej, wypetnione.



10. ZN-96/TP S.A. — 030 — Laczniki zyt
11. ZN-96/TP S.A. — 031 — Ostony ztagczowe
12. ZN-96/TP S.A. — 035 — Przylacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa.

4.2 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przewidywany zakres prac budowlanych

-Wykopanie rowu na gtebokosci 0,7m

-Wykonanie przeciskdw pod droga

-uktadanie rur

-wcigganie kabli

Elementy zagrozenia :

-kable energetyczne niskiego napiecia

-ruch pojazdéw

Przewidywane zagrozenia :

-skrzyzowania kanalizacji kablowej z kablami energetycznymi niskiego napi¢cia

-duze natgzenie ruchu pojazdow

Spos6b prowadzenia instruktazu:

-instruktaz powinien by¢ przeprowadzony na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma
wykonywa¢ zadania z objasnieniem procesu pracy i zagrozeniami wynikajacymi z
powierzonej pracy

Srodki zaradcze:

-teren budowy nalezy ogrodzi¢ zabezpieczajac przed dostgpem os6b trzecich
- plac budowy oznaczy¢ umieszczajac tablice informacyjng

-wykopy oznaczy¢ zabezpieczajac przed osuni¢ciem si¢ ziemi

-odziez ochronna

-nadzor

5.Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonac zgodnie

z obowigzujacymi normami i przepisami

Wykonawca winien bezwzglednie stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej zmian
Wybudowanej infrastruktury oraz przywrocenia terenu do stanu pierwotnego

6.Projekty zwigzane

Projekt wykonawczy -przebudowa sieci telekomunikacyjnej



Wihoctawek, dnia 2017-07-14

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GGN.6630.249.2017

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona w formie :
-zebrania zainteresowanych podmiotow,
-za pomoca $rodkéw komunikacji elektroniczne;.

Przedmiot narady koordynacyjnej : Sie¢ kanalizacyjna i telekomunikacyjna.
‘Miasto Izbica Kujawska, ul. Narutowicza, dz. nr 12, 57, 192, 510. 1 ark. mapy

Dla: Starosta Wloclawski
Adres: 87-800 Wioctawek Cyganka 28

Przewodniczacy narady koordynacyjnej : Kierownik PODGiK Marcin Matuszewski.
Data wptywu wniosku na narade koordynacyjna: 2017-06-30.

Sytuowanie projektowanej kablowej sieci kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej zostato uzgodnione na
naradzie koordynacyjnej w dniu: 2017-07-07.

Podstawa prawna: art. 7d i 28 - 28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2016r., poz. 1629 ze zm.) i Zarzadzenie nr 38/2016 Starosty Wloctawskiego
z dnia 20 wrzesnia 2016 r.

Podpisy uczestnikéw narady w protokole roboczym z narady koordynacyjne;.
Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

1. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej
ich potozenie na gruncie.

2. Inwestor i wykonawca robdt winien prowadzi¢ roboty w sposob wykluczajacy mozliwosé

powstania awarii lub uszkodzen sieci oraz armatury branzowe;j.

. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ znaki geodezyjne przed ich zniszczeniem,
uszkodzeniem lub przemieszczeniem. Kto wbrew przepisom niszczy, uszkadza, przemieszcza
znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz
budowle triangulacyjne a takze nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu
lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych , urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny. (Ustawa z
dnia 17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" Dz.U. z2016r., poz. 1629 ze zm.).

4. Przed przystapieniem do robot uzyskaé od zarzadzajacego droga zezwolenie na zajecie pasa

drogowego i warunki prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

5. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia
na budowe przez wiasciwy terenowo organ administracji architektoniczno — budowlanej, natomiast
nie rozstrzyga rozwiazan urbanistyczno — architektonicznych oraz technicznych projektu.

6. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlane;j.

7. Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu
i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada
zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie
sytuacyjnym.

(98]
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Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Zaklad w Bvdgoszezv_Gazownia Wioclawek
- przedstawiciel Andrzej Gawlowski nie wniost uwag.

ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji Wioclawek
- przedstawiciel Jarostaw Walczak wnidst uwagi:

8. Zachodza skrzyzowania z kablami energetycznymi $redniego i niskiego napiecia.
9. Na kablach energetycznych w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanymi przytaczami
(sieciami) zabudowa¢ dwudzielne przepusty ochronne z zastosowaniem rur typu Arot, po uprzednim
wytaczeniu kabli spod napiecia.
"10. Kierownik robét przed rozpoczeciem prac budowlanych dodatkowo uzgodnié w Energa-
Operator SA przebieg uzbrojenia energetycznego w obrebie planowanych prac ziemnych.

11. Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia energetycznego prowadzié przy uzyciu sprzetu
recznego.

12. Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikajace z uszkodzen urzadzen
energetycznych oraz pokrywa koszty ich naprawy.

13. Odkryte w trakcie prowadzonych prac ziemnych urzadzenia energetyczne zglosi¢ pod numer 991
Pogotowia Energetycznego lub do najblizszego Rejonu Energa-Operator SA w celu whasciwego
ich zabezpieczenia pod nadzorem pracownika Energa-Operator SA.

14. Roboty w poblizu linii energetycznych napowietrznych prowadzi¢ metoda tradycyjna bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. - przedstawiciel Andrzej Dzwonkowski nie stawit sig.

Orange Polska S.A. - przedstawiciel Andrzej Marciniak.
Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
po uprzednim doreczeniu kopii dokumentéw - uzgodniono z uwagami zgodnie z zatacznikiem.

Netia Telkom S.A. - przedstawiciel Waldemar Wachowski.
Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomoca srodkdéw komunikacji elektronicznej
po uprzednim doreczeniu kopii dokumentéw - uzgodniono bez uwag.

Burmistrz Izbicv Kujawskiej - przedstawiciel Stefan Krélewicz nie stawit sie.

Otrzymuje:

1. Wnioskodawca: 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu ,
2. a/a  :1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu .

§
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Zatacznik

Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
" Adres do korespondencji:

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

tel.: 52 37592 08

Bydgoszcz, 07. 07. 2017 r.

Numer pisma: GGN.6630.249.2017
Temat: Sie¢ kanalizacyjna i telekomunikacyjna

Miasto Izbica Kujawska, ul. Narutowicza, dz. nr 12, 57, 192, 510.

Szanowny Panie,

informujemy, Zze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest
spetnienie nastepujacych uwarunkowan, ktore sa integralna czescig uzgodnienia:

1,

2.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia prac oraz wystapienia o nadzor wtascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
Scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor  wtascicielski mozna przestac  ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Swietopetka 3
87-100 Torun
Powiadomienie powinno zawierac nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych
na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA
S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru.
Istniejaca siec teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zataczonych
podktadach geodezyjnych symbolem - t ,

Orange Polska Spoika Akcyjna 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warsza,
XII Wydziat Ki Rejestru pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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-
Ustala sie 2-metrowa strefe ochronna z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej <
prace nalezy prowadzi¢ recznie;

4. W strefie projektowanych wykopow siec telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwiazaniem technicznym. Dodatkowe szczegéty zabezpieczenia ustalic na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej
niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajacy stan istniejacy;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obciazy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi
z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow

z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysoko$¢ roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac

nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;
9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

UWAGA: Sie¢ ORANGE Polska w miejscach zblizen i skrzyzowan oraz w razie odkrycia
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu Arot.

Z powazaniem

Andrzej Marciniak
Starszy Specjalista

ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze



