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A. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A

w miejscowosci Izbica Kujawska w zwigzku rozbudowg drogi powiatowej nr 2814C

przy ulicy Narutowicza oraz budowg $ciezki rowerowej wzdtuz jezdni

w miejscowosci Izbica Kujawska przy ulicy Narutowicza od ulicy Sportowej do ulicy Zwirki i Wigury i
budowg sciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej znajdujgcy

sie na dziatkach nr 12, 57 oraz 192 w obrebie 0001 M. Izbica Kujawska

2.Istniejacy plan zagospodarowania terenu
2.1.Warunki terenowe

Na catym odcinku projektowanej inwestycji wystepuja nastepujgce warunki
terenowe

1.Drogi-asfaltowe

2.Chodniki-wykonane z polbruk

3.Tereny zielone

2.2 Uzbrojenie terenu

1. Gaz —na obszarze wystepuje sie¢ gazowa

2. Energia elektryczna — sie¢ podziemna oraz napowietrzna

3. Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna —nha obszarze projektowanym
jest sie¢ wodociggowa-naniesiona na mapach

3.Projektowanie zagospodarowania terenu
3.1 Warunki terenowe

WyZej wymieniony obszar przedstawiony jest w czesci graficznej w skali 1:500.
na aktualnych podktadach geodezyjnych przedstawiona jest infrastruktura
naziemna | podziemna zawierajgca uktad obiektéw budowlanych ,sie¢
uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny

Jednoczesnie w zwigzku z przebudowag uktadu jezdnego oraz budowy

Sciezki rowerowej oraz nowe zagospodarowanie obszaru mapa uwzglednia te zmiany
Planowana inwestycja przebudowy sieci telekomunikacyjnej nie pocigga za
sobga zapotrzebowania na wode , energie, nie powoduje powstania odpadéw

i nie ma wptywu na srodowisko lub jego wykorzystanie.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby ograniczy¢ do
minimum koszty przywrocenia do stanu pierwotnego.
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B. Projekt wykonawczy

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A

w miejscowosci Izbica Kujawska w zwigzku rozbudowg drogi powiatowej nr 2814C

przy ulicy Narutowicza oraz budowg $ciezki rowerowej wzdtuz jezdni

w miejscowosci Izbica Kujawska przy ulicy Narutowicza od ulicy Sportowej do ulicy

Zwirki i Wigury i budowg $ciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej znajdujgcy sie na dziatkach nr
12, 57 oraz 192 w obrebie 0001 M. Izbica Kujawska

1.Uwagi ogdlne

1.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie Powiatu Wtoctawskiego

- Warunki techniczne nr 34179/TTIDWBU/P/U14/05/129 wydanych
przez Orange Polska S.A
Domena Hurt
Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
ul. Chodkiewicza 61 85-667 Bydgoszcz z dnia 2017.05.26

- mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500
- wizja lokalna projektanta

- normy zaktadowe .

1.2 Zakres rzeczowy

W zwigzku z przebudowa ulicy Narutowicza w miescie Izbicy Kujawskiej

w stanowigcej fragment drogi powiatowej 2814C w powiecie wtoctawskim
istniejgca sie¢ napowietrzna stupowa oraz podziemna OPL znajdzie sie w
pasie $ciezki rowerowej na odcinku od ulicy Sportowej do ulicy Zwirki i Wigury
W zwigzku z tym nalezy przenies¢ lub przebudowac istniejaca infrastrukture
teletechniczna poza pas Sciezki rowerowej .

Planuje sie przeniesienie urzadzen infrastruktury telekomunikacyjnej stupowej
poza sciezke rowerowg i zamiana infrastruktury napowietrznej na podziemna.
wzdtuz ulicy Narutowicza znajdujg sie nastepujgce zakonczenia kablowe ,

o ktére byto wystgpienie do OPL w zwigzku z przebudowg drogi

1.Stupek kablowy Agmar znajdujacy sie naprzeciwko posesji Narutowicza 46
0 oznaczeniu IZBICAWLC/001A.02A/14/0303P zasilany z szafki
IZBICAWLC/001A.02A znajdujacej sie w Izbicy Kujawskiej przy ulicy
Plac Wolnosci 20
Obecnie z tego zakonczenia kablowego nie sg zadne czynne tgcza do $wiadczenia
ustug telekomunikacyjnych.
W wyniku pomiaréw nie stwierdzono kolizji wobec powyzszego infrastruktura
nie bedzie przebudowywana.
W WT OPL okreslone jako ,,Stupek tp”

2.Wyjscie kablowe na stupach drewnianych znajdujgce sie naprzeciwko
posesji Narutowicza 40 o oznaczeniu IZBICAWLC/001A.02A/14/0404P
zasilany z szafki IZBICAWLC/001A.02A znajdujgcej sie w Izbicy Kujawskiej
przy ulicy Wolno$¢ 20 .Zakres :
-postawienie stupka Agmar
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-zdjecie kabla XzZTKMX 5x4x0,5 z WK i wprowadzenie -2metry do stupka kablowego
-rozszycie kabla na Zt-10

-Przetgczenie dwéch abonentow

-Utozenie kabla XzTKMXpw 3x2x0,5-37m

-Utozenie kanalizacji -13,5 metra w tym wykonanie przecisku pod ulica

na wysokosci Narutowicza 69- 8metrow

-postawienie studni kablowej SK1

-postawienie stupa kablowego betonowego 6m

-wyprowadzenie kabla do puszki kablowej

W WT OPL okreslone jako ,,Punkt S1”

3.Wyijscie kablowe na stupach drewnianych znajdujgce sie naprzeciwko
posesji Narutowicza 32 o oznaczeniu IZBICAWLC/001A.02A/14/0808P
zasilany z szafki IZBICAWLC/001A.02A znajdujgcej sie w Izbicy Kujawskiej
przy ulicy Wolno$¢ 20 .
Zakres :
-zdjecie kabla XzZTKMX 5x4x0,5 z WK i wprowadzenie do stupka kablowego
-rozszycie kabla na Z£-10
- przetgczenie trzech abonentow
-Wykonanie przecisku pod Narutowicza-8m
Wociagniecie kabla XzTKMXpw 2x2x0,8 w kanalizacje - 88metréw
Zakopanie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,8 -45metréw
Zakopanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,8 -2 metry
Przetaczenie dwéch abonentow

W WT OPL okreslone jako ,,Punkt S2”

4. Wyjscie kablowe zakonczone puszkg zewnetrzng(podkéwka) znajdujgce sie na
budynku przy ulicy Narutowicza 12 o oznaczeniu IZBICAWLC/001A.02A/21/0808P
Z tego WK jest wyprowadzony jest kabel napowietrzny poprzez stup znajdujgcy
sie przy Narutowicza 14 —
Punkt ,,S3” w WT OPL
do stupa znajdujgcego sie przy Narutowicza 31
Punkt ’S4” w WT OPL
skad sg poprowadzone linie hapowietrzne i doziemne linie abonenckie
Zakres :
-Wykonanie dwoch przeciskéw pod ulicg Narutowicza
- Zakopanie kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5
-Wykonanie ztgcza rozgateznego na kablu XzTKMXpw 5x4x0,5
-Rozszycie kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 na Zt-10 na Narutowicza 31
-Przetgczenie czterech taczy
Tabela 1-wykaz PD na ulicy Narutowicza

1.3. Inwestor
Powiat Wtoctawski
ul. Cyganka 28
87-800 Wtoctawek
1.4 Wykonawca

Wykonawca prac moze by¢ kazda firma posiadajgca uprawnienia do
prowadzenia robot telekomunikacyjnych

2.0pis techniczny

2.1 Stan istniejacy




Na terenie objetym inwestycjg istnieje sie¢ telefoniczna sktadajgca sie z ziemnych
oraz napowietrznych linii kablowych. Sie¢ ta nalezy do sieci miejscowej SM Izbica
Kujawska. Projektowane przebudowywane kable podigczone sg do szafki
IZBICAWLC/001A.02A znajdujacej sie przy Placu Wolnosci 20 oraz przytgcza
podtgczone do WK na stupach IZBICAWLC/001A.02A/14/0404P znajdujace sie
przy Narutowicza 40 oraz IZBICAWLC/001A.02A/14/0808P znajdujace sie

przy Narutowicza 32 oraz skrzynki zewnetrznej IZBICAWLC/001A.02A/21/0808P
znajdujgce sie przy ulicy Narutowicza 12

2.2 Stan projektowany

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. zaprojektowano przebudowe
sieci telekomunikacyjnej oraz zabezpieczenie sieci istniejgcej infrastruktury
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej dotyczy przebudowy WK na stupach

Przy ulicy Narutowicza 40 i Narutowicza 32 na stupki kablowe oraz wychodzgce

z tych wyjs¢ czynne linie napowietrzne na linie podziemne oraz przebudowa

kabla tgcznikowego napowietrznego pomiedzy Narutowicza 12 i Narutowicza 31

A. Przebudowa sieci w punkcie ,,Punkt Stupek tp” znajdujacej sie przy ulicy Narutowicza 46.
W punkcie "Stupek tp "znajduje sie studnia SK2 oraz stupek Agmar o oznaczeniu
IZBICAWLC/001A.02A/14/0303P.

W wyniku pomiaréw w/w stupek nie znajduje sie na Sciezce rowerowej,
wobec powyzszego nie stanowi kolizji i nie bedzie podlegat przebudowie.
Wizja lokalna na stupku Agmar potwierdzita ,ze zaden klient nie jest czynny
na tym stupku. W szafce na wyzej wymienionej gtowicy brak jest krosowan.

B. Wyjscie kablowe IZBICAWLC/001A.02A/14/0404P przy
ulicy Narutowicza 40 Punkt S1-WT OPL

Na wyjsciu kablowym na stupach umieszczona jest skrzynka kablowa
umieszczona na podwdjnych stupach drewnianych uszczuplonych.

WK umieszczone jest na wysokosci 4,5metra od poziomu ziemi w
skrzynce kablowej o oznaczeniu IZBICAWLC/001A.02A/14/0404P.

W miejsce istniejgcego WK zostanie postawiony w odlegtosci 2m

w strone ogrodzenia nowy stupek kablowy typu Agmar.

Do tego stupka zostanie wprowadzony kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5
zakonczony Zt-10.

Razem z tym kablem zostang przeniesione kable doziemne

XzTKMX 3x2x0,5 do ktérych podtgczeni sg abonenci pod

adresami

Narutowicza 40 oraz Narutowicza 65.

Jednoczesnie od nowo postawionego stupka typu Agmar zostanie
utozony kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 na odcinku 21metrow ,

przy jedno otworowej kanalizacji do studni SK2 i wprowadzony do
studni.

Od tej studni SK2 bedzie wykonane przejscie o dlugosci 8,5 metra przez
ulice Narutowicza i zakonczone studnig SK1.

Ze studni kabel zostanie doprowadzony do nowo postawionego -2metry,
przy ogrodzeniu w pasie zieleni stupa betonowy 6m.

W tak przygotowang infrastrukture zostanie wprowadzony kabel XzZTKMXpw
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3x2x0,5 i w rurce ochronnej wyprowadzony na stup i zakonczony puszkg kablows.
Do nowej puszki zostanie doprowadzone istniejgce przytagcze napowietrzne do posesji
Narutowicza 67 oraz Narutowicza 69.

Nalezy tak przetozyc istniejace przytacze napowietrzne do posesji Narutowicza 69,
Aby nie znajdowato sie na linii napowietrznej energetyczne;j.

Po wykonaniu tego nalezy dokonac :

-Likwidacja poprzeczki 8x2

-Likwidacji skrzynki kablowej

-demontazu dwoch stupéw drewnianych ze szczudet

-Demontaz dwéch szczudet

Na mapie takze zlikwidowano ,nie istniejgca linie napowietrzng do posesji
Narutowicza 40 i Narutowicza 65

Tabela 2-Zajetos¢ PD

C. Wyijscie kablowe IZBICAWLC/001A.02A/14/0808P przy
ulicy Narutowicza 32 Punkt S2 WT OPL
Na wyjéciu kablowym na stupach umieszczona jest skrzynka kablowa
umieszczona na podwdjnych stupach drewnianych uszczuplonych.
WK umieszczone jest na wysokosci 2,5metra od poziomu ziemi w
skrzynce kablowej o0 oznaczeniu IZBICAWLC/001A.02A/14/0808P
W miejsce istniejacego WK zostanie postawiony w odlegtosci 1,2m
w strone budynku Narutowicza 32 nowy stupek kablowy typu Agmar.
Do tego stupka zostanie wprowadzony kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5
zakonczony Zt-10.
Do tak przygotowanego stupka wprowadzone zostang trzy kable
RPx 1x4x0,9 zasilajgcy posesje :
286-51-09 —Spokojna 5
286-54-24 —Augustowska 3
234-21-51- Narutowicza 34.
Nastepnie ze stupka nalezy wyprowadzic2 kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5
—Jeden zakopa¢ 2metry i zakonczy¢ puszka P-5 w miejscu zejscia linii napowietrzne;.
W ten sposéb zostanie przetgczony
286-50-99-Narutowicza 32
-Drugi ze studni wciggna¢ w kanalizacje istniejacg na odcinku 70 metréw do
Nastepnej studni
Od tej studni wciggnaé w nowo wybudowang kanalizacje-19 metrow zakonczong
studnig SK1, wykonujac przecisk ulica Narutowicza -8,5 metra
Z e studni zakopa¢ kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 45 metrow ,wprowadzi¢ na budynek Narutowicza
57 do miejsca w ktérym dochodzi linia napowietrzna .
Dokonaé przetaczenia
286-51-61 —Narutowicza 57
Dokona¢ demontazu :
-Dwéch stupbéw drewnianych ze szczudet
-Dwoch szczudet
-Skrzynke kablowg oraz puszke kablowa
-3 podwojne poprzeczki stalowe 8x2
-Demontaz 3 przytaczy napowietrznych
Tabela 3 zajetos¢ PD

D. Przebudowa sieci w punkcie znajdujacej sie przy ulicy Narutowicza 12
Wyjscie kablowe zakonczone puszkag zewnetrzng(podkoéwka) znajdujgce sie na
budynku przy ulicy Narutowicza 12 o oznaczeniu IZBICAWLC/001A.02A/21/0808P
Z tego WK jest wyprowadzony jest kabel napowietrzny poprzez stup znajdujacy
sie przy Narutowicza 14 —
Punkt ,,S3” w WT OPL
do stupa znajdujgcego sie przy Narutowicza 31
”Punkt S4” w WT OPL
skad sg poprowadzone linie hapowietrzne i doziemne linie abonenckie
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Od istniejgcej studni SK6 znajdujacej sie naprzeciwko Narutowicza 12
wybudowaé kanalizacje 1 otworowg 11metréw, wykonujac przecisk pod ulicg
Narutowicza-5,5m. Nastepnie pobudowac¢ 10m rurarzu do nowo postawionej studni SK1
Od tej studni utozy¢ 11,5 metra rurarzu, wykonujac przecisk 4,5 metra pod
Narutowicza 31 i zakonczy¢ studnig SK1. Przy postawionej studni postawi¢ stup betonowy
6metrowy.
Wyprowadzi¢ kabel ze studni i zakonczy¢ na stupie w puszce rozszywajgc na Zt-10
Na tak przygotowane zakonczenie dokonaé przetgczenia
286-50-19- Narutowicza 21
286-54-29 -Narutowicza 29
28653-77- Narutowicza 27
286-51-02- 11 listopada 11 m6

Tabela 4 Zajetos¢ PD
Stup przy Narutowicza 31 nie moze by¢ zlikwidowany, gdyz z niego zasilany jest
linig napowietrzng klient z ulicy 11 listopada m 6 ,ktérej ze wzgledu na istniejaca
zabudowe nie mozna przebudowacé na linie podziemng z tego zakonczenia kablowego
Ze wzgledu na to ,ze istniejace tacza pracujg jako tgcza transmisji danych nie
mozna zréwnolegli¢ tego ztgcza.
Ponadto znajduje sie tam zakonczenie typu podkéwka nie bedzie mozna wprowadzi¢
dodatkowego kabla nalezy
W zigczu nalezy pary 1-5 wigczy¢ bezposrednio wigczy¢ w puszke kablowa
Znajdujgcy sie na budynku Narutowicza 12, pary 6-10 wigczyé w WK na Narutowicza 31
Pary 6-10 na Narutowicza 12 potagczy¢ z parami 1-5 na Narutowicza 31.
Tak wiec w kazde WK dostepne bedzie 10 par
Rys.3 Schemat potgczen w ztaczu
Dokonaé¢ demontazu :
-stupa drewnianego
-istniejgce;j linii napowietrznej pomiedzy Narutowicza 14-Narutowicza 31
- jednej podwojnej poprzeczki stalowej 8x2

3.Skrzyzowanie projektowanych kabli telefonicznych z
istniejacym uzbrojeniem terenu

Projektowana przebudowa kabli telefonicznych przebiega w poboczu budowanej

drogi poza pasem jezdni. Nalezy pamieta¢ o uzgodnieniach i zaleceniach gestoréw
urzadzen podziemnych

3.1. Skrzyzowanie z gazem —zachowac¢ odlegtosci oraz zalecenia wtascicieli

3.2 Skrzyzowania kabla z siecig wodno-kanalizacyjng

Skrzyzowania kabla z siecig wodno-kanalizacyjng wykonaé¢ zgodnie z norma
ZN-96/TPSA oraz zaleceniem witascicieli tych urzadzen.

3.3. Skrzyzowanie kabla z siecig energetyczng podziemng

Skrzyzowanie kabla wykona¢ zgodnie z PN-75E/E05125 , ZN-96/TP S.A.-004
Oraz zalecen wtasciciela. Prace wykonywac recznie



4.Normy /Wymagania i badania/ zwigzane z wykonaniem
inwestycji.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z zasadami BHP oraz zgodnie z obowigzujgcymi
Normami i jak réwniez uzgodnieniami wiascicieli urzadzen podziemnych.

4.1 Normy
1. ZN-96/TP S.A. — 004 — zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu
2. ZN-96/TP S.A. - 014 — Rury z polichlorku winyli (PCW)...
3. ZN-96/TP S.A. - 015 — Rury polipropylenowe (PP)...
4. ZN-96/TP S.A. — 018 — Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe
5. ZN-96/TP S.A. - 020 — Ztagczki rur...
6. ZN-96/TP S.A. - 022 — Przywieszki identyfikacyjne...
7. ZN-96/TP S.A. — 025 — Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne...
8. ZN-96/TP S.A. — 027 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe o zytach
metalowych.
9. ZN-96/TP S.A. — 029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce

polietylenowej, wypetnione.
10. ZN-96/TP S.A. — 030 — Laczniki zyt
11. ZN-96/TP S.A. — 031 — Ostony ztgczowe
12. ZN-96/TP S.A. — 035 — Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.

4.2 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przewidywany zakres prac budowlanych

-Wykopanie rowu na gtebokosci 0,7m

-Wykonanie przeciskéw pod droga

-uktadanie rur

-wcigganie kabli

Elementy zagrozenia :

-kable energetyczne niskiego napiecia

-ruch pojazdéw

Przewidywane zagrozenia :

-skrzyzowania kanalizacji kablowej z kablami energetycznymi niskiego napiecia

-duze natezenie ruchu pojazdéw

Sposob prowadzenia instruktazu:

-instruktaz powinien by¢ przeprowadzony na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma
wykonywac zadania z objasnieniem procesu pracy i zagrozeniami wynikajgcymi z
powierzonej pracy

Srodki zaradcze:

-teren budowy nalezy ogrodzi¢ zabezpieczajgc przed dostepem 0s6b trzecich
- plac budowy oznaczy¢ umieszczajgc tablice informacyjng

-wykopy oznaczy¢ zabezpieczajgc przed osunieciem sig ziemi

-odziez ochronna

-nadzér

5.Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie

z obowigzujacymi normamii przepisami

Wykonawca winien bezwzglednie stosowacé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej zmian
Wybudowanej infrastruktury oraz przywrédcenia terenu do stanu pierwotnego



A Ustugi
. Drogowe
6.Projekty zwigzane

Projekt budowlany -przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Zestawienie materiatléw podstawowych Izbica Kujawska ul. Narutowicza
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Orange Polska S.A. Uslugi Drogowe

Domena Hurt Sergiusz Makowski
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Kaliska 87a
Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 87 - 800 Wioctawek

Adres do korespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 26 maj 2017r.

Numer pisma:  34179/TTIDWBU/P/U14/05/129
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie | przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A.

kolidujacego z projektem rozbudowy drogi powiatowej nr 2814C w m. Izbica Kujawska przy ul. Narutowicza i ul. Zwirki i

Wigury.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo nr S.MA.73/2017 dotyczace projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2814C w m. Izbica
Kujawska przy ul. Narutowicza i ul. Zwirki i Wigury informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacym
uzbrojeniem eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projektowana inwestycjg, zwracajgc szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

s Wykonaé zabezpieczenie i przetozenie poza pas $ciezki rowerowej inne migjsca kolidujgce podbudowy

stupowej wraz z kablami telefonicznymi napowietrznymi i ziemnymi oraz slupek kablowy TSK z kablem
rozdzielczym i abonenckimi dla uktfadu drogowego przedstawionego na planie zagospodarowania terenu
rysunek nr 2.9 przez Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski;
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2 W miejscach skrzyzowarl z jezdnig, parkingami doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
ostonami rurowymi dzielonymi (korice rur zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa) przez calg szerokosé;

3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé¢ w projekcie przebudowy;

4. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czgéci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszavy

Y‘J XIl Wydzial Rejestru pod numerem  REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;  pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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+ ptyta CD) prosze skiadac¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 61;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacja, pisesmnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajgcego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi
zatgceznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 61(sprawe prowadzi Andrzej
Marciniak tel. 52 375 93 03). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w
terenie;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310 Olsztyn, tel.
89537 00 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowaé wylgcznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos¢ roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggad
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wtascicielskiego i wzor wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobow wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Swietopetka 5

87 - 100 Torun

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Uslug

Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan
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Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnic
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zalgcznik do
Warunkéw Technicznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisa¢ protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekazaé¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na & dni

roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc jg na adres wskazany w punkcie 9. Do

dokumentaciji_powykonawczej obligatoryinie musi byé zalgczona kopia decyzji na umieszczenie urzgdzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie

decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzer infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w
dokumentacii lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich
prolongate badZz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokolu odbioru prac pomigdzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integralng czes¢ Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dla
ktdrej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

ymczak
fjalista

Zalaczniki :
Wysoko$¢ oplat — 1szt.

B O =i

Os$wiadczenie Inwestora — 1szt.
Dodatkowe wymagania Orange Polska
Plan - 1 szt.
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Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowaé na terenie do ktérege inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sieczostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiascicida dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej kongrwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapwnienia dostgpu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i pawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bgda obciazaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulaje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przyrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ reglacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wyokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowiednio wybrac) -

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotycace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego jtut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
ilosci i rodzaju urzadzer kubaturowych znajdujacych sig¢ w pasie drgowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcdéw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowegq,

Dokumentacija projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzonsprzez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodre z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pézn. zmianmi) , a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do anych operatoréw nalezy wystgpic do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebubwy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolaczy¢ do projektu, a narzuane rozwiazania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentaciji;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczgniniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazaie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstavciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletchnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdtprzez przedstawiciela OPL jest migdzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dolumentacji powykonawczej. Szczegdly
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz ennik tych uslug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL beizgloszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zglaszane organom $cigania !

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonuio kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokumentwydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiata;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ predstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgoszenia, pod ktorym wniosek zostat
zarejestrowany.

Oplaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac lidowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia ré@dt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przdmiotowy — dokument — podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisaia przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protolle Odbioru Koricowego/Nadzoru
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Wiascitelskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbiory Koricowego/Nadzoru Wtascicielskiego jed podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla rokét realizowanych na infrastrukturze telekonunikacyjnej stanowigcej wlasnosé OPL nalezy spelnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac takicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwefirmy realizujgcej przebudowe i kontakt do j firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez predstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etage przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etaie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotani, dla przypadku, gdy realizowane prace ne wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowatzenia prac wysylajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkci 9 wydanych Warunkéw Technicznych ades wlasciwej komdrki uzupelniajac przekazywany zakres
informicji o dane dotyczace:

- miejsta prowadzenia prac,

- termitu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwska i numeru telefonu do kierownika roboét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany kit wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejerowany,

d. wykenawca robdt uzupetnia tablicg informacyijrg (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloruszarnego, scieralnym) wprowadzajac nastgpujace dane

- nazwg firmy - wykonawcg, lub podwykonawce pac,

- imie razwisko kierownika robot,

- nume telefonu komdrkowego do kierownika rohit,

- nume zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostal zagjestrowany,

e. wylonawca uzupelnia zapisy na tablicy infomacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od srony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie namiejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zikoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzmych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposoéb zwrotu tablicy informacyjnej néezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekezania tablicy.

Wszydkie prace zwigzane z infrastruktura telekonunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepsami techniczno-budowlanymi oraz zatwiedzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzeem przedstawicieli stuzb technicznych OPL:

W zwazku z tym, ze zajeto$¢ kanalizacji teletecinicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przeudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebwdowy wszystkich kabli znajdujgcych sig wkanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestrowi placu budowy;

. Przeloienie doziemnych lub/oraz napowietrznychurzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z

norma ZN-96/TPSA-027 i powiazanymi z g normami zakladowymi Iub ich zaktualizowanymi
odpoviednikami mozliwie bez przerw w lacnosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze
wystegowania kolizji, zas w przypadku kabli $wigdowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w
facznoici.
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