2016-10-26

Inwestor:

Dom Pomocy Spolecznej w Kowalu
ul. Kopernika 19
87-820 Kowal

Kosztorys nakladczy

Nazwa budowy:

PROJEKT BUDOWLANY SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK
SCHODOWYCH, ZASILANIA URZADZEN PPOZ., WYDZIELENIA
POZAROWEGO HYDROFORNI, KOTLOWNI | MAGAZYNU OLEJU ORAZ
SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Adres budowy:
ul. Kopernika 19, 87-820 Kowal
Obiekt:
Dom Pomocy Spotecznej w Kowalu

Rodzaj robét:

Montaz instalacji systemu sygnalizacji pozaru i sterowania oddymianiem klatek

schodowych K-1,K-2, K-3
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Kosztorys nakladczy

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. Koszt jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 System sygnalizacji pozaru i sterowanie oddymianiem klatek
schodowych K-1, K-2, K-3
KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéow o dlugosci do 1 cegly w 134,00 szt.
1003-06-003 Scianach lub stropach dla rur o $rednicy do 25 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 1003
1.Trasowanie otworow
2.Montaz i demontaz zasilania sprzetu mechanicznego
3.Przebicie otworu
4.Sprawdzenie wymiarow
krotnos¢ = 1,00
KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw o dlugosci od 1 do 2 cegietw | 48,00 szt.
1003-16-003 $cianach lub stropach dla rur o $rednicy do 25 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 1003
1. Trasowanie otworéw
2.Montaz i demontaz zasilania sprzetu mechanicznego
3.Przebicie otworu
4.Sprawdzenie wymiarow
krotnos¢ = 1,00
KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne,przypodtogowe i 788,00 m
0110-040-040 | $cienne) przykrecane do podloza ceglanego
Charakterystyka Robdot: Tablica: 0110
1.Trasowanie
2.Odmierzanie i uciecie listew
Dla kol.01:
3.Przygotowanie kleju
4.Zamocowanie listew do podioza z zastosowaniem wszystkich
czynnosci
przewidziany ch instrukcjq technologiczng klejenia
Dla kol.03-05:
3. Wykonanie slepych otworéw
4.0sadzenie kotkow rozporowych
Dla kol.02-05:
5.Wiercenie otworow w listwach
6.Umocowanie listew za pomocq wkretow
7.Zmontowanie pozostatych elementow lgczonych i pokryw
Uwaga:
1.Mase kleju nalezy przyjg¢ zgodnie z projektem (Ip.23)
2.W przypadku montazu listew o szerokosci podstawy do 20 mm
do naktadow
robocizny nalezy zastosowac wspotczynnik 0,8
krotnosé = 1,00
KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 1 783,00 m
0212-010-040 | uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych. Przewod
YnTKSYekw 1x2x0,8mm2
krotnosé = 1,00
KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe nieaplne z 425,00 m
0201-04-040 przygotowaniem podloza sprzgtem mechanicznym. Uchwyty z

nabojami wstrzeliwanymi

Charakterystyka Robot: Tablica: 0201
1.Trasowanie

2.Przekrecenie uchwytow do podtoza

Dla kol. 01-03:

3. Wykonanie slepych otworow

4.0sadzenie kotkow rozporowych

Dla kol. 04:

3.Wstrzelenie kotkow

Dla kol. 05:

3.Montaz i demontaz zasilania spawarki
4.Uciecie i przyspawanie ptaskownikow perforowanych
5.0czyszczenie i pomalowanie ptaskownikow
krotnosé = 1,00
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6 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 136,00 m
0205-010-040 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton.
Przew6d HTKSH PH 90 4x2x0,8
krotnos¢ = 1,00
7 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm?2 161,00 m
0205-010-040 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton.
Przewod NKGs FE180/PH90 2x1
krotnos¢ = 1,00
8 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm?2 102,00 m
0205-010-040 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton.
Przewod NKGs FE180/PH90 2x1,5
krotnos¢ = 1,00
9 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 167,00 m
0205-010-040 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton.
Przewoéd OMY 2x1mm?2
krotnosé = 1,00
10 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 127,00 m
0205-010-040 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton.
Przewoéd HTKSH PH 90 1x2x1
krotnosé = 1,00
11 KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7,5 mm2 142,00 m
0205-010-040 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton.
Kabel NHXH-J FE 180/E90 3x2,5mm2
krotnos¢ = 1,00
12 KNR 5-06 Zainstalowanie centrali sygnalizacji pozaru na podtozu z cegly 1,00 szt
1601-10-020 krotnos¢ = 1,00
13 KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego 2,00 szt
0109-02-020 krotnosé = 1,00
14 KNR AL-01 Montaz gniazd pozarowych do samoczynnych ostrzegaczy 200,00 szt.
0403-01-003 pozarowych - czujek
Charakterystyka Robot: Tablica 0403Montaz gniazd
pozarowych
krotnosé = 1,00
15 KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - optyczna czujka dymu 189,00 szt.
0401-01-003 krotnos¢ = 1,00
16 KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - temperaturowa czujka dymu 11,00 szt
0401-03-020 krotnos¢ = 1,00
17 KNR AL-01 Montaz r¢cznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu 29,00 szt.
0402-02-003 adresowego
krotnosé = 1,00
18 KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego wewngtrznego 18,00 szt
0108-01-020 krotnosé = 1,00
19 KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego adresowalnego 5,00 szt
0108-01-020 wewnetrznego
krotnos¢ = 1,00
20 KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP. Modut 2,00 szt.
0404-05-003 kontrolno-sterujacy

krotnosé = 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2016.20)

str 3




21 Montaz zasilacza sygnalizacji i automatyki pozarowej. Zasilacz 1,00 szt.
KNR AL-01 ppoz.
0112-02-003 krotnos¢ = 1,00
22 KNR 5-06 Zainstalowanie centrali oddymiania na podtozu z cegly 1,00 szt.
1601-02-003 Charakterystyka Robot: Tablica 1601: Zainstalowanie
centralek i przystawek SAP.
Wyszczegolnienie robot:
1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania.
2. Wykonanie slepych otworow - dla kol. 02-03, 06-07, 14-15,
18-19.
3. Wywiercenie otworéw - dla kol. 04, 08, 12, 16, 20.
4. Osadzenie srub kotwigcych.
5. Montaz centralki ( przystawki ) wraz z regulacjq
mechaniczng.
6. Sprawdzenie prawidiowosci dziatania centralki
( przystawki ).
krotnosé = 1,00
23 KNR AL-01 Montaz r¢cznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu 6,00 szt.
0402-01-003 konwencjonalnego
krotnos¢ = 1,00
24 KNNR 5 Laczniki instalacyjne natynkowo-wtynkowe - przycisk 3,00 szt
0306-010-020 | przewietrzania
krotnos¢ = 1,00
25 KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementow blokujacych - 16,00 szt.
0304-04-003 Trzymacz elektromagnetyczny
krotnos¢ = 1,00
26 KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP na gotowym 21,00 szt.
0404-15-003 podtozu z podlaczeniem - zespot taczowek posredniczacych
krotnos¢ = 1,00
27 KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 1,00 szt.
0601-04-003 alarmowego - do 100 krokow programowych (instrukeji)
krotnos¢ = 1,00
28 KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 4,00 linia
0603-07-256 adresow
krotnos¢ = 1,00
29 KNR AL-01 Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 256 1,00 szt
0604-06-020 elementow liniowych

krotnos¢ = 1,00
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