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Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzagcym wykonywaniu
zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wioctawski

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e uzgodnienia z Inwestorem

e Miejscowy Plan Zagospodarowania — Uchwata Nr IX/73/11 Rady Miasta Wioctawek z
dnia 9 maja 2011 roku

e mapa do celdw projektowych

e projekt zagospodarowania terenu uwzgledniajacy uktad drég dojazdowych, stanowisk
postojowych oraz dojs¢ pieszych opracowany przez projektanta czesci architektonicznej —
Konstrukcyjna Pracowania Projektowa Piotr Wojtczak - Wtoctawek, wrzesiert 2018r.

e badania podtoza gruntowego

e pomiary i ogledziny w terenie

e normy i przepisy panstwowe oraz literatura techniczna

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa elementéw komunikacji wewnetrznej w rejonie projek-
towanego budynku biurowego jak:

e drogi dojazdowe i stanowiska postojowe,

e dojazd do sgsiedniej posesji,

e dojscia piesze,

e zjazdy publiczne.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Okreslenie granic dziatek

Dziatki o numerach 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2, 71/1 i 72/1, 74/1, 93 obreb 0470
Wtoctawek KM 47, na ktdérych planowana jest inwestycja zlokalizowane sg w centralnej cze-
$ci miasta Wioctawka w rejonie skrzyzowania ulic Stoddlna — Zwigzkéw Zawodowych.

3.2 Stan istniejacy terenu inwestycji

Na terenie przedmiotowej inwestycji brak jest istniejgcej zabudowy.

Aktualnie teren opracowania stanowi nieuzytek, wykorzystywany jest jako parking o na-
wierzchni gruntowej.

Pod wzgledem konfiguracji jest to teren ptaski pochyty w kierunku pdétnocno-wschodnim,
deniwelacje w terenie opracowania wynoszg ok. 1,5m co odpowiada przedziatowi rzednych
58,70+57,30 m n.p.m.

W podtnocno-wschodniej czesdci terenu opracowania rosng pojedyncze drzewa, ktére przed
rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy usungg.

Oprdcz nawierzchni piaszczystych, cze$é terenu porosnieta jest trawa.

Aktualnie wystepujg zjazdy z ulicy Stodélnej oraz Zwigzkéw Zawodowych.

Istniejgce uzbrojenie podziemne na terenie opracowania to nieczynne przytgcza kanalizacyj-
ne oraz wodociggowe.

W pasach drogowych przylegtych ulic przebiegajg kable elektroenergetyczne niskiego i sred-
niego napiecia (2eS) oraz sieci telekomunikacyjne.
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Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzagcym wykonywaniu
zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wioctawski

UWAGA:

Nie wyklucza sie wystepowania na terenie opracowania innych nie zainwentaryzowanych
badz wykonanych i nie wykazanych na mapie sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku
stwierdzenia wystepowania takich sieci nalezy przerwac prace i zawiadomi¢ ich gestorow
w celu dokonania wizji oraz ustalenia sposobu zabezpieczenia sieci.

Projektowana niweleta przebudowywanych nawierzchni nie zmieni gtebokosci przykrycia
poszczegdlnych sieci uzbrojenia podziemnego oraz nie spowoduje zmiany struktury za-
geszczenia gruntu w ich rejonie.

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego przez firme GEOMINER Michat
Kaminski z Wroctawia stwierdza sie, ze pod zewnetrzng warstwa nasypu niekontrolowanego
0 migzszosci od 0,5-1,2m (w rejonie projektowanego budynku biurowego) wystepujg grunty
piaszczyste w postaci piaskdw srednich oraz drobnych z przewarstwieniami zwiru.

Istniejgcy nasyp niekontrolowany zbudowany gtéwnie z gruzu, piasku sredniego oraz gleby —
z uwagi na brak parametréw wytrzymatosciowych — nie moze stanowic¢ podtoza pod projek-
towane obiekty.

Nasyp ten nalezy w catosci usungé z terenu opracowania.

Warunki wodne korzystne, z ustabilizowanym poziomem wody podziemnej wystepujgcym
ponizej planowanego poziomu posadowienia fundamentéw (ok. -3,8+4,0 m p.p.t.).

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
4.1 Drogi dojazdowe, stanowiska postojowe

W rejonie projektowanego budynku biurowego zaprojektowano 2 niezalezne parkingi, skta-
dajgce sie z drég dojazdowych oraz stanowisk postojowych.

Parking zlokalizowany przed frontem projektowanego budynku biurowego potaczony jest z
ulicg Stoddlng poprzez istniejgcy zjazd, ktéry spetnia parametry zjazdu publicznego.

llos¢ stanowisk postojowych — 11sztuk w tym 2 stanowiska dla pojazdéw oséb niepetno-
sprawnych.

Szerokos$¢ drogi dojazdowej — 5,0m, wymiary stanowisk postojowych do parkowania prosto-
padtego przyjeto 2,5x5,0m.

Wymiary stanowiska postojowego dla pojazdu osoby niepetnosprawnej przyjeto 3,6x5,0m.
Nawierzchni parkingu nadano odpowiednie pochylenia poprzeczne oraz podtuine, ktérych
wartosci przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji.

Parking usytuowany na zapleczu projektowanego budynku biurowego potgczony jest z ulicg
Zwigzkéw Zawodowych poprzez projektowany zjazd publiczny.

llos¢ stanowisk postojowych — 21sztuk w tym 2 stanowiska dla pojazdéw oséb niepetno-
sprawnych.

Szerokos$¢ drég dojazdowych zmienna —od 5,1 do 6,0m.

Wymiary stanowisk postojowych do parkowania prostopadtego przyjeto 2,5x5,0m.

Wymiary stanowiska postojowego dla pojazdu osoby niepetnosprawnej przyjeto 3,6x5,0m.
Nawierzchni parkingu nadano odpowiednie pochylenia poprzeczne oraz podtuzne, ktérych
wartosci przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji.
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Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzagcym wykonywaniu
zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wioctawski

Potgczenia skrajnych stanowisk postojowych z drogami dojazdowymi wyokraglono tukami
kotowymi o odpowiednich promieniach.

4.2 Dojazd do sgsiedniej poses;ji

Na skraju poétnocnej czesci terenu opracowania zaprojektowano droge dojazdowa do sasied-
niej posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym zapewniajgcg tym sa-
mym potgczenie tej dziatki z drogg publiczng (ulicg Zwigzkéw Zawodowych).

Szerokos$¢ drogi — 5,0m, pochylenie poprzeczne 2%, niezaleznie od tego pochylenie podtuzne
wynikajgce z rdznicy rzednych pomiedzy projektowanym zjazdem a terenem utwardzonego
podwodrza przy budynku.

4.3 Dojscia piesze

W rejonie wejs¢ do budynku biurowego zaprojektowano fragmenty chodnikéw stanowigce
dojscia piesze.

Projektowane chodniki potaczone sg z parkingami oraz z chodnikiem wzdtuz jezdni ulicy
Zwigzkéw Zawodowych.

Geometria projektowanych chodnikéw — zmienna wynikajaca z istniejgcych uwarunkowan
terenowych oraz zatozonej koncepcji architektonicznej.

Projektowanej nawierzchni pochylenia podtuzne oraz spadki poprzeczne umozliwiajgce od-
prowadzenie wod deszczowych na tereny zielone oraz powierzchnie utwardzone.

4.4 Zjazdy publiczne

Z ulicy Zwigzkéw Zawodowych zaprojektowano 2 zjazdy o charakterze publicznym. Zjazd na
teren parkingu zlokalizowanego na zapleczu budynku biurowego zaprojektowano o szeroko-
$ci 6,0m, pochylenie poprzeczne zjazdu w kierunku jezdni ulicy Zwigzkéw Zawodowych.
Kolejny projektowany zjazd stanowi potgczenie drogi dojazdowej do sgsiedniej posesji z dro-
g3 publiczng. Szerokos$¢ zjazdu — 5,0m, pochylenie poprzeczne wynikowe w kierunku jezdni.
Na potgczeniach projektowanych zjazdow z jezdnig zastosowano wyokraglenia w formie tu-
kéw kotowych o promieniu R=5,0m.

Istniejgce 2 zjazdy z ulicy Zwigzkdéw Zawodowych, ktdrych lokalizacja jest niezgodna z projek-
towanym zagospodarowaniem terenu wokdét budynku biurowego nalezy zlikwidowac i wig-
czy¢ w cigg chodnika wzdtuz jezdni.

Wymaga to wymiany kraweznikdw ograniczajgcych zjazdy od strony jezdni na krawezniki
wystajgce oraz przetozenia skosnych fragmentéw nawierzchni zjazddéw.

Projektowane zjazdy nie mogga utrudnia¢ ruchu pieszego w ciggu chodnika przy jezdni ulicy
Zwigzkéw Zawodowych. Przylegte fragmenty chodnika nalezy dostosowaé do nawierzchni
zjazdéw; na fragmencie chodnika pomiedzy zjazdami wykonaé nowg nawierzchnie.
Maksymalna wysokos$¢ pomiedzy nawierzchnig zjazdéw a przylegtym chodnikiem nie moze
przekracza¢ 1cm.

5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Kierujac sie wzgledami estetycznymi oraz wytrzymatosciowymi, uwzgledniajgc rowniez wy-
magania Inwestora oraz zatozenia koncepcji architektonicznej — zaprojektowano konstrukcje
nawierzchni, dla ktérych szczegdtowy uktad warstw konstrukcyjnych przedstawiono w czesci
rysunkowej dokumentaciji.

Opis warunkéw geologicznych, dla ktdorych zaprojektowano konstrukcje nawierzchni za-
mieszczono w punkcie 3.
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Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzagcym wykonywaniu
zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wioctawski

Przedstawiany tam model budowy geologicznej na przekrojach geotechnicznych dotyczy
jedynie rejonu projektowanego budynku biurowego, na pozostatym terenie opracowania
budowa geologiczna moze réznié sie od przedstawionej w dokumentacji (dotyczy to w szcze-
gblnosci grubosci warstwy nasypéw niekontrolowanych, ktére ze wzgledu na zréznicowany
materiat nie moze stanowi¢ podtoza budowlanego).

DROGI DOJAZDOWE NA PARKINGACH, ZATOKI POSTOJOWE NA ZAPLECZU BUDYNKU BIU-

ROWEGO, STANOWISKA POSTOJOWE DLA POJAZDOW OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

PRZED FRONTEM BUDYNKU BIUROWEGO, DOJAZD DO SASIEDNIEJ DZIAtKI, ZJAZDY PU-

BLICZNE:

—  kostka brukowa betonowa, grub. 8cm

— podsypka cementowo - piaskowa grub. 3+5cm

— podbudowa zasadnicza - beton C8/10 grub. 20cm (dylatowany)

— podbudowa pomocnicza oraz warstwa wzmacniajgca podfoze - grunt stabilizowany ce-
mentem o Rm=2,5MPa grub. 12cm (dowdz mieszanki)

— sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe (G1) lub nasyp z gruntu piaszczystego wy-
konany w miejsce usunietego istniejgcego nasypu niekontrolowanego, Wzag>1,0
razem grub. konstrukcji nawierzchni —44cm

ZATOKI POSTOJOWE NA PARKINGU PRZED FRONETM BUDYNKU BIUROWEGO:
—  ptyty betonowe azurowe grub. 10cm
— podsypka piaskowa grub. 4cm
— podbudowa - kruszywo tamane 0-31,5mm, stabilizowane mechanicznie grub. 20cm
— warstwa odsgczajgca z piasku grubego grub.10cm
— istniejace, sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, Wzag>1,0
razem grub. konstrukcji nawierzchni — 44cm

DOJSCIA PIESZE DO BUDYNKU BIUROWEGO:

— ptyta betonowa 50x75, grub. 8cm, Polbruk Magma

— podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm

— podbudowa - kruszywo tamane 0-31,5mm, stabilizowane mechanicznie grub. 10cm

— sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe
razem grub. konstrukcji nawierzchni — 23cm

FRAGMENTY CHODNIKOW PRZY JEZDNI ULICY ZWIAZKOW ZAWODOWYCH:
—  kostka brukowa betonowa grub. 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm

— warstwa wyrdwnawcza — zageszczona podsypka piaskowa grub. ok. 10cm

— sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe
razem grub. konstrukcji nawierzchni —23cm

Jako ograniczenie nawierzchni projektowanych parkingéw, dojazdu do s3gsiedniej posesji oraz
boczne ograniczenie zjazdéw publicznych zastosowano kraweznik betonowy uliczny
12/15x30cm wykonany jako ,wystajgcy” oraz ,wtopiony”, ustawiony na tawie betonowej z
oporem — zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej dokumentacji.
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Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzagcym wykonywaniu
zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wioctawski

Na projektowanych tukach nalezy zastosowac krawezniki tukowe o odpowiednich promie-
niach wewnetrznych, bgdz zewnetrznych.

Jako rozgraniczenie pomiedzy jezdnig ulicy Zwigzkéw Zawodowych a projektowanymi nalezy
zastosowac kraweznik betonowy zjazdowy 15x22cm wykonany jako “wtopiony” ustawiony
na fawie betonowej z betonu C12/15.

Jako rozgraniczenie pomiedzy drogg dojazdowa a stanowiskami postojowymi na parkingu
przed frontem projektowane budynku biurowego zastosowano opornik betonowy 12x25cm
wykonany jako "wtopiony” ustawiony na tawie betonowej z betonu C12/15.

Jako ograniczenie dojsé pieszych oraz chodnikéw w pasie drogowym od strony terenéw zie-
lonych zastosowano obrzeze betonowe 8x30cm wykonane jako ,wystajgce” oraz , wtopio-
ne”.

Spoiny pomiedzy elementami kraweznika, opornika, obrzeza oraz miedzy elementami kostki

brukowej w nawierzchni nalezy wypetnié piaskiem.

Na parkingu zlokalizowanym przed frontem budynku biurowego pomiedzy poszczegdlnymi
stanowiskami postojowymi nalezy wykonac¢ pasy o szerokosci 10cm z kostki brukowej beto-
nowej w kolorze antracyt. Pasy te stanowig optyczne rozgraniczenie pomiedzy poszczegoél-
nymi stanowiskami oraz umozliwiajg wykonanie stanowiska o szerokosci 2,5m (2,4 — ptyty
azurowe, 0,1m — kostka).

Celem optycznego wydzielenia z nawierzchni projektowanych zatok postojowych o na-
wierzchni z kostki brukowej betonowej — na parkingu zlokalizowanym na zapleczu budynku
biurowego — pomiedzy poszczegdlnymi stanowiskami nalezy wykonaé pasy o szerokosci
20cm z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, wnetrza stanowisk wykonac¢ z kostki
brukowej betonowej w kolorze antracyt.

Wolne przestrzenie w nawierzchni ptyt azurowych nalezy wypetnic¢ zwirem ptukanym.

Wszystkie uzyte materiaty brukarskie powinny byé wykonane metodg wibroprasowania be-
tonu.

Szczegoty dotyczgce projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz ich ograniczenia przedsta-
wiono w czesci rysunkowej dokumentacji.

6. ROBOTY ZIEMNE

Przyjeto wykonanie robdt ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz recznie.

Nie wyklucza sie wystepowania w podtozu pod projektowanymi nawierzchniami innych,
nie zinwentaryzowanych na mapie badz juz wykonanych sieci uzbrojenia podziemnego; w
przypadku potwierdzenia faktu ich wystepowania (metodg przekopu kontrolnego) nalezy
powiadomi¢ wtasciwych gestoréw i pod ich nadzorem dokonac zabezpieczenia sieci.
Przebieg sieci istniejgcego uzbrojenia podziemnego — przed przystgpieniem do robdt ziem-
nych — nalezy wyznaczy¢ metodg recznych przekopdéw kontrolnych.

W przypadku czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywa-
nia sprzetu mechanicznego.
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Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzagcym wykonywaniu
zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wioctawski

Roboty nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscia, szczegdlnie w rejonie czynnych sieci uzbro-
jenia podziemnego.

Realizacja projektowanych zjazdéw w pasie drogowym ulicy Zwigzkéw Zawodowych nie
spowoduje zmniejszenia glebokosci przykrycia poszczegdlnych sieci, nie zwalnia to jednak
wykonawcy robét od zachowania szczegdlnej ostroznosci, powiadomienia z wyprzedze-
niem Gestorow poszczegolnych sieci o zamiarze prowadzonych roboét oraz dopuszczenia do
uszkodzenia sieci.

Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem sieci uzbrojenia podziemnego pod-
czas robdt budowlanych ponosi Wykonawca przedmiotowego zadania.

Nie dopusci¢ do uszkodzenia kabli elektroenergetycznych oraz teletechnicznych przebiegaja-
cych pod projektowanymi zjazdami oraz w bezposrednim sgsiedztwie. Trase faktycznego
przebiegu kabli nalezy potwierdzi¢ metodg recznych przekopdéw kontrolnych.

Po wykonaniu robét ziemnych i usuniecia nasypu niekontrolowanego pod projektowanymi
nawierzchniami zastepujgc go nasypem z zageszczalnego gruntu piaszczystego nalezy przy-
stgpi¢ do splantowaniu podtoza oraz jego zageszczenia. Proces zageszczania kontynuowad,
az do osiggniecia wskaznika zageszczenia okreslonego w dokumentacji dla poszczegdlnych
nawierzchni.

Zebrane masy ziemne z korytowania nalezy zatadowaé na $rodki transportu kotowego, od-
wiezé poza granice robot w miejsce ustalone z Inwestorem.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z budowg projektowanych elementéw drogo-
wych nalezy dokonaé rozbidérki tych elementéw istniejgcego zagospodarowania terenu, ktore
kolidujg z elementami projektowanymi.

Materiat z rozbiorki nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotycza-
cymi recyklingu.

8. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

W celu umozliwienia parkowania pojazdéw osdb niepetnosprawnych zaprojektowano 4 sta-
nowiska postojowe.

Stanowiska te nalezy wymalowa¢ farbg w kolorze niebieskim, wykonac¢ oznakowanie piono-
we oraz poziome.

Wszystkie potaczenia nawierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego nalezy wykonac ptyn-
nie bez uskokow i nieréwnosci.

9. ODWODNIENIE

Nadmiar wéd deszczowych z projektowanych nawierzchni parkingdw bedzie odptywat w
kierunku zaprojektowanych linii $Sciekowych, na krancu ktérych zlokalizowano wpusty uliczne
podtaczone do projektowanej kanalizacji (wg odrebnego opracowania branzowego).

W linii sciekowej parkingu usytuowanego przed frontem budynku biurowego zaprojektowa-
no Sciek terenowy powstaty poprzez obnizenie 1 rzedu kostki brukowej na szerokosci 20cm o
lcm.

10. REGULACJA URZADZEN OBCYCH

Regulacji wysokosciowej bedzie wysmagata studzienka teletechniczna zlokalizowana w

chodniku ulicy Zwigzkéw Zawodowych pomiedzy projektowanymi zjazdami publicznym.
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Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzagcym wykonywaniu
zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wioctawski

11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI
Projektowane nawierzchnie na terenie parkingow:

drogi dojazdowe do stanowisk postojowych - kostka brukowa betonowa grub. 8cm -
400m?

stanowiska postojowe dla samochoddédw osobowych - ptyty betonowe azurowe grub.
10cm - 113m?

stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych, uzupetnienia stanowisk z ptyt azu-
rowych - kostka brukowa betonowa grub. 8cm - 313m?

dojscia piesze do budynku - ptyty betonowe 50x70cm grub. 10cm - 154m?
dojazd do sgsiedniej posesji - kostka brukowa betonowa grub. 8cm - 95m?
proj. zjazdy publiczne - kostka brukowa betonowa grub. 8cm - 97m?

dostosowanie wysokosciowe istniejgcego chodnika w pasie drogowym ulicy Zwigzkéw
Zawodowych - kostka brukowa betonowa grub. 8cm - 52m?
Razem powierzchnie — 1 224m?

12. UWAGI KONCOWE

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw i materiatéw okreslonych dostawcédw nalezy traktowacd
jedynie jako marki referencyjne, nie stanowigce przeszkody w doborze urzadzen i mate-
riatdw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametréw i
nie nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakosciowego Inwestycji.
Wykonawstwo robét nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie budownictwa drogowego, a
kierowanie nimi osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.

Do wykonawstwa robdt nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tj.:

o wyroby budowlane witasciwie oznaczone, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i
wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normga lub aprobate
techniczng,

o wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i sto-
sowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Materiaty brukarskie jak: kostka brukowa, krawezniki i obrzeza powinny by¢ wykonane
metodg wibroprasowania betonu.
Wykonawstwo robét powinno:

o odpowiadaé¢ ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” t.lll M.G.P.i B — ITB Warszawa oraz odpowiednim normom pan-
stwowym i branzowym

o by¢ prowadzone zgodnie z warunkami BHP i P-Poz. - Rozporzgdzenie Ministra Infra-
struktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wyko-
nywania robot budowlanych — Dz. Ustaw nr 47, poz. 401

Czes$¢ rysunkowaq rozpatrywac facznie z opisami.
Wszelkie zmiany oraz watpliwosci nalezy konsultowad z projektantem.

Opracowat:

inz. Henryk Nencka
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