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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 uzgodnienia z Inwestorem 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania – Uchwała Nr IX/73/11 Rady Miasta        Włocławek z 
dnia 9 maja 2011 roku  

 mapa do celów projektowych 

 projekt zagospodarowania terenu uwzględniający układ dróg dojazdowych, stanowisk 
postojowych oraz dojść pieszych opracowany przez projektanta części architektonicznej – 
Konstrukcyjna Pracowania Projektowa  Piotr Wojtczak - Włocławek, wrzesień 2018r. 

 badania podłoża gruntowego 

 pomiary i oględziny w terenie 

 normy i przepisy państwowe oraz literatura techniczna 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest budowa elementów komunikacji wewnętrznej w rejonie projek-
towanego budynku biurowego jak: 

 drogi dojazdowe i stanowiska postojowe,  

 dojazd do sąsiedniej posesji,  

 dojścia piesze, 

 zjazdy publiczne. 
 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Określenie granic działek 

Działki o numerach 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2, 71/1 i 72/1, 74/1, 93 obręb 0470 
Włocławek KM 47, na których planowana jest inwestycja zlokalizowane są w centralnej czę-
ści miasta Włocławka w rejonie skrzyżowania ulic Stodólna – Związków Zawodowych. 
3.2 Stan istniejący terenu inwestycji 

Na terenie przedmiotowej inwestycji brak jest istniejącej zabudowy. 

Aktualnie teren opracowania stanowi nieużytek, wykorzystywany jest jako parking o na-

wierzchni gruntowej. 

Pod względem konfiguracji jest to teren płaski pochyły w kierunku północno-wschodnim, 

deniwelacje w terenie opracowania wynoszą ok. 1,5m co odpowiada przedziałowi rzędnych 

58,70÷57,30 m n.p.m. 

W północno-wschodniej części terenu opracowania rosną pojedyncze drzewa, które  przed 

rozpoczęciem realizacji inwestycji należy usunąć. 

Oprócz nawierzchni piaszczystych, część terenu porośnięta jest trawą.  

Aktualnie występują zjazdy z ulicy Stodólnej oraz Związków Zawodowych. 

Istniejące uzbrojenie podziemne na terenie opracowania to nieczynne przyłącza kanalizacyj-

ne oraz wodociągowe. 

W pasach drogowych przyległych ulic przebiegają kable elektroenergetyczne niskiego i śred-

niego napięcia (2eS) oraz sieci telekomunikacyjne. 
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UWAGA: 
Nie wyklucza się występowania na terenie opracowania innych nie zainwentaryzowanych 
bądź wykonanych i nie wykazanych na mapie sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku 
stwierdzenia występowania takich sieci należy przerwać prace i zawiadomić ich gestorów 
w celu dokonania wizji oraz ustalenia sposobu zabezpieczenia sieci. 
Projektowana niweleta przebudowywanych nawierzchni nie zmieni głębokości przykrycia 
poszczególnych sieci uzbrojenia podziemnego oraz nie spowoduje zmiany struktury za-
gęszczenia gruntu w ich rejonie.  

 
Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego przez firmę GEOMINER Michał 
Kamiński z Wrocławia stwierdza się, że pod zewnętrzną warstwa nasypu niekontrolowanego 
o miąższości od 0,5-1,2m (w rejonie projektowanego budynku biurowego) występują grunty 
piaszczyste w postaci piasków średnich oraz drobnych z przewarstwieniami żwiru. 

Istniejący nasyp niekontrolowany zbudowany głównie z gruzu, piasku średniego oraz gleby – 
z uwagi na brak parametrów wytrzymałościowych – nie może stanowić podłoża pod projek-
towane obiekty. 

Nasyp ten należy w całości usunąć z terenu opracowania. 

Warunki wodne korzystne, z ustabilizowanym poziomem wody podziemnej występującym 
poniżej planowanego poziomu posadowienia fundamentów (ok. -3,8÷4,0 m p.p.t.).  

 
4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ  

4.1 Drogi dojazdowe, stanowiska postojowe 

W rejonie projektowanego budynku biurowego zaprojektowano 2 niezależne parkingi, skła-
dające się z dróg dojazdowych oraz stanowisk postojowych. 

 
Parking zlokalizowany przed frontem projektowanego budynku biurowego połączony jest z 
ulicą Stodólną poprzez istniejący zjazd, który spełnia parametry zjazdu publicznego. 
Ilość stanowisk postojowych – 11sztuk w tym 2 stanowiska dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych. 
Szerokość drogi dojazdowej – 5,0m, wymiary stanowisk postojowych do parkowania prosto-
padłego przyjęto 2,5x5,0m. 
Wymiary stanowiska postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej przyjęto 3,6x5,0m. 
Nawierzchni parkingu nadano odpowiednie pochylenia poprzeczne oraz podłużne, których 
wartości przedstawiono w części rysunkowej dokumentacji. 

 
Parking usytuowany na zapleczu projektowanego budynku biurowego połączony jest z ulicą 
Związków Zawodowych poprzez projektowany zjazd publiczny. 
Ilość stanowisk postojowych – 21sztuk w tym 2 stanowiska dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych. 
Szerokość dróg dojazdowych zmienna – od 5,1 do 6,0m. 
Wymiary stanowisk postojowych do parkowania prostopadłego przyjęto 2,5x5,0m. 
Wymiary stanowiska postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej przyjęto 3,6x5,0m. 
Nawierzchni parkingu nadano odpowiednie pochylenia poprzeczne oraz podłużne, których 
wartości przedstawiono w części rysunkowej dokumentacji. 
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Połączenia skrajnych stanowisk postojowych z drogami dojazdowymi wyokrąglono łukami 
kołowymi o odpowiednich promieniach. 

 
4.2 Dojazd do sąsiedniej posesji 

Na skraju północnej części terenu opracowania zaprojektowano drogę dojazdową do sąsied-
niej posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym zapewniającą tym sa-
mym połączenie tej działki z drogą publiczną (ulicą Związków Zawodowych). 
Szerokość drogi – 5,0m, pochylenie poprzeczne 2%, niezależnie od tego pochylenie podłużne 
wynikające z różnicy rzędnych pomiędzy projektowanym zjazdem a terenem utwardzonego 
podwórza przy budynku. 

 
4.3 Dojścia piesze 

W rejonie wejść do budynku biurowego zaprojektowano fragmenty chodników stanowiące 
dojścia piesze. 
Projektowane chodniki połączone są z parkingami oraz z chodnikiem wzdłuż jezdni ulicy 
Związków Zawodowych. 
Geometria projektowanych chodników – zmienna wynikająca z istniejących uwarunkowań 
terenowych oraz założonej koncepcji architektonicznej. 
Projektowanej nawierzchni pochylenia podłużne oraz spadki poprzeczne umożliwiające od-
prowadzenie wód deszczowych na tereny zielone oraz powierzchnie utwardzone. 

 
4.4 Zjazdy publiczne 

Z ulicy Związków Zawodowych zaprojektowano 2 zjazdy o charakterze publicznym. Zjazd na 
teren parkingu zlokalizowanego na zapleczu  budynku biurowego zaprojektowano o szeroko-
ści 6,0m, pochylenie poprzeczne zjazdu w kierunku jezdni ulicy Związków Zawodowych. 
Kolejny projektowany zjazd stanowi połączenie drogi dojazdowej do sąsiedniej posesji z dro-
gą publiczną. Szerokość zjazdu – 5,0m, pochylenie poprzeczne wynikowe w kierunku jezdni. 
Na połączeniach projektowanych zjazdów z jezdnią zastosowano wyokrąglenia w formie łu-
ków kołowych o promieniu R=5,0m. 
Istniejące 2 zjazdy z ulicy Związków Zawodowych, których lokalizacja jest niezgodna z projek-
towanym zagospodarowaniem terenu wokół budynku biurowego należy zlikwidować i włą-
czyć w ciąg chodnika wzdłuż jezdni. 
Wymaga to wymiany krawężników ograniczających zjazdy od strony jezdni na krawężniki 
wystające oraz przełożenia skośnych fragmentów nawierzchni zjazdów. 
Projektowane zjazdy nie mogą utrudniać ruchu pieszego w ciągu chodnika przy jezdni ulicy 
Związków Zawodowych. Przyległe fragmenty chodnika należy dostosować do nawierzchni 
zjazdów; na fragmencie chodnika pomiędzy zjazdami wykonać nową nawierzchnię. 
Maksymalna wysokość pomiędzy nawierzchnią zjazdów a przyległym chodnikiem nie może 
przekraczać 1cm. 

 
5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

Kierując się względami estetycznymi oraz wytrzymałościowymi, uwzględniając również wy-
magania Inwestora oraz założenia koncepcji architektonicznej – zaprojektowano konstrukcje 
nawierzchni, dla których szczegółowy układ warstw konstrukcyjnych przedstawiono w części 
rysunkowej dokumentacji. 
Opis warunków geologicznych, dla których zaprojektowano konstrukcje nawierzchni  za-
mieszczono w punkcie 3. 
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Przedstawiany tam model budowy geologicznej na przekrojach geotechnicznych dotyczy 
jedynie rejonu projektowanego budynku biurowego, na pozostałym terenie opracowania  
budowa geologiczna może różnić się od przedstawionej w dokumentacji (dotyczy to w szcze-
gólności grubości warstwy nasypów niekontrolowanych, które ze względu na zróżnicowany 
materiał nie może stanowić podłoża budowlanego). 

 
DROGI DOJAZDOWE NA PARKINGACH, ZATOKI POSTOJOWE NA ZAPLECZU BUDYNKU BIU-
ROWEGO, STANOWISKA POSTOJOWE DLA POJAZDÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
PRZED FRONTEM BUDYNKU BIUROWEGO, DOJAZD DO SĄSIEDNIEJ DZIAŁKI, ZJAZDY PU-
BLICZNE:  

– kostka brukowa betonowa, grub. 8cm  

– podsypka cementowo - piaskowa grub. 3÷5cm  

– podbudowa zasadnicza - beton C8/10 grub. 20cm (dylatowany) 

– podbudowa pomocnicza oraz warstwa wzmacniająca podłoże - grunt stabilizowany ce-
mentem o Rm=2,5MPa grub. 12cm (dowóz mieszanki) 

– sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe (G1) lub nasyp z gruntu piaszczystego wy-
konany w miejsce usuniętego istniejącego nasypu niekontrolowanego, Wzag≥1,0 
razem grub. konstrukcji nawierzchni – 44cm 

 
ZATOKI POSTOJOWE NA PARKINGU PRZED FRONETM BUDYNKU BIUROWEGO:  

– płyty betonowe ażurowe grub. 10cm  

– podsypka piaskowa grub. 4cm 

– podbudowa - kruszywo łamane 0-31,5mm, stabilizowane mechanicznie grub. 20cm  

– warstwa odsączająca z piasku grubego grub.10cm 

– istniejące, sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe, Wzag≥1,0   
razem grub. konstrukcji nawierzchni – 44cm 

 

DOJŚCIA PIESZE DO BUDYNKU BIUROWEGO:  

– płyta betonowa 50x75, grub. 8cm, Polbruk Magma 

– podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm 

– podbudowa - kruszywo łamane 0-31,5mm, stabilizowane mechanicznie grub. 10cm  

– sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe 
razem grub. konstrukcji nawierzchni – 23cm 

 
FRAGMENTY CHODNIKÓW PRZY JEZDNI ULICY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH:  

– kostka brukowa betonowa grub. 8cm 

– podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm 

– warstwa wyrównawcza – zagęszczona podsypka piaskowa grub. ok. 10cm  

– sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe 
razem grub. konstrukcji nawierzchni – 23cm 

 
Jako ograniczenie nawierzchni projektowanych parkingów, dojazdu do sąsiedniej posesji oraz 
boczne ograniczenie zjazdów publicznych zastosowano krawężnik betonowy uliczny 
12/15x30cm wykonany jako „wystający” oraz „wtopiony”, ustawiony na ławie betonowej z 
oporem – zgodnie z oznaczeniami w części rysunkowej dokumentacji. 
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Na projektowanych łukach należy zastosować krawężniki łukowe o odpowiednich promie-
niach wewnętrznych, bądź zewnętrznych.  
 
Jako rozgraniczenie pomiędzy jezdnią ulicy Związków Zawodowych a projektowanymi należy 
zastosować krawężnik betonowy zjazdowy 15x22cm wykonany jako ”wtopiony” ustawiony 
na ławie betonowej z betonu C12/15. 
 
Jako rozgraniczenie pomiędzy drogą dojazdową a stanowiskami postojowymi na parkingu 
przed frontem projektowane budynku biurowego zastosowano opornik betonowy 12x25cm 
wykonany jako ”wtopiony” ustawiony na ławie betonowej z betonu C12/15. 
 
Jako ograniczenie dojść pieszych oraz chodników w pasie drogowym od strony terenów zie-
lonych zastosowano obrzeże betonowe 8x30cm wykonane jako „wystające” oraz „wtopio-
ne”.  
Spoiny pomiędzy elementami krawężnika, opornika, obrzeża oraz między elementami kostki 
brukowej w nawierzchni należy wypełnić piaskiem.  
 
Na parkingu zlokalizowanym przed frontem budynku biurowego pomiędzy poszczególnymi 
stanowiskami postojowymi należy wykonać pasy o szerokości 10cm z kostki brukowej beto-
nowej w kolorze antracyt. Pasy te stanowią optyczne rozgraniczenie pomiędzy poszczegól-
nymi stanowiskami oraz umożliwiają wykonanie stanowiska o szerokości 2,5m (2,4 – płyty 
ażurowe, 0,1m – kostka). 
 
Celem optycznego wydzielenia z nawierzchni projektowanych zatok postojowych o na-
wierzchni z kostki brukowej betonowej – na parkingu zlokalizowanym na zapleczu budynku 
biurowego – pomiędzy poszczególnymi stanowiskami należy wykonać pasy o szerokości 
20cm z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, wnętrza stanowisk wykonać z kostki 
brukowej betonowej w kolorze antracyt. 
 
Wolne przestrzenie w nawierzchni płyt ażurowych należy wypełnić żwirem płukanym. 
 
Wszystkie użyte materiały brukarskie powinny być wykonane metodą wibroprasowania be-
tonu. 
 
Szczegóły dotyczące projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz ich ograniczenia przedsta-
wiono w części rysunkowej dokumentacji.  
 

6. ROBOTY ZIEMNE  

Przyjęto wykonanie robót ziemnych przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz ręcznie.   
Nie wyklucza się występowania w podłożu pod projektowanymi nawierzchniami innych, 
nie zinwentaryzowanych na mapie bądź już wykonanych sieci uzbrojenia podziemnego; w 
przypadku potwierdzenia faktu ich występowania (metodą przekopu kontrolnego) należy 
powiadomić właściwych gestorów i pod ich nadzorem dokonać zabezpieczenia sieci. 
Przebieg sieci istniejącego uzbrojenia podziemnego – przed przystąpieniem do robót ziem-
nych – należy wyznaczyć metodą ręcznych przekopów kontrolnych. 
W przypadku czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowiązuje bezwzględny zakaz używa-
nia sprzętu mechanicznego. 
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Roboty należy prowadzić z należytą ostrożnością, szczególnie w rejonie czynnych sieci uzbro-
jenia podziemnego.  
 
Realizacja projektowanych zjazdów w pasie drogowym ulicy Związków Zawodowych nie 
spowoduje zmniejszenia głębokości przykrycia poszczególnych sieci, nie zwalnia to jednak 
wykonawcy robót od zachowania szczególnej ostrożności, powiadomienia z wyprzedze-
niem Gestorów poszczególnych sieci o zamiarze prowadzonych robót oraz dopuszczenia do 
uszkodzenia sieci. 
Wszelkie koszty związane z ewentualnym uszkodzeniem sieci uzbrojenia podziemnego pod-
czas robót budowlanych ponosi Wykonawca przedmiotowego zadania. 
Nie dopuścić do uszkodzenia kabli elektroenergetycznych oraz teletechnicznych przebiegają-
cych pod projektowanymi zjazdami oraz w bezpośrednim sąsiedztwie. Trasę faktycznego 
przebiegu kabli należy potwierdzić metodą ręcznych przekopów kontrolnych. 
 
Po wykonaniu robót ziemnych i usunięcia nasypu niekontrolowanego pod projektowanymi 
nawierzchniami zastępując go nasypem z zagęszczalnego gruntu piaszczystego należy przy-
stąpić do splantowaniu podłoża oraz jego zagęszczenia. Proces zagęszczania kontynuować, 
aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia określonego w dokumentacji dla poszczególnych 
nawierzchni. 
Zebrane masy ziemne z korytowania należy załadować na środki transportu kołowego, od-
wieźć poza granice robót w miejsce ustalone z Inwestorem. 
 
7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do robót związanych z budową projektowanych elementów drogo-
wych należy dokonać rozbiórki tych elementów istniejącego zagospodarowania terenu, które 
kolidują z elementami projektowanymi.  
Materiał z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczą-
cymi recyklingu. 
 

8. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W celu umożliwienia parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych zaprojektowano 4 sta-
nowiska postojowe. 
Stanowiska te należy wymalować farbą w kolorze niebieskim, wykonać oznakowanie piono-
we oraz poziome. 
Wszystkie połączenia nawierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego należy wykonać płyn-
nie bez uskoków i nierówności. 
 
9. ODWODNIENIE 

Nadmiar wód deszczowych z projektowanych nawierzchni parkingów będzie odpływał w 
kierunku zaprojektowanych linii ściekowych, na krańcu których zlokalizowano wpusty uliczne 
podłączone do projektowanej kanalizacji (wg odrębnego opracowania branżowego). 
W linii ściekowej parkingu usytuowanego przed frontem budynku biurowego zaprojektowa-
no ściek terenowy powstały poprzez obniżenie 1 rzędu kostki brukowej na szerokości 20cm o 
1cm. 
 
10. REGULACJA URZĄDZEŃ OBCYCH 

Regulacji wysokościowej będzie wysmagała studzienka teletechniczna zlokalizowana w 
chodniku ulicy Związków Zawodowych pomiędzy projektowanymi zjazdami publicznym. 
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11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI  

Projektowane nawierzchnie na terenie parkingów: 

– drogi dojazdowe do stanowisk postojowych - kostka brukowa betonowa grub. 8cm - 
400m² 

– stanowiska postojowe dla samochodów osobowych - płyty betonowe ażurowe grub. 
10cm - 113m² 

– stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, uzupełnienia stanowisk z płyt ażu-
rowych - kostka brukowa betonowa grub. 8cm - 313m² 

– dojścia piesze do budynku - płyty betonowe 50x70cm grub. 10cm - 154m² 

– dojazd do sąsiedniej posesji - kostka brukowa betonowa grub. 8cm - 95m² 

– proj. zjazdy publiczne - kostka brukowa betonowa grub. 8cm - 97m² 

– dostosowanie wysokościowe istniejącego chodnika w pasie drogowym ulicy Związków 
Zawodowych - kostka brukowa betonowa grub. 8cm - 52m² 

Razem powierzchnie – 1 224m2 

 
12. UWAGI KOŃCOWE 

 Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować 
jedynie jako marki referencyjne, nie stanowiące przeszkody w doborze urządzeń i mate-
riałów,  z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów i 
nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego Inwestycji. 

 Wykonawstwo robót należy powierzyć specjalistycznej firmie budownictwa drogowego, a 
kierowanie nimi osobie posiadającej stosowne uprawnienia budowlane. 

 Do wykonawstwa robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu  
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tj.: 

o wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których dokonano oceny zgodności i 
wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę 
techniczną,  
o wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 

wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i sto-
sowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

 Materiały brukarskie jak: kostka brukowa, krawężniki i obrzeża powinny być wykonane 
metodą wibroprasowania betonu. 

 Wykonawstwo robót powinno: 
o odpowiadać „Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” t.III M.G.P.i B – ITB Warszawa oraz odpowiednim normom pań-
stwowym i branżowym 
o być prowadzone zgodnie z warunkami BHP i P-Poż. - Rozporządzenie Ministra Infra-

struktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas wyko-
nywania robót budowlanych – Dz. Ustaw nr 47, poz. 401 

 Część rysunkową rozpatrywać łącznie z opisami. 

 Wszelkie zmiany oraz wątpliwości należy konsultować z projektantem. 
 

Opracował: 
      

 
                                                                                  inż. Henryk Nencka 


