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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W KOWALU

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce dokumenty oraz ustalenia:

- Umowa z Inwestorem

- Audyt energetyczny

- Inwentaryzacja w terenie

- Dokumentacja techniczna istniejgcego budynku

- Dokumentacja fotograficzna budynku

- Ustalenia z Inwestorem

- Normy i przepisy obecnie obowigzujgce.

2. Dane og6lne i przedmiot opracowania.

Przedmiotem ponizszego opracowania jest termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej domu pomocy spotecznej w Kowalu na
dz. nr dziatki nr 781/1, 781/2, 782 obreb miasto Kowal. Zakres projektu obejmuje opis stanu istniejacego obiektu, konstrukcji przegrod
zewnetrznych, ocene ochrony cieplnej budynku oraz opis technologii wykonania robét termomodernizacyjnych. W celu dostosowania
termoizolacyjnosci obiektu do obowigzujgcych norm przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych usprawnien:

- Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem o gr. 10 cm.

- Wymiana czesci drzwi zewnetrznych i okien

Spetnienie powyzszych zatozen pozwoli na poprawe warunkéw uzytkowania oraz obnizenie kosztéw ogrzewania.

3. Charakterystyka obiektu w stanie istniejgcym.

Podmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kowalu na dz. nr 781/1, 781/2, 782 obreb miasto Kowal. Sciany zewnetrzne konstrukcji
nosnej wykonane sa z cegty ceramicznej petnej gr. 25 cm. z przegrodg termiczng. Projektowany zakres prac dotyczy ocieplenia $cian
zewnetrznych oraz czesci stropodachu ptaskiego (taras). Dach wielospadowy nie jest przedmiotem opracowania.

W/w prace termomodernizacyjne nie ingeruja, wiec w zagospodarowanie przestrzenne terenu dziatki, na ktorej znajduje sie
obiekt oraz nie wplywa negatywnie na srodowisko.

Budynek domu pomocy spotecznej o wymiarach 68,59m*31,89m*16,51m i max wysokosci w kalenicy 11 m, sktada sie z czterech kon-
dygnacji nadziemnych z czesciowym podpiwniczeniem.

4. Obliczenia termiczne

Obliczenia termiczne przegréd zostaty zawarte w audycie energetycznym budynku. Przeprowadzono je w oparciu o ponizsze dane wyj-
Sciowe:

- Obiekt usytuowany jest w Il strefie klimatycznej,

- Temperatura powietrza zewnetrznego: - 20°C,

- Temperatura powietrza wewnetrznego: + 20°C,

Wspotczynniki przenikania ciepta w stanie obecnym wynosza:

- Dla $cian zewnetrznych - 0,96 W/m2K

Wspotczynniki przenikania ciepta po termomodernizacji bedg wynosic:

- Dla $cian zewnetrznych - 0,25 W/m2K

5. Technologia ocieplenia stropodachu niewentylowanego.

Ocieplenie stropodachu (tarasu) nalezy wykona¢ ze styropianu jednostronnie laminowanego papa grubosci 20 cm. Przed przystgpieniem
do prac wtasciwych nalezy doktadnie oczysci¢ ptyty stropodachu i catg powierzchnie zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym. Na przygo-
towane podtoze przyklei¢ ptyty styropianowe. Jako zaprawe klejaca uzy¢ elastyczng mase bitumiczng lub zastosowac klej poliuretanowy
do styropianu, ktora bedzie stanowi¢ dodatkows izolacje przeciwwilgociowg. Po wykonaniu ocieplenia nalezy odtworzy¢ posadzke z pty-
tek ceramicznych wraz z izolacjg wodoodporna.

6. Wymiana drzwi zewnetrznych.

Projekt przewiduje takze wymiane drzwi zewnetrznych na drzwi PCV izolowane piankg o $rednim wsp6tczynniku przenikania ciepta U =
2,3 W/m2K.

UWAGA:

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw i materiatéw okreslonych dostawcoéw nalezy traktowa¢ jedynie jakie marki referencyjne nie stanowigce
przeszkody w doborze urzadzen i materiatow z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametrow dziatania
instalaciji i nie nizszego od zatozonych standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

7. Warunki wykonania prac.

- Wymagania techniczne dotyczace podtoza: W celu uzyskania odpowiedniej skutecznosci i trwatosci stosowanej metody ocieplania
przegrod nalezy odpowiednio przygotowaé poditoze. Powinno ono by¢ nosne, czyste, suche oraz pozbawione elementéw zmniejszaja-
cych przyczepnos$¢ materiatdbw mocujgcych warstwe izolacji termicznej, a takze wolne od nalotéw i wykwitéw. Podtoze powinno by¢ réw-
ne i ptaskie.

- Warunki atmosferyczne. Prace mozna wytgcznie prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze od + 5?C do + 25?C.

- Materiaty:

Do docieplenia nalezy zastosowa¢ kompletny zestaw materiatéw do docieplen zgodnie z odpowiednig dla wybranego systemu Aprobatg
Techniczng ITB.

8. Ochrona p. poz.

Materialy przewidziane w rozwigzaniach projektowych spetniajg wymagania klasy D odpornosci ogniowej, elementy drewniane zaimpreg-
nowac ognioochronnie.

9. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Projektowane roboty nie stanowig zagrozenia dla srodowiska i zamykajg sie w granicach dziatki objetej inwestycja.

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45110000-1 |1.Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNR AT-17 |Cigcie pitg diamentowa Scian z cegly o grubosci do 15 cm.Naciecie m2
d.1/0106-01 wegarkéw.Naciecie nalezy wykona¢ w celu tatwiejszego i doktadniejszego sku-
cia tych elementéw przecinakiem recznie.Do obmiaru policzono wystepy w m2
przekroju prostopadtego do lica Sciany.
wegarki
elewacja pétnocna
0.12*(2.40+1.70+1.70)*2 m?2 1.392
0.12*%(0.90+1.70+1.70)*2 m?2 1.032
0.12*(0.90+1.70+1.70)*2 m?2 1.032
0.12%(0.90+1.50+1.50) m?2 0.468
0.12*%(1.10+2.35+2.35) m?2 0.696
0.12%(0.90+1.20+1.20) m?2 0.396
0.12*(1.00+2.056+2.05) m?2 0.613
elewacja potudniowa
0.12*(0.90+1.20+1.20)*3 m?2 1.188
0.12*%(0.90+1.70+1.70)*2 m?2 1.032
elewacja wschodnia
0.12%(1.80+1.50+1.50)*19 m?2 10.944
0.12*(1.80+1.70+1.70)*7 m?2 4.368
0.12*(0.90+0.90+0.90)*5 m?2 1.620
0.12*(0.90+1.20+1.20)*7 m?2 2.772
0.12*(0.90+1.50+1.50)*3 m?2 1.404
0.12*(1.20+1.70)*3 m?2 1.044
0.12*%(0.90+1.70+1.70)*2 m?2 1.032
0.12*(1.50+1.50+1.50)*2 m?2 1.080
0.12*(1.50+1.70) m?2 0.384
elewacja zachodnia
0.12%(1.80+1.50+1.50)*19 m?2 10.944
0.12*(1.80+1.70+1.70)*8 m2 4.992
0.12*(1.50+1.50+1.50)*2 m?2 1.080
0.12*(1.20+0.90+0.90) m?2 0.360
0.12%(0.90+1.20+1.20) m?2 0.396
0.12*(0.90+1.50+1.50) m?2 0.468
0.12*(1.80+0.90+0.90)*2 m?2 0.864
0.12*(0.90+0.90+0.90) m?2 0.324
0.12*(1.20+0.90+0.90)*2 m?2 0.720
RAZEM 52.645
2|KNR-W 4-01 |Skucie zliniatych cegiet cokotu wraz z ptytkami klinkierowymi przy gtebokosci  |m2
d.1/0211-03 skucia do 5 cm na $cianach
cokot
2.39*1.60 m?2 3.824
4.50*1.60 m?2 7.200
0.60*1.60 m?2 0.960
16.94*1.60 m?2 27.104
3.00*1.50 m?2 4.500
2.08*1.50 m?2 3.120
0.90*1.50 m?2 1.350
12.43*(1.50+1.20)*0.5 m?2 16.781
0.60*0.20 m?2 0.120
0.60*0.20 m?2 0.120
2.00%(1.20+1.10)*0.5 m?2 2.300
4.50*1.00 m?2 4.500
17.00*1.50 m?2 25.500
1.50*6.00 m?2 9.000
minus otwory
-(1.80*1.50)*4 m?2 -10.800
-(0.90*0.90)*3 m?2 -2.430
oscieza
0.12*(1.80+1.50+1.50)*4 m?2 2.304
0.12*(0.90+0.90+0.90)*3 m?2 0.972
RAZEM 96.425
3/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - terakoty m2
d.1/0819-05
TARAS 1
6.5*5.2 m?2 33.800
TARAS 2
6.5*5.2 m?2 33.800
RAZEM 67.600
4/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1/0109-09 do 1 km
z cokotu
0.60%(44.19+0.46+0.46+0.46+0.46)*0.05/0.85 m3 1.625
0.60%(44.19+0.46+0.46)*0.05/0.85 m3 1.592
0.60*(20.70+6.42)*0.05/0.85 m3 0.957
0.60*(18.59+8.65)*0.05/0.85 m3 0.961
z 0zddb architektonicznych
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

elewacja frontowa

(1.76+0.82+0.82)*11*0.10*0.20 m3 0.748

(1.61+0.82+0.82)*3*0.10*0.20 m3 0.195

(1.50+0.39+0.39)*3*0.10*0.20 m3 0.137

(2.10+0.82+0.82)*1*0.10*0.20 m3 0.075

1.32*8*0.10*0.20 m3 0.211

(2.11+0.82+0.82)*1*0.10*0.20 m3 0.075

1.67*1*0.10*0.20 m3 0.033

podokienniki

1.22%(3+3+3)*0.10*0. m3 0.000

1.34*11*0.10*0.20 m3 0.295

1.44*0.10*0.20 m3 0.029

gzyms podokienny

(8.31+0.46+11.14+0.46+4.30+0.46+11.60+0.46+8.27)*0.10*0.20 m3 0.909

gzyms miedzypigtrowy

(8.31+0.46+11.14+0.46+4.30+0.46+11.60+0.46+8.27)*0.10*0.20 m3 0.909

A (sumaczesciowa) e
m3 8.751

elewacja zachodnia

(2.13+0.82+0.82)*1*0.10*0.20 m3 0.075

2.13*8*0.10*0.20 m3 0.341

1.51*3*0.10*0.20 m3 0.091

0.60*1*0.10*0.20 m3 0.012

podokienniki

1.76*9*0.10*0.20 m3 0.317

1.38*3*0.10*0.20 m3 0.083

1.40*2*0.10*0.20 m3 0.056

1.31*0.10*0.20 m3 0.026

1.56*0.20*0.10 m3 0.031

0.60*0.20*0.10 m3 0.012

gzyms podokienny

(25.57+8.27+10.35)*0.10*0.20 m3 0.884

gzyms miedzypigtrowy

(25.57+8.27+10.35)*0.10*0.20 m3 0.884

B (sumaczesciowa) ] s
m3 2.812

elewacja pétnocna

(1.32+1.71+1.71+1.71+1.32)*0.10*0.20 m3 0.155

(1.61+0.82+0.82)*3*0.10*0.20 m3 0.195

(2.13+0.82+0.82)*2*0.10*0.20 m3 0.151

1.51*0.1*0.20 m3 0.030

podokienniki

1.22*6*0.10*0.20 m3 0.146

1.75*5*0.10*0.20 m3 0.175

gzyms podokienny

(20.70+6.42)*0.10*0.20 m3 0.542

gzyms miedzypietrowy

(20.70+6.42)*0.10*0.20 m3 0.542

C (sumaczesciowa) ] e
m3 1.936

elewacja potudniowa

(1.32+1.32+1.71+1.32)*0.10*0.20 m3 0.113

(1.61+0.82+0.82)*2*0.10*0.20 m3 0.130

(2.13+0.82+0.82)*2*0.10*0.20 m3 0.151

podokienniki

(1.22*2+1.76*2)*0.10*0.20 m3 0.119

gzyms podokienny

(18.59+8.65)*0.10*0.20 m3 0.545

gzyms miedzypigtrowy

(18.59+8.65)*0.10*0.20 m3 0.545

D (sumaczesciowa) L e
m3 1.603

tarasy

6.0*5.2*2*0.03 m3 1.872

RAZEM 16.974
2|45262520-2 |2.Roboty murowe
5|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.2|0353-11

elewacja pétnocna

0.90+0.90+2.40+2.40+0.90+0.90+0.90+0.90+0.90 m 11.100

elewacja potudniowa

0.90+0.90+0.90+0.90+0.90 m 4.500

elewacja wschodnia

1.80%(16+12+1) m 52.200
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1.70)

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.50*3 m 4.500
0.90%(3+3+3+3+4+2) m 16.200
1.20*3 m 3.600
elewacja zachodnia
1.80%(12+4+4+4+3+12+2) m 73.800
1.05+1.05 m 2.100
0.90*(3+1) m 3.600
1.20*2 m 2.400
1.50*2 m 3.000

RAZEM 177.000
3]/45410000-4 |3.Roboty tynkarskie zwi gzane z napraw g powierzchni $cian oraz naprawa tarasow
6|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podtozach z cegly, |m2
d.3/0725-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu jako wyréwnanie powierzchni po skutych gzymsach ceglanych
elewacja frontowa
(1.76+0.82+0.82)*11*0.20 m?2 7.480
(1.61+0.82+0.82)*3*0.20 m?2 1.950
(1.50+0.39+0.39)*3*0.20 m?2 1.368
(2.10+0.82+0.82)*1*0.20 m?2 0.748
1.32*8*0.20 m?2 2112
(2.11+0.82+0.82)*1*0.20 m?2 0.750
1.67*1*0.20 m?2 0.334
elewacja zachodnia
(2.13+0.82+0.82)*1*0.20 m?2 0.754
2.13*8*0.20 m?2 3.408
1.51*3*0.20 m?2 0.906
0.60*1*0.20 m?2 0.120
elewacja pétnocna
(1.32+1.71+1.71+1.71+1.32)*0.20 m?2 1.554
(1.61+0.82+0.82)*3*0.20 m2 1.950
(2.13+0.82+0.82)*2*0.20 m?2 1.508
1.51*0.20 m?2 0.302
elewacja potudniowa
(1.32+1.32+1.71+1.32)*0.20 m?2 1.134
(1.61+0.82+0.82)*2*0.20 m?2 1.300
(2.13+0.82+0.82)*2*0.20 m?2 1.508
RAZEM 29.186
7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.3/1102-02 zatarte na gtadko - tarasy
6.0*5.2*2 m?2 62.400
RAZEM 62.400
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne tarasow z trzech warstw papy na gorgco m2
d.3/0608-01
6.0*5.2*2 m?2 62.400
RAZEM 62.400
9/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.3/1118-09 todg kombinowang - tarasy
6.0*5.2*2 m?2 62.400
RAZEM 62.400
4145421160-3 |4.Roboty blacharskie
10|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.4/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
murki ogniowe
cos 30 st = 0,866
cos 25 st =0,9063
elewacja pétnocna
0.52*(5.40+2.55+2.20)/0.866 m?2 6.095
elewacja potudniowa
0.52*7.20/0.866 m?2 4.323
0.30*%(2.50+1.41) m?2 1.173
elewacja wschodnia
RAZEM 11.591
11|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-05
(90.29+0.53+7.53+0.20+0.30)*10 m 988.500
RAZEM 988.500
12|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-03
45.19+0.46+0.46+0.46+19.09+6.42+24.57+8.53+20.70 m 125.880
RAZEM 125.880
13|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.4|0514-01 nej
podokienniki malowane w kolorze piaskowym 200% nasycenia
(0.02+0.08+0.13+0.03)*(1.36*15+1.23*7+1.77*8+1.67+1.25+1.38+1.36+1.68+ |m2 13.575
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
gzyms podokienny
(0.02+0.08+0.13+0.03)*(44.19+0.46+0.46+0.46+0.46+18.59+10.35+6.42+ m2 37.835
25.59+0.46+0.46+8.65+8.27+20.70)
pas cokotowy
(0.02+0.08+0.13)*(44.19+0.46+0.46+0.46+0.46+18.59+10.35+6.42+25.59+ m2 33.470
0.46+0.46+8.65+8.27+20.70)
RAZEM 84.880
14|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.4|0514-02 kowanej
murki ogniowe
cos 32.4 st = 0,844
(0.45+0.30)*(4.40+4.40)/0.844 m?2 7.820
(0.45+0.30)*(4.63+4.63)/0.844 m2 8.229
(0.45+0.30)*(8.27/0.844) m?2 7.349
(0.45+0.30)*(4.30+4.30)/0.844 m2 7.642
pas przedrynnowy
(0.32+0.03)*(44.19+0.46+0.46+0.46+0.46+18.59+10.35+6.42+25.59+0.46+ m2 50.932
0.46+8.65+8.27+20.70)
RAZEM 81.972
15|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.4/0526-02
(90.29+0.53+7.53+0.20+0.30)*10 m 988.500
RAZEM 988.500
16 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.4|0519-04
45.19+0.46+0.46+0.46+19.09+6.42+24.57+8.53+20.70 m 125.880
RAZEM 125.880
5/45421100-5 |5.0kna i drzwi zewn etrzne - wymiana
17|KNR 0-19 Demontaz starych drzwi i montaz nowych z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.5/1023-12
DRZWI ZEWNETRZNE Z WITRYNA GEtOWNE WEJSCIOWE
6.0*3.38 . m?2 20.280
DRZWI WEJSCIOWE ZEWNETRZNE
1.6*3.38 m?2 5.408
1.2*2.1 m?2 2.520
1.0*2.6 m?2 2.600
RAZEM 30.808
18|KNR 0-19 Demontaz starych okien i montaz nowych okien PCV m2
d.5/1024-11
OKNA LUKOWE W KAPLICY
2*3.14%2/2*2 m?2 12.560
OKNA PIWNICZNE
0.8*0.6*4 m?2 1.920
0.8*0.5*3 m?2 1.200
OKNA POLACIOWE Z OBROBKAMI
1.2*0.8*23 m?2 22.080
RAZEM 37.760
6/45320000-6 |6.l1zolacja termiczna $cian i roboty tynkarskie zwi gzane
19|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie scierne $cian tynkowanych polegajgce na uszorstnieniu i zdar- |m?2
d.6/0737-01 ciu farby emulsyjnej
elewacja pétnocna
5.27+4.97 m?2 10.240
16.94*5.27 m?2 89.274
2.91+10.56 m?2 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 m?2 26.871
2.55%(3.60+2.60)*0.5 m?2 7.905
3.80%(3.60+2.40)*0.5 m?2 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) m2 -6.120
-(0.90*1.50) m?2 -1.350
-0.90*1.20 m?2 -1.080
-(2.40*1.70)*2 m?2 -8.160
-1.10*2.35 m?2 -2.585
-1.00*2.05 m?2 -2.050
elewacja potudniowa
5.60*9.00 m?2 50.400
2.45*11.70 m?2 28.665
6.85*10.60 m?2 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 m?2 -3.240
-(0.90*1.70)*2 m?2 -3.060
-(2.40%1.70)*3 m?2 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 m?2 28.072

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.40%(7.80+6.80)*0.5 m?2 17.520
4.50*9.50 m?2 42.750
0.60*9.50 m?2 5.700
16.94*9.80 m?2 166.012
3.00*9.80 m?2 29.400
2.08*9.60 m?2 19.968
0.85*9.60 m?2 8.160
12.43*9.80 m?2 121.814
0.60*9.60 m?2 5.760
4.50*9.60 m?2 43.200
0.60*9.60 m?2 5.760
2.00*9.80 m?2 19.600
(0.60+0.60)*9.80 m?2 11.760
4.50*9.80 m?2 44.100
7.01*6.60 m2 46.266
0.60*6.60 m?2 3.960
2.80%(6.60+7.00)*0.5 m2 19.040
6.95%(6.50+4.00)*0.5 m?2 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 m?2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-1.50*1.70 m?2 -2.550
-(1.50*1.70)*2 m2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 m?2 -2.430
-(0.90*1.50)*3 m2 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) m?2 -7.560
-(1.20*1.70)*3 m2 -6.120
-(0.90*1.70)*2 m?2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 m?2 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*0.5 m2 56.628
16.45*11.10 m?2 182.595
(17.13-0.81)*11.47 m?2 187.190
3.10%(3.25+2.89+2.89) m?2 27.993
2.80*11.65 m?2 32.620
miedzy stupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*11.20 m?2 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 m?2 -16.800
-(0.90*1.20)*2 m?2 -2.160
-0.90*0.90 m?2 -0.810
-0.90*1.50 m?2 -1.350
-(1.80*1.50)*19 m?2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m?2 -24.480
-(1.80*0.90)*2 m?2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 m?2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 m?2 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 m?2 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 m?2 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 m?2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 m?2 -5.400
-1.80*1.70 m?2 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*11.20*2 m?2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 m?2 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)* m2 15.918
1.40

RAZEM 1434.287
20/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.6/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
elewacja pétnocna
5.27+4.97 m?2 10.240
16.94*5.27 m?2 89.274
2.91+10.56 m?2 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 m?2 26.871
2.55%(3.60+2.60)*0.5 m?2 7.905
3.80%(3.60+2.40)*0.5 m?2 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) m?2 -6.120
-(0.90*1.50) m?2 -1.350
-0.90*1.20 m?2 -1.080
-(2.40*1.70)*2 m?2 -8.160
-1.10*2.35 m?2 -2.585
-1.00*2.05 m?2 -2.050
elewacja potudniowa
5.60*9.00 m?2 50.400
2.45*11.70 m?2 28.665
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.85*10.60 m?2 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 m?2 -3.240
-(0.90*1.70)*2 m?2 -3.060
-(2.40%1.70)*3 m?2 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 m?2 28.072
2.40%(7.80+6.80)*0.5 m?2 17.520
4.50*9.50 m?2 42.750
0.60*9.50 m?2 5.700
16.94*9.80 m?2 166.012
3.00*9.80 m?2 29.400
2.08*9.60 m?2 19.968
0.85*9.60 m2 8.160
12.43*9.80 m?2 121.814
0.60*9.60 m2 5.760
4.50*9.60 m?2 43.200
0.60*9.60 m2 5.760
2.00*9.80 m?2 19.600
(0.60+0.60)*9.80 m2 11.760
4.50*9.80 m?2 44.100
7.01*6.60 m2 46.266
0.60*6.60 m?2 3.960
2.80%(6.60+7.00)*0.5 m2 19.040
6.95%(6.50+4.00)*0.5 m?2 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 m?2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-1.50*1.70 m?2 -2.550
-(1.50*1.70)*2 m2 -5.100
-(0.90%0.90)*3 m?2 -2.430
-(0.90*1.50)*3 m?2 -4.050
-(0.90%1.20)*(3+4) m2 -7.560
-(1.20*1.70)*3 m?2 -6.120
-(0.90*1.70)*2 m?2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 m?2 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*0.5 m?2 56.628
16.45*11.10 m?2 182.595
(17.13-0.81)*11.47 m?2 187.190
3.10%(3.25+2.89+2.89) m2 27.993
2.80*11.65 m?2 32.620
miedzy stupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*11.20 m2 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 m?2 -16.800
-(0.90*1.20)*2 m?2 -2.160
-0.90*0.90 m?2 -0.810
-0.90*1.50 m?2 -1.350
-(1.80*1.50)*19 m?2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m?2 -24.480
-(1.80*0.90)*2 m?2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 m?2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 m?2 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 m?2 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 m?2 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 m?2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 m?2 -5.400
-1.80*1.70 m?2 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*11.20*2 m?2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 m?2 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)* m2 15.918
1.40
oscieza
96.515 m?2 96.515

RAZEM 1530.802
21/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.6/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
elewacja pétnocna
5.27+4.97 m2 10.240
16.94*5.27 m?2 89.274
2.91+10.56 m2 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 m?2 26.871
2.55%(3.60+2.60)*0.5 m?2 7.905
3.80%(3.60+2.40)*0.5 m?2 11.400




DPS Kowal - termomodernizacja_inwestorski.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) m2 -6.120
-(0.90*1.50) m2 -1.350
-0.90*1.20 m2 -1.080
-(2.40*1.70)*2 m2 -8.160
-1.10*2.35 m2 -2.585
-1.00*2.05 m2 -2.050
elewacja potudniowa
5.60%9.00 m2 50.400
2.45*11.70 m2 28.665
6.85*10.60 m2 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 m2 -3.240
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 m2 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 m2 28.072
2.40%(7.80+6.80)*0.5 m2 17.520
4.50%9.50 m2 42.750
0.60%9.50 m2 5.700
16.94*9.80 m2 166.012
3.00%9.80 m2 29.400
2.08%9.60 m2 19.968
0.85*9.60 m2 8.160
12.43*9.80 m2 121.814
0.60%9.60 m2 5.760
4.50%9.60 m2 43.200
0.60%9.60 m2 5.760
2.00%9.80 m2 19.600
(0.60+0.60)*9.80 m2 11.760
4.50%9.80 m2 44.100
7.01*6.60 m2 46.266
0.60%6.60 m2 3.960
2.80%(6.60+7.00)*0.5 m2 19.040
6.95%(6.50+4.00)*0.5 m2 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-1.50*1.70 m2 -2.550
-(1.50*1.70)*2 m2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 m2 -2.430
-(0.90*1.50)*3 m2 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) m2 -7.560
-(1.20*1.70)*3 m2 -6.120
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 m2 93.096
6.03%(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70%1.00*0.5 m2 56.628
16.45*11.10 m2 182.595
(17.13-0.81)*11.47 m2 187.190
3.10%(3.25+2.89+2.89) m2 27.993
2.80*11.65 m2 32.620
miedzy stupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*11.20 m2 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 m2 -16.800
-(0.90*1.20)*2 m2 -2.160
-0.90*0.90 m2 -0.810
-0.90*1.50 m2 -1.350
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-(1.80*0.90)*2 m2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 m2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 m2 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 m2 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 m2 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 m2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 m2 -5.400
-1.80*1.70 m2 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*11.20*2 m2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 m2 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)* m2 15.918
1.40
oscieza
96.515 m2 96.515

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1530.802
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - spraw- |m2
d.6/2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza
elewacja pétnocna
5.27+4.97 m?2 10.240
16.94*5.27 m?2 89.274
2.91+10.56 m?2 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 m?2 26.871
2.55%(3.60+2.60)*0.5 m?2 7.905
3.80%(3.60+2.40)*0.5 m?2 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) m2 -6.120
-(0.90*1.50) m?2 -1.350
-0.90*1.20 m2 -1.080
-(2.40%1.70)*2 m?2 -8.160
-1.10*2.35 m2 -2.585
-1.00*2.05 m?2 -2.050
elewacja potudniowa
5.60*9.00 m?2 50.400
2.45*11.70 m2 28.665
6.85*10.60 m?2 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 m2 -3.240
-(0.90*1.70)*2 m?2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 m2 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 m2 28.072
2.40%(7.80+6.80)*0.5 m?2 17.520
4.50*9.50 m2 42.750
0.60*9.50 m?2 5.700
16.94*9.80 m?2 166.012
3.00%9.80 m?2 29.400
2.08*9.60 m?2 19.968
0.85*9.60 m?2 8.160
12.43*9.80 m?2 121.814
0.60*9.60 m?2 5.760
4.50*9.60 m?2 43.200
0.60*9.60 m?2 5.760
2.00*9.80 m2 19.600
(0.60+0.60)*9.80 m?2 11.760
4.50*9.80 m2 44.100
7.01*6.60 m?2 46.266
0.60*6.60 m2 3.960
2.80%(6.60+7.00)*0.5 m?2 19.040
6.95%(6.50+4.00)*0.5 m2 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 m?2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m?2 -24.480
-1.50*1.70 m?2 -2.550
-(1.50*1.70)*2 m?2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 m?2 -2.430
-(0.90*1.50)*3 m?2 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) m?2 -7.560
-(1.20*1.70)*3 m?2 -6.120
-(0.90*1.70)*2 m?2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 m?2 93.096
6.03%(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*0.5 m?2 56.628
16.45*11.10 m?2 182.595
(17.13-0.81)*11.47 m?2 187.190
3.10%(3.25+2.89+2.89) m?2 27.993
2.80*11.65 m?2 32.620
miedzy stupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*11.20 m?2 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 m?2 -16.800
-(0.90*1.20)*2 m?2 -2.160
-0.90*0.90 m?2 -0.810
-(1.80*1.50)*19 m?2 -51.300
-0.90*1.50 m?2 -1.350
-(1.80*1.70)*8 m?2 -24.480
-(1.80*0.90)*2 m?2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 m?2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 m?2 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 m?2 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 m?2 -2.811
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-(1.05+1.05)*1.50*2 m?2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 m?2 -5.400
-1.80*1.70 m?2 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*11.20*2 m?2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 m?2 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)* m2 15.918
1.40
oscieza
96.515 m?2 96.515

RAZEM 1530.802

23/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system - przyklejenie m2

d.6/2612-01 ptyt styropianowych EPS 80-040 gr.10,0 cm do $cian
elewacja pétnocna
5.27+4.97 m?2 10.240
16.94*5.27 m2 89.274
2.91+10.56 m?2 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 m2 26.871
2.55%(3.60+2.60)*0.5 m?2 7.905
3.80%(3.60+2.40)*0.5 m2 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) m2 -6.120
-(0.90*1.50) m?2 -1.350
-0.90*1.20 m?2 -1.080
-(2.40%1.70)*2 m?2 -8.160
-1.10*2.35 m?2 -2.585
-1.00*2.05 m?2 -2.050
elewacja potudniowa
5.60*9.00 m?2 50.400
2.45*11.70 m2 28.665
6.85*10.60 m?2 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 m?2 -3.240
-(0.90*1.70)*2 m?2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 m?2 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 m?2 28.072
2.40%(7.80+6.80)*0.5 m?2 17.520
4.50*9.50 m?2 42.750
0.60*9.50 m?2 5.700
16.94*9.80 m?2 166.012
3.00%9.80 m?2 29.400
2.08*9.60 m?2 19.968
0.85*9.60 m?2 8.160
12.43*9.80 m?2 121.814
0.60*9.60 m?2 5.760
4.50*9.60 m?2 43.200
0.60*9.60 m?2 5.760
2.00*9.80 m?2 19.600
(0.60+0.60)*9.80 m?2 11.760
4.50*9.80 m?2 44.100
7.01*6.60 m?2 46.266
0.60*6.60 m?2 3.960
2.80%(6.60+7.00)*0.5 m?2 19.040
6.95%(6.50+4.00)*0.5 m?2 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 m?2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m?2 -24.480
-1.50*1.70 m?2 -2.550
-(1.50*1.70)*2 m?2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 m?2 -2.430
-(0.90*1.50)*3 m?2 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) m2 -7.560
-(1.20*1.70)*3 m?2 -6.120
-(0.90*1.70)*2 m?2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 m?2 93.096
6.03%(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*0.5 m?2 56.628
16.45*11.10 m?2 182.595
(17.13-0.81)*11.47 m?2 187.190
3.10%(3.25+2.89+2.89) m?2 27.993
2.80*11.65 m?2 32.620
miedzy stupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*11.20 m?2 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 m?2 -16.800
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elewacja potudniowa
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-(0.90*1.20)*2 m?2 -2.160
-0.90*0.90 m?2 -0.810
-0.90*1.50 m?2 -1.350
-(1.80*1.50)*19 m?2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m?2 -24.480
-(1.80*0.90)*2 m?2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 m?2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 m?2 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 m?2 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 m?2 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 m?2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 m?2 -5.400
-1.80*1.70 m?2 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*11.20*2 m2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 m?2 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)* m2 15.918
1.40
oscieza
96.515 m?2 96.515

RAZEM 1530.802
24|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.6/2612-02 pianowych EPS 100-040 gr.3,0 cm do osciezy
elewacja pétnocna
0.22*%(2.40+1.70+1.70)*2 m?2 2.552
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m?2 1.892
0.22*%(0.90+1.70+1.70)*2 m?2 1.892
0.22*(0.90+1.50+1.50) m2 0.858
0.22%(1.10+2.35+2.35) m?2 1.276
0.22*(0.90+1.20+1.20) m2 0.726
0.22*(1.00+2.056+2.05) m?2 1.123
elewacja potudniowa
0.22*(0.90+1.20+1.20)*3 m?2 2.178
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m?2 1.892
elewacja wschodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 m?2 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*7 m?2 8.008
0.22*(0.90+0.90+0.90)*5 m?2 2.970
0.22*(0.90+1.20+1.20)*7 m?2 5.082
0.22*(0.90+1.50+1.50)*3 m?2 2.574
0.22*(1.20+1.70)*3 m?2 1.914
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 m?2 1.980
0.22*%(0.90+1.70+1.70)*2 m?2 1.892
0.22*(1.50+1.70) m?2 0.704
elewacja zachodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 m?2 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*8 m?2 9.152
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 m?2 1.980
0.22%(1.20+0.90+0.90) m?2 0.660
0.22*(0.90+1.20+1.20) m?2 0.726
0.22%(0.90+1.50+1.50) m?2 0.858
0.22*(1.80+0.90+0.90)*2 m?2 1.584
0.22%(0.90+0.90+0.90) m?2 0.594
0.22*(1.20+0.90+0.90)*2 m?2 1.320
RAZEM 96.515
25/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.6/2612-04 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
(1434.207%6+96.515*8) szt 9377.362
RAZEM 9377.362
26 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.6/2612-06 siatki na $cianach
elewacja pétnocna
5.27+4.97 m?2 10.240
16.94*5.27 m?2 89.274
2.91+10.56 m?2 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 m?2 26.871
2.55%(3.60+2.60)*0.5 m?2 7.905
3.80%(3.60+2.40)*0.5 m?2 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) m2 -6.120
-(0.90*1.50) m?2 -1.350
-0.90*1.20 m?2 -1.080
-(2.40*1.70)*2 m?2 -8.160
-1.10*2.35 m?2 -2.585
-1.00*2.05 m?2 -2.050
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.60*9.00 m?2 50.400
2.45*11.70 m?2 28.665
6.85*10.60 m?2 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 m?2 -3.240
-(0.90*1.70)*2 m?2 -3.060
-(2.40%1.70)*3 m?2 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 m?2 28.072
2.40%(7.80+6.80)*0.5 m?2 17.520
4.50*9.50 m?2 42.750
0.60*9.50 m?2 5.700
16.94*9.80 m?2 166.012
3.00*9.80 m2 29.400
2.08*9.60 m?2 19.968
0.85*9.60 m2 8.160
12.43*9.80 m?2 121.814
0.60*9.60 m2 5.760
4.50*9.60 m?2 43.200
0.60*9.60 m2 5.760
2.00*9.80 m?2 19.600
(0.60+0.60)*9.80 m2 11.760
4.50*9.80 m?2 44.100
7.01*6.60 m2 46.266
0.60*6.60 m?2 3.960
2.80%(6.60+7.00)*0.5 m2 19.040
6.95%(6.50+4.00)*0.5 m?2 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 m?2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-1.50*1.70 m?2 -2.550
-(1.50*1.70)*2 m?2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 m?2 -2.430
-(0.90*1.50)*3 m?2 -4.050
-(0.90%1.20)*(3+4) m2 -7.560
-(1.20*1.70)*3 m?2 -6.120
-(0.90*1.70)*2 m?2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 m?2 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*0.5 m?2 56.628
16.45*11.10 m?2 182.595
(17.13-0.81)*11.47 m?2 187.190
3.10%(3.25+2.89+2.89) m?2 27.993
2.80*11.65 m?2 32.620
miedzy stupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*11.20 m?2 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 m?2 -16.800
-(0.90*1.20)*2 m?2 -2.160
-0.90*0.90 m?2 -0.810
-0.90*1.50 m?2 -1.350
-(1.80*1.50)*19 m?2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m?2 -24.480
-(1.80*0.90)*2 m?2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 m?2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 m?2 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 m?2 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 m?2 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 m?2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 m?2 -5.400
-1.80*1.70 m?2 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*11.20*2 m?2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 m?2 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)* m2 15.918
1.40

RAZEM 1434.287
27/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?2
d.6/2612-06 warstwy siatki na $cianach
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(2.40%1.70)*3 m?2 -12.240
RAZEM -12.240
28/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.6/2612-07 ki na osciezach
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masy tynkarskiej
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elewacja pétnocna
0.22*%(2.40+1.70+1.70)*2 m?2 2.552
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m?2 1.892
0.22*%(0.90+1.70+1.70)*2 m?2 1.892
0.22*(0.90+1.50+1.50) m?2 0.858
0.22%(1.10+2.35+2.35) m?2 1.276
0.22*(0.90+1.20+1.20) m?2 0.726
0.22*(1.00+2.056+2.05) m?2 1.123
elewacja potudniowa
0.22*%(0.90+1.20+1.20)*3 m?2 2.178
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m?2 1.892
elewacja wschodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 m?2 20.064
0.22*%(1.80+1.70+1.70)*7 m?2 8.008
0.22*(0.90+0.90+0.90)*5 m2 2.970
0.22*%(0.90+1.20+1.20)*7 m?2 5.082
0.22*(0.90+1.50+1.50)*3 m2 2.574
0.22*(1.20+1.70)*3 m?2 1.914
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 m2 1.980
0.22*%(0.90+1.70+1.70)*2 m?2 1.892
0.22*(1.50+1.70) m2 0.704
elewacja zachodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 m2 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*8 m?2 9.152
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 m2 1.980
0.22%(1.20+0.90+0.90) m?2 0.660
0.22*(0.90+1.20+1.20) m2 0.726
0.22%(0.90+1.50+1.50) m?2 0.858
0.22*(1.80+0.90+0.90)*2 m2 1.584
0.22%(0.90+0.90+0.90) m?2 0.594
0.22*(1.20+0.90+0.90)*2 m2 1.320
0.22*%(2.70+2.70+2.70)*3 m?2 5.346
RAZEM 101.861
29/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.6/2612-08 puktych katownikiem metalowym
elewacja pétnocna
(2.40+1.70+1.70)*2 m 11.600
(0.90+1.70+1.70)*2 m 8.600
(0.90+1.70+1.70)*2 m 8.600
(0.90+1.50+1.50) m 3.900
(1.10+2.35+2.35) m 5.800
(0.90+1.20+1.20) m 3.300
(1.00+2.056+2.05) m 5.106
elewacja potudniowa
(0.90+1.20+1.20)*3 m 9.900
(0.90+1.70+1.70)*2 m 8.600
elewacja wschodnia
(1.80+1.50+1.50)*19 m 91.200
(1.80+1.70+1.70)*7 m 36.400
(0.90+0.90+0.90)*5 m 13.500
(0.90+1.20+1.20)*7 m 23.100
(0.90+1.50+1.50)*3 m 11.700
(1.20+1.70)*3 m 8.700
(1.50+1.50+1.50)*2 m 9.000
(0.90+1.70+1.70)*2 m 8.600
(1.50+1.70) m 3.200
elewacja zachodnia
(1.80+1.50+1.50)*19 m 91.200
(1.80+1.70+1.70)*8 m 41.600
(1.50+1.50+1.50)*2 m 9.000
(1.20+0.90+0.90) m 3.000
(0.90+1.20+1.20) m 3.300
(0.90+1.50+1.50) m 3.900
(1.80+0.90+0.90)*2 m 7.200
(0.90+0.90+0.90) m 2.700
(1.20+0.90+0.90)*2 m 6.000
(2.70+2.70+2.70)*3 m 24.300
RAZEM 463.006
30/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.6/2612-09 kotowej
28.59-6.00+4.50+0.60+0.60+2.00+5.35+0.60+13.43+0.60+2.08+16.94+0.60+ |m 158.760
4.50+2.39+6.82+2.42+2.45+2.80+20.78-2.45+1.05+0.38+1.81+0.38+1.45+
4.63+1.45+0.38+23.33+16.70-2.40
RAZEM 158.760
31/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m2
d.6/0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elewacja pétnocna
5.27+4.97 m?2 10.240
16.94*5.27 m?2 89.274
2.91+10.56 m?2 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 m?2 26.871
2.55%(3.60+2.60)*0.5 m?2 7.905
3.80%(3.60+2.40)*0.5 m?2 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) m?2 -6.120
-(0.90*1.50) m?2 -1.350
-0.90*1.20 m?2 -1.080
-(2.40%1.70)*2 m?2 -8.160
-1.10*2.35 m?2 -2.585
-1.00*2.05 m?2 -2.050
elewacja potudniowa
5.60*9.00 m?2 50.400
2.45*11.70 m2 28.665
6.85*10.60 m?2 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 m2 -3.240
-(0.90*1.70)*2 m?2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 m2 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 m2 28.072
2.40%(7.80+6.80)*0.5 m?2 17.520
4.50*9.50 m2 42.750
0.60*9.50 m?2 5.700
16.94*9.80 m2 166.012
3.00*9.80 m?2 29.400
2.08*9.60 m2 19.968
0.85*9.60 m?2 8.160
12.43*9.80 m?2 121.814
0.60*9.60 m?2 5.760
4.50*9.60 m?2 43.200
0.60*9.60 m?2 5.760
2.00*9.80 m?2 19.600
(0.60+0.60)*9.80 m?2 11.760
4.50*9.80 m?2 44.100
7.01*6.60 m?2 46.266
0.60*6.60 m?2 3.960
2.80%(6.60+7.00)*0.5 m?2 19.040
6.95%(6.50+4.00)*0.5 m?2 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 m?2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m?2 -24.480
-1.50*1.70 m?2 -2.550
-(1.50*1.70)*2 m?2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 m?2 -2.430
-(0.90*1.50)*3 m?2 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) m?2 -7.560
-(1.20*1.70)*3 m?2 -6.120
-(0.90*1.70)*2 m?2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 m?2 93.096
6.03%(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*0.5 m?2 56.628
16.45*11.10 m?2 182.595
(17.13-0.81)*11.47 m?2 187.190
3.10%(3.25+2.89+2.89) m?2 27.993
2.80*11.65 m?2 32.620
miedzy stupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*11.20 m?2 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 m?2 -16.800
-(0.90*1.20)*2 m?2 -2.160
-0.90*0.90 m?2 -0.810
-0.90*1.50 m?2 -1.350
-(1.80*1.50)*19 m?2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m?2 -24.480
-(1.80*0.90)*2 m?2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 m?2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 m?2 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 m?2 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 m?2 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 m?2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 m?2 -5.400
-1.80*1.70 m?2 -3.060
ryzalit
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*11.20*2 m2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 m2 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)* m2 15.918
1.40

RAZEM 1434.287

32/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2

d.6/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
elewacja pétnocna
5.27+4.97 m2 10.240
16.94*5.27 m2 89.274
2.91+10.56 m2 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 m2 26.871
2.55%(3.60+2.60)*0.5 m2 7.905
3.80%(3.60+2.40)*0.5 m2 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) m2 -6.120
-(0.90*1.50) m2 -1.350
-0.90*1.20 m2 -1.080
-(2.40*1.70)*2 m2 -8.160
-1.10*2.35 m2 -2.585
-1.00*2.05 m2 -2.050
elewacja potudniowa
5.60%9.00 m2 50.400
2.45*11.70 m2 28.665
6.85*10.60 m2 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 m2 -3.240
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 m2 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 m2 28.072
2.40%(7.80+6.80)*0.5 m2 17.520
4.50%9.50 m2 42.750
0.60%9.50 m2 5.700
16.94*9.80 m2 166.012
3.00%9.80 m2 29.400
2.08%9.60 m2 19.968
0.85*9.60 m2 8.160
12.43*9.80 m2 121.814
0.60%9.60 m2 5.760
4.50%9.60 m2 43.200
0.60%9.60 m2 5.760
2.00%9.80 m2 19.600
(0.60+0.60)*9.80 m2 11.760
4.50%9.80 m2 44.100
7.01*6.60 m2 46.266
0.60%6.60 m2 3.960
2.80%(6.60+7.00)*0.5 m2 19.040
6.95%(6.50+4.00)*0.5 m2 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-1.50*1.70 m2 -2.550
-(1.50*1.70)*2 m2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 m2 -2.430
-(0.90*1.50)*3 m2 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) m2 -7.560
-(1.20*1.70)*3 m2 -6.120
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 m2 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*0.5 m2 56.628
16.45*11.10 m2 182.595
(17.13-0.81)*11.47 m2 187.190
3.10%(3.25+2.89+2.89) m2 27.993
2.80*11.65 m2 32.620
miedzy stupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*11.20 m2 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 m2 -16.800
-(0.90*1.20)*2 m2 -2.160
-0.90*0.90 m2 -0.810
-0.90*1.50 m2 -1.350
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA
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elewacja wschodnia
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-(1.80*0.90)*2 m?2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 m?2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 m?2 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 m?2 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 m?2 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 m?2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 m?2 -5.400
-1.80*1.70 m?2 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*11.20*2 m?2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 m?2 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)* m2 15.918
1.40

RAZEM 1434.287

33/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2

d.6/0931-04 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - o$cieza o szer. do 30 cm
elewacja pétnocna
0.22*%(2.40+1.70+1.70)*2 m?2 2.552
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
0.22*%(0.90+1.70+1.70)*2 m?2 1.892
0.22*(0.90+1.50+1.50) m?2 0.858
0.22%(1.10+2.35+2.35) m?2 1.276
0.22*(0.90+1.20+1.20) m?2 0.726
0.22*(1.00+2.056+2.05) m?2 1.123
elewacja potudniowa
0.22*(0.90+1.20+1.20)*3 m?2 2.178
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
elewacja wschodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 m2 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*7 m?2 8.008
0.22*(0.90+0.90+0.90)*5 m?2 2.970
0.22*(0.90+1.20+1.20)*7 m?2 5.082
0.22*(0.90+1.50+1.50)*3 m?2 2.574
0.22*(1.20+1.70)*3 m?2 1.914
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 m?2 1.980
0.22*%(0.90+1.70+1.70)*2 m?2 1.892
0.22*(1.50+1.70) m?2 0.704
elewacja zachodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 m?2 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*8 m?2 9.152
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 m?2 1.980
0.22%(1.20+0.90+0.90) m?2 0.660
0.22*(0.90+1.20+1.20) m?2 0.726
0.22%(0.90+1.50+1.50) m?2 0.858
0.22*(1.80+0.90+0.90)*2 m?2 1.584
0.22%(0.90+0.90+0.90) m?2 0.594
0.22*(1.20+0.90+0.90)*2 m?2 1.320
0.22*%(2.70+2.70+2.70)*3 m?2 5.346

RAZEM 101.861
7145442110-1 |7.Malowanie elewaciji

34|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg sillikatowg - wykonane recznie; podtoze stabo chto- |m?2

d.7/0601-01 nace
elewacja pétnocna
5.27+4.97 m?2 10.240
16.94*5.27 m?2 89.274
2.91+10.56 m?2 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 m?2 26.871
2.55%(3.60+2.60)*0.5 m?2 7.905
3.80%(3.60+2.40)*0.5 m?2 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) m?2 -6.120
-(0.90*1.50) m?2 -1.350
-0.90*1.20 m?2 -1.080
-(2.40%1.70)*2 m?2 -8.160
-1.10*2.35 m?2 -2.585
-1.00*2.05 m?2 -2.050
elewacja potudniowa
5.60*9.00 m?2 50.400
2.45*11.70 m?2 28.665
6.85*10.60 m?2 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 m?2 -3.240
-(0.90*1.70)*2 m?2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 m?2 -12.240
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.42*11.60 m?2 28.072
2.40%(7.80+6.80)*0.5 m2 17.520
4.50*9.50 m?2 42.750
0.60*9.50 m?2 5.700
16.94*9.80 m?2 166.012
3.00%9.80 m?2 29.400
2.08*9.60 m?2 19.968
0.85*9.60 m?2 8.160
12.43*9.80 m?2 121.814
0.60*9.60 m?2 5.760
4.50*9.60 m?2 43.200
0.60*9.60 m?2 5.760
2.00*9.80 m?2 19.600
(0.60+0.60)*9.80 m2 11.760
4.50*9.80 m2 44.100
7.01*6.60 m?2 46.266
0.60*6.60 m2 3.960
2.80%(6.60+7.00)*0.5 m2 19.040
6.95%(6.50+4.00)*0.5 m2 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m?2 -24.480
-1.50*1.70 m2 -2.550
-(1.50*1.70)*2 m?2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 m2 -2.430
-(0.90*1.50)*3 m?2 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) m2 -7.560
-(1.20*1.70)*3 m?2 -6.120
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 m2 93.096
6.03%(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*0.5 m2 56.628
16.45*11.10 m?2 182.595
(17.13-0.81)*11.47 m?2 187.190
3.10%(3.25+2.89+2.89) m2 27.993
2.80*11.65 m?2 32.620
miedzy stupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*11.20 m2 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 m?2 -16.800
-(0.90*1.20)*2 m?2 -2.160
-0.90*0.90 m?2 -0.810
-0.90*1.50 m?2 -1.350
-(1.80*1.50)*19 m?2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m?2 -24.480
-(1.80*0.90)*2 m?2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 m?2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 m?2 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 m2 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 m?2 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 m2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 m?2 -5.400
-1.80*1.70 m?2 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*11.20*2 m2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 m2 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)* m2 15.918
1.40
oscieza
elewacja pétnocna
0.22*%(2.40+1.70+1.70)*2 m2 2.552
0.22*%(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
0.22%(0.90+1.50+1.50) m2 0.858
0.22*(1.10+2.35+2.35) m2 1.276
0.22%(0.90+1.20+1.20) m2 0.726
0.22*(1.00+2.056+2.05) m2 1.123
elewacja potudniowa
0.22*(0.90+1.20+1.20)*3 m2 2.178
0.22*%(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
elewacja wschodnia
0.22%(1.80+1.50+1.50)*19 m2 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*7 m2 8.008
0.22*(0.90+0.90+0.90)*5 m2 2.970
0.22*(0.90+1.20+1.20)*7 m2 5.082
0.22*(0.90+1.50+1.50)*3 m2 2.574
0.22*(1.20+1.70)*3 m2 1.914
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 m2 1.980
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m?2 1.892
0.22*(1.50+1.70) m?2 0.704
elewacja zachodnia
0.22%(1.80+1.50+1.50)*19 m?2 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*8 m?2 9.152
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 m?2 1.980
0.22*(1.20+0.90+0.90) m?2 0.660
0.22%(0.90+1.20+1.20) m?2 0.726
0.22*(0.90+1.50+1.50) m?2 0.858
0.22*(1.80+0.90+0.90)*2 m?2 1.584
0.22*(0.90+0.90+0.90) m?2 0.594
0.22*(1.20+0.90+0.90)*2 m?2 1.320
0.22*(2.70+2.70+2.70)*3 m?2 5.346
RAZEM 1536.148
35/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o §r. do 100 mm |m
d.7|1518-02
rury spustowe
(90.29+0.53+7.53+0.20+0.30)*10 m 988.500
RAZEM 988.500
36| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r. do 200 mm |m
d.7|1518-03
rynny
45.19+0.46+0.46+0.46+19.09+6.42+24.57+8.53+20.70 m 125.880
RAZEM 125.880
8]45262100-2 |10.Rusztowania
37/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.8/1651-01 57mowys.do10m
18.70*8.00 m?2 149.600
15.60*4.00 m2 62.400
(1.60+18.70+1.60)*8.00 m?2 175.200
RAZEM 387.200
38|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.8/1651-02 57 mowys.do 15 m
4.00*12.00 m?2 48.000
(4.00+2.00+5.35+12.45+2.00+3.00+16.94+0.60+4.50+0.60+16.77+23.85+ m2 1596.240
1.60+1.60+4.60+1.20+1.60+1.20+1.20+4.63+23.33)*12.00
RAZEM 1644.240
39|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.8/1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
8.00+20.00+2.00 m 30.000
RAZEM 30.000
40/KNR AT-05 |Poszerzenia o szer. 0,72 m dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0, |m
d.8|1663-03 73 m
5.20+5.20+5.20+5.20 m 20.800
RAZEM 20.800
41|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.8|1663-04 szer. 0,73 m
18.70*8.00 m?2 149.600
15.60*4.00 m?2 62.400
(1.60+18.70+1.60)*8.00 m?2 175.200
4.00*12.00 m?2 48.000
(4.00+2.00+5.35+12.45+2.00+3.00+16.94+0.60+4.50+0.60+16.77+23.85+ m2 1596.240
1.60+1.60+4.60+1.20+1.60+1.20+1.20+4.63+23.33)*12.00
RAZEM 2031.440
42|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - plandeka zbrojona dla rusztowan ramowych elewa- |m?2
d.8/1663-06 cyjnych o szer. 0,73 m
18.70*8.00 m?2 149.600
15.60*4.00 m?2 62.400
(1.60+18.70+1.60)*8.00 m?2 175.200
4.00*12.00 m?2 48.000
(4.00+2.00+5.35+12.45+2.00+3.00+16.94+0.60+4.50+0.60+16.77+23.85+ m2 1596.240
1.60+1.60+4.60+1.20+1.60+1.20+1.20+4.63+23.33)*12.00
RAZEM 2031.440
43|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.8|1664-01
12.00 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
44|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8|r.16 (poz.)
z.52.5.15
45/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.8|r.16 (poz.)
z.s2.5.15
46 |KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.8|r.16 (p0oz.:37)
2.52.5.15
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis jim | Naklady Koszt
jedn.
1|45110000-1 |1.Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNR AT-17 |Cigcie pitg diamentowa Scian z cegly o grubos-| m2
d.1/0106-01 ci do 15 cm.Naciecie wegarkéw.Naciecie nale-
zy wykonac w celu tatwiejszego i doktadniej-
szego skucia tych elementéw przecinakiem
recznie.Do obmiaru policzono wystepy w m2
przekroju prostopadtego do lica Sciany.
obmiar =
wegarki
elewacja pétnocna
0.12*%(2.40+1.70+1.70)*2 1.392
0.12*(0.90+1.70+1.70)*2 1.032
0.12*%(0.90+1.70+1.70)*2 1.032
0.12*(0.90+1.50+1.50) 0.468
0.12%(1.10+2.35+2.35) 0.696
0.12*(0.90+1.20+1.20) 0.396
0.12*(1.00+2.056+2.05) 0.613
elewacja potudniowa
0.12*(0.90+1.20+1.20)*3 1.188
0.12*(0.90+1.70+1.70)*2 1.032
elewacja wschodnia
0.12*(1.80+1.50+1.50)*19 10.944
0.12*(1.80+1.70+1.70)*7 4.368
0.12*(0.90+0.90+0.90)*5 1.620
0.12*%(0.90+1.20+1.20)*7 2.772
0.12*(0.90+1.50+1.50)*3 1.404
0.12*(1.20+1.70)*3 1.044
0.12*(0.90+1.70+1.70)*2 1.032
0.12*(1.50+1.50+1.50)*2 1.080
0.12*(1.50+1.70) 0.384
elewacja zachodnia
0.12*(1.80+1.50+1.50)*19 10.944
0.12*(1.80+1.70+1.70)*8 4.992
0.12*(1.50+1.50+1.50)*2 1.080
0.12%(1.20+0.90+0.90) 0.360
0.12*(0.90+1.20+1.20) 0.396
0.12%(0.90+1.50+1.50) 0.468
0.12*(1.80+0.90+0.90)*2 0.864
0.12%(0.90+0.90+0.90) 0.324
0.12*(1.20+0.90+0.90)*2 0.720
RAZEM 52.645 m2
-R --
1* robocizna r-g 420.1071
7.98r-g/m2
- M --
2% tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 8.4232
0.16szt./m2
3* woda m3 15.7935
0.3m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5* pita tarczowa z prowadnicg m-g 42.6425
0.81m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 4-01 |Skucie zliniatych cegiet cokotu wraz z ptytkami | m2
d.1/0211-03 klinkierowymi przy gtebokosci skucia do 5 cm
na $cianach
obmiar =
cokot
2.39*1.60 3.824
4.50*1.60 7.200
0.60*1.60 0.960
16.94*1.60 27.104
3.00*1.50 4.500
2.08*1.50 3.120
0.90*1.50 1.350
12.43*(1.50+1.20)*0.5 16.781
0.60*0.20 0.120
0.60*0.20 0.120
2.00%(1.20+1.10)*0.5 2.300
4.50*1.00 4.500
-20 -
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gzyms podokienny
(8.31+0.46+11.14+0.46+4.30+0.46+11.60+
0.46+8.27)*0.10*0.20 0.909
gzyms miedzypigtrowy
(8.31+0.46+11.14+0.46+4.30+0.46+11.60+
0.46+8.27)*0.10*0.20 0.909
A (sumaczesciowa) 000 —-meemeee

8.751
elewacja zachodnia
(2.13+0.82+0.82)*1*0.10*0.20 0.075
2.13*8*0.10*0.20 0.341
1.51*3*0.10*0.20 0.091
0.60*1*0.10*0.20 0.012
podokienniki
1.76*9*0.10*0.20 0.317
1.38*3*0.10*0.20 0.083
1.40*2*0.10*0.20 0.056
1.31*0.10*0.20 0.026
1.56*0.20*0.10 0.031
0.60*0.20*0.10 0.012
gzyms podokienny
(25.57+8.27+10.35)*0.10*0.20 0.884
gzyms miedzypietrowy
(25.57+8.27+10.35)*0.10*0.20 0.884
B (sumaczesciowa) 0000 —-meemeee

-21 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt
jedn.
17.00*1.50 25.500
1.50*6.00 9.000
minus otwory
-(1.80*1.50)*4 -10.800
-(0.90*0.90)*3 -2.430
oscieza
0.12*(1.80+1.50+1.50)*4 2.304
0.12*(0.90+0.90+0.90)*3 0.972
RAZEM 96.425 m2
-R --
1* robocizna r-g 277.7040
4.8*0.6=2.88r-g/m?
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - | m2
d.1/0819-05 terakoty
obmiar =
TARAS 1
6.5*5.2 33.800
TARAS 2
6.5*5.2 33.800
RAZEM 67.600 m2
-R --
1* robocizna r-g 50.7000
0.75r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0109-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =
z cokotu
0.60%(44.19+0.46+0.46+0.46+0.46)*0.05/
0.85 1.625
0.60%(44.19+0.46+0.46)*0.05/0.85 1.592
0.60*(20.70+6.42)*0.05/0.85 0.957
0.60%(18.59+8.65)*0.05/0.85 0.961
z 0zddb architektonicznych
elewacja frontowa
(1.76+0.82+0.82)*11*0.10*0.20 0.748
(1.61+0.82+0.82)*3*0.10*0.20 0.195
(1.50+0.39+0.39)*3*0.10*0.20 0.137
(2.10+0.82+0.82)*1*0.10*0.20 0.075
1.32*8*0.10*0.20 0.211
(2.11+0.82+0.82)*1*0.10*0.20 0.075
1.67*1*0.10*0.20 0.033
podokienniki
1.22%(3+3+3)*0.10*0. 0.000
1.34*11*0.10*0.20 0.295
1.44*0.10*0.20 0.029
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naklady Koszt R M S
jedn.

elewacja pétnocna
(1.32+1.71+1.71+1.71+1.32)*0.10*0.20  0.155

(1.61+0.82+0.82)*3*0.10*0.20 0.195

(2.13+0.82+0.82)*2*0.10*0.20 0.151

1.51*0.1*0.20 0.030

podokienniki

1.22*6*0.10*0.20 0.146

1.75*5*0.10*0.20 0.175

gzyms podokienny

(20.70+6.42)*0.10*0.20 0.542

gzyms miedzypietrowy

(20.70+6.42)*0.10*0.20 0.542

C (sumaczesciowa) e
1.936

elewacja potudniowa

(1.32+1.32+1.71+1.32)*0.10*0.20 0.113

(1.61+0.82+0.82)*2*0.10*0.20 0.130

(2.13+0.82+0.82)*2*0.10*0.20 0.151

podokienniki

(1.22*2+1.76*2)*0.10*0.20 0.119

gzyms podokienny

(18.59+8.65)*0.10*0.20 0.545

gzyms miedzypietrowy

(18.59+8.65)*0.10*0.20 0.545

D (sumaczesciowa) @ —-meemeee-
1.603

tarasy

6.0*5.2*2*0.03 1.872

RAZEM 16.974 m3

-R --

1* robocizna r-g 23.5939
1.39r-g/m3
-8 -
2% samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 12.2213
0.72m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
1.Roboty rozbioérkowe i przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jim | Naklady Koszt R M S
jedn.
2|45262520-2 |2.Roboty murowe
5/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.2|0353-11
obmiar =
elewacja pétnocna
0.90+0.90+2.40+2.40+0.90+0.90+0.90+0.90+
0.90 11.100
elewacja potudniowa
0.90+0.90+0.90+0.90+0.90 4.500
elewacja wschodnia
1.80%(16+12+1) 52.200
1.50*3 4.500
0.90*%(3+3+3+3+4+2) 16.200
1.20*3 3.600
elewacja zachodnia
1.80*(12+4+4+4+3+12+2) 73.800
1.05+1.05 2.100
0.90*(3+1) 3.600
1.20*2 2.400
1.50*2 3.000
RAZEM 177.000 m
-R --
1* robocizna r-g 120.3600
0.68r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
2.Roboty murowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-23-
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Lp. | Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

R

45410000-4

3.Roboty tynkarskie zwi gzane z napraw g powierzchni $cian oraz naprawa taraséw

KNR-W 4-01
0725-01

W ow

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Uzupeienie tynkéw zewnetrznych zwyktych
kategorii Il o podtozach z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzch-
ni do 1 m2 w 1 miejscu jako wyréwnanie po-
wierzchni po skutych gzymsach ceglanych
obmiar =

elewacja frontowa

(1.76+0.82+0.82)*11*0.20 7.480
(1.61+0.82+0.82)*3*0.20 1.950
(1.50+0.39+0.39)*3*0.20 1.368
(2.10+0.82+0.82)*1*0.20 0.748
1.32*8*0.20 2.112
(2.11+0.82+0.82)*1*0.20 0.750
1.67*1*0.20 0.334
elewacja zachodnia

(2.13+0.82+0.82)*1*0.20 0.754
2.13*8*0.20 3.408
1.51*3*0.20 0.906
0.60*1*0.20 0.120
elewacja pétnocna
(1.32+1.71+1.71+1.71+1.32)*0.20 1.554
(1.61+0.82+0.82)*3*0.20 1.950
(2.13+0.82+0.82)*2*0.20 1.508
1.51*0.20 0.302
elewacja potudniowa
(1.32+1.32+1.71+1.32)*0.20 1.134
(1.61+0.82+0.82)*2*0.20 1.300
(2.13+0.82+0.82)*2*0.20 1.508
RAZEM 29.186 m2

-R -
robocizna
1.25r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami“25"
3.8kg/mz2

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.003m3/mz2

piasek do zapraw

0.0183m3/m2

materiaty pomocnicze

2%(od M)

- S -

wycigg

0.03m-g/m?2
betoniarka 150 dm3
0.03m-g/m?2

m2

r-g

kg
m3
m3

%

m-g

m-g

36.4825

110.9068

0.0876

0.5341

2.0000

0.8756

0.8756

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:

7|KNR 2-02
d.3/1102-02

1*

2%
3*
4*

5%

6*

7*

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
gtadko - tarasy

obmiar =6.0*5.2*2 = 62.400 m2

-R -
robocizna
0.6588r-g/m?2

- M --

zaprawa cementowa m. 12
0.0206m3/m2

cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

masa asfaltowa

0.07kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
wycigg
0.0313m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0006m-g/m?2

m?2

r-g

m3

kg
%

m-g

41.1091

1.2854

0.0187

4.3680

1.5000

1.9531

0.0374

-24-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naklady Koszt R M S
jedn.

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne taraséw z trzech warstw| m?2
d.3/0608-01 papy na gorgco

obmiar =6.0*5.2*2 = 62.400 m2
-R --

1* robocizna r-g 34.2389
0.5487r-g/m?2
- M --

2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 34.3200
0.55kg/m?2

3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 262.0800
4.2kg/m?2

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 143.5200
2.3m2/mz2

5* papa asfaltowa na tkaninie wigoniowej m2 71.7600
1.15m2/m2

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

* wycigg m-g 1.1669
0.0187m-g/m?2

8* Srodek transportowy m-g 1.3541

0.0217m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

9/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki| m2
d.3/1118-09 30x30 cm uktadane na klej metodg kombino-
wana - tarasy

obmiar =6.0*5.2*2 = 62.400 m2

-R --

1* robocizna r-g 66.5434
1.0664r-g/m?2
- M --

2* terakota m2 63.6480
1.02m2/m2

3* zaprawa klejgca kg 324.4800
5.2kg/m?2

4* zaprawa spoinujgca kg 24.9600
0.4kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

6* wycigg m-g 1.9656
0.0315m-g/m?2

* Srodek transportowy m-g 1.6848
0.027m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

3.Roboty tynkarskie zwigzane z naprawg powierzchni $cian oraz naprawa taraséw
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

Koszt
jedn.

Naktady

45421160-3

4.Roboty blacharskie

10
d.4

l*

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich muréw
ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar =

murki ogniowe

cos 30 st = 0,866

cos 25 st = 0,9063

elewacja pétnocna
0.52*(5.40+2.55+2.20)/0.866
elewacja potudniowa
0.52*7.20/0.866

0.30%(2.50+1.41)

elewacja wschodnia

RAZEM

6.095

4.323
1.173

11.591 m2
R -

robocizna
0.3r-g/m2

m2

3.4773

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:

11
d.4

l*

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej
sie do uzytku

obmiar =(90.29+0.53+7.53+0.20+0.30)*10 =
988.500 m

~-R--
robocizna
0.21r-g/m

207.5850

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:

12
d.4

l*

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do
uzytku

obmiar =45.19+0.46+0.46+0.46+19.09+6.42+
24.57+8.53+20.70 = 125.880 m

~-R--
robocizna
0.23r-g/m

28.9524

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:

13
d.4

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-02
0514-01

Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25
cm - z blachy stalowej ocynkowanej

obmiar =

podokienniki malowane w kolorze piaskowym
200% nasycenia
(0.02+0.08+0.13+0.03)*(1.36*15+1.23*7+1.77*
8+1.67+1.25+1.38+1.36+1.68+1.70) 13.575
gzyms podokienny
(0.02+0.08+0.13+0.03)*(44.19+0.46+0.46+
0.46+0.46+18.59+10.35+6.42+25.59+0.46+
0.46+8.65+8.27+20.70) 37.835
pas cokotowy
(0.02+0.08+0.13)*(44.19+0.46+0.46+0.46+
0.46+18.59+10.35+6.42+25.59+0.46+0.46+
8.65+8.27+20.70) 33.470
RAZEM 84.880 m2

~-R--
robocizna
2.31r-g/m2

- M --

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm
5.01kg/m?2

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.028kg/m2

kotki rozporowe plastikowe

8.1szt./m2

materiaty pomocnicze

0.015%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.0069m-g/m?2

m2

r-g

kg
kg
szt.

%

m-g

196.0728

425.2488

2.3766

687.5280

0.0150

0.5857

Razem koszty bezpo srednie:

-26 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

14
d.4

l*

2*

3*

A*

5*

6*

KNR-W 2-02
0514-02

Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad
25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej

obmiar =

murki ogniowe

cos 32.4 st = 0,844
(0.45+0.30)*(4.40+4.40)/0.844 7.820
(0.45+0.30)*(4.63+4.63)/0.844 8.229
(0.45+0.30)*(8.27/0.844) 7.349
(0.45+0.30)*(4.30+4.30)/0.844 7.642
pas przedrynnowy
(0.32+0.03)*(44.19+0.46+0.46+0.46+0.46+
18.59+10.35+6.42+25.59+0.46+0.46+8.65+
8.27+20.70) 50.932
RAZEM 81.972 m2

~-R--
robocizna
1.57r-g/m2

- M --

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm
5.03kg/m?2

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.029kg/m2

kotki rozporowe plastikowe

6.7szt./m2

materiaty pomocnicze

0.015%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.0069m-g/m?2

m2

kg
kg
szt.

%

m-g

128.6960

412.3192

2.3772

549.2124

0.0150

0.5656

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:

15
d.4

l*

2*

3*

A*

5*

6*

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej

obmiar =(90.29+0.53+7.53+0.20+0.30)*10 =
988.500 m

~-R--
robocizna
0.772r-g/m

- M --

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm
1.57kg/m

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.021kg/m

uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33kpl./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.0024m-g/m

r-g

kg
kg

kpl.
%

763.1220

1551.9450

20.7585

326.2050

1.5000

2.3724

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:

16
d.4

l*

2*

3*

4*

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z bla-
chy stalowej ocynkowanej

obmiar =45.19+0.46+0.46+0.46+19.09+6.42+
24.57+8.53+20.70 = 125.880 m

~-R--
robocizna
0.651r-g/m

- M --

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm
2.16kg/m

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.021kg/m

uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2kpl./m

kg
kg
kpl.

-27 -
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2.6435

251.7600
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naklady Koszt R M S
jedn.

5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -
6* Srodek transportowy m-g 0.4406
0.0035m-g/m
7* wyciag m-g 0.2518
0.002m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
4.Roboty blacharskie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-28 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

45421100-5

5.0kna i drzwi zewn etrzne - wymiana

17
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11~*

KNR 0-19
1023-12

Demontaz starych drzwi i montaz nowych z
PCV z obrébka obsadzenia

obmiar =

DRZWI ZEWNETRZNE Z WITRYNA GLOW-
NE WEJSCIOWE

6.0*3.38 ] 20.280
DRZWI WEJSCIOWE ZEWNETRZNE
1.6*3.38 5.408
1.2*2.1 2.520
1.0*2.6 2.600
RAZEM 30.808 m2

-R -
robocizna
3.77r-g/m2

- M --

kotwy stalowe

5.28szt./m2

pianka poliuretanowa

0.33dm3/mz2

silikon

0.06dm3/mz2

gips szpachlowy

2.42kg/m?2

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz-
nych

4.36kg/m2

drzwi pojedyncze dwie szt. zewnetrne z witryng
z samozamykaczem 1,2*2,1*2+(6*3,38-1,2*2,
1*2)

0.66m2/m2

drzwi zewnetrzne pojedyncze PCV z samoza-
mykaczem1,2*2,1+1,0*2,6

0.34m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

- S -
wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

r-g

szt.

dms3

dms3
kg

kg

m2

m2

%

m-g

m-g

116.1462

162.6662

10.1666

1.8485

74.5554

134.3229

20.3333

10.4747

1.5000

1.5404

1.8485

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:

18
d.5

l*

2*
3*

4*

5%

6*

KNR 0-19
1024-11

Demontaz starych okien i montaz nowych
okien PCV

obmiar =

OKNA LUKOWE W KAPLICY

2*3.14%2/2*2 12.560
OKNA PIWNICZNE

0.8*0.6*4 1.920
0.8*0.5*3 1.200
OKNA POLACIOWE Z OBROBKAMI
1.2*0.8*23 22.080
RAZEM 37.760 m2

~-R--
robocizna
1.6r-g/m2

- M --

kotwy stalowe

1.87szt./m2

pianka poliuretanowa

0.19dm3/m?2

szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe)
ze szkta ptaskiego

0.79m2/m2

podkiadki pod szyby

4.48szt./m2

OKNA LUKOWE BIALE UCHULNE PCV
0.34m2/m2

m?2

szt.
dm3

m2

Szt.

-29 -
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Lp. Podstawa Opis im Naktady Koszt R M S
jedn.

7* OKNA PIWNICZNE BIALE PCV UCHYLNO - | m2 1.1328
ROZWIERNE
0.03m2/m?2

8* OKNA POLACIOWE BIALE PCV Z OBROB- m?2 22.2784
KAMI BLACHARSKIMI
0.59m2/m2

9* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M8)

- S -
10* wyciag m-g 1.8880
0.05m-g/m2
11* Srodek transportowy m-g 2.2656
0.06m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
5.0kna i drzwi zewnetrzne - wymiana

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-30-
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt
jedn.
6/45320000-6 |6.l1zolacja termiczna $cian i roboty tynkarskie zwi  gzane
19/KNR-W 4-01 |Oczyszczenie Scierne scian tynkowanych pole-| m2
d.6/0737-01 gajace na uszorstnieniu i zdarciu farby emul-
syjnej
obmiar =
elewacja pétnocna
5.27+4.97 10.240
16.94*5.27 89.274
2.91+10.56 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 26.871
2.55%(3.60+2.60)*0.5 7.905
3.80%(3.60+2.40)*0.5 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) -6.120
-(0.90*1.50) -1.350
-0.90*1.20 -1.080
-(2.40%1.70)*2 -8.160
-1.10*2.35 -2.585
-1.00*2.05 -2.050
elewacja potudniowa
5.60*9.00 50.400
2.45*11.70 28.665
6.85*10.60 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 -3.240
-(0.90*1.70)*2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 28.072
2.40%(7.80+6.80)*0.5 17.520
4.50*9.50 42.750
0.60*9.50 5.700
16.94*9.80 166.012
3.00%9.80 29.400
2.08*9.60 19.968
0.85*9.60 8.160
12.43*9.80 121.814
0.60*9.60 5.760
4.50*9.60 43.200
0.60*9.60 5.760
2.00*9.80 19.600
(0.60+0.60)*9.80 11.760
4.50*9.80 44.100
7.01*6.60 46.266
0.60*6.60 3.960
2.80%(6.60+7.00)*0.5 19.040
6.95%(6.50+4.00)*0.5 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-1.50*1.70 -2.550
-(1.50*1.70)*2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 -2.430
-(0.90*1.50)*3 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) -7.560
-(1.20*1.70)*3 -6.120
-(0.90*1.70)*2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*
0.5 56.628
16.45*11.10 182.595
(17.13-0.81)*11.47 187.190
3.10%(3.25+2.89+2.89) 27.993
2.80*11.65 32.620
miedzy stupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*
11.20 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 -16.800
-(0.90*1.20)*2 -2.160
-0.90*0.90 -0.810
-0.90*1.50 -1.350
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-31-
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt
jedn.
-(1.80*0.90)*2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 -5.400
-1.80*1.70 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*
11.20*2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+
0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*1.40 15.918
RAZEM 1434.287 m2
-R --
1* robocizna r-g 439.4082

0.92*0.333=0.30636r-g/m?

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa:

20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.6/2611-01 nie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar =
elewacja pétnocna
5.27+4.97 10.240
16.94*5.27 89.274
2.91+10.56 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 26.871
2.55%(3.60+2.60)*0.5 7.905
3.80%(3.60+2.40)*0.5 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) -6.120
-(0.90*1.50) -1.350
-0.90*1.20 -1.080
-(2.40*1.70)*2 -8.160
-1.10*2.35 -2.585
-1.00*2.05 -2.050
elewacja potudniowa
5.60*9.00 50.400
2.45*11.70 28.665
6.85*10.60 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 -3.240
-(0.90*1.70)*2 -3.060
-(2.40%1.70)*3 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 28.072
2.40%(7.80+6.80)*0.5 17.520
4.50*9.50 42.750
0.60*9.50 5.700
16.94*9.80 166.012
3.00*9.80 29.400
2.08*9.60 19.968
0.85*9.60 8.160
12.43%*9.80 121.814
0.60*9.60 5.760
4.50*9.60 43.200
0.60*9.60 5.760
2.00*9.80 19.600
(0.60+0.60)*9.80 11.760
4.50*9.80 44.100
7.01*6.60 46.266
0.60*6.60 3.960
2.80%(6.60+7.00)*0.5 19.040
6.95%(6.50+4.00)*0.5 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-1.50*1.70 -2.550
-(1.50*1.70)*2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 -2.430
-(0.90*1.50)*3 -4.050
-(0.90%1.20)*(3+4) -7.560
-32-
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jedn.
-(1.20*1.70)*3 -6.120
-(0.90*1.70)*2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 93.096
6.03%(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*
0.5 56.628
16.45*11.10 182.595
(17.13-0.81)*11.47 187.190
3.10%(3.25+2.89+2.89) 27.993
2.80*11.65 32.620
miedzy stupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*
11.20 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 -16.800
-(0.90*1.20)*2 -2.160
-0.90*0.90 -0.810
-0.90*1.50 -1.350
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-(1.80*0.90)*2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 -5.400
-1.80*1.70 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*
11.20*2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+
0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*1.40 15.918
oscieza
96.515 96.515
RAZEM 1530.802 m2
-R --
1* robocizna r-g 416.3781

0.272r-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa:

21|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.6(2611-02 nie metodg lekkg-mokra - jednokrotne grunto-
wanie emulsjg
obmiar =
elewacja pétnocna
5.27+4.97 10.240
16.94*5.27 89.274
2.91+10.56 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 26.871
2.55%(3.60+2.60)*0.5 7.905
3.80%(3.60+2.40)*0.5 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) -6.120
-(0.90*1.50) -1.350
-0.90*1.20 -1.080
-(2.40*1.70)*2 -8.160
-1.10*2.35 -2.585
-1.00*2.05 -2.050
elewacja potudniowa
5.60*9.00 50.400
2.45*11.70 28.665
6.85*10.60 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90%1.20)*3 -3.240
-(0.90*1.70)*2 -3.060
-(2.40%1.70)*3 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 28.072
2.40%(7.80+6.80)*0.5 17.520
4.50*9.50 42.750
0.60*9.50 5.700
16.94*9.80 166.012
-33-
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jedn.

3.00*9.80 29.400
2.08%9.60 19.968
0.85*9.60 8.160
12.43*9.80 121.814
0.60*9.60 5.760
4.50*%9.60 43.200
0.60*9.60 5.760
2.00%9.80 19.600
(0.60+0.60)*9.80 11.760
4.50*%9.80 44.100
7.01*6.60 46.266
0.60*6.60 3.960
2.80%(6.60+7.00)*0.5 19.040
6.95%(6.50+4.00)*0.5 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-1.50*1.70 -2.550
-(1.50*1.70)*2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 -2.430
-(0.90*1.50)*3 -4.050
-(0.90%1.20)*(3+4) -7.560
-(1.20*1.70)*3 -6.120
-(0.90*1.70)*2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 93.096
6.03%(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*
0.5 56.628
16.45*11.10 182.595
(17.13-0.81)*11.47 187.190
3.10%(3.25+2.89+2.89) 27.993
2.80*11.65 32.620
miedzy stupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*
11.20 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 -16.800
-(0.90*1.20)*2 -2.160
-0.90*0.90 -0.810
-0.90*1.50 -1.350
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-(1.80*0.90)*2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 -5.400
-1.80*1.70 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*
11.20*2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+
0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*1.40 15.918
oscieza
96.515 96.515
RAZEM 1530.802 m2
-R --

1* robocizna r-g 101.3391
0.0662r-g/m?2
- M --

2* emulsja gruntujgca o czasie schniecia do 2 kg 306.1604
godz przepuszczajgca pare wodng
0.2kg/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -

4* Srodek transportowy m-g 0.1531
0.0001m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
-34 -
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt
jedn.
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.6/2611-04 nie metodg lekkg-mokrg - sprawdzenie przy-
czepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
obmiar =
elewacja pétnocna
5.27+4.97 10.240
16.94*5.27 89.274
2.91+10.56 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 26.871
2.55%(3.60+2.60)*0.5 7.905
3.80%(3.60+2.40)*0.5 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) -6.120
-(0.90*1.50) -1.350
-0.90*1.20 -1.080
-(2.40%1.70)*2 -8.160
-1.10*2.35 -2.585
-1.00*2.05 -2.050
elewacja potudniowa
5.60*9.00 50.400
2.45*11.70 28.665
6.85*10.60 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 -3.240
-(0.90*1.70)*2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 28.072
2.40%(7.80+6.80)*0.5 17.520
4.50*9.50 42.750
0.60*9.50 5.700
16.94*9.80 166.012
3.00%9.80 29.400
2.08*9.60 19.968
0.85*9.60 8.160
12.43*9.80 121.814
0.60*9.60 5.760
4.50*9.60 43.200
0.60*9.60 5.760
2.00*9.80 19.600
(0.60+0.60)*9.80 11.760
4.50*9.80 44.100
7.01*6.60 46.266
0.60*6.60 3.960
2.80%(6.60+7.00)*0.5 19.040
6.95%(6.50+4.00)*0.5 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-1.50*1.70 -2.550
-(1.50*1.70)*2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 -2.430
-(0.90*1.50)*3 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) -7.560
-(1.20*1.70)*3 -6.120
-(0.90*1.70)*2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 93.096
6.03%(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*
0.5 56.628
16.45*11.10 182.595
(17.13-0.81)*11.47 187.190
3.10%(3.25+2.89+2.89) 27.993
2.80*11.65 32.620
miedzy stupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*
11.20 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 -16.800
-(0.90*1.20)*2 -2.160
-0.90*0.90 -0.810
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-0.90*1.50 -1.350
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-(1.80*0.90)*2 -3.240
-35-
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jedn.
-(1.20*0.90)*2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 -5.400
-1.80*1.70 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*
11.20*2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+
0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*1.40 15.918
oscieza
96.515 96.515
RAZEM 1530.802 m2
-R --
1* robocizna r-g 15.3080
0.01r-g/m2
- M --
2% ptyty styropianowe EPS 100-040 gr.5,0 cm m3 0.3827
0.00025m3/m?2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 45.9241
nowych o gestosci nasypowej ok. 1,27 kg/
dm3,przyczepnosci do betonu min.0,60 MPa,
przyczepnosci do styropianu 0,10 MPa
0.03kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-| m?2
d.6/2612-01 wymi - system - przyklejenie ptyt styropiano-
wych EPS 80-040 gr.10,0 cm do $cian
obmiar =
elewacja pétnocna
5.27+4.97 10.240
16.94*5.27 89.274
2.91+10.56 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 26.871
2.55%(3.60+2.60)*0.5 7.905
3.80%(3.60+2.40)*0.5 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) -6.120
-(0.90*1.50) -1.350
-0.90*1.20 -1.080
-(2.40*1.70)*2 -8.160
-1.10*2.35 -2.585
-1.00*2.05 -2.050
elewacja potudniowa
5.60*9.00 50.400
2.45*11.70 28.665
6.85*10.60 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90%1.20)*3 -3.240
-(0.90*1.70)*2 -3.060
-(2.40%1.70)*3 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 28.072
2.40%(7.80+6.80)*0.5 17.520
4.50*9.50 42.750
0.60*9.50 5.700
16.94*9.80 166.012
3.00*9.80 29.400
2.08*9.60 19.968
0.85*9.60 8.160
12.43*9.80 121.814
0.60*9.60 5.760
4.50*9.60 43.200
0.60*9.60 5.760
2.00*9.80 19.600
(0.60+0.60)*9.80 11.760
4.50*9.80 44.100
-36-
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jedn.
7.01*6.60 46.266
0.60*6.60 3.960
2.80%(6.60+7.00)*0.5 19.040
6.95%(6.50+4.00)*0.5 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-1.50*1.70 -2.550
-(1.50*1.70)*2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 -2.430
-(0.90*1.50)*3 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) -7.560
-(1.20*1.70)*3 -6.120
-(0.90*1.70)*2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 93.096
6.03%(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*
0.5 56.628
16.45*11.10 182.595
(17.13-0.81)*11.47 187.190
3.10%(3.25+2.89+2.89) 27.993
2.80*11.65 32.620
miedzy stupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*
11.20 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 -16.800
-(0.90*1.20)*2 -2.160
-0.90*0.90 -0.810
-0.90*1.50 -1.350
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-(1.80*0.90)*2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 -5.400
-1.80*1.70 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*
11.20*2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+
0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*1.40 15.918
oscieza
96.515 96.515
RAZEM 1530.802 m2
-R --
1* robocizna r-g | 2034.4359
1.329r-g/m2
- M --
2* ptyty styropianowe EPS 100-040 gr.10,0cm o | m3 160.7342
krawedziach prostokatnych,stabilnosci wymia-
rowej +-0,2 %,wytrzymatosci na rozcigganie
powyzej 100 kPa,klesie reakcji na ogien E i
lambda mniej niz 0,040 W/(m2K)
0.0525*10/5=0.105m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg | 9184.8120
nowych o gestosci nasypowej ok. 1,27 kg/
dm3,przyczepnosci do betonu min.0,60 MPa,
przyczepnosci do styropianu 0,10 MPa
6kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 20.6658
0.0135m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 15.3080
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
-37 -
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jedn.
24/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropiano-| m?2
d.6/2612-02 wymi - przyklejenie piyt styropianowych EPS
100-040 gr.3,0 cm do osciezy
obmiar =
elewacja pétnocna
0.22*%(2.40+1.70+1.70)*2 2.552
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*%(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*(0.90+1.50+1.50) 0.858
0.22%(1.10+2.35+2.35) 1.276
0.22*(0.90+1.20+1.20) 0.726
0.22*(1.00+2.056+2.05) 1.123
elewacja potudniowa
0.22*(0.90+1.20+1.20)*3 2.178
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
elewacja wschodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 20.064
0.22*%(1.80+1.70+1.70)*7 8.008
0.22*(0.90+0.90+0.90)*5 2.970
0.22*%(0.90+1.20+1.20)*7 5.082
0.22*(0.90+1.50+1.50)*3 2.574
0.22*(1.20+1.70)*3 1.914
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 1.980
0.22*%(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*(1.50+1.70) 0.704
elewacja zachodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*8 9.152
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 1.980
0.22%(1.20+0.90+0.90) 0.660
0.22*(0.90+1.20+1.20) 0.726
0.22%(0.90+1.50+1.50) 0.858
0.22*(1.80+0.90+0.90)*2 1.584
0.22%(0.90+0.90+0.90) 0.594
0.22*(1.20+0.90+0.90)*2 1.320
RAZEM 96.515 m2
-R --
1* robocizna r-g 153.9414
1.595r-g/m2
- M --
2% ptyty styropianowe EPS 100-040 gr.3,0 cm m3 5.0670
0.0525m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 579.0900
nowych o gestosci nasypowej ok. 1,27 kg/
dm3,przyczepnosci do betonu min.0,60 MPa,
przyczepnosci do styropianu 0,10 MPa
6kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.3030
0.0135m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.9652
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
25|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-| szt
d.6/2612-04 wymi - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
obmiar = (1434.207*6+96.515*8) = 9377.362
szt
-R --
1* robocizna r-g 601.0889
0.0641r-g/szt
- M --
2% dyble plastikowe "z grzybkami" szt. | 9752.4565
1.04szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
-38-
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jedn.
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.8755
0.0002m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 1.8755
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropiano-| m?2

d.6/2612-06 wymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
obmiar =
elewacja pétnocna
5.27+4.97 10.240
16.94*5.27 89.274
2.91+10.56 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 26.871
2.55%(3.60+2.60)*0.5 7.905
3.80%(3.60+2.40)*0.5 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) -6.120
-(0.90*1.50) -1.350
-0.90*1.20 -1.080
-(2.40*1.70)*2 -8.160
-1.10*2.35 -2.585
-1.00*2.05 -2.050
elewacja potudniowa
5.60*9.00 50.400
2.45*11.70 28.665
6.85*10.60 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 -3.240
-(0.90*1.70)*2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 28.072
2.40%(7.80+6.80)*0.5 17.520
4.50*%9.50 42.750
0.60*9.50 5.700
16.94*9.80 166.012
3.00*9.80 29.400
2.08%9.60 19.968
0.85*9.60 8.160
12.43*9.80 121.814
0.60*9.60 5.760
4.50*9.60 43.200
0.60*9.60 5.760
2.00%9.80 19.600
(0.60+0.60)*9.80 11.760
4.50*%9.80 44.100
7.01*6.60 46.266
0.60*6.60 3.960
2.80%(6.60+7.00)*0.5 19.040
6.95%(6.50+4.00)*0.5 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-1.50*1.70 -2.550
-(1.50*1.70)*2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 -2.430
-(0.90*1.50)*3 -4.050
-(0.90%1.20)*(3+4) -7.560
-(1.20*1.70)*3 -6.120
-(0.90*1.70)*2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 93.096
6.03%(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*
0.5 56.628
16.45*11.10 182.595
(17.13-0.81)*11.47 187.190
3.10%(3.25+2.89+2.89) 27.993
2.80*11.65 32.620
miedzy stupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*
11.20 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 -16.800
-(0.90*1.20)*2 -2.160

-39 -
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

-0.90*0.90 -0.810
-0.90*1.50 -1.350
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-(1.80*0.90)*2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 -5.400
-1.80*1.70 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*
11.20*2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+
0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*1.40 15.918
RAZEM 1434.287 m2

-R -
robocizna
0.6112r-g/m2

- M --

uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia-
nowych o gestosci nasypowej ok. 1,27 kg/
dm3,przyczepnosci do betonu min.0,60 MPa,
przyczepnosci do styropianu 0,10 MPa
4kg/m?2

siatka z wtokna szklanego

1.135m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.007m-g/m2

Srodek transportowy
0.0052m-g/m?2

kg

m2

%

m-g

m-g

876.6362

5737.1480

1627.9157

1.5000

10.0400

7.4583

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:

27/KNR 0-23
d.6/2612-06

l*

2*

3*

4*

5%

6*

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-
wymi - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki
na $cianach

obmiar =

10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00

minus otwory

-(2.40*1.70)*3 -12.240
RAZEM -(2.40*1.70)*3 = -12.240 m2

~-R--
robocizna
0.6112r-g/m2

- M --

uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia-
nowych o gestosci nasypowej ok. 1,27 kg/
dm3,przyczepnosci do betonu min.0,60 MPa,
przyczepnosci do styropianu 0,10 MPa
4kg/m?2

siatka z widkna szklanego

1.135m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.007m-g/m2

Srodek transportowy
0.0052m-g/m?2

m2

kg

m?2

%

m-g

m-g

-7.4811

-48.9600

-13.8924

1.5000

-0.0857

-0.0636

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:

28|KNR 0-23
d.6/2612-07

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-
wymi - przyklejenie warstwy siatki na oscie-
zach

m?2

- 40 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis jim | Naklady Koszt
jedn.

obmiar =
elewacja pétnocna
0.22*%(2.40+1.70+1.70)*2 2.552
0.22*%(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22%(0.90+1.50+1.50) 0.858
0.22*(1.10+2.35+2.35) 1.276
0.22%(0.90+1.20+1.20) 0.726
0.22*(1.00+2.056+2.05) 1.123
elewacja potudniowa
0.22*(0.90+1.20+1.20)*3 2.178
0.22*%(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
elewacja wschodnia
0.22%(1.80+1.50+1.50)*19 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*7 8.008
0.22*(0.90+0.90+0.90)*5 2.970
0.22*(0.90+1.20+1.20)*7 5.082
0.22*(0.90+1.50+1.50)*3 2.574
0.22*(1.20+1.70)*3 1.914
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 1.980
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*(1.50+1.70) 0.704
elewacja zachodnia
0.22%(1.80+1.50+1.50)*19 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*8 9.152
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 1.980
0.22*(1.20+0.90+0.90) 0.660
0.22%(0.90+1.20+1.20) 0.726
0.22*(0.90+1.50+1.50) 0.858
0.22*(1.80+0.90+0.90)*2 1.584
0.22*(0.90+0.90+0.90) 0.594
0.22*(1.20+0.90+0.90)*2 1.320
0.22*(2.70+2.70+2.70)*3 5.346
RAZEM 101.861 m2
-R --

1* robocizna r-g 140.7719
1.382r-g/m2
- M --

2% uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 407.4440
nowych o gestosci nasypowej ok. 1,27 kg/
dm3,przyczepnosci do betonu min.0,60 MPa,
przyczepnosci do styropianu 0,10 MPa
4kg/m?2

3* siatka z widkna szklanego m2 167.3576
1.643m2/mz2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -

5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.7130
0.007m-g/m2

6* Srodek transportowy m-g 0.5297
0.0052m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-| m
d.6/2612-08 wymi - ochrona naroznikéw wypukiych kgtow-
nikiem metalowym
obmiar =
elewacja pétnocna
(2.40+1.70+1.70)*2 11.600
(0.90+1.70+1.70)*2 8.600
(0.90+1.70+1.70)*2 8.600
(0.90+1.50+1.50) 3.900
(1.10+2.35+2.35) 5.800
(0.90+1.20+1.20) 3.300
(1.00+2.056+2.05) 5.106
elewacja potudniowa
(0.90+1.20+1.20)*3 9.900
(0.90+1.70+1.70)*2 8.600
elewacja wschodnia
(1.80+1.50+1.50)*19 91.200
(1.80+1.70+1.70)*7 36.400
(0.90+0.90+0.90)*5 13.500
-41] -
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis jim | Naklady Koszt
jedn.
(0.90+1.20+1.20)*7 23.100
(0.90+1.50+1.50)*3 11.700
(1.20+1.70)*3 8.700
(1.50+1.50+1.50)*2 9.000
(0.90+1.70+1.70)*2 8.600
(1.50+1.70) 3.200
elewacja zachodnia
(1.80+1.50+1.50)*19 91.200
(1.80+1.70+1.70)*8 41.600
(1.50+1.50+1.50)*2 9.000
(1.20+0.90+0.90) 3.000
(0.90+1.20+1.20) 3.300
(0.90+1.50+1.50) 3.900
(1.80+0.90+0.90)*2 7.200
(0.90+0.90+0.90) 2.700
(1.20+0.90+0.90)*2 6.000
(2.70+2.70+2.70)*3 24.300
RAZEM 463.006 m
-R --
1* robocizna r-g 101.8613
0.22r-g/m
- M --
2% uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 416.7054
nowych o gestosci nasypowej ok. 1,27 kg/
dm3,przyczepnosci do betonu min.0,60 MPa,
przyczepnosci do styropianu 0,10 MPa
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 544.4951
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3241
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.2315
0.0005m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
30|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-| m
d.6/2612-09 wymi - zamocowanie listwy cokotowej
obmiar = 28.59-6.00+4.50+0.60+0.60+2.00+
5.35+0.60+13.43+0.60+2.08+16.94+0.60+
4.50+2.39+6.82+2.42+2.45+2.80+20.78-2.45+
1.05+0.38+1.81+0.38+1.45+4.63+1.45+0.38+
23.33+16.70-2.40 = 158.760 m
-R --
1* robocizna r-g 37.6261
0.237r-g/m
- M --
2% kotki rozporowe z wkretami kpl. 409.6008
2.58kpl./m
3* listwa cokotowa m 166.6980
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0318
0.0002m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- | m2
d.6/0931-01 ku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu - nato-
zenie podktadowej masy tynkarskiej
obmiar =
elewacja pétnocna
5.27+4.97 10.240
16.94*5.27 89.274
2.91+10.56 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 26.871
-42 -
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. Podstawa Opis jim | Naklady Koszt
jedn.
2.55%(3.60+2.60)*0.5 7.905
3.80%(3.60+2.40)*0.5 11.400
minus otwory
-(0.90%1.70)*(2+2) -6.120
-(0.90*1.50) -1.350
-0.90*1.20 -1.080
-(2.40*1.70)*2 -8.160
-1.10*2.35 -2.585
-1.00*2.05 -2.050
elewacja potudniowa
5.60%9.00 50.400
2.45*11.70 28.665
6.85*10.60 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 -3.240
-(0.90*1.70)*2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 28.072
2.40%(7.80+6.80)*0.5 17.520
4.50*9.50 42.750
0.60%9.50 5.700
16.94*9.80 166.012
3.00%9.80 29.400
2.08*9.60 19.968
0.85*9.60 8.160
12.43*9.80 121.814
0.60%9.60 5.760
4.50*%9.60 43.200
0.60%9.60 5.760
2.00%9.80 19.600
(0.60+0.60)*9.80 11.760
4.50*%9.80 44.100
7.01*6.60 46.266
0.60*6.60 3.960
2.80%(6.60+7.00)*0.5 19.040
6.95%(6.50+4.00)*0.5 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-1.50*1.70 -2.550
-(1.50*1.70)*2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 -2.430
-(0.90*1.50)*3 -4.050
-(0.90%1.20)*(3+4) -7.560
-(1.20*1.70)*3 -6.120
-(0.90*1.70)*2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 93.096
6.03%(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*
0.5 56.628
16.45*11.10 182.595
(17.13-0.81)*11.47 187.190
3.10%(3.25+2.89+2.89) 27.993
2.80*11.65 32.620
miedzy stupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*
11.20 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 -16.800
-(0.90*1.20)*2 -2.160
-0.90*0.90 -0.810
-0.90*1.50 -1.350
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-(1.80*0.90)*2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 -5.400
-1.80*1.70 -3.060
ryzalit
-43 -




DPS Kowal - termomodernizacja_inwestorski.kst

uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome

obmiar =

elewacja pétnocna

5.27+4.97 10.240
16.94*5.27 89.274
2.91+10.56 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 26.871
2.55%(3.60+2.60)*0.5 7.905
3.80%(3.60+2.40)*0.5 11.400
minus otwory

-(0.90%1.70)*(2+2) -6.120
-(0.90*1.50) -1.350
-0.90*1.20 -1.080
-(2.40*1.70)*2 -8.160
-1.10*2.35 -2.585
-1.00*2.05 -2.050
elewacja potudniowa

5.60%9.00 50.400
2.45*11.70 28.665
6.85*10.60 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00

minus otwory

-(0.90*1.20)*3 -3.240
-(0.90*1.70)*2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 -12.240
elewacja wschodnia

2.42*11.60 28.072
2.40%(7.80+6.80)*0.5 17.520
4.50*9.50 42.750
0.60%9.50 5.700
16.94*9.80 166.012
3.00%9.80 29.400
2.08%9.60 19.968
0.85*9.60 8.160
12.43*9.80 121.814
0.60%9.60 5.760
4.50*9.60 43.200
0.60%9.60 5.760
2.00%9.80 19.600
(0.60+0.60)*9.80 11.760
4.50*9.80 44.100
7.01*6.60 46.266
0.60*6.60 3.960
2.80%(6.60+7.00)*0.5 19.040
6.95%(6.50+4.00)*0.5 36.488
minus otwory

-(1.80*1.50)*19 -51.300

-44 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis jim | Naklady Koszt
jedn.
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*
11.20*2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+
0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*1.40 15.918
RAZEM 1434.287 m2
-R --
1* robocizna r-g 150.6001
0.105r-g/m2
- M --
2% podktadowa masa tynkarska o czasie dojrze- kg 430.2861
wania do 10 minut odporna na mikropekniecia
wzmacniana polimerami,odporna na korozje
biologiczna,nie przyciagajgca kurzu o srednicy
ziaren do 2 mm
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.5737
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
32|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- | m2
d.6/0931-02 ku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt
jedn.

-(1.80*1.70)*8 -24.480
-1.50*1.70 -2.550
-(1.50*1.70)*2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 -2.430
-(0.90*1.50)*3 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) -7.560
-(1.20*1.70)*3 -6.120
-(0.90*1.70)*2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 93.096
6.03%(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*
0.5 56.628
16.45*11.10 182.595
(17.13-0.81)*11.47 187.190
3.10%(3.25+2.89+2.89) 27.993
2.80*11.65 32.620
miedzy stupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*
11.20 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 -16.800
-(0.90*1.20)*2 -2.160
-0.90*0.90 -0.810
-0.90*1.50 -1.350
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-(1.80*0.90)*2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 -5.400
-1.80*1.70 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*
11.20*2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+
0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*1.40 15.918
RAZEM 1434.287 m2
-R --

1* robocizna r-g 704.6652
0.4913r-g/m?2
- M --

2* sucha mieszanka tynkarska mineralna kg | 4302.8610
3kg/m2

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -

4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 9.1794
0.0064m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 12.9086
0.009m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
33|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- | m?2
d.6/0931-04 ku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN
20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do
30cm
obmiar =
elewacja pétnocna
0.22*%(2.40+1.70+1.70)*2 2.552
0.22*%(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22%(0.90+1.50+1.50) 0.858
0.22*(1.10+2.35+2.35) 1.276
0.22%(0.90+1.20+1.20) 0.726
0.22*(1.00+2.056+2.05) 1.123
elewacja potudniowa
0.22*(0.90+1.20+1.20)*3 2.178
0.22*%(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
- 45 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naklady Koszt R M S
jedn.
elewacja wschodnia
0.22%(1.80+1.50+1.50)*19 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*7 8.008
0.22*(0.90+0.90+0.90)*5 2.970
0.22*(0.90+1.20+1.20)*7 5.082
0.22*(0.90+1.50+1.50)*3 2.574
0.22*(1.20+1.70)*3 1.914
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 1.980
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22%(1.50+1.70) 0.704
elewacja zachodnia
0.22%(1.80+1.50+1.50)*19 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*8 9.152
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 1.980
0.22*(1.20+0.90+0.90) 0.660
0.22%(0.90+1.20+1.20) 0.726
0.22*(0.90+1.50+1.50) 0.858
0.22*(1.80+0.90+0.90)*2 1.584
0.22*(0.90+0.90+0.90) 0.594
0.22*(1.20+0.90+0.90)*2 1.320
0.22*%(2.70+2.70+2.70)*3 5.346
RAZEM 101.861 m2
-R --
1* robocizna r-g 158.4957
1.556r-g/m?2
- M --
2% sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS | kg 336.1413
CERMIT DR 20
3.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.6519
0.0064m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.9167
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

6.1zolacja termiczna $cian i roboty tynkarskie zwigzane
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. | Podstawa Opis jim | Naklady Koszt
jedn.
7|45442110-1 |7.Malowanie elewaciji
34|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg sillikatowg - wykona- | m2
d.7/0601-01 ne recznie; podioze stabo chltongce
obmiar =
elewacja pétnocna
5.27+4.97 10.240
16.94*5.27 89.274
2.91+10.56 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 26.871
2.55%(3.60+2.60)*0.5 7.905
3.80%(3.60+2.40)*0.5 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) -6.120
-(0.90*1.50) -1.350
-0.90*1.20 -1.080
-(2.40*1.70)*2 -8.160
-1.10*2.35 -2.585
-1.00*2.05 -2.050
elewacja potudniowa
5.60*9.00 50.400
2.45*11.70 28.665
6.85*10.60 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 -3.240
-(0.90*1.70)*2 -3.060
-(2.40%1.70)*3 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 28.072
2.40%(7.80+6.80)*0.5 17.520
4.50*9.50 42.750
0.60*9.50 5.700
16.94*9.80 166.012
3.00*9.80 29.400
2.08*9.60 19.968
0.85*9.60 8.160
12.43*9.80 121.814
0.60*9.60 5.760
4.50*9.60 43.200
0.60*9.60 5.760
2.00*9.80 19.600
(0.60+0.60)*9.80 11.760
4.50*9.80 44.100
7.01*6.60 46.266
0.60*6.60 3.960
2.80%(6.60+7.00)*0.5 19.040
6.95%(6.50+4.00)*0.5 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-1.50*1.70 -2.550
-(1.50*1.70)*2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 -2.430
-(0.90*1.50)*3 -4.050
-(0.90%1.20)*(3+4) -7.560
-(1.20*1.70)*3 -6.120
-(0.90*1.70)*2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 93.096
6.03%(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*
0.5 56.628
16.45*11.10 182.595
(17.13-0.81)*11.47 187.190
3.10%(3.25+2.89+2.89) 27.993
2.80*11.65 32.620
miedzy stupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*
11.20 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 -16.800
-(0.90*1.20)*2 -2.160
-0.90*0.90 -0.810
-0.90*1.50 -1.350
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-(1.80*0.90)*2 -3.240
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt
jedn.

-(1.20*0.90)*2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 -5.400
-1.80*1.70 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*
11.20*2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+
0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*1.40 15.918
oscieza
elewacja pétnocna
0.22*%(2.40+1.70+1.70)*2 2.552
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*%(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*(0.90+1.50+1.50) 0.858
0.22%(1.10+2.35+2.35) 1.276
0.22*(0.90+1.20+1.20) 0.726
0.22*(1.00+2.056+2.05) 1.123
elewacja potudniowa
0.22*%(0.90+1.20+1.20)*3 2.178
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
elewacja wschodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*7 8.008
0.22*(0.90+0.90+0.90)*5 2.970
0.22*%(0.90+1.20+1.20)*7 5.082
0.22*(0.90+1.50+1.50)*3 2.574
0.22*(1.20+1.70)*3 1.914
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 1.980
0.22*%(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*(1.50+1.70) 0.704
elewacja zachodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*8 9.152
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 1.980
0.22%(1.20+0.90+0.90) 0.660
0.22*(0.90+1.20+1.20) 0.726
0.22%(0.90+1.50+1.50) 0.858
0.22*(1.80+0.90+0.90)*2 1.584
0.22%(0.90+0.90+0.90) 0.594
0.22*(1.20+0.90+0.90)*2 1.320
0.22*%(2.70+2.70+2.70)*3 5.346
RAZEM 1536.148 m2
-R --

1* robocizna r-g 307.2296
0.2r-g/m2
- M --

2* farba silikatowa kg 768.0740
0.5kg/m?2

3* woda m3 0.0768
0.00005m3/m2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -

5* Srodek transportowy m-g 0.6145
0.0004m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
35/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbami poli- | m
d.7/1518-02 winylowymi rur o $r. do 100 mm

obmiar =
rury spustowe
(90.29+0.53+7.53+0.20+0.30)*10 988.500
RAZEM  (90.29+0.53+7.53+0.20+0.30)*10 =
988.500 m
-R --

1* robocizna r-g 372.6645
0.377r-g/m
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naklady Koszt R M S
jedn.

- M --

Al emalia poliwinylowa na powierzchnie ocynko- |dms3 88.2731
wane
0.0893dm3/m

3* farba poliwinylowa do gruntowania dm3 62.1767
0.0629dm3/m

4* rozcienczalnik dm3 19.4735
0.0197dm3/m

5* papier scierny m2 5.7333
0.0058m2/m

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
* Srodek transportowy m-g 0.1977
0.0002m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

36/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbami poli- | m
d.7/1518-03 winylowymi rur o $r. do 200 mm
obmiar =
rynny
45.19+0.46+0.46+0.46+19.09+6.42+24.57+
8.53+20.70 125.880

RAZEM 45.19+0.46+0.46+0.46+19.09+6.42+
24.57+8.53+20.70 = 125.880 m

-R -
1* robocizna r-g 59.0377
0.469r-g/m

- M --
2* emalia poliwinylowa na powierzchnie ocynko- |dms3 22.6584
wane

0.18dm3/m
3* farba poliwinylowa do gruntowania dm3 15.9868
0.127dm3/m
4* rozcienczalnik dm3 4.9974
0.0397dm3/m
5* papier scierny m2 1.1707
0.0093m2/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

S -
7* Srodek transportowy m-g 0.0378
0.0003m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
7.Malowanie elewacji

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.5%(od M)

-50-

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: CHATA

Lp. Podstawa Opis jim | Naklady Koszt
jedn.
8/45262100-2 |10.Rusztowania
37/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 | m2
d.8/1651-01 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do
10 m
obmiar =
18.70*8.00 149.600
15.60*4.00 62.400
(1.60+18.70+1.60)*8.00 175.200
RAZEM 387.200 m2
-R --
1* robocizna r-g 69.5411
0.1796r-g/m?2
- M --
2% bale iglaste obrzynane 50 mm KkL.II m3 0.0542
0.00014m3/m2
3* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 26.7942
0.0692szt./m2
4* zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 26.7942
0.0692szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* rusztowania ramowe elewacyjne m-g 16.5722
0.0428m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
38/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 | m2
d.8/1651-02 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do
15m
obmiar =
4.00*12.00 48.000
(4.00+2.00+5.35+12.45+2.00+3.00+16.94+
0.60+4.50+0.60+16.77+23.85+1.60+1.60+
4.60+1.20+1.60+1.20+1.20+4.63+23.33)*
12.00 1596.240
RAZEM 1644.240 m2
-R --
1* robocizna r-g 315.2008
0.1917r-g/m2
- M --
2% bale iglaste obrzynane 50 mm KkL.II m3 0.1480
0.00009m3/m2
3* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 113.7814
0.0692szt./m2
4* zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 113.7814
0.0692szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* rusztowania ramowe elewacyjne m-g 74.9773
0.0456m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
39|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad m
d.8/1663-01 wejsciami dla rusztowan ramowych elewacyj-
nych o szer. 0,73 m
obmiar = 8.00+20.00+2.00 = 30.000 m
-R --
1* robocizna r-g 15.9000
0.53r-g/m
- M --
2% kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 30.0000
1szt./m
3* zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 30.0000
1szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

-S -
rusztowania ramowe elewacyjne
0.13m-g/m

m-g

3.9000

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:

40/KNR AT-05
d.8/1663-03

1*

2%

Poszerzenia o szer. 0,72 m dla rusztowan ra-
mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
obmiar =5.20+5.20+5.20+5.20 = 20.800 m

-R -
robocizna
0.33r-g/m

-S -
rusztowania ramowe elewacyjne
0.08m-g/m

r-g

m-g

6.8640

1.6640

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:

41|KNR AT-05
d.8/1663-04

1*

2%
3*
4*

5%

6*

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla ruszto-
wan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
obmiar =

18.70*8.00 149.600
15.60*4.00 62.400
(1.60+18.70+1.60)*8.00 175.200
4.00*12.00 48.000
(4.00+2.00+5.35+12.45+2.00+3.00+16.94+
0.60+4.50+0.60+16.77+23.85+1.60+1.60+
4.60+1.20+1.60+1.20+1.20+4.63+23.33)*
12.00 1596.240
RAZEM 2031.440 m2

-R -
robocizna
0.0262r-g/m?2

- M --

siatka rusztowaniowa

1.155m2/m2

kotki rozporowe z tworzywa sztucznego
0.0558szt./m2

zaslepki z tworzywa sztucznego
0.0558szt./m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -
rusztowania ramowe elewacyjne
0.0062m-g/m?2

m?2

r-g

m?2
szt.
szt.

%

53.2237

2346.3132

113.3544

113.3544

1.5000

12.5949

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:

42|KNR AT-05
d.8/1663-06

l*

2*
3*

4*

Zabezpieczenia ochronne - plandeka zbrojona
dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer.
0,73 m

obmiar =

18.70*8.00 149.600
15.60*4.00 62.400
(1.60+18.70+1.60)*8.00 175.200
4.00*12.00 48.000
(4.00+2.00+5.35+12.45+2.00+3.00+16.94+
0.60+4.50+0.60+16.77+23.85+1.60+1.60+
4.60+1.20+1.60+1.20+1.20+4.63+23.33)*
12.00 1596.240
RAZEM 2031.440 m2

~-R--
robocizna
0.0579r-g/m?2

- M --

plandeka rusztowaniowa zbrojona
0.385m2/m2

kotki rozporowe z tworzywa sztucznego
0.1584szt./m2

zaslepki z tworzywa sztucznego
0.1584szt./m2

m?2

r-g

m2
szt.

Szt

-51-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naklady Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* rusztowania ramowe elewacyjne m-g 28.0339
0.0138m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
43|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.8/1664-01
obmiar =12.00 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 22.6800
1.89r-g/kpl.
-S -
2* zsyp budowlany do gruzu m-g 10.8000
0.9m-g/kpl.
3* rusztowania ramowe elewacyjne m-g 10.8000
0.9m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
44/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8|r.16 z.sz.5.15 |(poz.)
- S -
1* rusztowanie m-g 0.0000
0/(0.84*2)=0.0000m-g
Razem koszty bezpo $rednie:
45|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.8|r.16 z.sz.5.15 |(poz.)
- S -
1* rusztowanie m-g 0.0000
0/(0.84*3)=0.0000m-g
Razem koszty bezpo $rednie:
46|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.8(r.16 z.sz.5.15 |(po0z.:37)
- S -
1* rusztowanie m-g 16.5574
69.54112/(0.84*5)=16.5574m-g
Razem koszty bezpo s$rednie:
PODSUMOWANIE
10.Rusztowania
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM
1|1.Roboty rozbiérkowe i przy-
gotowawcze
2|2.Roboty murowe
3|3.Roboty tynkarskie zwi agzane z

napraw g powierzchni $cian
oraz naprawa tarasow

4.Roboty blacharskie

SR

5.0kna i drzwi zewn etrzne -
wymiana

[«2)

6.1zolacja termiczna $cian i ro-
boty tynkarskie zwi gzane

7.Malowanie elewaciji

[edin]

10.Rusztowania

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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