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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 
/ST/ 

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1      Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach niniejszego zadania:

Termomodernizacja budynku domu pomocy społecznej w kowalu  nr działki nr 781/1, 781/2,
782  obręb miasto kowal

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  przewidzianych  w  projektach  budowlanych
dotyczących  termomodernizacji  budynku.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,
wykonawstwem i  wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  ze  Specyfikacjami

Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami
"Wytycznych  zlecania  robót,  usług    i  dostaw  w  drodze  przetargu"  i  uwzględniają  normy
państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1.

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty przygotowawcze
ST – 2 Roboty murowe
ST - 3 Wymiana okien i drzwi
ST - 4 Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji
ST – 5 Roboty podłogowe
ST – 6 Roboty tynkowe 
ST – 7 Roboty malarskie
ST – 8 Roboty ślusarskie

Kod   CPV 45000000-7     Roboty budowlane

Kody pomocnicze

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowań
CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45261320-3 Kładzenie rynien
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45442110-1 Malowanie budynków
CPV 45262110-5 Demontaż rusztowań
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1.4. Zakres stosowania /ST/
Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać 

i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 .1
Integralną część opracowania stanowią:  Przedmiar Robót.

1.5. Określenia podstawowe
Użyte  w ST wymienione  poniżej  określenia,  należy  rozumieć  w  każdym przypadku

następująco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników Wpisy w księdze obmiaru podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
robót, za ich zgodność z projektem przekazanym przez Zamawiającego, wymaganiami specyfikacji
technicznych  i  programu  zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami
Zamawiającego.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wyliczenie  (  sztuk  i  powierzchni)
wszystkich elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej .

Decyzje  Zamawiającego dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania 
i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów 
i  jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą  wykonywane nie później niż  w czasie przez niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Szczegółowych  Warunkach  Umowy
protokolarnie przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanego  mu  obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robót.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  opisy  techniczne,  rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegółowo w warunkach
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umowy, uwzględniającym podział na dokumentację:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  Nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej
dokumentacji  technicznej.  Jeśli  jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaże  się,  że  dokumentacja
projektowa  dostarczona  przez  Zamawiającego  wymaga  uzupełnień  Wykonawca  przygotuje  na
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia, w tym wykonania robót
bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również robót nie ujętych 
w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne w celu poprawnego wykonania 
i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i SST.
Dane określone w dokumentacji  projektowej  i  w SST będą  uważane za wartości  docelowe,  od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli muszą wykazywać  zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.
1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  wszystkie  niezbędne,
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  bariery,  sygnalizację  ruchu,  znaki  drogowe,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę kontraktową.
1.6.4. Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego działania podczas realizacji prac.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.
Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie  oznaczone  i
zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze
rozpoczęcia takiej  pracy. 

Wykonawca  natychmiast  poinformuje  Zamawiającego  o  każdym  przypadkowym
uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  udzielając
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenie  robót  wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
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W  okresie  trwania  remontu  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie  podejmować
wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm dotyczących
ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub
uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających  z  nadmiernego  hałasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

� Wykonawca dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz
odpowiednie  wyposażenie  i  odzież  wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu
zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę
ryczałtową.

� Wykonawca będzie stosował  się  do wszystkich  przepisów prawnych  obowiązujących  w
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie
przeciwpożarowe w stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

� Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych  niż  zalecane w projekcie  nie będzie
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być
użyte  do  robót  muszą  być  poświadczone  przez  odpowiednie  urzędy  i  władze  jako
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być
dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich
wbudowania.  Przed użyciem takich  materiałów Zamawiający musi  uzyskać  aprobatę  od
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

� Strefa  niebezpieczna,  w  której  istnieje  możliwość  spadania  z  wysokości  przedmiotów
powinna  być  oznakowana  i  ogrodzona  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp  osobom
postronnym. Strefa ta nie może wynosić  mniej niż 1/10 wysokości, z której boga spadać
przedmioty , lecz nie mniej niż 6,0 m.

� Przejścia  i  przejazdy  oraz  stanowiska  pracy  w  strefie  niebezpiecznej  powinny  być
zabezpieczone  daszkami  ochronnymi.  daszki  ochronne  powinny  znajdować  się  na
wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone  pod
katem 450 w kierunku źródła zagrożenia.  Pokrycie  tych  daszków winno być  szczelne i
odporne  na przebicie  przez  spadające  przedmioty.  Używanie  daszków ochronnych  jako
rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest zabronione.

� Instalacje rozdziału energii  elektrycznej  na terenie budowy powinny być  wykonane oraz
utrzymywanie i użytkowane w taki sposób , aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

� Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne  niezbędne przy pracy winny być
zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  a  ich  połączenia  z  urządzeniami
mechanicznymi  wykonane  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo   pracy  osób
obsługujących takie urządzenia. 
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� Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to:
- możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach ro-

boczych rusztowania;  brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

- możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pie-
szego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

� Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu
rusztowań  winny posiadać  odpowiednie uprawnienia oraz są  obowiązane do stosowania
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

� Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementów metalowych winny  być uziemione i
posiadać  instalację  piorunochronną.  Rusztowania  usytuowane bezpośrednio w miejscach
przejść dla pieszych winny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.

� Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny być
montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz spełniać
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
1.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych

robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji
następujących dokumentów:

1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót ,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.

1.7.2. Projekt organizacji robót
Opracowany  przez  Wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację
robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami
Zamawiającego oraz harmonogramem robót. 
Projekt powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót
1.7.3. Szczegółowy harmonogram robót 

Szczegółowy  harmonogram  robót  musi  uwzględniać  uwarunkowania  wynikające  z
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 

Możliwości  przerobowe Wykonawcy w dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w
umowie.
1.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach  prac  przygotowawczych  do  realizacji  robót, zgodnie  z  wymogami  ustawy –  Prawo
budowlane jest zobowiązany opracować  i   przedstawić  do akceptacji Zamawiającemu, program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel
nie  pracował  w  warunkach,  które  są  niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie  spełniają
odpowiednich wymagań sanitarnych.
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1.7.5. Program zapewnienia jakości.
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  celu  przygotuje

program  zapewnienie  jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  Zamawiającego.  Program
zapewnienia jakości będzie zawierał:

a) część  ogólną  opisującą  system (sposób i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania
jakością wykonywanych robót,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  do  magazynowania  i
załadunku materiałów.

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń  przed utratą  ich właściwości w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

W  przypadku  gdy  Wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest  zobowiązany  do
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy
1.8.1. Dziennik budowy 
1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 

3. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót,
stan bezpieczeństwa ludzi i  budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z
zarządzaniem budową.

4. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby,  która go dokonuje.  Wszystkie zapisy powinny być czytelne i  dokonywane w
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

5. Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być
przejrzyście  numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak  i
zarządzającego realizacją umowy. 

6. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego;
- zatwierdzenie  przez Zamawiającego dokumentów wymaganych  w  p.1.7.1,  przygotowanych

przez Wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,
- daty,  okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia

inspektora nadzoru, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub

wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;
- warunki  pogodowe  i  temperatura  otoczenia  w  okresie  realizacji  robót  mające  wpływ  na

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych  wymagań  wynikających z warunków
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- inne istotne informacje o postępie robót.
7. Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez
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Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi
nadzoru.  Wszystkie  decyzje  inspektora  nadzoru,  wpisane do dziennika budowy,  muszą  być
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

1.8.2. Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i
zapisywane do książki obmiaru robót.
1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.8.1 i  1.8.2, dokumenty budowy
zawierają też:

� Dokumenty wchodzące w skład umowy;
� Pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiary wykonania robót budowlanych ;
� Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
� Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;
� Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
� Protokoły odbioru robót,
� Opinie ekspertów i konsultantów,
� Korespondencja dotycząca budowy.

1.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych robót przez

kierownika  robót.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu
inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na
każde żądanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania 
budowy

1.9.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów:
� rysunki robocze;
� aktualizacja harmonogramu robót ;
� dokumentacja powykonawcza;
� instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.
1.9.2. Rysunki robocze
1. Elementy,  urządzenia i materiały,  dla których  inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia

wykazów,  rysunków lub opisów nie będą  wykonywane,  używane ani  instalowane dopóki  nie
otrzyma on niezbędnych  dokumentów oraz  odpowiednio oznaczonych ostatecznych  rysunków
roboczych.  Inspektor  nadzoru sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca  przedkłada  Inspektorowi  Nadzoru do  sprawdzenia  po  cztery  (4)  egzemplarze
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie
mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki  robocze będą
przedkładane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż
20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę,
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który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposób, że zostały sprawdzone prze Wykonawcę i zatwierdzone oraz, że roboty w nich
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
może wymagać akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót 
Możliwości  przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i  montażowych,

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w
umowie i  zgodnie z wymaganiami  zawartymi  w p.  1.7.3 Wykonawca we wstępnej  fazie robót
przedstawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  zgodnie  z
wymaganiami umowy. 
1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiałów, urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości robót.  Zmiany te należy rejestrować  na
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca  dostarczy  przed  zakończeniem  robót,  po  sześć  egzemplarzy  kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamówienia. O wymogu tym
Wykonawca  poinformuje  producentów  i/lub  dostawców,  zaś  wynikające  stąd  koszty  zostaną
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje  te winny być  dostarczone przed uruchomieniem płatności  dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczające  poziom 75% zaawansowania.  Wszelkie braki  stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30
dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje  muszą  być  kompletne i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów sterujących,
akcesoriów i elementów dodatkowych.
1.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora
Nadzoru.
1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy  i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY
Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności  publicznej należy stosować

materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od l  -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i  stosowania uznaje się  wyroby dla

których producent:
-    dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg

określonego systemu oceny zgodności
-    wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia
-  oznakował  wyrób  znakiem CE lub  znakiem budowlanym B,  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami

Do obrotu i  stosowania w budownictwie są  również  dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność
do dnia określonego w tych dokumentach.
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2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie  wbudowywane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania

robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych.  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółową  informację  o
źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  itp.  To  samo  dotyczy
instalowanych urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek
miejscowego  źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową  eksploatację.
Wykonawca będzie  ponosił   wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  plac  budowy
materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń
Inspektor  Nadzoru może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i

urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji
technicznych.

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z

terenu budowy,  bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały
zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany  (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem,  usunięciem  i
niezapłaceniem.

2.4.  Atesty certyfikaty i deklaracje
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych specyfikacjach  technicznych

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor
nadzoru może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną
zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być
dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą  być  badane przez
zarządzającego  realizacją  umowy w dowolnym  czasie.  W przypadku  gdy zostanie stwierdzona
niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy,
aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że
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tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku ma-
teriałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowia-
dać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakcep-
towanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumen-
tach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasa-
dami określonymi w dokumentacji  projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach In-
spektora Nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków umowy,  zostaną  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i  nie dopuszczone do
robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy,
w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu  drogowego,  szczególnie  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na osie  i
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy,  będą
usunięte z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia  spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych  oraz  dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za ich zgodność  z dokumentacją  projektową,
wymaganiami  Specyfikacji  Technicznych,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za dokładne wytyczenie  wszystkich  elementów robót

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wyznaczaniu  robót  zostaną  usunięte  przez

Wykonawcę  na własny koszt  z  wyjątkiem sytuacji,  kiedy dany błąd okaże się  skutkiem błędu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
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osiągnąć założoną  jakość robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  raz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w
Specyfikacjach Technicznych,  normach i  wytycznych.  W przypadku ,  gdy nie zostały one tam
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót  zgodnie z umową.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i  prowadzeniem badań
materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  Specyfikacjach
Technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami ba-

dań.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi  określonymi  na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Nor-

my, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które spełniają wymogi Specyfikacji Tech-
nicznych.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztory-

sie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoń-
czenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi-
śmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone

poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagają tego inaczej, objętości będą liczone w

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone długościowo, będą mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą  przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  długości  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie  oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z
Inspektorem Nadzoru.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika

budowy i  jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie
wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od wymaganej  dokumentacją  projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

� szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i  ew.
uzupełniające lub zamienne),

� książkę obmiarów (oryginały),
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie

z Specyfikacjami Technicznymi,
� rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.,
� protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny robót.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności  jest wartość  (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie uwzględniać  wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dl tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
- wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  zawartych  w

Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.                                                                        
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa  z  dnia  07.07.1994  Prawo  Budowlane/Dz.  U.  Nr  89  z  25.08.1994r,  poz.   414   z
późniejszymi zmianami,

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie.

3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie bezpieczeństwa  i
higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych.

6.  Ustawa z  dnia 29.01.  2004 r.  Prawo  Zamówień  Publicznych-  Dz.  U.  Nr  19,  póz.  177,  z
późniejszymi zmianami,

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-  użytkowego  -  Dz.  U.  Nr  202,  póz.  2072,  z
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-1 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6

2. Materiały
Nie dotyczy.

3. Sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie 
z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się  na budowie,  zgodnie zasadami  obmiaru Robót podanymi  w ST

"Wymagania Ogólne" pkt. 7.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 

Nadzoru.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.



Specyfikacje Techniczne r  emontu elewacji i termomodernizacji  budynku    DPS w Kowalu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2 

ROBOTY MUROWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie naprawy ubytków ścian.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiały

2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.2. Wyroby ceramiczne
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

− Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm.
− Masa 4,0-4,5 kg.
− Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
− Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
− Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
− Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
− Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne

cegły nie rozpadła się  na kawałki; może natomiast wystąpić  wyszczerbienie lub jej pęk-
nięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

− 2 na 15 sprawdzanych cegieł
− 3 na 25 sprawdzanych cegieł
− 5 na 40 sprawdzanych cegieł.

Pustak ceramiczny MAX wg PN-B-12055:1996.
2.2.3. Zaprawa produkowana fabrycznie zwykła wg PN – 90/B-14501:1990
- klasa M ≥ 7,0 MPa (wytrzymałość na ściskanie),
- wytrzymałość na zginanie ≥ 2,5 MPa,
- gęstość > 1500 kg/m3,
- temperatura przygotowania zaprawy od +5º - +25º,
- temperatura podłoża od  +5º - +25º,
- przydatność do użytkowania ok. 4 godzin, przy temp. wyższej niż 25º (przydatność 1 godzi-

na),
-  w stanie gęstoplastycznym, na tyle wilgotna aby nie wciekała w głąb drążeń pustaków.
W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru możliwe jest wykonanie zaprawy na budowie. Klasa zapra-
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wy powinna być dostosowana do wymogów podanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
Technicznej.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.
3.2. Sprzęt stosowany

� drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.
4.2. Wybór środków transportu

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robót

Podłoże  pod  ścianę  z  pustaków  MAX  powinno  zostać  wypoziomowane.  Najwyżej
położone  miejsca  znajduje  się  przy  pomocy  poziomicy,  różnice  poziomów niweluje  zaprawą.
Należy pamiętać  o zastosowaniu poziomej izolacji  przeciwwilgociowej  zgodnie z dokumentacja
projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

Przygotowanie cegieł: cegły przeznaczone do układania powinny być  czyste i wolne od
kurzu.  Przy  pracach  prowadzonych  w  ciepły,  słoneczny  dzień,  pustaki  należy  składować  w
miejscach zacienionych.

Przygotowanie  zaprawy:  suchą  mieszankę  należy  zarobić  odpowiednią  ilością  czystej
wody mieszając ręcznie lub mechanicznie przy użyciu mieszarki do zaprawy lub betoniarki. Czas
mieszania  powinien  wynosić  2-3  minuty.  Po   wymieszaniu  pierwszej  partii  zaprawy  należy
sprawdzić jej konsystencję. Ustaloną prawidłowo proporcję należy odnotować, aby kolejne partie
zaprawy były przygotowane w taki sam sposób. Stwardniałej zaprawy nie wolno rozrabiać wodą
ani mieszać ze świeżym materiałem.

Murowanie  zaczyna  się  od  narożników.  Przed  ułożeniem  zaprawy  (spoiny  poziomej)
należy zwilżyć  powierzchnie  pustaków tak,  aby nie wchłonęły  wilgoci  potrzebnej  zaprawie  na
uzyskanie maksymalnej wytrzymałości.

Elementy  murowe  powinny  być  ułożone  w  murze  zgodnie  ze  sprawdzoną  praktyką.
Pustaki należy układać ze szczególną starannością. Zabrudzenie lica zaprawą należy natychmiast
usunąć. Spoiny wyrównać i wygładzić przed związaniem zaprawy posługując się kielnią lub listwą
ze  stali  nierdzewnej,  względnie  innym  narzędziem  np.  kawałkiem  węża  z  tworzywa.  Nie
dopuszczać  do  szybkiego  wysychania  zaprawy  na  skutek  działania  promieni  słonecznych  czy
silnego  wiatru  lub  przeciągów.  Elewacje  narażone  na  oddziaływanie  opadów atmosferycznych
należy w trakcie prac murarskich oraz przez co najmniej 4 dni od ich zakończenia chronić przed
deszczem.

Elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach tak aby ściana zachowywała się
jako jeden element  konstrukcyjny.  W celu  zapewnienia  należytego wiązania  elementy murowe
powinny zachodzić na siebie na długość równą 0,4 wysokości elementu lub 40 mm. Należy wybrać
większą. Zaleca się, aby w narożnikach lub połączeniach ścian przewiązanie elementów było nie
mniejsze niż grubości elementu i aby stosować przycięte elementy, w celu uzyskania wymaganego
przewiązania.

Grubość  spoin  wspornych  (poziomych)  i  poprzecznych  wykonywanych  przy  użyciu
zaprawy zwykłej powinna być nie mniejsza niż 8 mm i nie większa niż 15 mm najlepiej 12 mm. Do
murowania należy stosować zaprawę w stanie gęstoplastycznym, na tyle wilgotną, aby nie wciekała
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w głąb  drążeń  pustaków.  Spoiny  poziome wypełnia  się  całkowicie  zaprawą.  Spoiny  pionowe
poprzeczne w stosunku do lica muru również należy wypełnić całkowicie zaprawą.

Ściany wzajemnie prostopadłe należy łączyć w sposób zapewniający przekazanie z jednej
ściany na druga obciążeń pionowych i poziomych. Łączenie takie uzyskać można przez wiązanie
elementów murowych w murze. Zaleca się aby ściany prostopadłe wznoszono równocześnie.
Podczas murowania należy pamiętać o stałej kontroli (przy użyciu sznura, poziomicy i łat) poziomu
i wysokości murowanej warstwy pionu i płaskości ściany. Po zakończeniu dnia pracy zaleca się
zabezpieczenie folią ostatniej warstwy pustaków i świeżej zaprawy.

W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn  wierzchnie
warstwy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
Przy ponownym przystąpieniu  do  robót  należy  dokonać  sprawdzenia  stanu technicznego  muru
łącznie ze zdjęciem uszkodzonych wierzchnich warstw pustaków i zaprawy.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Przy odbiorze pustaków i cegły należy przeprowadzić na budowie sprawdzenie zgodności 

klasy oznaczonej na pustakach i cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji projektowej.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie PN-85/B-04500.

Sprawdzenie jakości konstrukcji murowej powinno obejmować grubość spoin w murze 
odpowiadającą wymaganiom PN-B-03002:1999 i Specyfikacji Technicznej.

Odchyłki muru nie powinny być większe aniżeli 20 mm na wysokości kondygnacji, 50 mm 
na wysokości całego budynku.

Odchylenia od linii prostej (wybrzuszenie) nie powinno przekraczać 5 mm i nie więcej niż 
20 mm na 10 m.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 

Ogólne"  pkt. 8. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych.
Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12055:1996 Pustaki ceramiczne typu MAX.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-3

WYMIANA OKIEN I DRZWI

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót polegających na wymianie stolarki zewnętrznej w budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonywanie robót – wymiana stolarki zewnętrznej w budynku w tym:
- demontaż istniejących okien,
- montaż nowych okien,
- demontaż istniejących drzwi zewnętrznych,
- montaż nowych drzwi.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:
− okna  drewniane ( kolor jasnobrązowy, szklenie zestawem szklanym jednokomorowym, 

okucia obwiedniowe, ramiaki z rozszczelnieniem lub z szufladkami wentylacyjnymi, wsp. 
izolacyjności  k - min = 1,3 W/m2K  )

− drzwi pożarowe na strych odporności ogniowej EI30,   
− kotwy stalowe
− kołki rozporowe
− pianka poliuretanowa
− silikon
− sucha zaprawa szpachlowa
− gips szpachlowy
− piasek do zapraw
− cement portlandzki 25 z dodatkami
− wapno hydratyzowane

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.
3.2. Sprzęt stosowany

· ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp.
· łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu
· betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
· wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
· sprzęt do ręcznego wykonania tynków 
oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.
4.2. Wybór środków transportu

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki  powinna zawierać  wszystkie elementy

przewidziane  normą  lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez  odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robót

Dokładności wykonania ościeża winna być  zgodna z wymaganiami wykonywania robót
murowych. Odległość pomiędzy punktami mocowania ościeżnicy nie powinna być większa niż 75
cm, a maksymalna odległość od naroży ościeżnicy nie większa niż 30 cm. Ościeżnicę po ustawieniu
do poziomu i pionu należy umocować  za pomocą  kotew lub haków osadzonych w murze, albo
przybijać  do  klocków  drewnianych  osadzonych  w  ościeżu.  Szczeliny  pomiędzy  ościeżem  a
ościeżnicą należy wypełnić materiałem izolacyjnym odpornym na korozję biologiczną. Prawidłowo
osadzona ościeżnica z tolerancją  do 2 mm gwarantuje,  że drzwi będą  również  zamontowane w
pionie i poziomie.

Zasady montażu okien
Stolarka okienna osadzona jest w ościeżu bez węgarków. Ościeża bezwęgarkowe muszą

być wykonane tak, aby spełnione były wymogi możliwości prawidłowego zamocowania okna, oraz
umożliwione było prawidłowe uszczelnienie przestrzeni między ościeżą a ościeżnicą. Dopuszczalne
odchyłki  wymiarowe  otworów  okiennych  nie  powinny  przekraczać  10  mm.  W przygotowane
ościeża należy wstawić stolarkę okienną na podkładach lub listwach. W zależności od rodzajów
łączników stosowanych do zamocowania stolarki  należy osadzić  w sposób trwały ich elementy
kotwiące w ościeżach. Styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie uszczelnić pianką
poliuretanową.  Ustawione okno należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokładność pomiaru
przekątnych. Odchylenia ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2-4 mm.
Osadzenie parapetów należy wykonać po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

Zasady montażu drzwi
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice nale-

ży zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić  materiałem izolacyjnym dopuszczonym

do tego celu świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;

w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowę podlegają kontroli jakości zgodnie z 

wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót 
szklarskich. Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić:



Specyfikacje Techniczne r  emontu elewacji i termomodernizacji  budynku    DPS w Kowalu

- zgodność wymiarów,
- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana,
- prawidłowość wykonania szczegółów konstrukcji,
- sprawność działania skrzydeł, elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć,
- wykonanie ościeży.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 

Ogólne"  pkt. 8. 
Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
BN-70/5028-22 Gwoździe stolarskie. Wymiary.
BN-75/6821-01 Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie.
BN-84/6824-01 Szkło budowlane.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-4 

OCIEPLENIE, TYNKOWANIE I MALOWANIE ELEWACJI
BUDYNKU 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną
wykonane  w  ramach  niniejszego  zadania.  „Ocieplenie,  tynkowanie  i  malowanie  elewacji
budynku”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  ze  Specyfikacjami

Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami
"Wytycznych  zlecania  robót,  usług    i  dostaw  w  drodze  przetargu"  i  uwzględniają  normy
państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w zakresie zapropo-

nowanego systemu ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekko-mokrą.
Zaproponowany  system „ATLAS STOPTER” wskazany  w dokumentacji można zamie-

nić na inny system ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą  pod warunkiem osiągnięcia
parametrów  co najmniej takich samych lub lepszych niż te określone w dokumentacjach)

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:

� bale iglaste,
� deski,
� piasek do zapraw,
� cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25,
� wapno hydratyzowane,
� listwa cokołowa,
� emulsja gruntująca,
� zaprawa klejowa do płyt styropianowych,
� płyty styropianowe samogasnące frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła 
λ < 0,032 W/m2 K grubość płyty z projektu i opracowania  na ściany d = 15cm, na 
ściany zewnętrzne poddasza d = 13 cm ( np. płyty styropianowe TERMO – firmy 
TERMO ORGANIKA Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równo-
ważnych w zakresie zaproponowanej płyty styropianowej  wskazanej w dokumenta-
cjach pod warunkiem posiadania przez te materiały parametrów λ < 0,032 W/m2 K  
co najmniej takich samych lub lepszych niż te określone w dokumentacjach przy  za-
chowaniu grubości dociepleń  lub mniejszych),

� dyble plastikowe z grzybkami,
� siatka  z włókna szklanego,
� kątownik aluminiowy ochronny,
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� podkładowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna  ATLAS CERMIT SN 
15/00 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w zakre-
sie zaproponowania innych materiałów niż  wskazanych  w dokumentacjach pod wa-
runkiem posiadania przez te materiały parametrów  co najmniej takich samych lub 
lepszych niż te określone w dokumentacjach),

� farba akrylowa kolorystyka według projektu (farby np. ATLZAS ARKOL E Zama-
wiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w zakresie zapropo-
nowanych farb wskazanych  w dokumentacjach na farby innych  firm pod warun-
kiem posiadania przez te farby  parametrów kolorystyki identycznych a jakość co 
najmniej taka sama lub lepsza niż ta określona w dokumentacjach).

  3. SPRZĘT
3.1      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie.

3.2    Sprzęt stosowany
� rusztowanie ramowe przyścienne
� płyty pomostowe komunikacyjne
� bale iglaste
� haki do muru
� drut stalowy okrągły miękki
� żuraw okienny przenośny 
� ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp.
� łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu
� betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
� wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
� sprzęt do ręcznego wykonania tynków 
� oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót
� wiertarka
� mieszadło do zapraw
� sprzęt do nakładania kleju
� poziomica 1m
� poziomica wężowa
� pion
� łata aluminiowa 2m
� listwy i łaty drewniane
� kątownik metalowy
� sznur malarski
� ołówek stolarski
� nożyk metalowy
� piła płatnica
� piłka do metalu
� nożyce do blachy
� młotek murarski
� łapka stalowa
� wkrętaki
� szczotki malarskie
� wałki malarskie

  4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.
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4.2. Wybór środków transportu
Środkiem transportu,  sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 

gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robót

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej.
Wszelkie  materiały  i  urządzenia  zastosowane  w  dokumentacji  projektowej  można  zastąpić
równoważnymi  stosując  te  same  parametry  techniczne  i  wymagania  funkcjonalne  poparte
certyfikatami,  świadectwami  dopuszczenia,  atestami  w zależności  od wymagań  wynikających  z
odpowiednich  przepisów.  Każda zamiana  materiałów wymaga  pisemnej  zgody  Architekta.  Dla
udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą Wykonawca
winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inspektora Nadzoru.
5.2.1. Wznoszenie i demontaż  rusztowań

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań umożliwiających 
wykonanie robót objętych zakresem ST.  Rusztowanie należy ustawić zgodnie z wymogami 
technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac związanych z ustawieniem i demontażem 
rusztowań. Ustawione rusztowanie powinno spełniać wszelkie wymogi umożliwiające bezpieczną 
pracę robotników. 
Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie 
stabilności ich konstrukcji.

Rusztowanie wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych". Z uwagi na ruch pieszy należy wydzielić strefę bezpieczeństwa
5.2.2. Naprawa tynków

Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do jakości całego
systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego
właściwości. 

Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli  określić  stan tynków.  Tam, gdzie tynk
dobrze  przylega  do  ściany,  będzie  słychać  metaliczny  dźwięk.  Głuche  dźwięki  świadczą  o
odspojeniu się tynku od podłoża.  Po sprawdzeniu całej ściany, tynki odspojone należy skuć. 

Wykonać  uzupełnienia tynku w miejscach ubytku.  Podłoże do ocieplenia powinno być
nośne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby. 

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy
nie  tylko  odpowiednio  przygotować  podłoże,  ale  także  zdemontować  na  czas  robót  wszystkie
elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i
wykonanie na nich warstw ochronne - wykończeniowych.

Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać zdemontowane.
Ułatwi to dostęp do docieplanych powierzchni, umożliwi swobodne poruszanie się, a także uchroni
przed uszkodzeniem np. lampy oświetleniowe.

Obróbki blacharskie podokienników powinny zostać usunięte. Po wykonaniu docieplania
zostaną zastąpione nowymi, o większym (o grubość docieplania) wysięgu

Ościeża okienne i drzwiowe powinny być ocieplone styropianem o grubości co najmniej 5
cm. Jeżeli ościeżnice są mocno ukryte w tynku, należy go skuć.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi należy zabezpieczyć  przed zabrudzeniem grubą
folią (najlepiej ogrodniczą), przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi papierową taśmą malarską.

Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy przedłużyć
przewód  elektryczny.  W  tym  celu  nowy  odcinek  przewodu  łączy  się  z  istniejącym  za
pośrednictwem kostki przyłączeniowej.

Prace na wysokości należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania. 
Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie całej elewacji. Można to

wykonać, posługując się szczotką ryżową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa ze ścian kurz,
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brud, resztki farb i wszystkie łuszczące się fragmenty materiałów. Czynność ta jest niezbędna dla
zapewnienia właściwej przyczepności zapraw klejących.

Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością wody.
Jeżeli podczas mycia ściany woda szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast ciemniał), zachodzi
potrzeba zredukowania  jej  chłonności  poprzez zagruntowanie  emulsją  gruntującą  nanosi  się  na
ścianę  w postaci  nierozcieńczonej.  Najlepiej jest wykonywać  to pędzlem ławkowcem, dbając o
dokładne  pokrycie  całej  powierzchni.  Po  przeprowadzeniu  prac  przygotowawczych,  należy
sprawdzić  nośność  podłoża  pod  system  ociepleniowy  poprzez  wykonanie  próby  przyklejania
styropianu.  Na  przygotowaną  (oczyszczoną  wyrównaną  i  zagruntowaną)  powierzchnię  należy
przykleić  w  różnych  miejscach  budynku  8-10  próbek  styropianu  o  wymiarach  10x10  cm.  Do
przyklejania należy użyć zaprawy klejowej nakładając ją na całe powierzchnie próbek w warstwie
grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni.
Po  tym  czasie  odrywa  się  przyklejone  próbki  styropianu.  Podłoże  jest  nośne,  jeżeli  nastąpi
rozwarstwienie próbek styropianowych.
5.2.3. Ocieplenie elewacji
5.2.3.1. Montaż listwy cokołowej

Profile  cokołowe dostosowane  są  swoimi  wymiarami  do  różnej  grubości  płyt  izolacji
termicznej, a produkowane są z aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy izolacji
ze styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do montażu listwy cokołowej należy
wyznaczyć na całym obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą górną krawędź przyległego do
ściany pionowego skrzydełka listwy. 

Listwy  cokołowe  mocuje  się  do  ściany  za  pomocą  kołków rozporowych  lub  kołków
szybkiego  montażu  w  ilości  co  najmniej  3  szt.  na  1  metr  listwy.  Jeżeli  ściana,  pomimo
przygotowania,  wykazuje  niewielkie  odchylenia  płaszczyzny,  należy  je  skorygować,  stosując
podkładki  dystansowe  w  miejscach  przykręcania  listwy  do  ściany.  Montaż  listwy  cokołowej
najlepiej  jest  zacząć  od  narożnika budynku.  Ponieważ  listwa ta  będzie  stykała  się  pod  kątem
prostym z listwą dochodzącą ze ściany przyległej, jej krawędź należy dociąć pod kątem 45 stopni.
Listwę cokołową należy przykręcić do ściany górną krawędzią do wytrasowanej wcześniej linii. Do
montażu stosuje się kołki rozporowe w ilości 3 szt. na każdy metr bieżący. W celu usztywnienia
końcówek listwy, dodatkowe kołki powinny znaleźć się w otworach skrajnych. Otwory w ścianie
wierci się bezpośrednio przez przyłożoną listwę cokołową. Prawidłowo zamocowane odcinki listwy
cokołowej powinny leżeć w jednej linii, bez uskoków na złączach, załamań i zwichrowań.
5.2.3.2. Mocowanie płyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej,
gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C.

Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe, spełniające następujące parametry: są
samogasnące, krawędzie płyt frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła λ < 0,032 W/m2  K
grubość płyty z projektu i opracowania  na ściany d = 15 cm (13 cm ściany poddasza) na ościeża 
d = 5 cm na cokoliki d = 15 cm do wyrównania cokolika ze ścianą  wymiary płyt nie mogą być
większe niż 60 x 120 cm,  Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności z posiada-
nym atestem. Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

Grubość styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, uwzględniających
izolacyjność termiczną ściany przed dociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania ciepła
i zyski z oszczędności na ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocującym płyty styropianowe jest  zaprawa klejowa.  Dodatkowo wykonać
mocowanie płyt styropianowych dyblem (kołkami)  plastikowym z grzybkiem 4 szt./m2  . Długość
kołków powinna być tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były zagłębione w konstrukcyjnej
części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 cm w ścianach wykonanych z materiałów pełnych i 9
cm  w przypadku ścian z pustaków ceramicznych i betonów lekkich. 

Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić
w nie trzpienie rozpierające.  Jeżeli  wystąpią  trudności z całkowitym dobiciem trzpienia,  należy
wyjąć  kołek,  pogłębić  otwór  i  ponownie  wbić  trzpień.  Niedopuszczalne  jest  odcinanie
niecałkowicie wbitych trzpieni
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W celu  likwidacji  mostków termicznych  należy  zadbać  o  połączenie  izolacji  ścian  z
izolacją stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją albo z izolacją termiczną wykonaną w połaci
dachowej. Ogromnie istotne jest też docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. 

W miejscach tych należy wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 5 cm.
Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Przyklejanie styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane

z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i  w narożnikach.  Ponieważ  zaprawa klejowa nie
może znajdować  się  w spoinach między płytami,  warto odznaczyć  na pierwszej  płycie linię  jej
wysunięcia poza narożnik. Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok.
4 cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa
powinna pokrywać ok. 40% powierzchni płyty. 

Po  nałożeniu  zaprawy  klejowej  na  płytę  należy  bezzwłocznie  przyłożyć  do  ściany  w
wyznaczonym  miejscu.  Płytę  dociskamy  poprzez  uderzenia  długą  packą  drewnianą  lub
styropianową.  Należy przy tym kontrolować  przy pomocy poziomicy jej  ustawienie zarówno w
pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Aby
uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej.
Cały  czas  należy  kontrolować  poziomicą  pion  i  poziom  przyklejanych  płyt.  W  przypadku
dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie placków
zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych kołków. W tym przypadku są to
dwa środkowe placki  dodatkowe.  Przy  dobijaniu  dociśniętych  do  ściany  płyt,  należy  robić  to
szczególnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków. 

Długość  płyty  dochodzącej  do  otworu  okiennego  lub  drzwiowego,  należy  ustalić  z
uwzględnieniem grubości styropianu ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć  pasek
styropianu, który będzie wklejony w ościeże (w naszym przypadku jest to styropian o grubości 5
cm). Szerokość tego paska powinna być ok. 1 cm węższa niż głębokość ościeża.. Po przyłożeniu na
sucho paska styropianu w ościeżu, można oznaczyć właściwą długość płyty dochodzącej do otworu
z płaszczyzny ściany. Przed przyklejeniem styropianu w narożniku otworu należy, po odmierzeniu
jego  wymiarów,  wyciąć  zbędny  fragment.  Na  paski  styropianu,  ocieplające  ościeża,  zaprawę
klejową nanosi się przy pomocy pacy zębatej. Klej należy również nałożyć na krawędź styropianu
od strony ościeżnicy.

Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować pacą z
papierem ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. Naroża wypukłe,
narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnątrz oknach oraz na
parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być  zabezpieczone kątownikami z
perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. 

Przed  przycięciem  kątownika  należy  zmierzyć  długość  narożnika.  Narożnik  musi  być
osadzony na styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże styropianowe należy nanieść
niewielką ilość kleju na całej długości po obu stronach naroża. W mokrą zaprawę klejową należy
zatopić  narożnik  aluminiowy.  Długa  poziomnica pozwoli  ustawić  go  w idealnym  pionie.  Przy
pomocy  gładkiej  pacy  stalowej  należy  zaszpachlować  zaprawą  zamontowany  narożnik
zabezpieczający. W ten sam sposób wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół, otworu drzwiowego.
Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić po związaniu zaprawy. Naprężenia wewnętrzne,
będące  wynikiem  rozszerzania  się  i  kurczenia  warstw  elewacyjnych,  mogą  doprowadzić  do
pojawienia  się  ukośnych  pęknięć  w  płaszczyźnie  ściany,  biegnących  od  naroży  otworów  na
zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca w postaci prostokątów o
wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę klejową nanosi się na styropian
pacą  zębatą  w  miejscu  dodatkowego  wzmocnienia  naroży.  Następnie  zatapia  się  w  niej
przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób dokonuje się
wzmocnienia każdego naroża wokół otworu.

Obróbki  podokienników  muszą  być  wykonane  z  blachy  nierdzewnej  aluminiowej
malowanej  lub  stalowej  powlekanej.  Podokienniki  powinny  mieć  szerokość  o  minimum 4  cm
większą od głębokości ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym
do góry na min 2 cm. Długość  podokienników powinna być  o ok. 1 cm większa od szerokości
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otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego
końcową pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina
się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości
ok.  5  mm  Po  ustawieniu  rusztowania  należy  narożniki  wokół  otworów  okiennych  wzmocnić
kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejową. Do ustawienia
ich w pionie i  poziomie (górny)  używa się  poziomnicy.  Po przeschnięciu kleju stabilizującego,
narożniki  należy  owinąć  siatką,  zatapiając  ją  w  nałożoną  na  styropian  zaprawę  klejową
analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed pęknięciami ukośnymi, mogącymi pojawić
się  w narożach otworów, stanowi siatka szklana, której  prostokąty (35 x 25 cm) zatapia się  w
zaprawie klejowej pacą gładką. Wzmocnienie z dodatkowych kawałków siatki szklanej, ułożonych
pod kątem 45 stopni, należy wykonać we wszystkich czterech narożach otworu. Przyklejając płyty
styropianowe  w  górnej  partii  ściany,  należy  bezwzględnie  zadbać,  aby  zachodziły  na  izolację
termiczną stropu lub dachu na taką wysokość, jaka jest grubość płyt. 

Długą  łatą  aluminiową  można  sprawdzić,  czy  płyty  styropianowe  tworzą  jedną
płaszczyznę. Kontrolując powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych miejscach i w różnych
kierunkach.  Wszelkie  nierówności  płaszczyzny  styropianu  muszą  być  przeszlifowane  papierem
ściernym,  założonym na sztywną  pacę.  Czynność  ta  jest  niezmiernie  istotna,  ponieważ  cienkie
warstwy wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich nierówności. 

Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu,
należy wzmocnić kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątownik wzmacniający należy
zatopić w kleju naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy pomocy długiej poziomnicy.
Po ustawieniu kątownika w pionie, należy go zaszpachlować  cienką  warstwą  zaprawy klejowej
przy pomocy gładkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kołkami
(na naszym budynku  taka potrzeba wystąpiła  ze względu na docieplanie  ściany  otynkowanej),
otwory  na  kołki  można  wykonywać  po  całkowitym  związaniu  kleju  pod  styropianem,  tj.  co
najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o
1 cm większa od długości kołka. 
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3
dniach  od  przyklejenia  styropianu,  przy bezdeszczowej  pogodzie  i  temperaturze  powietrza  nie
niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w
ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas
pracy jest wyższa niż 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem
jest  wykonanie  warstwy  zbrojonej.  Jej  głównym  zadaniem  jest  ochrona  izolacji  i  stworzenie
stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i
wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego
naprężenia  powstałe  w  płaszczyźnie  ściany  na  skutek  odkształceń  termicznych  wyprawy
elewacyjnej.  Bezwzględnie przestrzegać  należy zasady łączenia kolejnych  fragmentów siatki  na
zakład  o  szerokości  ok.  10  cm.  Zakłady  te  muszą  być  stosowane  zarówno  na  połączeniach
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie
zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mieć grubość 3 mm.

Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej
strony.   Powierzchnia  warstwy  zbrojonej,  stanowiąca  przecież  podłoże  pod  niezwykle  cienkie
warstwy  tynku  elewacyjnego,  powinna  być  wykończona  ze  szczególną  starannością.  Wszelkie
niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy
zaszpachlować  i  przeszlifować  drobnoziarnistym  papierem  ściernym.  Warstwę  zbrojoną,  po
całkowitym związaniu kleju,  należy zagruntować  tynkiem podkładowym.  Podkład ten  oddziela
chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa
przyczepność  tynku wykończeniowego.  W przypadku późnego terminu robót i  niesprzyjających
warunków  atmosferycznych  (zima),  zagruntowane  ściany  mogą  być  pozostawione  do  sezonu
letniego bez szkody dla układu dociepleniowego.
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5.2.4. Wykonanie tynków zewnętrznych mieszanką tynkarską mineralną 
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min.
5°C, a max 25°C. Nie należy wykonywać tynków w czasie

opadów deszczu i  silnych wiatrów. Dobrze jest zabezpieczyć  się  przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek osłonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków
cienkowarstwowych.  Warstwa  ta  zabezpiecza  docieplenie  przed  wpływem  czynników
atmosferycznych  oraz przed uszkodzeniami  mechanicznymi,  a także kształtuje wygląd elewacji
budynku.  Podłożem  dla  tynków  szlachetnych  jest  warstwa  zbrojona,  wykończona  podkładem.
Podkład ten znakomicie zwiększa przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powlokę hydrofobową
(wodoodporną). Jest to ważne w przypadku wykonywania docieplania w miesiącach jesiennych. W
razie gwałtownego złamania pogody, można zakończyć system na tej właśnie warstwie. Wykonanie
tynku można odłożyć nawet do wiosny.

W systemie występują dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady
stosowania  obu  tych  wypraw  są  identyczne.  Różnice,  jakie  między  nimi  występują,  polegają
jedynie  na  sposobie  przygotowania  mieszanki  tynkarskiej.  Istotną  cechą  tynków
cienkowarstwowych jest  ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre  na mokre".
Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na Ścianę partie tynku muszą być  zatarte wówczas,
kiedy poprzednie jeszcze nie związały. Nie wolno dopuścić do pozostawienia przysychającego na
krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. Widocznych Śladów połączeń przyschniętego tynku ze
Świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. W zależności od liczby osób pracujących
przy  nakładaniu  i  fakturowaniu  tynku  oraz  ich  umiejętności,  należy  zaplanować  wielkości
powierzchni  możliwych  do  wykonania  według  w/w  zasady.  Przerwy  technologiczne  trzeba
zaplanować  w narożach budynku,  pod rurami  spustowymi  lub w miejscach łączenia kolorów i
faktur.
5.2.5. Malowanie elewacji 

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem.
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp nie niższej niż 5°C (z zastrzeżeniem, 

aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyżej niż 22 C - z tym, że 
do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12-18 C.

W miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków 
podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnie.

Na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych 
należy ściśle przestrzegać przepisów bhp.

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której 
ma być położona powloką malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem .

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  należy  przeprowadzać  przez

porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, czystość i suchość.
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej uwzględni sprawdzenie:

− zgodności materiałów (jakość i ilość) ilość dokumentacją budowlaną.
− stanu wilgotności warstwy.
− czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej
− stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoża.
− czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki bądź

substancje oleiste.
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Jakość robót dociepleniowych i robót tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:
− badanie  przyczepności  tynku  do  podłoża  poprzez  opukiwanie  tynku  lekkim

młotkiem,
− badania mrozoodporności tynków zewnętrznych
− badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm

w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.  
− sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
− sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru  dokonuje  się  na  budowie,  zgodnie  zasadami  obmiaru  Robót  podanymi  w  ST

"Wymagania Ogólne" pkt. 7

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania

Ogólne"  pkt. 8
 Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie podłoży,
- sprawdzenie przyczepności do podłoża,
- sprawdzenie grubości tynku,
- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,
 - sprawdzenie jakości powierzchni.
 - sprawdzenie wyglądu powierzchni,

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
� PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
� PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu
� PN-797B-06711 - Piasek do betonów i zapraw
� PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
� PN-88B-32250 - Woda do betonów i zapraw
� PN-88?b 06250 - Beton zwykły
� PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
� PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
� PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 
� PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-5 

ROBOTY PODŁOGOWE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, a w szczególności:
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki
- ułożenie posadzek z płytek ceramicznych antypoślizgowych mrozoodpornych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:

· płytki ceramiczne antypoślizgowe mrozoodporne,
właściwości płytek podłogowych terakotowych:

− barwa: wg wzorca producenta
− nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
− ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
− mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
− kwasoodporność nie mniej niż 98%
− ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
− długość i szerokość: ±1,5 mm
− grubość: ± 0,5 mm
− krzywizna: 1,0 mm

· zaprawa samopoziomująca
· do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo 

kompozycje klejowe,
· zaprawy do spoinowania,
· cement,
· piasek,
· woda.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.
3.2. Sprzęt stosowany

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.
4.2. Wybór środków transportu

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robót 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem

i  zagruntowaniem  podłoża  mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaga-

ną wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniej-

sza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne

od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku

paskiem papy.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co naj-

mniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kie-

runkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego
zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgod-
nie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie po-
winna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu
od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości
lub szerokości pomieszczenia.

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
wodą.

Wykonywanie posadzki PCW
Do  wykonywania  posadzek  z  wykładzin  PCW  można  przystąpić  po  całkowitym

ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wy-
pełnienie ubytków zaprawą cementową.

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być  niższa niż 15°C i

powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wyko-
nywania oraz w okresie wysychania kleju.
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Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta
określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.

Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w po-

staci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW.
Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być

większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami.
Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach pły-

tek dopuszcza się mijankowy układ spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długo-
ści spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć  listwami z PCW. Listwy
powinny  być  przyklejone  na  całej  długości  do  podłoża  i  dokładnie  dopasowane  w  narożach
wklęsłych i wypukłych.

Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy  przygotować

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować  uwzględniając ich wielkość i  szerokość  spoin. Na
jednej  płaszczyźnie  płytki  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powiny  mieć
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 

Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań
stawianych  wykładzinie.  Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie  z
instrukcją producenta.

Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50 º. Kompozycja klejąca powinna
być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od
wielkości płytek. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz
rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić
w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy
dołożyć  do  sąsiednich,  docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej
przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”.
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna być
pod całą  powierzchnią płytki.  Można to osiągną  nakładając dodatkowo cienką  warstwę kleju na
spodnią powierzchnię płytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia

płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni wykładziny pacą gumową.  Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między
płytkami  ruchami  prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z
powierzchni płytek wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
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porowatej.
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po

stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.
Impregnowane mogą być także płytki.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o

jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym
dokumentem.

Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie
gwarancyjnym).

Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych wykonania  robót  (cieplnych,
wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru  dokonuje  się  na  budowie,  zgodnie  zasadami  obmiaru  Robót  podanymi  w  ST

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 

Ogólne"  pkt. 8. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
Odbiór materiałów i  robót powinien obejmować  zgodności  z dokumentacją  projektową

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń  co do zgodności  materiału  z  zaświadczeniem o jakości  wystawionym
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do

dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzroko-

wą,
– sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie  należy

wykonać przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładno-
ścią 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

– sprawdzenie prawidłowości  wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości iznakowanie
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i

znakowanie
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego klejów cementowych i 

zapraw do spoinowania.



Specyfikacje Techniczne r  emontu elewacji i termomodernizacji  budynku    DPS w Kowalu

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu).



Specyfikacje Techniczne r  emontu elewacji i termomodernizacji  budynku    DPS w Kowalu

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-6 

ROBOTY TYNKOWE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych (szpalet) oraz okładzin z kamienia.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, a w szczególności:
- tynki 
- suche tynki

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiały

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich  warstw tynku należy stosować  piasek  gruboziarnisty,  do warstw wierzchnich
średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być  drobnoziarnisty i przechodzić  całkowicie przez sito o prze-
świcie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętoś-
ciowy zapraw należy dobierać  doświadczalnie,  w zależności od wymaganej  marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
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2.2.5. Materiały do suchych tynków
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.
3.2. Sprzęt stosowany

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.
4.2. Wybór środków transportu

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robót

 Tynki wewnętrzne
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu

odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

W ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy wypełniać  zaprawą  spoin  przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10%
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne  –  w  tynkach  nie  narażonych  na

zawilgocenie  o  stosunku  1:1:4,  –  w  tynkach  narażonych  na  zawilgocenie  oraz  w  tynkach
zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:

− bezpośrednio  na  podłożu  –  na  deskowaniu  o  gładkiej  powierzchni  oraz  na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

− na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat
drewnianych, umocowanych do podłoża.

Mocowanie  płyt  gipsowo-kartonowych  do  rusztu  wykonuje  się  specjalnymi
blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać
uwagę  aby  płyty  nie  spoczywały  bezpośrednio  na  podłodze  ale  powinny  być  podniesione  i
dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).
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Złącza  płyt  należy  okleić  taśmą  papierową  perforowaną  lub  z  włókna  szklanego  i
zaszpachlować zaprawą gipsową.

Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania okładzin z piaskowca:
Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.
Podłoże:

− wykonanie podłoża, jego jakość  i  rodzaj powinno być  dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunków termicznych ścian nośnych,

− odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a
od poziomu ±10 mm/m.

Przytwierdzenie okładziny do podłoża:
− przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie po-

winna wynosić więcej niż:
− 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m,
− 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m,
− 50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,
− 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp,

elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i
łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okła-
dzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty za-
kotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 – 4 punkty,
przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy
od przekroju elementu kotwiącego,
elementy  cokołów  i  gzymsów  muszą  być  ze  sobą  łączone  w  narożnikach  klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.
Wykładzinę  kamienną  należy  zabezpieczyć  przez  nasycanie  np.  ispo  Fasadenschutz

BS290PL nr Z443-001.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon-

systencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki  odbiorów materiałów i  wyrobów powinny  być  każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
Płyty gipsowo-kartonowe
Strona  licowa płyt  nie  powinna mieć  szwów,  krawędzie  płyt  powinny  być  proste  lub

spłaszczone.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru  dokonuje  się  na  budowie,  zgodnie  zasadami  obmiaru  Robót  podanymi  w  ST

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 

Ogólne"  pkt. 8. 
Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

Odbiór tynków
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Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii  prostej  –  nie większe niż  3  mm i  w liczbie nie większej  niż  3 na całej  długości  łaty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
− pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w po-

mieszczeniu,
− poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:

− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów
soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt  gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-7

ROBOTY MALARSKIE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie malowania tynków wewnętrznych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiały

Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu

butadieno-styrenowego i  innych  zgodnie z zasadami  podanymi  w normach i  świadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się  gruntowania, o ile
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

− na  chłonnych  podłożach  należy  stosować  do  gruntowania  farbę  emulsyjną
rozcieńczoną  wodą  w  stosunku  1:3–5  z  tego  samego  rodzaju  farby,  z  jakiej
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.
3.2. Sprzęt stosowany

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.
4.2. Wybór środków transportu

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robót
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 Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa niż
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni
nie może spaść poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
− całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i

urządzeń sanitarnych),
− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
− całkowitym ułożeniu posadzek,
− usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez

wypełnienie ubytków zaprawą  cementowo-wapienną.  Powierzchnie powinny być  oczyszczone z
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki  należy odbić, a rysy
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

Gruntowanie
Przy  malowaniu  farbą  wapienną  wymalowania  można  wykonywać  bez  gruntowania

powierzchni.
Przy malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować  farbę  emulsyjną  tego

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.
Wykonywania powłok malarskich
Powłoki  wapienne  powinny  równomiernie  pokrywać  podłoże,  bez  prześwitów,  plam i

odprysków.
Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków

myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować  farby w

różnych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6
Powierzchnia do malowania
Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna

obejmować:
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny

zewnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni
przewidzianej  pod malowanie  kilku kroplami  wody.  Ciemniejsza plama zwilżonej  powierzchni
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

Roboty malarskie
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania dla farb

emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach.
Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5°C  przy

wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
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– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
Jeśli  badania dadzą  wynik  pozytywny,  to roboty malarskie należy uznać  za wykonane

prawidłowo.  Gdy którekolwiek  z badań  dało  wynik  ujemny,  należy usunąć  wykonane powłoki
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru  dokonuje  się  na  budowie,  zgodnie  zasadami  obmiaru  Robót  podanymi  w  ST

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 

Ogólne"  pkt. 8. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
Odbiór podłoża
Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom

zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie.  Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez
wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną  do  robót  tynkowych  lub  odpowiednią
szpachlówką.  Podłoże powinno być  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.  5.2.1.  Jeżeli
odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  przed
gruntowaniem oczyścić.

Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
braku  prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,
braku plam, smug,  zacieków,  pęcherzy odstających płatów powłoki,  widocznych okiem śladów
pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym  powierzchnię  malowaną  do  powłok  o  dobrej  jakości
wykonania.

Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym

narzędziem powłoki od podłoża.
Sprawdzenie  odporności  powłoki  na zmywanie  wodą  polegające na zwilżaniu  badanej

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.


