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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS   TECHNICZNY
 
TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU
1. Podstawa opracowania.
Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty oraz ustalenia:
- Umowa z Inwestorem
- Audyt energetyczny
- Inwentaryzacja w terenie
- Dokumentacja techniczna istniejącego budynku
- Dokumentacja fotograficzna budynku
- Ustalenia z Inwestorem
- Normy i przepisy obecnie obowiązujące.
2. Dane ogólne i przedmiot opracowania.
Przedmiotem poniższego opracowania jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej domu pomocy społecznej w Kowalu na
dz. nr działki nr 781/1, 781/2, 782  obręb miasto Kowal. Zakres projektu obejmuje opis stanu istniejącego obiektu, konstrukcji przegród
zewnętrznych, ocenę ochrony cieplnej budynku oraz opis technologii wykonania robót termomodernizacyjnych. W celu dostosowania
termoizolacyjności obiektu do obowiązujących norm przewiduje się zastosowanie następujących usprawnień: 
- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 10 cm.
- Wymiana części drzwi zewnętrznych i okien
Spełnienie powyższych założeń pozwoli na poprawę warunków użytkowania oraz obniżenie kosztów ogrzewania.
3. Charakterystyka obiektu w stanie istniejącym.
Podmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kowalu  na dz. nr 781/1, 781/2, 782  obręb miasto Kowal. Ściany zewnętrzne konstrukcji
nośnej wykonane są z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 cm. z przegrodą termiczną. Projektowany zakres prac dotyczy ocieplenia ścian
zewnętrznych oraz części stropodachu płaskiego (taras). Dach wielospadowy nie jest przedmiotem opracowania. 
W/w   prace   termomodernizacyjne   nie   ingerują,   więc      w   zagospodarowanie przestrzenne terenu działki, na której znajduje się
obiekt oraz nie wpływa negatywnie na środowisko.
Budynek domu pomocy społecznej o wymiarach 68,59m*31,89m*16,51m i max wysokości w kalenicy 11  m, składa się z czterech kon-
dygnacji nadziemnych z częściowym podpiwniczeniem.
4. Obliczenia termiczne
Obliczenia termiczne przegród zostały zawarte w audycie energetycznym budynku. Przeprowadzono je w oparciu o poniższe dane wyj-
ściowe:
- Obiekt usytuowany jest w III strefie klimatycznej,
- Temperatura powietrza zewnętrznego: - 20°C,
- Temperatura powietrza wewnętrznego: + 20°C,
Współczynniki przenikania ciepła w stanie obecnym wynoszą:
- Dla ścian zewnętrznych - 0,96  W/m2K
Współczynniki przenikania ciepła po termomodernizacji będą wynosić:
- Dla ścian zewnętrznych - 0,25  W/m2K
5. Technologia ocieplenia stropodachu niewentylowanego.
Ocieplenie stropodachu (tarasu) należy wykonać ze styropianu jednostronnie laminowanego papą grubości 20 cm. Przed przystąpieniem
do prac właściwych należy dokładnie oczyścić płyty stropodachu i całą powierzchnię zabezpieczyć środkiem grzybobójczym. Na przygo-
towane podłoże przykleić płyty styropianowe. Jako zaprawę klejącą użyć elastyczną masę bitumiczną lub zastosować klej poliuretanowy
do styropianu, która będzie stanowić dodatkową izolację przeciwwilgociową. Po wykonaniu ocieplenia należy odtworzyć posadzkę z pły-
tek ceramicznych wraz z izolacją wodoodporną.
6. Wymiana drzwi zewnętrznych.
Projekt przewiduje także wymianę drzwi zewnętrznych na drzwi PCV izolowane pianką o średnim współczynniku przenikania ciepła U =
2,3 W/m2K.
 
UWAGA:
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jakie marki referencyjne nie stanowiące
przeszkody w doborze urządzeń i materiałów z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania
instalacji i nie niższego od założonych standardu technicznego i jakościowego inwestycji.
7. Warunki wykonania prac.
- Wymagania techniczne dotyczące podłoża: W celu uzyskania odpowiedniej skuteczności i trwałości stosowanej metody ocieplania
przegród należy odpowiednio przygotować podłoże. Powinno ono być nośne, czyste, suche oraz pozbawione elementów zmniejszają-
cych przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej, a także wolne od nalotów i wykwitów. Podłoże powinno być rów-
ne i płaskie.
- Warunki atmosferyczne. Prace można wyłącznie prowadzić przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze od + 5?C do + 25?C.
- Materiały:
Do docieplenia należy zastosować kompletny zestaw materiałów do dociepleń zgodnie z odpowiednią dla wybranego systemu Aprobatą
Techniczną ITB.
8. Ochrona p. poż.
Materiały przewidziane w rozwiązaniach projektowych spełniają wymagania klasy D odporności ogniowej, elementy drewniane zaimpreg-
nować ognioochronnie.
9. Wpływ inwestycji na środowisko.
Projektowane roboty nie stanowią zagrożenia dla środowiska i zamykają się w granicach działki objętej inwestycją.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45110000-1 1.Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1
KNR AT-17
0106-01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm.Nacięcie
węgarków.Nacięcie należy wykonać w celu łatwiejszego i dokładniejszego sku-
cia tych elementów przecinakiem ręcznie.Do obmiaru policzono występy w m2
przekroju prostopadłego do lica ściany.

m2

węgarki
elewacja północna
0.12*(2.40+1.70+1.70)*2 m2 1.392
0.12*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.032
0.12*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.032
0.12*(0.90+1.50+1.50) m2 0.468
0.12*(1.10+2.35+2.35) m2 0.696
0.12*(0.90+1.20+1.20) m2 0.396
0.12*(1.00+2.056+2.05) m2 0.613
elewacja południowa
0.12*(0.90+1.20+1.20)*3 m2 1.188
0.12*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.032
elewacja wschodnia
0.12*(1.80+1.50+1.50)*19 m2 10.944
0.12*(1.80+1.70+1.70)*7 m2 4.368
0.12*(0.90+0.90+0.90)*5 m2 1.620
0.12*(0.90+1.20+1.20)*7 m2 2.772
0.12*(0.90+1.50+1.50)*3 m2 1.404
0.12*(1.20+1.70)*3 m2 1.044
0.12*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.032
0.12*(1.50+1.50+1.50)*2 m2 1.080
0.12*(1.50+1.70) m2 0.384
elewacja zachodnia
0.12*(1.80+1.50+1.50)*19 m2 10.944
0.12*(1.80+1.70+1.70)*8 m2 4.992
0.12*(1.50+1.50+1.50)*2 m2 1.080
0.12*(1.20+0.90+0.90) m2 0.360
0.12*(0.90+1.20+1.20) m2 0.396
0.12*(0.90+1.50+1.50) m2 0.468
0.12*(1.80+0.90+0.90)*2 m2 0.864
0.12*(0.90+0.90+0.90) m2 0.324
0.12*(1.20+0.90+0.90)*2 m2 0.720

RAZEM 52.645
2

d.1
KNR-W 4-01
0211-03

Skucie zliniałych cegieł cokołu wraz z płytkami klinkierowymi przy głębokości
skucia do 5 cm na ścianach

m2

cokół
2.39*1.60 m2 3.824
4.50*1.60 m2 7.200
0.60*1.60 m2 0.960
16.94*1.60 m2 27.104
3.00*1.50 m2 4.500
2.08*1.50 m2 3.120
0.90*1.50 m2 1.350
12.43*(1.50+1.20)*0.5 m2 16.781
0.60*0.20 m2 0.120
0.60*0.20 m2 0.120
2.00*(1.20+1.10)*0.5 m2 2.300
4.50*1.00 m2 4.500
17.00*1.50 m2 25.500
1.50*6.00 m2 9.000
minus otwory
-(1.80*1.50)*4 m2 -10.800
-(0.90*0.90)*3 m2 -2.430
ościeża
0.12*(1.80+1.50+1.50)*4 m2 2.304
0.12*(0.90+0.90+0.90)*3 m2 0.972

RAZEM 96.425
3

d.1
KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - terakoty m2

TARAS 1
6.5*5.2 m2 33.800
TARAS 2
6.5*5.2 m2 33.800

RAZEM 67.600
4

d.1
KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

z cokołu
0.60*(44.19+0.46+0.46+0.46+0.46)*0.05/0.85 m3 1.625
0.60*(44.19+0.46+0.46)*0.05/0.85 m3 1.592
0.60*(20.70+6.42)*0.05/0.85 m3 0.957
0.60*(18.59+8.65)*0.05/0.85 m3 0.961
z ozdób architektonicznych
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elewacja frontowa
(1.76+0.82+0.82)*11*0.10*0.20 m3 0.748
(1.61+0.82+0.82)*3*0.10*0.20 m3 0.195
(1.50+0.39+0.39)*3*0.10*0.20 m3 0.137
(2.10+0.82+0.82)*1*0.10*0.20 m3 0.075
1.32*8*0.10*0.20 m3 0.211
(2.11+0.82+0.82)*1*0.10*0.20 m3 0.075
1.67*1*0.10*0.20 m3 0.033
podokienniki
1.22*(3+3+3)*0.10*0. m3 0.000
1.34*11*0.10*0.20 m3 0.295
1.44*0.10*0.20 m3 0.029
gzyms podokienny
(8.31+0.46+11.14+0.46+4.30+0.46+11.60+0.46+8.27)*0.10*0.20 m3 0.909
gzyms międzypiętrowy
(8.31+0.46+11.14+0.46+4.30+0.46+11.60+0.46+8.27)*0.10*0.20 m3 0.909
A  (suma częściowa) ---------------

m3 8.751
elewacja zachodnia
(2.13+0.82+0.82)*1*0.10*0.20 m3 0.075
2.13*8*0.10*0.20 m3 0.341
1.51*3*0.10*0.20 m3 0.091
0.60*1*0.10*0.20 m3 0.012
podokienniki
1.76*9*0.10*0.20 m3 0.317
1.38*3*0.10*0.20 m3 0.083
1.40*2*0.10*0.20 m3 0.056
1.31*0.10*0.20 m3 0.026
1.56*0.20*0.10 m3 0.031
0.60*0.20*0.10 m3 0.012
gzyms podokienny
(25.57+8.27+10.35)*0.10*0.20 m3 0.884
gzyms międzypiętrowy
(25.57+8.27+10.35)*0.10*0.20 m3 0.884
B  (suma częściowa) ---------------

m3 2.812
 
elewacja północna
(1.32+1.71+1.71+1.71+1.32)*0.10*0.20 m3 0.155
(1.61+0.82+0.82)*3*0.10*0.20 m3 0.195
(2.13+0.82+0.82)*2*0.10*0.20 m3 0.151
1.51*0.1*0.20 m3 0.030
podokienniki
1.22*6*0.10*0.20 m3 0.146
1.75*5*0.10*0.20 m3 0.175
gzyms podokienny
(20.70+6.42)*0.10*0.20 m3 0.542
gzyms międzypiętrowy
(20.70+6.42)*0.10*0.20 m3 0.542
C  (suma częściowa) ---------------

m3 1.936
 
elewacja południowa
(1.32+1.32+1.71+1.32)*0.10*0.20 m3 0.113
(1.61+0.82+0.82)*2*0.10*0.20 m3 0.130
(2.13+0.82+0.82)*2*0.10*0.20 m3 0.151
podokienniki
(1.22*2+1.76*2)*0.10*0.20 m3 0.119
gzyms podokienny
(18.59+8.65)*0.10*0.20 m3 0.545
gzyms międzypiętrowy
(18.59+8.65)*0.10*0.20 m3 0.545
D  (suma częściowa) ---------------

m3 1.603
tarasy
6.0*5.2*2*0.03 m3 1.872
 

RAZEM 16.974
2 45262520-2 2.Roboty murowe
5

d.2
KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

elewacja północna
0.90+0.90+2.40+2.40+0.90+0.90+0.90+0.90+0.90 m 11.100
elewacja południowa
0.90+0.90+0.90+0.90+0.90 m 4.500
elewacja wschodnia
1.80*(16+12+1) m 52.200
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.50*3 m 4.500
0.90*(3+3+3+3+4+2) m 16.200
1.20*3 m 3.600
elewacja zachodnia
1.80*(12+4+4+4+3+12+2) m 73.800
1.05+1.05 m 2.100
0.90*(3+1) m 3.600
1.20*2 m 2.400
1.50*2 m 3.000
 

RAZEM 177.000
3 45410000-4 3.Roboty tynkarskie zwi ązane z napraw ą  powierzchni ścian oraz naprawa tarasów
6

d.3
KNR-W 4-01
0725-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu jako wyrównanie powierzchni po skutych gzymsach ceglanych

m2

elewacja frontowa
(1.76+0.82+0.82)*11*0.20 m2 7.480
(1.61+0.82+0.82)*3*0.20 m2 1.950
(1.50+0.39+0.39)*3*0.20 m2 1.368
(2.10+0.82+0.82)*1*0.20 m2 0.748
1.32*8*0.20 m2 2.112
(2.11+0.82+0.82)*1*0.20 m2 0.750
1.67*1*0.20 m2 0.334
elewacja zachodnia
(2.13+0.82+0.82)*1*0.20 m2 0.754
2.13*8*0.20 m2 3.408
1.51*3*0.20 m2 0.906
0.60*1*0.20 m2 0.120
elewacja północna
(1.32+1.71+1.71+1.71+1.32)*0.20 m2 1.554
(1.61+0.82+0.82)*3*0.20 m2 1.950
(2.13+0.82+0.82)*2*0.20 m2 1.508
1.51*0.20 m2 0.302
elewacja południowa
(1.32+1.32+1.71+1.32)*0.20 m2 1.134
(1.61+0.82+0.82)*2*0.20 m2 1.300
(2.13+0.82+0.82)*2*0.20 m2 1.508

RAZEM 29.186
7

d.3
KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko - tarasy

m2

6.0*5.2*2 m2 62.400
RAZEM 62.400

8
d.3

KNR 2-02
0608-01

Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na gorąco m2

6.0*5.2*2 m2 62.400
RAZEM 62.400

9
d.3

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną - tarasy

m2

6.0*5.2*2 m2 62.400
RAZEM 62.400

4 45421160-3 4.Roboty blacharskie
10

d.4
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

murki ogniowe
cos 30 st = 0,866
cos 25 st = 0,9063
elewacja północna
0.52*(5.40+2.55+2.20)/0.866 m2 6.095
elewacja południowa
0.52*7.20/0.866 m2 4.323
0.30*(2.50+1.41) m2 1.173
elewacja wschodnia

RAZEM 11.591
11

d.4
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

(90.29+0.53+7.53+0.20+0.30)*10 m 988.500
RAZEM 988.500

12
d.4

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

45.19+0.46+0.46+0.46+19.09+6.42+24.57+8.53+20.70 m 125.880
RAZEM 125.880

13
d.4

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej

m2

podokienniki malowane w kolorze piaskowym 200% nasycenia
(0.02+0.08+0.13+0.03)*(1.36*15+1.23*7+1.77*8+1.67+1.25+1.38+1.36+1.68+
1.70)

m2 13.575
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
gzyms podokienny
(0.02+0.08+0.13+0.03)*(44.19+0.46+0.46+0.46+0.46+18.59+10.35+6.42+
25.59+0.46+0.46+8.65+8.27+20.70)

m2 37.835

pas cokołowy
(0.02+0.08+0.13)*(44.19+0.46+0.46+0.46+0.46+18.59+10.35+6.42+25.59+
0.46+0.46+8.65+8.27+20.70)

m2 33.470

 
RAZEM 84.880

14
d.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

murki ogniowe
cos 32.4 st = 0,844
(0.45+0.30)*(4.40+4.40)/0.844 m2 7.820
(0.45+0.30)*(4.63+4.63)/0.844 m2 8.229
(0.45+0.30)*(8.27/0.844) m2 7.349
(0.45+0.30)*(4.30+4.30)/0.844 m2 7.642
pas przedrynnowy
(0.32+0.03)*(44.19+0.46+0.46+0.46+0.46+18.59+10.35+6.42+25.59+0.46+
0.46+8.65+8.27+20.70)

m2 50.932

RAZEM 81.972
15

d.4
KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

(90.29+0.53+7.53+0.20+0.30)*10 m 988.500
RAZEM 988.500

16
d.4

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

45.19+0.46+0.46+0.46+19.09+6.42+24.57+8.53+20.70 m 125.880
RAZEM 125.880

5 45421100-5 5.Okna i drzwi zewn ętrzne - wymiana
17

d.5
KNR 0-19
1023-12

Demontaż starych drzwi i montaż nowych z PCV z obróbką obsadzenia m2

DRZWI ZEWNĘTRZNE Z WITRYNĄ GŁÓWNE WEJŚCIOWE
6.0*3.38 m2 20.280
DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE
1.6*3.38 m2 5.408
1.2*2.1 m2 2.520
1.0*2.6 m2 2.600

RAZEM 30.808
18

d.5
KNR 0-19
1024-11

Demontaż starych okien i montaż nowych okien PCV m2

OKNA ŁUKOWE W KAPLICY
2*3.14*2/2*2 m2 12.560
OKNA PIWNICZNE
0.8*0.6*4 m2 1.920
0.8*0.5*3 m2 1.200
OKNA POŁACIOWE Z OBRÓBKAMI
1.2*0.8*23 m2 22.080

RAZEM 37.760
6 45320000-6 6.Izolacja termiczna ścian i roboty tynkarskie zwi ązane

19
d.6

KNR-W 4-01
0737-01

Oczyszczenie ścierne ścian tynkowanych polegające na uszorstnieniu i zdar-
ciu farby emulsyjnej

m2

elewacja północna
5.27+4.97 m2 10.240
16.94*5.27 m2 89.274
2.91+10.56 m2 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 m2 26.871
2.55*(3.60+2.60)*0.5 m2 7.905
3.80*(3.60+2.40)*0.5 m2 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) m2 -6.120
-(0.90*1.50) m2 -1.350
-0.90*1.20 m2 -1.080
-(2.40*1.70)*2 m2 -8.160
-1.10*2.35 m2 -2.585
-1.00*2.05 m2 -2.050
elewacja południowa
5.60*9.00 m2 50.400
2.45*11.70 m2 28.665
6.85*10.60 m2 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 m2 -3.240
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 m2 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 m2 28.072
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DPS Kowal - termomodernizacja_inwestorski.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.40*(7.80+6.80)*0.5 m2 17.520
4.50*9.50 m2 42.750
0.60*9.50 m2 5.700
16.94*9.80 m2 166.012
3.00*9.80 m2 29.400
2.08*9.60 m2 19.968
0.85*9.60 m2 8.160
12.43*9.80 m2 121.814
0.60*9.60 m2 5.760
4.50*9.60 m2 43.200
0.60*9.60 m2 5.760
2.00*9.80 m2 19.600
(0.60+0.60)*9.80 m2 11.760
4.50*9.80 m2 44.100
7.01*6.60 m2 46.266
0.60*6.60 m2 3.960
2.80*(6.60+7.00)*0.5 m2 19.040
6.95*(6.50+4.00)*0.5 m2 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-1.50*1.70 m2 -2.550
-(1.50*1.70)*2 m2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 m2 -2.430
-(0.90*1.50)*3 m2 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) m2 -7.560
-(1.20*1.70)*3 m2 -6.120
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 m2 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*0.5 m2 56.628
16.45*11.10 m2 182.595
(17.13-0.81)*11.47 m2 187.190
3.10*(3.25+2.89+2.89) m2 27.993
2.80*11.65 m2 32.620
między słupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*11.20 m2 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 m2 -16.800
-(0.90*1.20)*2 m2 -2.160
-0.90*0.90 m2 -0.810
-0.90*1.50 m2 -1.350
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-(1.80*0.90)*2 m2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 m2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 m2 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 m2 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 m2 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 m2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 m2 -5.400
-1.80*1.70 m2 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*11.20*2 m2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 m2 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*
1.40

m2 15.918

RAZEM 1434.287
20

d.6
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

elewacja północna
5.27+4.97 m2 10.240
16.94*5.27 m2 89.274
2.91+10.56 m2 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 m2 26.871
2.55*(3.60+2.60)*0.5 m2 7.905
3.80*(3.60+2.40)*0.5 m2 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) m2 -6.120
-(0.90*1.50) m2 -1.350
-0.90*1.20 m2 -1.080
-(2.40*1.70)*2 m2 -8.160
-1.10*2.35 m2 -2.585
-1.00*2.05 m2 -2.050
elewacja południowa
5.60*9.00 m2 50.400
2.45*11.70 m2 28.665
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DPS Kowal - termomodernizacja_inwestorski.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.85*10.60 m2 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 m2 -3.240
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 m2 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 m2 28.072
2.40*(7.80+6.80)*0.5 m2 17.520
4.50*9.50 m2 42.750
0.60*9.50 m2 5.700
16.94*9.80 m2 166.012
3.00*9.80 m2 29.400
2.08*9.60 m2 19.968
0.85*9.60 m2 8.160
12.43*9.80 m2 121.814
0.60*9.60 m2 5.760
4.50*9.60 m2 43.200
0.60*9.60 m2 5.760
2.00*9.80 m2 19.600
(0.60+0.60)*9.80 m2 11.760
4.50*9.80 m2 44.100
7.01*6.60 m2 46.266
0.60*6.60 m2 3.960
2.80*(6.60+7.00)*0.5 m2 19.040
6.95*(6.50+4.00)*0.5 m2 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-1.50*1.70 m2 -2.550
-(1.50*1.70)*2 m2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 m2 -2.430
-(0.90*1.50)*3 m2 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) m2 -7.560
-(1.20*1.70)*3 m2 -6.120
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 m2 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*0.5 m2 56.628
16.45*11.10 m2 182.595
(17.13-0.81)*11.47 m2 187.190
3.10*(3.25+2.89+2.89) m2 27.993
2.80*11.65 m2 32.620
między słupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*11.20 m2 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 m2 -16.800
-(0.90*1.20)*2 m2 -2.160
-0.90*0.90 m2 -0.810
-0.90*1.50 m2 -1.350
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-(1.80*0.90)*2 m2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 m2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 m2 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 m2 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 m2 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 m2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 m2 -5.400
-1.80*1.70 m2 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*11.20*2 m2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 m2 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*
1.40

m2 15.918

ościeża
96.515 m2 96.515

RAZEM 1530.802
21

d.6
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

elewacja północna
5.27+4.97 m2 10.240
16.94*5.27 m2 89.274
2.91+10.56 m2 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 m2 26.871
2.55*(3.60+2.60)*0.5 m2 7.905
3.80*(3.60+2.40)*0.5 m2 11.400
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DPS Kowal - termomodernizacja_inwestorski.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) m2 -6.120
-(0.90*1.50) m2 -1.350
-0.90*1.20 m2 -1.080
-(2.40*1.70)*2 m2 -8.160
-1.10*2.35 m2 -2.585
-1.00*2.05 m2 -2.050
elewacja południowa
5.60*9.00 m2 50.400
2.45*11.70 m2 28.665
6.85*10.60 m2 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 m2 -3.240
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 m2 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 m2 28.072
2.40*(7.80+6.80)*0.5 m2 17.520
4.50*9.50 m2 42.750
0.60*9.50 m2 5.700
16.94*9.80 m2 166.012
3.00*9.80 m2 29.400
2.08*9.60 m2 19.968
0.85*9.60 m2 8.160
12.43*9.80 m2 121.814
0.60*9.60 m2 5.760
4.50*9.60 m2 43.200
0.60*9.60 m2 5.760
2.00*9.80 m2 19.600
(0.60+0.60)*9.80 m2 11.760
4.50*9.80 m2 44.100
7.01*6.60 m2 46.266
0.60*6.60 m2 3.960
2.80*(6.60+7.00)*0.5 m2 19.040
6.95*(6.50+4.00)*0.5 m2 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-1.50*1.70 m2 -2.550
-(1.50*1.70)*2 m2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 m2 -2.430
-(0.90*1.50)*3 m2 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) m2 -7.560
-(1.20*1.70)*3 m2 -6.120
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 m2 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*0.5 m2 56.628
16.45*11.10 m2 182.595
(17.13-0.81)*11.47 m2 187.190
3.10*(3.25+2.89+2.89) m2 27.993
2.80*11.65 m2 32.620
między słupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*11.20 m2 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 m2 -16.800
-(0.90*1.20)*2 m2 -2.160
-0.90*0.90 m2 -0.810
-0.90*1.50 m2 -1.350
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-(1.80*0.90)*2 m2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 m2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 m2 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 m2 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 m2 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 m2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 m2 -5.400
-1.80*1.70 m2 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*11.20*2 m2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 m2 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*
1.40

m2 15.918

ościeża
96.515 m2 96.515
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DPS Kowal - termomodernizacja_inwestorski.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1530.802

22
d.6

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

elewacja północna
5.27+4.97 m2 10.240
16.94*5.27 m2 89.274
2.91+10.56 m2 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 m2 26.871
2.55*(3.60+2.60)*0.5 m2 7.905
3.80*(3.60+2.40)*0.5 m2 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) m2 -6.120
-(0.90*1.50) m2 -1.350
-0.90*1.20 m2 -1.080
-(2.40*1.70)*2 m2 -8.160
-1.10*2.35 m2 -2.585
-1.00*2.05 m2 -2.050
elewacja południowa
5.60*9.00 m2 50.400
2.45*11.70 m2 28.665
6.85*10.60 m2 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 m2 -3.240
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 m2 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 m2 28.072
2.40*(7.80+6.80)*0.5 m2 17.520
4.50*9.50 m2 42.750
0.60*9.50 m2 5.700
16.94*9.80 m2 166.012
3.00*9.80 m2 29.400
2.08*9.60 m2 19.968
0.85*9.60 m2 8.160
12.43*9.80 m2 121.814
0.60*9.60 m2 5.760
4.50*9.60 m2 43.200
0.60*9.60 m2 5.760
2.00*9.80 m2 19.600
(0.60+0.60)*9.80 m2 11.760
4.50*9.80 m2 44.100
7.01*6.60 m2 46.266
0.60*6.60 m2 3.960
2.80*(6.60+7.00)*0.5 m2 19.040
6.95*(6.50+4.00)*0.5 m2 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-1.50*1.70 m2 -2.550
-(1.50*1.70)*2 m2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 m2 -2.430
-(0.90*1.50)*3 m2 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) m2 -7.560
-(1.20*1.70)*3 m2 -6.120
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 m2 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*0.5 m2 56.628
16.45*11.10 m2 182.595
(17.13-0.81)*11.47 m2 187.190
3.10*(3.25+2.89+2.89) m2 27.993
2.80*11.65 m2 32.620
między słupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*11.20 m2 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 m2 -16.800
-(0.90*1.20)*2 m2 -2.160
-0.90*0.90 m2 -0.810
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-0.90*1.50 m2 -1.350
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-(1.80*0.90)*2 m2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 m2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 m2 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 m2 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 m2 -2.811
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DPS Kowal - termomodernizacja_inwestorski.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-(1.05+1.05)*1.50*2 m2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 m2 -5.400
-1.80*1.70 m2 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*11.20*2 m2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 m2 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*
1.40

m2 15.918

ościeża
96.515 m2 96.515

RAZEM 1530.802
23

d.6
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system  - przyklejenie
płyt styropianowych EPS 80-040 gr.10,0 cm  do ścian

m2

elewacja północna
5.27+4.97 m2 10.240
16.94*5.27 m2 89.274
2.91+10.56 m2 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 m2 26.871
2.55*(3.60+2.60)*0.5 m2 7.905
3.80*(3.60+2.40)*0.5 m2 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) m2 -6.120
-(0.90*1.50) m2 -1.350
-0.90*1.20 m2 -1.080
-(2.40*1.70)*2 m2 -8.160
-1.10*2.35 m2 -2.585
-1.00*2.05 m2 -2.050
elewacja południowa
5.60*9.00 m2 50.400
2.45*11.70 m2 28.665
6.85*10.60 m2 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 m2 -3.240
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 m2 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 m2 28.072
2.40*(7.80+6.80)*0.5 m2 17.520
4.50*9.50 m2 42.750
0.60*9.50 m2 5.700
16.94*9.80 m2 166.012
3.00*9.80 m2 29.400
2.08*9.60 m2 19.968
0.85*9.60 m2 8.160
12.43*9.80 m2 121.814
0.60*9.60 m2 5.760
4.50*9.60 m2 43.200
0.60*9.60 m2 5.760
2.00*9.80 m2 19.600
(0.60+0.60)*9.80 m2 11.760
4.50*9.80 m2 44.100
7.01*6.60 m2 46.266
0.60*6.60 m2 3.960
2.80*(6.60+7.00)*0.5 m2 19.040
6.95*(6.50+4.00)*0.5 m2 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-1.50*1.70 m2 -2.550
-(1.50*1.70)*2 m2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 m2 -2.430
-(0.90*1.50)*3 m2 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) m2 -7.560
-(1.20*1.70)*3 m2 -6.120
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 m2 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*0.5 m2 56.628
16.45*11.10 m2 182.595
(17.13-0.81)*11.47 m2 187.190
3.10*(3.25+2.89+2.89) m2 27.993
2.80*11.65 m2 32.620
między słupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*11.20 m2 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 m2 -16.800
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-(0.90*1.20)*2 m2 -2.160
-0.90*0.90 m2 -0.810
-0.90*1.50 m2 -1.350
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-(1.80*0.90)*2 m2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 m2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 m2 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 m2 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 m2 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 m2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 m2 -5.400
-1.80*1.70 m2 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*11.20*2 m2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 m2 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*
1.40

m2 15.918

ościeża
96.515 m2 96.515

RAZEM 1530.802
24

d.6
KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styro-
pianowych EPS 100-040 gr.3,0 cm do ościeży

m2

elewacja północna
0.22*(2.40+1.70+1.70)*2 m2 2.552
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
0.22*(0.90+1.50+1.50) m2 0.858
0.22*(1.10+2.35+2.35) m2 1.276
0.22*(0.90+1.20+1.20) m2 0.726
0.22*(1.00+2.056+2.05) m2 1.123
elewacja południowa
0.22*(0.90+1.20+1.20)*3 m2 2.178
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
elewacja wschodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 m2 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*7 m2 8.008
0.22*(0.90+0.90+0.90)*5 m2 2.970
0.22*(0.90+1.20+1.20)*7 m2 5.082
0.22*(0.90+1.50+1.50)*3 m2 2.574
0.22*(1.20+1.70)*3 m2 1.914
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 m2 1.980
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
0.22*(1.50+1.70) m2 0.704
elewacja zachodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 m2 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*8 m2 9.152
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 m2 1.980
0.22*(1.20+0.90+0.90) m2 0.660
0.22*(0.90+1.20+1.20) m2 0.726
0.22*(0.90+1.50+1.50) m2 0.858
0.22*(1.80+0.90+0.90)*2 m2 1.584
0.22*(0.90+0.90+0.90) m2 0.594
0.22*(1.20+0.90+0.90)*2 m2 1.320
 

RAZEM 96.515
25

d.6
KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

(1434.207*6+96.515*8) szt 9377.362
RAZEM 9377.362

26
d.6

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

elewacja północna
5.27+4.97 m2 10.240
16.94*5.27 m2 89.274
2.91+10.56 m2 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 m2 26.871
2.55*(3.60+2.60)*0.5 m2 7.905
3.80*(3.60+2.40)*0.5 m2 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) m2 -6.120
-(0.90*1.50) m2 -1.350
-0.90*1.20 m2 -1.080
-(2.40*1.70)*2 m2 -8.160
-1.10*2.35 m2 -2.585
-1.00*2.05 m2 -2.050
elewacja południowa

- 12 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Użytkownik: CHATA



DPS Kowal - termomodernizacja_inwestorski.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.60*9.00 m2 50.400
2.45*11.70 m2 28.665
6.85*10.60 m2 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 m2 -3.240
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 m2 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 m2 28.072
2.40*(7.80+6.80)*0.5 m2 17.520
4.50*9.50 m2 42.750
0.60*9.50 m2 5.700
16.94*9.80 m2 166.012
3.00*9.80 m2 29.400
2.08*9.60 m2 19.968
0.85*9.60 m2 8.160
12.43*9.80 m2 121.814
0.60*9.60 m2 5.760
4.50*9.60 m2 43.200
0.60*9.60 m2 5.760
2.00*9.80 m2 19.600
(0.60+0.60)*9.80 m2 11.760
4.50*9.80 m2 44.100
7.01*6.60 m2 46.266
0.60*6.60 m2 3.960
2.80*(6.60+7.00)*0.5 m2 19.040
6.95*(6.50+4.00)*0.5 m2 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-1.50*1.70 m2 -2.550
-(1.50*1.70)*2 m2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 m2 -2.430
-(0.90*1.50)*3 m2 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) m2 -7.560
-(1.20*1.70)*3 m2 -6.120
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 m2 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*0.5 m2 56.628
16.45*11.10 m2 182.595
(17.13-0.81)*11.47 m2 187.190
3.10*(3.25+2.89+2.89) m2 27.993
2.80*11.65 m2 32.620
między słupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*11.20 m2 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 m2 -16.800
-(0.90*1.20)*2 m2 -2.160
-0.90*0.90 m2 -0.810
-0.90*1.50 m2 -1.350
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-(1.80*0.90)*2 m2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 m2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 m2 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 m2 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 m2 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 m2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 m2 -5.400
-1.80*1.70 m2 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*11.20*2 m2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 m2 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*
1.40

m2 15.918

RAZEM 1434.287
27

d.6
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej
warstwy siatki na ścianach

m2

10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(2.40*1.70)*3 m2 -12.240
 

RAZEM -12.240
28

d.6
KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach

m2
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Użytkownik: CHATA



DPS Kowal - termomodernizacja_inwestorski.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elewacja północna
0.22*(2.40+1.70+1.70)*2 m2 2.552
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
0.22*(0.90+1.50+1.50) m2 0.858
0.22*(1.10+2.35+2.35) m2 1.276
0.22*(0.90+1.20+1.20) m2 0.726
0.22*(1.00+2.056+2.05) m2 1.123
elewacja południowa
0.22*(0.90+1.20+1.20)*3 m2 2.178
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
elewacja wschodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 m2 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*7 m2 8.008
0.22*(0.90+0.90+0.90)*5 m2 2.970
0.22*(0.90+1.20+1.20)*7 m2 5.082
0.22*(0.90+1.50+1.50)*3 m2 2.574
0.22*(1.20+1.70)*3 m2 1.914
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 m2 1.980
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
0.22*(1.50+1.70) m2 0.704
elewacja zachodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 m2 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*8 m2 9.152
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 m2 1.980
0.22*(1.20+0.90+0.90) m2 0.660
0.22*(0.90+1.20+1.20) m2 0.726
0.22*(0.90+1.50+1.50) m2 0.858
0.22*(1.80+0.90+0.90)*2 m2 1.584
0.22*(0.90+0.90+0.90) m2 0.594
0.22*(1.20+0.90+0.90)*2 m2 1.320
0.22*(2.70+2.70+2.70)*3 m2 5.346

RAZEM 101.861
29

d.6
KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

elewacja północna
(2.40+1.70+1.70)*2 m 11.600
(0.90+1.70+1.70)*2 m 8.600
(0.90+1.70+1.70)*2 m 8.600
(0.90+1.50+1.50) m 3.900
(1.10+2.35+2.35) m 5.800
(0.90+1.20+1.20) m 3.300
(1.00+2.056+2.05) m 5.106
elewacja południowa
(0.90+1.20+1.20)*3 m 9.900
(0.90+1.70+1.70)*2 m 8.600
elewacja wschodnia
(1.80+1.50+1.50)*19 m 91.200
(1.80+1.70+1.70)*7 m 36.400
(0.90+0.90+0.90)*5 m 13.500
(0.90+1.20+1.20)*7 m 23.100
(0.90+1.50+1.50)*3 m 11.700
(1.20+1.70)*3 m 8.700
(1.50+1.50+1.50)*2 m 9.000
(0.90+1.70+1.70)*2 m 8.600
(1.50+1.70) m 3.200
elewacja zachodnia
(1.80+1.50+1.50)*19 m 91.200
(1.80+1.70+1.70)*8 m 41.600
(1.50+1.50+1.50)*2 m 9.000
(1.20+0.90+0.90) m 3.000
(0.90+1.20+1.20) m 3.300
(0.90+1.50+1.50) m 3.900
(1.80+0.90+0.90)*2 m 7.200
(0.90+0.90+0.90) m 2.700
(1.20+0.90+0.90)*2 m 6.000
(2.70+2.70+2.70)*3 m 24.300

RAZEM 463.006
30

d.6
KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

28.59-6.00+4.50+0.60+0.60+2.00+5.35+0.60+13.43+0.60+2.08+16.94+0.60+
4.50+2.39+6.82+2.42+2.45+2.80+20.78-2.45+1.05+0.38+1.81+0.38+1.45+
4.63+1.45+0.38+23.33+16.70-2.40

m 158.760

RAZEM 158.760
31

d.6
KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej

m2
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Użytkownik: CHATA



DPS Kowal - termomodernizacja_inwestorski.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elewacja północna
5.27+4.97 m2 10.240
16.94*5.27 m2 89.274
2.91+10.56 m2 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 m2 26.871
2.55*(3.60+2.60)*0.5 m2 7.905
3.80*(3.60+2.40)*0.5 m2 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) m2 -6.120
-(0.90*1.50) m2 -1.350
-0.90*1.20 m2 -1.080
-(2.40*1.70)*2 m2 -8.160
-1.10*2.35 m2 -2.585
-1.00*2.05 m2 -2.050
elewacja południowa
5.60*9.00 m2 50.400
2.45*11.70 m2 28.665
6.85*10.60 m2 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 m2 -3.240
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 m2 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 m2 28.072
2.40*(7.80+6.80)*0.5 m2 17.520
4.50*9.50 m2 42.750
0.60*9.50 m2 5.700
16.94*9.80 m2 166.012
3.00*9.80 m2 29.400
2.08*9.60 m2 19.968
0.85*9.60 m2 8.160
12.43*9.80 m2 121.814
0.60*9.60 m2 5.760
4.50*9.60 m2 43.200
0.60*9.60 m2 5.760
2.00*9.80 m2 19.600
(0.60+0.60)*9.80 m2 11.760
4.50*9.80 m2 44.100
7.01*6.60 m2 46.266
0.60*6.60 m2 3.960
2.80*(6.60+7.00)*0.5 m2 19.040
6.95*(6.50+4.00)*0.5 m2 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-1.50*1.70 m2 -2.550
-(1.50*1.70)*2 m2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 m2 -2.430
-(0.90*1.50)*3 m2 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) m2 -7.560
-(1.20*1.70)*3 m2 -6.120
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 m2 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*0.5 m2 56.628
16.45*11.10 m2 182.595
(17.13-0.81)*11.47 m2 187.190
3.10*(3.25+2.89+2.89) m2 27.993
2.80*11.65 m2 32.620
między słupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*11.20 m2 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 m2 -16.800
-(0.90*1.20)*2 m2 -2.160
-0.90*0.90 m2 -0.810
-0.90*1.50 m2 -1.350
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-(1.80*0.90)*2 m2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 m2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 m2 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 m2 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 m2 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 m2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 m2 -5.400
-1.80*1.70 m2 -3.060
ryzalit
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Użytkownik: CHATA



DPS Kowal - termomodernizacja_inwestorski.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*11.20*2 m2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 m2 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*
1.40

m2 15.918

RAZEM 1434.287
32

d.6
KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch-
nie poziome

m2

elewacja północna
5.27+4.97 m2 10.240
16.94*5.27 m2 89.274
2.91+10.56 m2 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 m2 26.871
2.55*(3.60+2.60)*0.5 m2 7.905
3.80*(3.60+2.40)*0.5 m2 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) m2 -6.120
-(0.90*1.50) m2 -1.350
-0.90*1.20 m2 -1.080
-(2.40*1.70)*2 m2 -8.160
-1.10*2.35 m2 -2.585
-1.00*2.05 m2 -2.050
elewacja południowa
5.60*9.00 m2 50.400
2.45*11.70 m2 28.665
6.85*10.60 m2 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 m2 -3.240
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 m2 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 m2 28.072
2.40*(7.80+6.80)*0.5 m2 17.520
4.50*9.50 m2 42.750
0.60*9.50 m2 5.700
16.94*9.80 m2 166.012
3.00*9.80 m2 29.400
2.08*9.60 m2 19.968
0.85*9.60 m2 8.160
12.43*9.80 m2 121.814
0.60*9.60 m2 5.760
4.50*9.60 m2 43.200
0.60*9.60 m2 5.760
2.00*9.80 m2 19.600
(0.60+0.60)*9.80 m2 11.760
4.50*9.80 m2 44.100
7.01*6.60 m2 46.266
0.60*6.60 m2 3.960
2.80*(6.60+7.00)*0.5 m2 19.040
6.95*(6.50+4.00)*0.5 m2 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-1.50*1.70 m2 -2.550
-(1.50*1.70)*2 m2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 m2 -2.430
-(0.90*1.50)*3 m2 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) m2 -7.560
-(1.20*1.70)*3 m2 -6.120
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 m2 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*0.5 m2 56.628
16.45*11.10 m2 182.595
(17.13-0.81)*11.47 m2 187.190
3.10*(3.25+2.89+2.89) m2 27.993
2.80*11.65 m2 32.620
między słupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*11.20 m2 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 m2 -16.800
-(0.90*1.20)*2 m2 -2.160
-0.90*0.90 m2 -0.810
-0.90*1.50 m2 -1.350
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Użytkownik: CHATA



DPS Kowal - termomodernizacja_inwestorski.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-(1.80*0.90)*2 m2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 m2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 m2 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 m2 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 m2 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 m2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 m2 -5.400
-1.80*1.70 m2 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*11.20*2 m2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 m2 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*
1.40

m2 15.918

RAZEM 1434.287
33

d.6
KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ościeża o szer. do 30 cm

m2

elewacja północna
0.22*(2.40+1.70+1.70)*2 m2 2.552
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
0.22*(0.90+1.50+1.50) m2 0.858
0.22*(1.10+2.35+2.35) m2 1.276
0.22*(0.90+1.20+1.20) m2 0.726
0.22*(1.00+2.056+2.05) m2 1.123
elewacja południowa
0.22*(0.90+1.20+1.20)*3 m2 2.178
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
elewacja wschodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 m2 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*7 m2 8.008
0.22*(0.90+0.90+0.90)*5 m2 2.970
0.22*(0.90+1.20+1.20)*7 m2 5.082
0.22*(0.90+1.50+1.50)*3 m2 2.574
0.22*(1.20+1.70)*3 m2 1.914
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 m2 1.980
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
0.22*(1.50+1.70) m2 0.704
elewacja zachodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 m2 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*8 m2 9.152
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 m2 1.980
0.22*(1.20+0.90+0.90) m2 0.660
0.22*(0.90+1.20+1.20) m2 0.726
0.22*(0.90+1.50+1.50) m2 0.858
0.22*(1.80+0.90+0.90)*2 m2 1.584
0.22*(0.90+0.90+0.90) m2 0.594
0.22*(1.20+0.90+0.90)*2 m2 1.320
0.22*(2.70+2.70+2.70)*3 m2 5.346

RAZEM 101.861
7 45442110-1 7.Malowanie elewacji

34
d.7

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą sillikatową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chło-
nące

m2

elewacja północna
5.27+4.97 m2 10.240
16.94*5.27 m2 89.274
2.91+10.56 m2 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 m2 26.871
2.55*(3.60+2.60)*0.5 m2 7.905
3.80*(3.60+2.40)*0.5 m2 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) m2 -6.120
-(0.90*1.50) m2 -1.350
-0.90*1.20 m2 -1.080
-(2.40*1.70)*2 m2 -8.160
-1.10*2.35 m2 -2.585
-1.00*2.05 m2 -2.050
elewacja południowa
5.60*9.00 m2 50.400
2.45*11.70 m2 28.665
6.85*10.60 m2 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 m2 -3.240
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 m2 -12.240
elewacja wschodnia
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2.42*11.60 m2 28.072
2.40*(7.80+6.80)*0.5 m2 17.520
4.50*9.50 m2 42.750
0.60*9.50 m2 5.700
16.94*9.80 m2 166.012
3.00*9.80 m2 29.400
2.08*9.60 m2 19.968
0.85*9.60 m2 8.160
12.43*9.80 m2 121.814
0.60*9.60 m2 5.760
4.50*9.60 m2 43.200
0.60*9.60 m2 5.760
2.00*9.80 m2 19.600
(0.60+0.60)*9.80 m2 11.760
4.50*9.80 m2 44.100
7.01*6.60 m2 46.266
0.60*6.60 m2 3.960
2.80*(6.60+7.00)*0.5 m2 19.040
6.95*(6.50+4.00)*0.5 m2 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-1.50*1.70 m2 -2.550
-(1.50*1.70)*2 m2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 m2 -2.430
-(0.90*1.50)*3 m2 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) m2 -7.560
-(1.20*1.70)*3 m2 -6.120
-(0.90*1.70)*2 m2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 m2 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*0.5 m2 56.628
16.45*11.10 m2 182.595
(17.13-0.81)*11.47 m2 187.190
3.10*(3.25+2.89+2.89) m2 27.993
2.80*11.65 m2 32.620
między słupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*11.20 m2 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 m2 -16.800
-(0.90*1.20)*2 m2 -2.160
-0.90*0.90 m2 -0.810
-0.90*1.50 m2 -1.350
-(1.80*1.50)*19 m2 -51.300
-(1.80*1.70)*8 m2 -24.480
-(1.80*0.90)*2 m2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 m2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 m2 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 m2 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 m2 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 m2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 m2 -5.400
-1.80*1.70 m2 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*11.20*2 m2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 m2 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*
1.40

m2 15.918

ościeża
elewacja północna
0.22*(2.40+1.70+1.70)*2 m2 2.552
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
0.22*(0.90+1.50+1.50) m2 0.858
0.22*(1.10+2.35+2.35) m2 1.276
0.22*(0.90+1.20+1.20) m2 0.726
0.22*(1.00+2.056+2.05) m2 1.123
elewacja południowa
0.22*(0.90+1.20+1.20)*3 m2 2.178
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
elewacja wschodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 m2 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*7 m2 8.008
0.22*(0.90+0.90+0.90)*5 m2 2.970
0.22*(0.90+1.20+1.20)*7 m2 5.082
0.22*(0.90+1.50+1.50)*3 m2 2.574
0.22*(1.20+1.70)*3 m2 1.914
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 m2 1.980
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0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 m2 1.892
0.22*(1.50+1.70) m2 0.704
elewacja zachodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 m2 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*8 m2 9.152
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 m2 1.980
0.22*(1.20+0.90+0.90) m2 0.660
0.22*(0.90+1.20+1.20) m2 0.726
0.22*(0.90+1.50+1.50) m2 0.858
0.22*(1.80+0.90+0.90)*2 m2 1.584
0.22*(0.90+0.90+0.90) m2 0.594
0.22*(1.20+0.90+0.90)*2 m2 1.320
0.22*(2.70+2.70+2.70)*3 m2 5.346

RAZEM 1536.148
35

d.7
KNR-W 2-02
1518-02

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 100 mm m

rury spustowe
(90.29+0.53+7.53+0.20+0.30)*10 m 988.500

RAZEM 988.500
36

d.7
KNR-W 2-02
1518-03

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 200 mm m

rynny
45.19+0.46+0.46+0.46+19.09+6.42+24.57+8.53+20.70 m 125.880

RAZEM 125.880
8 45262100-2 10.Rusztowania

37
d.8

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 10 m

m2

18.70*8.00 m2 149.600
15.60*4.00 m2 62.400
(1.60+18.70+1.60)*8.00 m2 175.200

RAZEM 387.200
38

d.8
KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m

m2

4.00*12.00 m2 48.000
(4.00+2.00+5.35+12.45+2.00+3.00+16.94+0.60+4.50+0.60+16.77+23.85+
1.60+1.60+4.60+1.20+1.60+1.20+1.20+4.63+23.33)*12.00

m2 1596.240

RAZEM 1644.240
39

d.8
KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

8.00+20.00+2.00 m 30.000
RAZEM 30.000

40
d.8

KNR AT-05
1663-03

Poszerzenia o szer. 0,72 m dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,
73 m

m

5.20+5.20+5.20+5.20 m 20.800
RAZEM 20.800

41
d.8

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

18.70*8.00 m2 149.600
15.60*4.00 m2 62.400
(1.60+18.70+1.60)*8.00 m2 175.200
4.00*12.00 m2 48.000
(4.00+2.00+5.35+12.45+2.00+3.00+16.94+0.60+4.50+0.60+16.77+23.85+
1.60+1.60+4.60+1.20+1.60+1.20+1.20+4.63+23.33)*12.00

m2 1596.240

RAZEM 2031.440
42

d.8
KNR AT-05
1663-06

Zabezpieczenia ochronne - plandeka zbrojona dla rusztowań ramowych elewa-
cyjnych o szer. 0,73 m

m2

18.70*8.00 m2 149.600
15.60*4.00 m2 62.400
(1.60+18.70+1.60)*8.00 m2 175.200
4.00*12.00 m2 48.000
(4.00+2.00+5.35+12.45+2.00+3.00+16.94+0.60+4.50+0.60+16.77+23.85+
1.60+1.60+4.60+1.20+1.60+1.20+1.20+4.63+23.33)*12.00

m2 1596.240

RAZEM 2031.440
43

d.8
KNR AT-05
1664-01

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

12.00 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

44
d.8

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.)

45
d.8

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.)

46
d.8

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:37)
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DPS Kowal - termomodernizacja_inwestorski.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45110000-1 1.Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1
KNR AT-17
0106-01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o gruboś-
ci do 15 cm.Nacięcie węgarków.Nacięcie nale-
ży wykonać w celu łatwiejszego i dokładniej-
szego skucia tych elementów przecinakiem
ręcznie.Do obmiaru policzono występy w m2
przekroju prostopadłego do lica ściany.

m2

obmiar  = 
węgarki
elewacja północna
0.12*(2.40+1.70+1.70)*2 1.392
0.12*(0.90+1.70+1.70)*2 1.032
0.12*(0.90+1.70+1.70)*2 1.032
0.12*(0.90+1.50+1.50) 0.468
0.12*(1.10+2.35+2.35) 0.696
0.12*(0.90+1.20+1.20) 0.396
0.12*(1.00+2.056+2.05) 0.613
elewacja południowa
0.12*(0.90+1.20+1.20)*3 1.188
0.12*(0.90+1.70+1.70)*2 1.032
elewacja wschodnia
0.12*(1.80+1.50+1.50)*19 10.944
0.12*(1.80+1.70+1.70)*7 4.368
0.12*(0.90+0.90+0.90)*5 1.620
0.12*(0.90+1.20+1.20)*7 2.772
0.12*(0.90+1.50+1.50)*3 1.404
0.12*(1.20+1.70)*3 1.044
0.12*(0.90+1.70+1.70)*2 1.032
0.12*(1.50+1.50+1.50)*2 1.080
0.12*(1.50+1.70) 0.384
elewacja zachodnia
0.12*(1.80+1.50+1.50)*19 10.944
0.12*(1.80+1.70+1.70)*8 4.992
0.12*(1.50+1.50+1.50)*2 1.080
0.12*(1.20+0.90+0.90) 0.360
0.12*(0.90+1.20+1.20) 0.396
0.12*(0.90+1.50+1.50) 0.468
0.12*(1.80+0.90+0.90)*2 0.864
0.12*(0.90+0.90+0.90) 0.324
0.12*(1.20+0.90+0.90)*2 0.720
RAZEM 52.645 m2

-- R --
1* robocizna

7.98r-g/m2
r-g 420.1071

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.350 mm

0.16szt./m2
szt. 8.4232

3* woda
0.3m3/m2

m3 15.7935

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* piła tarczowa z prowadnicą

0.81m-g/m2
m-g 42.6425

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR-W 4-01
0211-03

Skucie zliniałych cegieł cokołu wraz z płytkami
klinkierowymi przy głębokości skucia do 5 cm
na ścianach

m2

obmiar  = 
cokół
2.39*1.60 3.824
4.50*1.60 7.200
0.60*1.60 0.960
16.94*1.60 27.104
3.00*1.50 4.500
2.08*1.50 3.120
0.90*1.50 1.350
12.43*(1.50+1.20)*0.5 16.781
0.60*0.20 0.120
0.60*0.20 0.120
2.00*(1.20+1.10)*0.5 2.300
4.50*1.00 4.500
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R M S

17.00*1.50 25.500
1.50*6.00 9.000
minus otwory
-(1.80*1.50)*4 -10.800
-(0.90*0.90)*3 -2.430
ościeża
0.12*(1.80+1.50+1.50)*4 2.304
0.12*(0.90+0.90+0.90)*3 0.972
RAZEM 96.425 m2

-- R --
1* robocizna

4.8*0.6=2.88r-g/m2
r-g 277.7040

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych -
terakoty

m2

obmiar  = 
TARAS 1
6.5*5.2 33.800
TARAS 2
6.5*5.2 33.800
RAZEM 67.600 m2

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m2
r-g 50.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3

obmiar  = 
z cokołu
0.60*(44.19+0.46+0.46+0.46+0.46)*0.05/
0.85 1.625
0.60*(44.19+0.46+0.46)*0.05/0.85 1.592
0.60*(20.70+6.42)*0.05/0.85 0.957
0.60*(18.59+8.65)*0.05/0.85 0.961
z ozdób architektonicznych
elewacja frontowa
(1.76+0.82+0.82)*11*0.10*0.20 0.748
(1.61+0.82+0.82)*3*0.10*0.20 0.195
(1.50+0.39+0.39)*3*0.10*0.20 0.137
(2.10+0.82+0.82)*1*0.10*0.20 0.075
1.32*8*0.10*0.20 0.211
(2.11+0.82+0.82)*1*0.10*0.20 0.075
1.67*1*0.10*0.20 0.033
podokienniki
1.22*(3+3+3)*0.10*0. 0.000
1.34*11*0.10*0.20 0.295
1.44*0.10*0.20 0.029
gzyms podokienny
(8.31+0.46+11.14+0.46+4.30+0.46+11.60+
0.46+8.27)*0.10*0.20 0.909
gzyms międzypiętrowy
(8.31+0.46+11.14+0.46+4.30+0.46+11.60+
0.46+8.27)*0.10*0.20 0.909
A  (suma częściowa) ----------

8.751
elewacja zachodnia
(2.13+0.82+0.82)*1*0.10*0.20 0.075
2.13*8*0.10*0.20 0.341
1.51*3*0.10*0.20 0.091
0.60*1*0.10*0.20 0.012
podokienniki
1.76*9*0.10*0.20 0.317
1.38*3*0.10*0.20 0.083
1.40*2*0.10*0.20 0.056
1.31*0.10*0.20 0.026
1.56*0.20*0.10 0.031
0.60*0.20*0.10 0.012
gzyms podokienny
(25.57+8.27+10.35)*0.10*0.20 0.884
gzyms międzypiętrowy
(25.57+8.27+10.35)*0.10*0.20 0.884
B  (suma częściowa) ----------
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.812
elewacja północna
(1.32+1.71+1.71+1.71+1.32)*0.10*0.20 0.155
(1.61+0.82+0.82)*3*0.10*0.20 0.195
(2.13+0.82+0.82)*2*0.10*0.20 0.151
1.51*0.1*0.20 0.030
podokienniki
1.22*6*0.10*0.20 0.146
1.75*5*0.10*0.20 0.175
gzyms podokienny
(20.70+6.42)*0.10*0.20 0.542
gzyms międzypiętrowy
(20.70+6.42)*0.10*0.20 0.542
C  (suma częściowa) ----------

1.936
elewacja południowa
(1.32+1.32+1.71+1.32)*0.10*0.20 0.113
(1.61+0.82+0.82)*2*0.10*0.20 0.130
(2.13+0.82+0.82)*2*0.10*0.20 0.151
podokienniki
(1.22*2+1.76*2)*0.10*0.20 0.119
gzyms podokienny
(18.59+8.65)*0.10*0.20 0.545
gzyms międzypiętrowy
(18.59+8.65)*0.10*0.20 0.545
D  (suma częściowa) ----------

1.603
tarasy
6.0*5.2*2*0.03 1.872
RAZEM 16.974 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 23.5939

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72m-g/m3
m-g 12.2213

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

1.Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45262520-2 2.Roboty murowe
5

d.2
KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

obmiar  = 
elewacja północna
0.90+0.90+2.40+2.40+0.90+0.90+0.90+0.90+
0.90 11.100
elewacja południowa
0.90+0.90+0.90+0.90+0.90 4.500
elewacja wschodnia
1.80*(16+12+1) 52.200
1.50*3 4.500
0.90*(3+3+3+3+4+2) 16.200
1.20*3 3.600
elewacja zachodnia
1.80*(12+4+4+4+3+12+2) 73.800
1.05+1.05 2.100
0.90*(3+1) 3.600
1.20*2 2.400
1.50*2 3.000
RAZEM 177.000 m

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/m
r-g 120.3600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

2.Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 45410000-4 3.Roboty tynkarskie zwi ązane z napraw ą  powierzchni ścian oraz naprawa tarasów
6

d.3
KNR-W 4-01
0725-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzch-
ni do 1 m2 w 1 miejscu jako wyrównanie po-
wierzchni po skutych gzymsach ceglanych

m2

obmiar  = 
elewacja frontowa
(1.76+0.82+0.82)*11*0.20 7.480
(1.61+0.82+0.82)*3*0.20 1.950
(1.50+0.39+0.39)*3*0.20 1.368
(2.10+0.82+0.82)*1*0.20 0.748
1.32*8*0.20 2.112
(2.11+0.82+0.82)*1*0.20 0.750
1.67*1*0.20 0.334
elewacja zachodnia
(2.13+0.82+0.82)*1*0.20 0.754
2.13*8*0.20 3.408
1.51*3*0.20 0.906
0.60*1*0.20 0.120
elewacja północna
(1.32+1.71+1.71+1.71+1.32)*0.20 1.554
(1.61+0.82+0.82)*3*0.20 1.950
(2.13+0.82+0.82)*2*0.20 1.508
1.51*0.20 0.302
elewacja południowa
(1.32+1.32+1.71+1.32)*0.20 1.134
(1.61+0.82+0.82)*2*0.20 1.300
(2.13+0.82+0.82)*2*0.20 1.508
RAZEM 29.186 m2

-- R --
1* robocizna

1.25r-g/m2
r-g 36.4825

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

3.8kg/m2
kg 110.9068

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.003m3/m2

m3 0.0876

4* piasek do zapraw
0.0183m3/m2

m3 0.5341

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.8756

7* betoniarka 150 dm3
0.03m-g/m2

m-g 0.8756

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.3

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko - tarasy

m2

obmiar  = 6.0*5.2*2 = 62.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.6588r-g/m2
r-g 41.1091

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0.0206m3/m2
m3 1.2854

3* cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

t 0.0187

4* masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 4.3680

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0313m-g/m2
m-g 1.9531

7* środek transportowy
0.0006m-g/m2

m-g 0.0374
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.3

KNR 2-02
0608-01

Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw
papy na gorąco

m2

obmiar  = 6.0*5.2*2 = 62.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.5487r-g/m2
r-g 34.2389

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.55kg/m2
kg 34.3200

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
4.2kg/m2

kg 262.0800

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2.3m2/m2

m2 143.5200

5* papa asfaltowa na tkaninie wigoniowej
1.15m2/m2

m2 71.7600

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0187m-g/m2
m-g 1.1669

8* środek transportowy
0.0217m-g/m2

m-g 1.3541

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.3

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą kombino-
waną - tarasy

m2

obmiar  = 6.0*5.2*2 = 62.400 m2

-- R --
1* robocizna

1.0664r-g/m2
r-g 66.5434

-- M --
2* terakota

1.02m2/m2
m2 63.6480

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 324.4800

4* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 24.9600

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0315m-g/m2
m-g 1.9656

7* środek transportowy
0.027m-g/m2

m-g 1.6848

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

3.Roboty tynkarskie związane z naprawą  powierzchni ścian oraz naprawa tarasów
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 45421160-3 4.Roboty blacharskie
10

d.4
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

obmiar  = 
murki ogniowe
cos 30 st = 0,866
cos 25 st = 0,9063
elewacja północna
0.52*(5.40+2.55+2.20)/0.866 6.095
elewacja południowa
0.52*7.20/0.866 4.323
0.30*(2.50+1.41) 1.173
elewacja wschodnia
RAZEM 11.591 m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 3.4773

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.4

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej
się do użytku

m

obmiar  = (90.29+0.53+7.53+0.20+0.30)*10 =
988.500 m

-- R --
1* robocizna

0.21r-g/m
r-g 207.5850

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.4

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do
użytku

m

obmiar  = 45.19+0.46+0.46+0.46+19.09+6.42+
24.57+8.53+20.70 = 125.880 m

-- R --
1* robocizna

0.23r-g/m
r-g 28.9524

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.4

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25
cm - z blachy stalowej ocynkowanej

m2

obmiar  = 
podokienniki malowane w kolorze piaskowym
200% nasycenia
(0.02+0.08+0.13+0.03)*(1.36*15+1.23*7+1.77*
8+1.67+1.25+1.38+1.36+1.68+1.70) 13.575
gzyms podokienny
(0.02+0.08+0.13+0.03)*(44.19+0.46+0.46+
0.46+0.46+18.59+10.35+6.42+25.59+0.46+
0.46+8.65+8.27+20.70) 37.835
pas cokołowy
(0.02+0.08+0.13)*(44.19+0.46+0.46+0.46+
0.46+18.59+10.35+6.42+25.59+0.46+0.46+
8.65+8.27+20.70) 33.470
RAZEM 84.880 m2

-- R --
1* robocizna

2.31r-g/m2
r-g 196.0728

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm

5.01kg/m2
kg 425.2488

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.028kg/m2

kg 2.3766

4* kołki rozporowe plastikowe
8.1szt./m2

szt. 687.5280

5* materiały pomocnicze
0.015%(od M)

% 0.0150

-- S --
6* środek transportowy

0.0069m-g/m2
m-g 0.5857

Razem koszty bezpo średnie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
14

d.4
KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej

m2

obmiar  = 
murki ogniowe
cos 32.4 st = 0,844
(0.45+0.30)*(4.40+4.40)/0.844 7.820
(0.45+0.30)*(4.63+4.63)/0.844 8.229
(0.45+0.30)*(8.27/0.844) 7.349
(0.45+0.30)*(4.30+4.30)/0.844 7.642
pas przedrynnowy
(0.32+0.03)*(44.19+0.46+0.46+0.46+0.46+
18.59+10.35+6.42+25.59+0.46+0.46+8.65+
8.27+20.70) 50.932
RAZEM 81.972 m2

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/m2
r-g 128.6960

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm

5.03kg/m2
kg 412.3192

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.029kg/m2

kg 2.3772

4* kołki rozporowe plastikowe
6.7szt./m2

szt. 549.2124

5* materiały pomocnicze
0.015%(od M)

% 0.0150

-- S --
6* środek transportowy

0.0069m-g/m2
m-g 0.5656

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.4

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej

m

obmiar  = (90.29+0.53+7.53+0.20+0.30)*10 =
988.500 m

-- R --
1* robocizna

0.772r-g/m
r-g 763.1220

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm

1.57kg/m
kg 1551.9450

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.021kg/m

kg 20.7585

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33kpl./m

kpl. 326.2050

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0024m-g/m
m-g 2.3724

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.4

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy stalowej ocynkowanej

m

obmiar  = 45.19+0.46+0.46+0.46+19.09+6.42+
24.57+8.53+20.70 = 125.880 m

-- R --
1* robocizna

0.651r-g/m
r-g 81.9479

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm

2.16kg/m
kg 271.9008

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.021kg/m

kg 2.6435

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2kpl./m

kpl. 251.7600
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0035m-g/m
m-g 0.4406

7* wyciąg
0.002m-g/m

m-g 0.2518

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

4.Roboty blacharskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 45421100-5 5.Okna i drzwi zewn ętrzne - wymiana
17

d.5
KNR 0-19
1023-12

Demontaż starych drzwi i montaż nowych z
PCV z obróbką obsadzenia

m2

obmiar  = 
DRZWI ZEWNĘTRZNE Z WITRYNĄ GŁÓW-
NE WEJŚCIOWE
6.0*3.38 20.280
DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE
1.6*3.38 5.408
1.2*2.1 2.520
1.0*2.6 2.600
RAZEM 30.808 m2

-- R --
1* robocizna

3.77r-g/m2
r-g 116.1462

-- M --
2* kotwy stalowe

5.28szt./m2
szt. 162.6662

3* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 10.1666

4* silikon
0.06dm3/m2

dm3 1.8485

5* gips szpachlowy
2.42kg/m2

kg 74.5554

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.36kg/m2

kg 134.3229

7* drzwi pojedyńcze dwie szt. zewnętrne z witryną
z samozamykaczem 1,2*2,1*2+(6*3,38-1,2*2,
1*2)
0.66m2/m2

m2 20.3333

8* drzwi zewnętrzne pojedyńcze PCV z samoza-
mykaczem1,2*2,1+1,0*2,6
0.34m2/m2

m2 10.4747

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000

-- S --
10* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 1.5404

11* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.8485

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.5

KNR 0-19
1024-11

Demontaż starych okien i montaż nowych
okien PCV

m2

obmiar  = 
OKNA ŁUKOWE W KAPLICY
2*3.14*2/2*2 12.560
OKNA PIWNICZNE
0.8*0.6*4 1.920
0.8*0.5*3 1.200
OKNA POŁACIOWE Z OBRÓBKAMI
1.2*0.8*23 22.080
RAZEM 37.760 m2

-- R --
1* robocizna

1.6r-g/m2
r-g 60.4160

-- M --
2* kotwy stalowe

1.87szt./m2
szt. 70.6112

3* pianka poliuretanowa
0.19dm3/m2

dm3 7.1744

4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe)
ze szkła płaskiego
0.79m2/m2

m2 29.8304

5* podkładki pod szyby
4.48szt./m2

szt. 169.1648

6* OKNA ŁUKOWE BIAŁE UCHULNE PCV
0.34m2/m2

m2 12.8384
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* OKNA PIWNICZNE BIAŁE PCV UCHYLNO -
ROZWIERNE
0.03m2/m2

m2 1.1328

8* OKNA POŁACIOWE BIAŁE PCV Z OBRÓB-
KAMI BLACHARSKIMI
0.59m2/m2

m2 22.2784

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M8)

% 1.5000

-- S --
10* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 1.8880

11* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 2.2656

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

5.Okna i drzwi zewnętrzne - wymiana
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 45320000-6 6.Izolacja termiczna ścian i roboty tynkarskie zwi ązane
19

d.6
KNR-W 4-01
0737-01

Oczyszczenie ścierne ścian tynkowanych pole-
gające na uszorstnieniu i zdarciu farby emul-
syjnej

m2

obmiar  = 
elewacja północna
5.27+4.97 10.240
16.94*5.27 89.274
2.91+10.56 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 26.871
2.55*(3.60+2.60)*0.5 7.905
3.80*(3.60+2.40)*0.5 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) -6.120
-(0.90*1.50) -1.350
-0.90*1.20 -1.080
-(2.40*1.70)*2 -8.160
-1.10*2.35 -2.585
-1.00*2.05 -2.050
elewacja południowa
5.60*9.00 50.400
2.45*11.70 28.665
6.85*10.60 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 -3.240
-(0.90*1.70)*2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 28.072
2.40*(7.80+6.80)*0.5 17.520
4.50*9.50 42.750
0.60*9.50 5.700
16.94*9.80 166.012
3.00*9.80 29.400
2.08*9.60 19.968
0.85*9.60 8.160
12.43*9.80 121.814
0.60*9.60 5.760
4.50*9.60 43.200
0.60*9.60 5.760
2.00*9.80 19.600
(0.60+0.60)*9.80 11.760
4.50*9.80 44.100
7.01*6.60 46.266
0.60*6.60 3.960
2.80*(6.60+7.00)*0.5 19.040
6.95*(6.50+4.00)*0.5 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-1.50*1.70 -2.550
-(1.50*1.70)*2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 -2.430
-(0.90*1.50)*3 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) -7.560
-(1.20*1.70)*3 -6.120
-(0.90*1.70)*2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*
0.5 56.628
16.45*11.10 182.595
(17.13-0.81)*11.47 187.190
3.10*(3.25+2.89+2.89) 27.993
2.80*11.65 32.620
między słupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*
11.20 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 -16.800
-(0.90*1.20)*2 -2.160
-0.90*0.90 -0.810
-0.90*1.50 -1.350
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-(1.80*0.90)*2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 -5.400
-1.80*1.70 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*
11.20*2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+
0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*1.40 15.918
RAZEM 1434.287 m2

-- R --
1* robocizna

0.92*0.333=0.30636r-g/m2
r-g 439.4082

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

20
d.6

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

obmiar  = 
elewacja północna
5.27+4.97 10.240
16.94*5.27 89.274
2.91+10.56 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 26.871
2.55*(3.60+2.60)*0.5 7.905
3.80*(3.60+2.40)*0.5 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) -6.120
-(0.90*1.50) -1.350
-0.90*1.20 -1.080
-(2.40*1.70)*2 -8.160
-1.10*2.35 -2.585
-1.00*2.05 -2.050
elewacja południowa
5.60*9.00 50.400
2.45*11.70 28.665
6.85*10.60 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 -3.240
-(0.90*1.70)*2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 28.072
2.40*(7.80+6.80)*0.5 17.520
4.50*9.50 42.750
0.60*9.50 5.700
16.94*9.80 166.012
3.00*9.80 29.400
2.08*9.60 19.968
0.85*9.60 8.160
12.43*9.80 121.814
0.60*9.60 5.760
4.50*9.60 43.200
0.60*9.60 5.760
2.00*9.80 19.600
(0.60+0.60)*9.80 11.760
4.50*9.80 44.100
7.01*6.60 46.266
0.60*6.60 3.960
2.80*(6.60+7.00)*0.5 19.040
6.95*(6.50+4.00)*0.5 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-1.50*1.70 -2.550
-(1.50*1.70)*2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 -2.430
-(0.90*1.50)*3 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) -7.560
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R M S

-(1.20*1.70)*3 -6.120
-(0.90*1.70)*2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*
0.5 56.628
16.45*11.10 182.595
(17.13-0.81)*11.47 187.190
3.10*(3.25+2.89+2.89) 27.993
2.80*11.65 32.620
między słupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*
11.20 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 -16.800
-(0.90*1.20)*2 -2.160
-0.90*0.90 -0.810
-0.90*1.50 -1.350
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-(1.80*0.90)*2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 -5.400
-1.80*1.70 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*
11.20*2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+
0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*1.40 15.918
ościeża
96.515 96.515
RAZEM 1530.802 m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 416.3781

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

21
d.6

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie emulsją

m2

obmiar  = 
elewacja północna
5.27+4.97 10.240
16.94*5.27 89.274
2.91+10.56 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 26.871
2.55*(3.60+2.60)*0.5 7.905
3.80*(3.60+2.40)*0.5 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) -6.120
-(0.90*1.50) -1.350
-0.90*1.20 -1.080
-(2.40*1.70)*2 -8.160
-1.10*2.35 -2.585
-1.00*2.05 -2.050
elewacja południowa
5.60*9.00 50.400
2.45*11.70 28.665
6.85*10.60 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 -3.240
-(0.90*1.70)*2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 28.072
2.40*(7.80+6.80)*0.5 17.520
4.50*9.50 42.750
0.60*9.50 5.700
16.94*9.80 166.012
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3.00*9.80 29.400
2.08*9.60 19.968
0.85*9.60 8.160
12.43*9.80 121.814
0.60*9.60 5.760
4.50*9.60 43.200
0.60*9.60 5.760
2.00*9.80 19.600
(0.60+0.60)*9.80 11.760
4.50*9.80 44.100
7.01*6.60 46.266
0.60*6.60 3.960
2.80*(6.60+7.00)*0.5 19.040
6.95*(6.50+4.00)*0.5 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-1.50*1.70 -2.550
-(1.50*1.70)*2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 -2.430
-(0.90*1.50)*3 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) -7.560
-(1.20*1.70)*3 -6.120
-(0.90*1.70)*2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*
0.5 56.628
16.45*11.10 182.595
(17.13-0.81)*11.47 187.190
3.10*(3.25+2.89+2.89) 27.993
2.80*11.65 32.620
między słupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*
11.20 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 -16.800
-(0.90*1.20)*2 -2.160
-0.90*0.90 -0.810
-0.90*1.50 -1.350
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-(1.80*0.90)*2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 -5.400
-1.80*1.70 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*
11.20*2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+
0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*1.40 15.918
ościeża
96.515 96.515
RAZEM 1530.802 m2

-- R --
1* robocizna

0.0662r-g/m2
r-g 101.3391

-- M --
2* emulsja gruntująca  o czasie schnięcia do 2

godz przepuszczająca parę wodną
0.2kg/m2

kg 306.1604

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.1531

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

22
d.6

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przy-
czepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

obmiar  = 
elewacja północna
5.27+4.97 10.240
16.94*5.27 89.274
2.91+10.56 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 26.871
2.55*(3.60+2.60)*0.5 7.905
3.80*(3.60+2.40)*0.5 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) -6.120
-(0.90*1.50) -1.350
-0.90*1.20 -1.080
-(2.40*1.70)*2 -8.160
-1.10*2.35 -2.585
-1.00*2.05 -2.050
elewacja południowa
5.60*9.00 50.400
2.45*11.70 28.665
6.85*10.60 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 -3.240
-(0.90*1.70)*2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 28.072
2.40*(7.80+6.80)*0.5 17.520
4.50*9.50 42.750
0.60*9.50 5.700
16.94*9.80 166.012
3.00*9.80 29.400
2.08*9.60 19.968
0.85*9.60 8.160
12.43*9.80 121.814
0.60*9.60 5.760
4.50*9.60 43.200
0.60*9.60 5.760
2.00*9.80 19.600
(0.60+0.60)*9.80 11.760
4.50*9.80 44.100
7.01*6.60 46.266
0.60*6.60 3.960
2.80*(6.60+7.00)*0.5 19.040
6.95*(6.50+4.00)*0.5 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-1.50*1.70 -2.550
-(1.50*1.70)*2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 -2.430
-(0.90*1.50)*3 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) -7.560
-(1.20*1.70)*3 -6.120
-(0.90*1.70)*2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*
0.5 56.628
16.45*11.10 182.595
(17.13-0.81)*11.47 187.190
3.10*(3.25+2.89+2.89) 27.993
2.80*11.65 32.620
między słupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*
11.20 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 -16.800
-(0.90*1.20)*2 -2.160
-0.90*0.90 -0.810
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-0.90*1.50 -1.350
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-(1.80*0.90)*2 -3.240
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R M S

-(1.20*0.90)*2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 -5.400
-1.80*1.70 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*
11.20*2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+
0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*1.40 15.918
ościeża
96.515 96.515
RAZEM 1530.802 m2

-- R --
1* robocizna

0.01r-g/m2
r-g 15.3080

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100-040 gr.5,0 cm

0.00025m3/m2
m3 0.3827

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych  o gęstości nasypowej ok. 1,27 kg/
dm3,przyczepności do betonu  min.0,60 MPa,
przyczepności do styropianu 0,10 MPa
0.03kg/m2

kg 45.9241

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.6

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system  - przyklejenie płyt styropiano-
wych EPS 80-040 gr.10,0 cm  do ścian

m2

obmiar  = 
elewacja północna
5.27+4.97 10.240
16.94*5.27 89.274
2.91+10.56 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 26.871
2.55*(3.60+2.60)*0.5 7.905
3.80*(3.60+2.40)*0.5 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) -6.120
-(0.90*1.50) -1.350
-0.90*1.20 -1.080
-(2.40*1.70)*2 -8.160
-1.10*2.35 -2.585
-1.00*2.05 -2.050
elewacja południowa
5.60*9.00 50.400
2.45*11.70 28.665
6.85*10.60 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 -3.240
-(0.90*1.70)*2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 28.072
2.40*(7.80+6.80)*0.5 17.520
4.50*9.50 42.750
0.60*9.50 5.700
16.94*9.80 166.012
3.00*9.80 29.400
2.08*9.60 19.968
0.85*9.60 8.160
12.43*9.80 121.814
0.60*9.60 5.760
4.50*9.60 43.200
0.60*9.60 5.760
2.00*9.80 19.600
(0.60+0.60)*9.80 11.760
4.50*9.80 44.100
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7.01*6.60 46.266
0.60*6.60 3.960
2.80*(6.60+7.00)*0.5 19.040
6.95*(6.50+4.00)*0.5 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-1.50*1.70 -2.550
-(1.50*1.70)*2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 -2.430
-(0.90*1.50)*3 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) -7.560
-(1.20*1.70)*3 -6.120
-(0.90*1.70)*2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*
0.5 56.628
16.45*11.10 182.595
(17.13-0.81)*11.47 187.190
3.10*(3.25+2.89+2.89) 27.993
2.80*11.65 32.620
między słupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*
11.20 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 -16.800
-(0.90*1.20)*2 -2.160
-0.90*0.90 -0.810
-0.90*1.50 -1.350
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-(1.80*0.90)*2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 -5.400
-1.80*1.70 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*
11.20*2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+
0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*1.40 15.918
ościeża
96.515 96.515
RAZEM 1530.802 m2

-- R --
1* robocizna

1.329r-g/m2
r-g 2034.4359

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100-040 gr.10,0 cm o

krawędziach prostokątnych,stabilności wymia-
rowej +-0,2 %,wytrzymałości na rozciąganie
powyżej 100 kPa,klesie reakcji na ogień E i
lambda mniej niż 0,040 W/(m2K)
0.0525*10/5=0.105m3/m2

m3 160.7342

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych  o gęstości nasypowej ok. 1,27 kg/
dm3,przyczepności do betonu  min.0,60 MPa,
przyczepności do styropianu 0,10 MPa
6kg/m2

kg 9184.8120

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135m-g/m2
m-g 20.6658

6* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 15.3080

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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R M S

24
d.6

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi  - przyklejenie płyt styropianowych EPS
100-040 gr.3,0 cm do ościeży

m2

obmiar  = 
elewacja północna
0.22*(2.40+1.70+1.70)*2 2.552
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*(0.90+1.50+1.50) 0.858
0.22*(1.10+2.35+2.35) 1.276
0.22*(0.90+1.20+1.20) 0.726
0.22*(1.00+2.056+2.05) 1.123
elewacja południowa
0.22*(0.90+1.20+1.20)*3 2.178
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
elewacja wschodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*7 8.008
0.22*(0.90+0.90+0.90)*5 2.970
0.22*(0.90+1.20+1.20)*7 5.082
0.22*(0.90+1.50+1.50)*3 2.574
0.22*(1.20+1.70)*3 1.914
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 1.980
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*(1.50+1.70) 0.704
elewacja zachodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*8 9.152
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 1.980
0.22*(1.20+0.90+0.90) 0.660
0.22*(0.90+1.20+1.20) 0.726
0.22*(0.90+1.50+1.50) 0.858
0.22*(1.80+0.90+0.90)*2 1.584
0.22*(0.90+0.90+0.90) 0.594
0.22*(1.20+0.90+0.90)*2 1.320
RAZEM 96.515 m2

-- R --
1* robocizna

1.595r-g/m2
r-g 153.9414

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100-040 gr.3,0 cm

0.0525m3/m2
m3 5.0670

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych  o gęstości nasypowej ok. 1,27 kg/
dm3,przyczepności do betonu  min.0,60 MPa,
przyczepności do styropianu 0,10 MPa
6kg/m2

kg 579.0900

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135m-g/m2
m-g 1.3030

6* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.9652

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

25
d.6

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

obmiar  = (1434.207*6+96.515*8) = 9377.362
szt

-- R --
1* robocizna

0.0641r-g/szt
r-g 601.0889

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1.04szt./szt
szt. 9752.4565

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0.0002m-g/szt

m-g 1.8755

5* środek transportowy
0.0002m-g/szt

m-g 1.8755

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

26
d.6

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi  - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

obmiar  = 
elewacja północna
5.27+4.97 10.240
16.94*5.27 89.274
2.91+10.56 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 26.871
2.55*(3.60+2.60)*0.5 7.905
3.80*(3.60+2.40)*0.5 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) -6.120
-(0.90*1.50) -1.350
-0.90*1.20 -1.080
-(2.40*1.70)*2 -8.160
-1.10*2.35 -2.585
-1.00*2.05 -2.050
elewacja południowa
5.60*9.00 50.400
2.45*11.70 28.665
6.85*10.60 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 -3.240
-(0.90*1.70)*2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 28.072
2.40*(7.80+6.80)*0.5 17.520
4.50*9.50 42.750
0.60*9.50 5.700
16.94*9.80 166.012
3.00*9.80 29.400
2.08*9.60 19.968
0.85*9.60 8.160
12.43*9.80 121.814
0.60*9.60 5.760
4.50*9.60 43.200
0.60*9.60 5.760
2.00*9.80 19.600
(0.60+0.60)*9.80 11.760
4.50*9.80 44.100
7.01*6.60 46.266
0.60*6.60 3.960
2.80*(6.60+7.00)*0.5 19.040
6.95*(6.50+4.00)*0.5 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-1.50*1.70 -2.550
-(1.50*1.70)*2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 -2.430
-(0.90*1.50)*3 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) -7.560
-(1.20*1.70)*3 -6.120
-(0.90*1.70)*2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*
0.5 56.628
16.45*11.10 182.595
(17.13-0.81)*11.47 187.190
3.10*(3.25+2.89+2.89) 27.993
2.80*11.65 32.620
między słupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*
11.20 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 -16.800
-(0.90*1.20)*2 -2.160

- 39 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Użytkownik: CHATA



DPS Kowal - termomodernizacja_inwestorski.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-0.90*0.90 -0.810
-0.90*1.50 -1.350
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-(1.80*0.90)*2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 -5.400
-1.80*1.70 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*
11.20*2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+
0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*1.40 15.918
RAZEM 1434.287 m2

-- R --
1* robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 876.6362

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych  o gęstości nasypowej ok. 1,27 kg/
dm3,przyczepności do betonu  min.0,60 MPa,
przyczepności do styropianu 0,10 MPa
4kg/m2

kg 5737.1480

3* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 1627.9157

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 10.0400

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 7.4583

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

27
d.6

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki
na ścianach

m2

obmiar  = 
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(2.40*1.70)*3 -12.240
RAZEM -(2.40*1.70)*3 = -12.240 m2

-- R --
1* robocizna

0.6112r-g/m2
r-g -7.4811

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych  o gęstości nasypowej ok. 1,27 kg/
dm3,przyczepności do betonu  min.0,60 MPa,
przyczepności do styropianu 0,10 MPa
4kg/m2

kg -48.9600

3* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 -13.8924

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g -0.0857

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g -0.0636

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

28
d.6

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - przyklejenie warstwy siatki na oście-
żach

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

obmiar  = 
elewacja północna
0.22*(2.40+1.70+1.70)*2 2.552
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*(0.90+1.50+1.50) 0.858
0.22*(1.10+2.35+2.35) 1.276
0.22*(0.90+1.20+1.20) 0.726
0.22*(1.00+2.056+2.05) 1.123
elewacja południowa
0.22*(0.90+1.20+1.20)*3 2.178
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
elewacja wschodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*7 8.008
0.22*(0.90+0.90+0.90)*5 2.970
0.22*(0.90+1.20+1.20)*7 5.082
0.22*(0.90+1.50+1.50)*3 2.574
0.22*(1.20+1.70)*3 1.914
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 1.980
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*(1.50+1.70) 0.704
elewacja zachodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*8 9.152
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 1.980
0.22*(1.20+0.90+0.90) 0.660
0.22*(0.90+1.20+1.20) 0.726
0.22*(0.90+1.50+1.50) 0.858
0.22*(1.80+0.90+0.90)*2 1.584
0.22*(0.90+0.90+0.90) 0.594
0.22*(1.20+0.90+0.90)*2 1.320
0.22*(2.70+2.70+2.70)*3 5.346
RAZEM 101.861 m2

-- R --
1* robocizna

1.382r-g/m2
r-g 140.7719

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych  o gęstości nasypowej ok. 1,27 kg/
dm3,przyczepności do betonu  min.0,60 MPa,
przyczepności do styropianu 0,10 MPa
4kg/m2

kg 407.4440

3* siatka z włókna szklanego
1.643m2/m2

m2 167.3576

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 0.7130

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.5297

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

29
d.6

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - ochrona narożników wypukłych kątow-
nikiem metalowym

m

obmiar  = 
elewacja północna
(2.40+1.70+1.70)*2 11.600
(0.90+1.70+1.70)*2 8.600
(0.90+1.70+1.70)*2 8.600
(0.90+1.50+1.50) 3.900
(1.10+2.35+2.35) 5.800
(0.90+1.20+1.20) 3.300
(1.00+2.056+2.05) 5.106
elewacja południowa
(0.90+1.20+1.20)*3 9.900
(0.90+1.70+1.70)*2 8.600
elewacja wschodnia
(1.80+1.50+1.50)*19 91.200
(1.80+1.70+1.70)*7 36.400
(0.90+0.90+0.90)*5 13.500
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

(0.90+1.20+1.20)*7 23.100
(0.90+1.50+1.50)*3 11.700
(1.20+1.70)*3 8.700
(1.50+1.50+1.50)*2 9.000
(0.90+1.70+1.70)*2 8.600
(1.50+1.70) 3.200
elewacja zachodnia
(1.80+1.50+1.50)*19 91.200
(1.80+1.70+1.70)*8 41.600
(1.50+1.50+1.50)*2 9.000
(1.20+0.90+0.90) 3.000
(0.90+1.20+1.20) 3.300
(0.90+1.50+1.50) 3.900
(1.80+0.90+0.90)*2 7.200
(0.90+0.90+0.90) 2.700
(1.20+0.90+0.90)*2 6.000
(2.70+2.70+2.70)*3 24.300
RAZEM 463.006 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 101.8613

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych  o gęstości nasypowej ok. 1,27 kg/
dm3,przyczepności do betonu  min.0,60 MPa,
przyczepności do styropianu 0,10 MPa
0.9kg/m

kg 416.7054

3* kątownik aluminiowy ochronny
1.176m/m

m 544.4951

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007m-g/m
m-g 0.3241

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.2315

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

30
d.6

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - zamocowanie listwy cokołowej

m

obmiar  = 28.59-6.00+4.50+0.60+0.60+2.00+
5.35+0.60+13.43+0.60+2.08+16.94+0.60+
4.50+2.39+6.82+2.42+2.45+2.80+20.78-2.45+
1.05+0.38+1.81+0.38+1.45+4.63+1.45+0.38+
23.33+16.70-2.40 = 158.760 m

-- R --
1* robocizna

0.237r-g/m
r-g 37.6261

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2.58kpl./m
kpl. 409.6008

3* listwa cokołowa
1.05m/m

m 166.6980

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0002m-g/m
m-g 0.0318

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

31
d.6

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn-
ku mineralnego  gr. 2 mm wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - nało-
żenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

obmiar  = 
elewacja północna
5.27+4.97 10.240
16.94*5.27 89.274
2.91+10.56 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 26.871
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.55*(3.60+2.60)*0.5 7.905
3.80*(3.60+2.40)*0.5 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) -6.120
-(0.90*1.50) -1.350
-0.90*1.20 -1.080
-(2.40*1.70)*2 -8.160
-1.10*2.35 -2.585
-1.00*2.05 -2.050
elewacja południowa
5.60*9.00 50.400
2.45*11.70 28.665
6.85*10.60 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 -3.240
-(0.90*1.70)*2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 28.072
2.40*(7.80+6.80)*0.5 17.520
4.50*9.50 42.750
0.60*9.50 5.700
16.94*9.80 166.012
3.00*9.80 29.400
2.08*9.60 19.968
0.85*9.60 8.160
12.43*9.80 121.814
0.60*9.60 5.760
4.50*9.60 43.200
0.60*9.60 5.760
2.00*9.80 19.600
(0.60+0.60)*9.80 11.760
4.50*9.80 44.100
7.01*6.60 46.266
0.60*6.60 3.960
2.80*(6.60+7.00)*0.5 19.040
6.95*(6.50+4.00)*0.5 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-1.50*1.70 -2.550
-(1.50*1.70)*2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 -2.430
-(0.90*1.50)*3 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) -7.560
-(1.20*1.70)*3 -6.120
-(0.90*1.70)*2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*
0.5 56.628
16.45*11.10 182.595
(17.13-0.81)*11.47 187.190
3.10*(3.25+2.89+2.89) 27.993
2.80*11.65 32.620
między słupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*
11.20 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 -16.800
-(0.90*1.20)*2 -2.160
-0.90*0.90 -0.810
-0.90*1.50 -1.350
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-(1.80*0.90)*2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 -5.400
-1.80*1.70 -3.060
ryzalit
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*
11.20*2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+
0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*1.40 15.918
RAZEM 1434.287 m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 150.6001

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska o czasie dojrze-

wania do 10 minut odporna na mikropęknięcia
wzmacniana polimerami,odporna na korozję
biologiczną,nie przyciągająca kurzu o średnicy
ziaren do 2 mm
0.3kg/m2

kg 430.2861

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.5737

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

32
d.6

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn-
ku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

obmiar  = 
elewacja północna
5.27+4.97 10.240
16.94*5.27 89.274
2.91+10.56 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 26.871
2.55*(3.60+2.60)*0.5 7.905
3.80*(3.60+2.40)*0.5 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) -6.120
-(0.90*1.50) -1.350
-0.90*1.20 -1.080
-(2.40*1.70)*2 -8.160
-1.10*2.35 -2.585
-1.00*2.05 -2.050
elewacja południowa
5.60*9.00 50.400
2.45*11.70 28.665
6.85*10.60 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 -3.240
-(0.90*1.70)*2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 28.072
2.40*(7.80+6.80)*0.5 17.520
4.50*9.50 42.750
0.60*9.50 5.700
16.94*9.80 166.012
3.00*9.80 29.400
2.08*9.60 19.968
0.85*9.60 8.160
12.43*9.80 121.814
0.60*9.60 5.760
4.50*9.60 43.200
0.60*9.60 5.760
2.00*9.80 19.600
(0.60+0.60)*9.80 11.760
4.50*9.80 44.100
7.01*6.60 46.266
0.60*6.60 3.960
2.80*(6.60+7.00)*0.5 19.040
6.95*(6.50+4.00)*0.5 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 -51.300

- 44 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12888 Użytkownik: CHATA



DPS Kowal - termomodernizacja_inwestorski.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-(1.80*1.70)*8 -24.480
-1.50*1.70 -2.550
-(1.50*1.70)*2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 -2.430
-(0.90*1.50)*3 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) -7.560
-(1.20*1.70)*3 -6.120
-(0.90*1.70)*2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*
0.5 56.628
16.45*11.10 182.595
(17.13-0.81)*11.47 187.190
3.10*(3.25+2.89+2.89) 27.993
2.80*11.65 32.620
między słupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*
11.20 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 -16.800
-(0.90*1.20)*2 -2.160
-0.90*0.90 -0.810
-0.90*1.50 -1.350
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-(1.80*0.90)*2 -3.240
-(1.20*0.90)*2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 -5.400
-1.80*1.70 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*
11.20*2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+
0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*1.40 15.918
RAZEM 1434.287 m2

-- R --
1* robocizna

0.4913r-g/m2
r-g 704.6652

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna

3kg/m2
kg 4302.8610

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064m-g/m2
m-g 9.1794

5* środek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 12.9086

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

33
d.6

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn-
ku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN
20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do
30 cm

m2

obmiar  = 
elewacja północna
0.22*(2.40+1.70+1.70)*2 2.552
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*(0.90+1.50+1.50) 0.858
0.22*(1.10+2.35+2.35) 1.276
0.22*(0.90+1.20+1.20) 0.726
0.22*(1.00+2.056+2.05) 1.123
elewacja południowa
0.22*(0.90+1.20+1.20)*3 2.178
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
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R M S

elewacja wschodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*7 8.008
0.22*(0.90+0.90+0.90)*5 2.970
0.22*(0.90+1.20+1.20)*7 5.082
0.22*(0.90+1.50+1.50)*3 2.574
0.22*(1.20+1.70)*3 1.914
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 1.980
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*(1.50+1.70) 0.704
elewacja zachodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*8 9.152
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 1.980
0.22*(1.20+0.90+0.90) 0.660
0.22*(0.90+1.20+1.20) 0.726
0.22*(0.90+1.50+1.50) 0.858
0.22*(1.80+0.90+0.90)*2 1.584
0.22*(0.90+0.90+0.90) 0.594
0.22*(1.20+0.90+0.90)*2 1.320
0.22*(2.70+2.70+2.70)*3 5.346
RAZEM 101.861 m2

-- R --
1* robocizna

1.556r-g/m2
r-g 158.4957

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS

CERMIT DR 20
3.3kg/m2

kg 336.1413

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064m-g/m2
m-g 0.6519

5* środek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 0.9167

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

6.Izolacja termiczna ścian i roboty tynkarskie związane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 45442110-1 7.Malowanie elewacji
34

d.7
KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą sillikatową - wykona-
ne ręcznie; podłoże słabo chłonące

m2

obmiar  = 
elewacja północna
5.27+4.97 10.240
16.94*5.27 89.274
2.91+10.56 13.470
(10.40+6.50)*0.5*3.18 26.871
2.55*(3.60+2.60)*0.5 7.905
3.80*(3.60+2.40)*0.5 11.400
minus otwory
-(0.90*1.70)*(2+2) -6.120
-(0.90*1.50) -1.350
-0.90*1.20 -1.080
-(2.40*1.70)*2 -8.160
-1.10*2.35 -2.585
-1.00*2.05 -2.050
elewacja południowa
5.60*9.00 50.400
2.45*11.70 28.665
6.85*10.60 72.610
10,80+0,60+0,73+0,60)*4,00
minus otwory
-(0.90*1.20)*3 -3.240
-(0.90*1.70)*2 -3.060
-(2.40*1.70)*3 -12.240
elewacja wschodnia
2.42*11.60 28.072
2.40*(7.80+6.80)*0.5 17.520
4.50*9.50 42.750
0.60*9.50 5.700
16.94*9.80 166.012
3.00*9.80 29.400
2.08*9.60 19.968
0.85*9.60 8.160
12.43*9.80 121.814
0.60*9.60 5.760
4.50*9.60 43.200
0.60*9.60 5.760
2.00*9.80 19.600
(0.60+0.60)*9.80 11.760
4.50*9.80 44.100
7.01*6.60 46.266
0.60*6.60 3.960
2.80*(6.60+7.00)*0.5 19.040
6.95*(6.50+4.00)*0.5 36.488
minus otwory
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-1.50*1.70 -2.550
-(1.50*1.70)*2 -5.100
-(0.90*0.90)*3 -2.430
-(0.90*1.50)*3 -4.050
-(0.90*1.20)*(3+4) -7.560
-(1.20*1.70)*3 -6.120
-(0.90*1.70)*2 -3.060
elewacja zachodnia
16.89*4.00+16.80*3.04*0.5 93.096
6.03*(3.49+2.32+2.90)+0.61*3.70+3.70*1.00*
0.5 56.628
16.45*11.10 182.595
(17.13-0.81)*11.47 187.190
3.10*(3.25+2.89+2.89) 27.993
2.80*11.65 32.620
między słupami wykusza
(1.05+1.05+1.80+1.05+1.05+1.80+1.05+1.05)*
11.20 110.880
minus otwory
-5.60*3.00 -16.800
-(0.90*1.20)*2 -2.160
-0.90*0.90 -0.810
-0.90*1.50 -1.350
-(1.80*1.50)*19 -51.300
-(1.80*1.70)*8 -24.480
-(1.80*0.90)*2 -3.240
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jedn.

R M S

-(1.20*0.90)*2 -2.160
-(2.70*2.70)*3 -21.870
-(1.05+1.05)*2.35*4 -19.740
-(1.05*1.05)*2.55 -2.811
-(1.05+1.05)*1.50*2 -6.300
-(1.80*1.50)*2 -5.400
-1.80*1.70 -3.060
ryzalit
(0.30+0.12+0.12+0.30+0.30+0.12+0.12)*
11.20*2 30.912
(0.12+0.30+0.12)*11.30*3 18.306
(0.30+1.45+1.03+0.38+1.81+0.38+1.03+1.40+
0.38+0.81+0.30+1.05+1.05)*1.40 15.918
ościeża
elewacja północna
0.22*(2.40+1.70+1.70)*2 2.552
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*(0.90+1.50+1.50) 0.858
0.22*(1.10+2.35+2.35) 1.276
0.22*(0.90+1.20+1.20) 0.726
0.22*(1.00+2.056+2.05) 1.123
elewacja południowa
0.22*(0.90+1.20+1.20)*3 2.178
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
elewacja wschodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*7 8.008
0.22*(0.90+0.90+0.90)*5 2.970
0.22*(0.90+1.20+1.20)*7 5.082
0.22*(0.90+1.50+1.50)*3 2.574
0.22*(1.20+1.70)*3 1.914
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 1.980
0.22*(0.90+1.70+1.70)*2 1.892
0.22*(1.50+1.70) 0.704
elewacja zachodnia
0.22*(1.80+1.50+1.50)*19 20.064
0.22*(1.80+1.70+1.70)*8 9.152
0.22*(1.50+1.50+1.50)*2 1.980
0.22*(1.20+0.90+0.90) 0.660
0.22*(0.90+1.20+1.20) 0.726
0.22*(0.90+1.50+1.50) 0.858
0.22*(1.80+0.90+0.90)*2 1.584
0.22*(0.90+0.90+0.90) 0.594
0.22*(1.20+0.90+0.90)*2 1.320
0.22*(2.70+2.70+2.70)*3 5.346
RAZEM 1536.148 m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 307.2296

-- M --
2* farba silikatowa

0.5kg/m2
kg 768.0740

3* woda
0.00005m3/m2

m3 0.0768

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.6145

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

35
d.7

KNR-W 2-02
1518-02

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poli-
winylowymi rur o śr. do 100 mm

m

obmiar  = 
rury spustowe
(90.29+0.53+7.53+0.20+0.30)*10 988.500
RAZEM (90.29+0.53+7.53+0.20+0.30)*10 =
988.500 m

-- R --
1* robocizna

0.377r-g/m
r-g 372.6645
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R M S

-- M --
2* emalia poliwinylowa na powierzchnie ocynko-

wane
0.0893dm3/m

dm3 88.2731

3* farba poliwinylowa do gruntowania
0.0629dm3/m

dm3 62.1767

4* rozcieńczalnik
0.0197dm3/m

dm3 19.4735

5* papier ścierny
0.0058m2/m

m2 5.7333

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0002m-g/m
m-g 0.1977

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

36
d.7

KNR-W 2-02
1518-03

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poli-
winylowymi rur o śr. do 200 mm

m

obmiar  = 
rynny
45.19+0.46+0.46+0.46+19.09+6.42+24.57+
8.53+20.70 125.880
RAZEM 45.19+0.46+0.46+0.46+19.09+6.42+
24.57+8.53+20.70 = 125.880 m

-- R --
1* robocizna

0.469r-g/m
r-g 59.0377

-- M --
2* emalia poliwinylowa na powierzchnie ocynko-

wane
0.18dm3/m

dm3 22.6584

3* farba poliwinylowa do gruntowania
0.127dm3/m

dm3 15.9868

4* rozcieńczalnik
0.0397dm3/m

dm3 4.9974

5* papier ścierny
0.0093m2/m

m2 1.1707

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0003m-g/m
m-g 0.0378

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

7.Malowanie elewacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

8 45262100-2 10.Rusztowania
37

d.8
KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73
m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do
10 m

m2

obmiar  = 
18.70*8.00 149.600
15.60*4.00 62.400
(1.60+18.70+1.60)*8.00 175.200
RAZEM 387.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.1796r-g/m2
r-g 69.5411

-- M --
2* bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II

0.00014m3/m2
m3 0.0542

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
0.0692szt./m2

szt. 26.7942

4* zaślepki z tworzywa sztucznego
0.0692szt./m2

szt. 26.7942

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* rusztowania ramowe elewacyjne

0.0428m-g/m2
m-g 16.5722

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

38
d.8

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73
m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do
15 m

m2

obmiar  = 
4.00*12.00 48.000
(4.00+2.00+5.35+12.45+2.00+3.00+16.94+
0.60+4.50+0.60+16.77+23.85+1.60+1.60+
4.60+1.20+1.60+1.20+1.20+4.63+23.33)*
12.00 1596.240
RAZEM 1644.240 m2

-- R --
1* robocizna

0.1917r-g/m2
r-g 315.2008

-- M --
2* bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II

0.00009m3/m2
m3 0.1480

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
0.0692szt./m2

szt. 113.7814

4* zaślepki z tworzywa sztucznego
0.0692szt./m2

szt. 113.7814

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* rusztowania ramowe elewacyjne

0.0456m-g/m2
m-g 74.9773

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

39
d.8

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad
wejściami dla rusztowań ramowych elewacyj-
nych o szer. 0,73 m

m

obmiar  = 8.00+20.00+2.00 = 30.000 m

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/m
r-g 15.9000

-- M --
2* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego

1szt./m
szt. 30.0000

3* zaślepki z tworzywa sztucznego
1szt./m

szt. 30.0000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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R M S

-- S --
5* rusztowania ramowe elewacyjne

0.13m-g/m
m-g 3.9000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

40
d.8

KNR AT-05
1663-03

Poszerzenia o szer. 0,72 m dla rusztowań ra-
mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

obmiar  = 5.20+5.20+5.20+5.20 = 20.800 m

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m
r-g 6.8640

-- S --
2* rusztowania ramowe elewacyjne

0.08m-g/m
m-g 1.6640

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

41
d.8

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla ruszto-
wań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m2

obmiar  = 
18.70*8.00 149.600
15.60*4.00 62.400
(1.60+18.70+1.60)*8.00 175.200
4.00*12.00 48.000
(4.00+2.00+5.35+12.45+2.00+3.00+16.94+
0.60+4.50+0.60+16.77+23.85+1.60+1.60+
4.60+1.20+1.60+1.20+1.20+4.63+23.33)*
12.00 1596.240
RAZEM 2031.440 m2

-- R --
1* robocizna

0.0262r-g/m2
r-g 53.2237

-- M --
2* siatka rusztowaniowa

1.155m2/m2
m2 2346.3132

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
0.0558szt./m2

szt. 113.3544

4* zaślepki z tworzywa sztucznego
0.0558szt./m2

szt. 113.3544

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* rusztowania ramowe elewacyjne

0.0062m-g/m2
m-g 12.5949

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

42
d.8

KNR AT-05
1663-06

Zabezpieczenia ochronne - plandeka zbrojona
dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer.
0,73 m

m2

obmiar  = 
18.70*8.00 149.600
15.60*4.00 62.400
(1.60+18.70+1.60)*8.00 175.200
4.00*12.00 48.000
(4.00+2.00+5.35+12.45+2.00+3.00+16.94+
0.60+4.50+0.60+16.77+23.85+1.60+1.60+
4.60+1.20+1.60+1.20+1.20+4.63+23.33)*
12.00 1596.240
RAZEM 2031.440 m2

-- R --
1* robocizna

0.0579r-g/m2
r-g 117.6204

-- M --
2* plandeka rusztowaniowa zbrojona

0.385m2/m2
m2 782.1044

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
0.1584szt./m2

szt. 321.7801

4* zaślepki z tworzywa sztucznego
0.1584szt./m2

szt. 321.7801
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R M S

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* rusztowania ramowe elewacyjne

0.0138m-g/m2
m-g 28.0339

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

43
d.8

KNR AT-05
1664-01

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

obmiar  = 12.00 kpl.

-- R --
1* robocizna

1.89r-g/kpl.
r-g 22.6800

-- S --
2* zsyp budowlany do gruzu

0.9m-g/kpl.
m-g 10.8000

3* rusztowania ramowe elewacyjne
0.9m-g/kpl.

m-g 10.8000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

44
d.8

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.)

-- S --
1* rusztowanie

0/(0.84*2)=0.0000m-g
m-g 0.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
45

d.8
KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.)

-- S --
1* rusztowanie

0/(0.84*3)=0.0000m-g
m-g 0.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
46

d.8
KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:37)

-- S --
1* rusztowanie

69.54112/(0.84*5)=16.5574m-g
m-g 16.5574

Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

10.Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 1.Roboty rozbiórkowe i przy-

gotowawcze
2 2.Roboty murowe
3 3.Roboty tynkarskie zwi ązane z

napraw ą  powierzchni ścian
oraz naprawa tarasów

4 4.Roboty blacharskie
5 5.Okna i drzwi zewn ętrzne -

wymiana
6 6.Izolacja termiczna ścian i ro-

boty tynkarskie zwi ązane
7 7.Malowanie elewacji
8 10.Rusztowania

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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