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OPIS TE CHNICZNY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W KOWALU

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig nastepujace dokumenty oraz ustalenia:
- Umowa z Inwestorem

- Audyt energetyczny

- Inwentaryzacja w terenie

- Dokumentacja techniczna istniejgcego budynku

- Dokumentacja fotograficzna budynku

- Ustalenia z Inwestorem

- Normy i przepisy obecnie obowigzujgce.

2. Dane ogdlnei przedmiot opracowania.

Przedmiotem ponizszego opracowania jest termomodernizacja budynku uzytecznosci
publicznej domu pomocy spotecznej w Kowalu na dz. nr dziatki nr 781/1, 781/2, 782 obreb
miasto Kowal. Zakres projektu obejmuje opis stanu istniejacego obiektu, konstrukcji przegrod
zewnetrznych, ocene ochrony cieplnej budynku oraz opis technologii wykonania robot
termomodernizacyjnych. W celu dostosowania termoizolacyjnosci obiektu do obowigzujacych

norm przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych usprawnien:

- Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem o gr. 10 cm.
- Ocieplenie czesci stropodachu styropianem laminowanym papg o gr. 20 cm.
- Wymiana czesci drzwi zewnetrznych.
Spetnienie powyzszych zatozeh pozwoli na poprawe warunkoéw uzytkowania oraz obnizenie

kosztéw ogrzewania.

3. Charakterystyka obiektu w stanie istniejacym.

Podmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kowalu na dz. nr 781/1, 781/2, 782 obreb

miasto Kowal. Sciany zewnetrzne konstrukcji nosnej wykonane sa z cegly ceramicznej petnej

gr. 25 cm. z przegrodg termiczng. Projektowany zakres prac dotyczy ocieplenia scian

zewnetrznych oraz czesci stropodachu ptaskiego (taras). Dach wielospadowy nie jest

przedmiotem opracowania.

W/w prace termomodernizacyjne nie ingerujg, wiec w  zagospodarowanie
przestrzenne terenu dziatki, na ktorej znajduje sie obiekt oraz nie wplywa negatywnie na
Srodowisko.

Budynek domu pomocy spofecznej o wymiarach 68,59m*31,89m*16,51m i max wysokosci w



kalenicy 11 m, sktada sie z czterech kondygnacji nadziemnych z czesciowym

podpiwniczeniem.

4. Obliczenia termiczne

Obliczenia termiczne przegrod zostaly zawarte w audycie energetycznym budynku.
Przeprowadzono je w oparciu 0 ponizsze dane wyjsciowe:

- Obiekt usytuowany jest w Il strefie klimatycznej,

- Temperatura powietrza zewnetrznego: - 20°C,

- Temperatura powietrza wewnetrznego: + 20°C,

Wspétczynniki przenikania ciepta w stanie obecnym wynosza:

- Dla $cian zewnetrznych - 0,96 W/m°K

Wspotczynniki przenikania ciepta po termomodernizacji beda wynosic:
- Dla $cian zewnetrznych - 0,25 W/m’K

5. Technologia docieplenia $cian

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku nalezy wykonac¢ metodg BSO (lekkg — mokra). Polega
ona na bezspoinowym przyklejaniu i mocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych o
odpowiedniej gestosci oraz grubosci, nastepnie pokryciu ich klejem z zatopiong W nim
siatkg
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tynku szlachetnego (mineralnego lub
akrylowego) dostepnego w duzej gamie
kolorystycznej. Metoda ta nazywana jest lekka,
poniewaz ciezar warstwy ocieplenia wraz z
tynkiem wynosi zaledwie 10 — 30 kg/m® oraz

mokrg ze wzgledu na zastosowanie wody do

rozrobienia zaprawy klejowej i tynku. Jest to

metoda powszechnie stosowana w wielo i
Eingtay S b jednorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.
Do malowania elewacji nalezy zastosowac farby akrylowe np. firmy ATLAS — kolory farb w
oparciu o palete barw ATLAS wg ponizszego zestawienia. Materiaty stosowane w tej
technologii musza posiadac atesty i Swiadectwa ITB.

Prace przygotowawcze

Przystgpienie do wiasciwego ocieplania scian nalezy poprzedzi¢ pracami majgcymi na celu
demontaz istniejacych elementow utrudniajgcych badz uniemozliwiajgcych szczelne

wykonanie termoizolacji. Prace te obejmujg miedzy innymi demontaz wszystkich  obrébek



blacharskich, orynnowania oraz istniejacych instalacji odgromowych. Dzieki
odpowiedniemu przygotowaniu podfoza osiggane jest wiasciwe powigzanie ptyt izolacji ze
Sciang przy jednoczesnym zmniejszeniu zuzycia zapraw klejgcych. Podtoza mineralne nalezy
opukac¢ w celu sprawdzenia ich przyczepnosci do podioza. Odspojone miejsca wydajgce gtuche
odgtosy nalezy usung¢ i uzupetni¢ swiezg zaprawa. Powierzchnie, na ktérych wystepujg stare
powtoki malarskie nalezy bardzo doktadnie oczysci¢ mechanicznie lub recznie uzywajgc
szczotek drucianych lub szpachelek doprowadzajgc podtoze do stanu pozbawionego
tuszczacych sie i luznych fragmentéw. Nastepnym etapem przygotowania podtoza jest umycie
elewacji za pomocg szczotki ryzowej lub wody pod cisnieniem, dzieki czemu usuwamy kurz i
brud. Ostatecznie nalezy zagruntowaC catg powierzchnie odpowiednim preparatem
zmniejszajgcym jej chtonnos¢. Wymienione czynnosci majg na celu uzyskanie mocnego,
nosnego, stabilnego, oczyszczonego i zagruntowanego podtoza do wykonania izolacji. W celu
sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtoza nalezy wykonac¢ kontrolne przyklejenie
probek stosowanej izolacji o wymiarach 10,0 cm x 10,0 cm z warstwa kleju nie przekraczajaca
1,0 cm. Przy prawidtowym przygotowaniu podtoza i odpowiedniej jakosci kleju, przy zatozeniu,
ze temperatura otoczenia wynosi ok. 20°C, a wilgotnos¢ powietrza nie przekracza 60 %,

podczas odrywania po trzech dobach, rozerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie izolacji.



Wyréwnanie podtoza

Umycie elewacji

Gruntowanie podtoza

» Sprawdzanie wytrzymatosci podtoza




Montaz listwy cokotowej

Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt termoizolacyjnych nalezy zamocowac listwy
cokotowe. Po wypoziomowaniu listwy mocujemy jg za pomoca kotkbw rozporowych -
$rednio stosuje sie 3 szt. na metr biezacy. W przypadku nieréwnosci Sciany nalezy
zastosowac¢ podkfadki dystansowe. Zaleca sie taczy¢ ze sobg profile za pomocg
specjalnych klipséw montazowych. Profile cokotowe poza wyznaczeniem poziomu oraz
utatwieniem montazu materiatdbw termoizolacyjnych odpowiedzialne sg za ochrone
ocieplenia przed otwartym ogniem, zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki
lub gryzonie. Przy montazu listew cokotowych na wewnetrznym lub zewnetrznym
narozniku  budynku powinnismy zwréci¢ szczegblng uwage na prawidtowe ich
spasowanie. Dla zachowania ciggtosci listwy

zaleca sie wykonanie specjalnych m

naciec, ktore umozliwig dopasowanie ; .

bez jej przerywania. Dzieki temu ocieplany

budynek nie straci poziomu dolnego obrysu. -

Mozliwe jest rowniez stosowanie

specjalnych tacznikow.

Izolacja termiczna

Ocieplenie wykonane jest z plyt styropianowych o ciezarze objetosciowym 15 kg/m® oraz
grubosci 13 cm. Piyty przykleja sie do sciany na zaprawe klejowa. W zaleznosci od rodzaju
podtoza zaprawe klejowg mozna naktada¢ na ptyty termoizolacyjne na dwa sposoby. W
przypadku ocieplania réwnych, otynkowanych powierzchni mase klejowag naktadamy na
ptyty cienkowarstwowo za pomocg packi zebatej o zebach kwadratowych 10-12
mm. W pozostatych przypadkach zaprawe nalezy naktada¢ metodg ,obwodowo -
punktowg" tzn. przy pomocy kielni po obwodzie ptyty pasmem o szerokosci ok. 3-4 cm oraz
dodatkowo plackami w ilosci 3-8 szt. Wielkos¢ plackow
powinna by¢ uzalezniona od ich ilosci. Prawidtowo
wykonane obwodki powinny byé oddalone od
krawedzi na tyle, aby po docisnieciu ptyty zaprawa
klejowa nie wychodzita poza jej obrys. Nalezy
przestrzega¢ zasady, aby zaprawa klejowa

pokrywata nie mniej niz 40% powierzchni piyty.

Zaleca sie takze dodatkowe kotwienie ptyt w
miejscach narazonych na silne dziatanie wiatru,

czyli gtbwnie w narozach budynku oraz w poblizu otworéw okiennych i drzwiowych.



W tym celu nalezy uzy¢ kotki rozprezne z tworzywa sztucznego. W przypadku ptyt
frezowanych stosuje sie 4 szt./m? natomiast przy prostych krawedziach 6 szt./m®. W
Scianach mocnych wykonanych z cegty petnej lub silikatowej kotki powinny by¢ zakotwione
na gtebokosci min. 5 cm, natomiast w $cianach z pustakéw ceramicznych lub betonu

komorkowego na ok. 9 cm.

Siatka zbrojaca

Warstwe izolacyjng $cian zewnetrznych nalezy pokry¢ warstwg umacniajacg, w celu
zabezpieczenia powierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz szkodliwym
dziataniem czynnikdéw atmosferycznych. Stosowana jest siatka z wibkna szklanego, ktorg

nalezy wtopi¢ pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowej. W tym celu ptyty
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izolacyjnych wokot otworéw (takze narozy budynku) zabezpieczamy profilami

styropianu pokrywa sie warstwg zaprawy i
przecigga zabkowang paca. Nastepnie przykfada
sie siatke i wciska ja w zaprawe klejowa, lekko
przeciggajac paca o gtadkiej krawedzi. Kolejne
pasy, zwykle pionowo uktadanej siatki, taczy sie

na zaktady o szerokosci 10 — 20 cm. Dookota

okien mocujemy profil przyokienny z fabrycznie

wtopionym pasem siatki. Krawedzie ptyt

naroznikowymi z widkna szklanego lub blachy stalowej z
zamocowang siatkg. Wszystkie dodatkowe warstwy siatki
lub profile kazdorazowo musza byé wtapiane pomiedzy
dwie warstwy zaprawy Kklejowej. W  przypadku
nieuzywania gotowych profili powinno sie stosowaé
zasade podwdjnego ukladania siatki na wszelkich

narozach [ odstonietych szczytach ptyt

izolacyjnych. W tym celu najlepiej jest przyklei¢ najpierw
do muru dodatkowy pas siatki, nastepnie owing¢ krawedzie ptyt styropianowych (na
ksztatt litery C) i dopiero zamocowaé witasciwg siatke wzmacniajgcg catg powierzchnie
izolacji termicznej.
Malowanie
Do malowania elewacji nalezy zastosowac farby akrylowe np. firmy ATLAS — kolory farb w

oparciu o palete barw ATLAS wg ponizszego zestawienia.



Materiaty stosowane w tej technologii muszg posiadac atesty i Swiadectwa ITB.

Dla uzyskania zadanych efektéw proponuje sie zastosowanie farb elewacyjnych akrylowych

np. firmy ATLAS wg ponizszego zestawienia:

- tlo podstawowe, : wg symbolu 0137
- tlo pomocnicze, - wg symbolu 0276
- cokot, : wg symbolu 0127

Roboty wykonczeniowe

Prace te obejmujg miedzy innymi wykonanie wszystkich nowych obrébek
blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,65mm, nowego orynnowania oraz instalaciji
odgromowych.

Zalety metody

- uzyskanie niewielkiej grubosci przegrody, przy jednoczesnym zachowaniu doskonatych
parametrow termicznych,

- wyeliminowanie mostkéw termicznych, dzieki rozdzieleniu funkcji w przegrodzie
(warstwa nosna i izolacyjna), pod warunkiem poprawnego wykonania i zastosowania
materiatbw odpowiedniej jakosci,

- dostepnosc, tatwos¢ montazu, niska cena oraz powszechnosc¢ technologii.

Wady metody

- mala odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne,

- duza wrazliwos¢ na btedy wykonawcze, jakimi sg miedzy innymi: niedoktadne utozenie
izolacji, zbyt mate zaktady siatki zbrojgcej, tynkowanie scian fragmentami,

- wysoki koszt napraw oraz skomplikowane ich wykonanie,

- metoda mozna stosowac tylko w scisle okreslonych warunkach atmosferycznych - nie
moze padac deszcz, ani wiac silny wiatr, zakres optymalnej temperatury to 5-25°C, a duze

nastonecznienie praktycznie uniemozliwia wykonywanie robét.

6. Technologia ocieplenia stropodachu niewentylowanego.

Ocieplenie stropodachu (tarasu) nalezy wykona¢ ze styropianu jednostronnie
laminowanego papag grubosci 20 cm. Przed przystgpieniem do prac wtasciwych nalezy
doktadnie oczysci¢ plyty stropodachu i catg powierzchnie zabezpieczy¢ sSrodkiem
grzybobojczym. Na przygotowane poditoze przyklei¢ ptyty styropianowe. Jako zaprawe
klejaca uzyc elastyczng mase bitumiczng lub zastosowac klej poliuretanowy do styropianu,

ktéra bedzie stanowi¢ dodatkowsg izolacje przeciwwilgociowa. Po wykonaniu ocieplenia



nalezy odtworzy¢ posadzke z ptytek ceramicznych wraz z izolacjg wodoodporna.

7. Wymiana drzwi zewnetrznych.

Projekt przewiduje takze wymiane drzwi zewnetrznych na drzwi PCV izolowane piankg o

$rednim wspbiczynniku przenikania ciepta U = 2,3 W/m?K.

UWAGA:

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatdw okreslonych dostawcow nalezy
traktowaé jedynie jakie marki referencyjne nie stanowiace przeszkody w doborze
urzadzen i materiatbw z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez
projektanta parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonych standardu

technicznego i jakosciowego inwestycji.

8. Warunki wykonania prac.

- Wymagania techniczne dotyczace podioza: W celu uzyskania odpowiedniej
skutecznosci i trwatosci stosowanej metody ocieplania przegrod nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze. Powinno ono by¢ nosne, czyste, suche oraz pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepnosé materiatbw mocujgcych warstwe izolacji termicznej, a takze
wolne od nalotéw i wykwitéw. Podtoze powinno by¢ rowne i ptaskie.

- Warunki atmosferyczne. Prace mozna wylgcznie prowadzi¢ przy pogodzie
bezdeszczowej w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

- Materiaty:

Do docieplenia nalezy zastosowa¢ kompletny zestaw materiatdbw do dociepleh zgodnie z

odpowiednig dla wybranego systemu Aprobatg Techniczng ITB.

9. Ochrona p. poz.

Materiaty przewidziane w rozwigzaniach projektowych speniajg wymagania klasy D

odpornosci ogniowej, elementy drewniane zaimpregnowac ognioochronnie.

10. Wplyw inwestycji ha srodowisko.

Projektowane roboty nie stanowig zagrozenia dla srodowiska i zamykajg sie w granicach

dziatki objetej inwestycja.



11. Informacja BIOZ. Wytyczne do Planu BIOZ
Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania

planu BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.

Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego: przygotowanie placu budowy,
zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie docieplenia.

Opis realizacji robdét:

- prace prowadzone bedg na terenie zabudowanym,

- teren prowadzonych prac nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych,

- teren  budowy oznakowaé¢ tablicami  ostrzegawczo informacyjnymi o
prowadzonych pracach,

- wydzieli¢ miejsce sktadowania lub roztadunku materiatéw, po zagospodarowaniu
prac mozna przystgpi¢ do prowadzenia robot.

Przewidziane srodki zabezpieczajgce plac budowy: wygrodzenie terenu budowy,
tablice ostrzegawcze i informujace, obowigzek przestrzegania przepisow BHP i
stosowania odziezy ochronnej, ustawienie rusztowania zgodnie z przepisami BHP i
UTR.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas realizacji inwestycji wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi przy
prowadzeniu prac budowlanych a w szczegoélnosci:

podczas montazu rusztowan oraz wykonywania roboét na rusztowaniach —
niebezpieczenstwo upadku,

prowadzenie prac przy pomocy sprzetu zmechanizowanego,

prowadzenie prac w czasie uzytkowania obiektu.
Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu rozbiérki nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot

budowlanych. Czynnosci te obejmuija:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych (wydzielonych tasma),
- wykonanie drég, wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych,

- urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- zapewnieni oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie facznosci telefonicznej,

- urzadzenie sktadowisk materiatow.



Czynnosci organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami bhp, warunkami
technicznymi  wykonywanych  rob6t oraz  polskimi  normami i  przepisami
szczegbtowymi. Wszystkie materialy uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢

zgodne z polskimi normami lub posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.

Zabezpieczenia terenu budowy

Teren budowy lub robo6t w czasie prowadzenia robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob
zabezpieczy¢ uniemozliwiajgc wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu w
okresie prowadzenia robo6t zostanie wykonane w taki sposéb aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét modernizacyjnych i
budowlanych zostang wyznaczone miejsca postojowe na ternie budowy, zostang rowniez
wyznaczone drogi przeznaczone do ruchu pieszego dla pracownikbw oraz o0so6b
przebywajacych na terenie budowy stuzbowo. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek,
beda dostosowane do wymogow okreslonych przepisami bhp. Przewiduje sie takze
zabezpieczenie stref niebezpiecznych przez ogrodzenie i oznakowanie w sposob
uniemozliwiajagcy dostep osobom postronnym. Ponadto w razie potrzeby przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej beda zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Strefy, w ktérych wystgpi zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
zostang ogrodzone balustradami uniemozliwiajgcymi dostep do tych miejsc. Sktadowanie
odpadow

Na terenie budowy, miejsca gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i
oznakowac. Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Na czas
prowadzenia robot na drogach, chodnikach, podtogach i podiozu w ciggach
komunikacyjnych nalezy utozy¢ pomosty wyréwnujgce poziomy robocze. Drogi
ewakuacyjne w czasie prowadzenia robot muszg by¢ wolne, spetniajgc wymagania
przepisbw przeciwpozarowych. Teren budowy w okresie prowadzenia robot zwigzanych z
modernizacjg obiektow, wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaréw.
Pracownicy wykonujacy roboty na terenie budowy nie mogg by¢ narazeni na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegoélnosci takich jak
hatas, wibracje, promieniowanie elekitromagnetyczne, pylty i gazy o natezeniach i
stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Maszyny i urzadzenia techniczne




Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane uzywane na
budowie, powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu,
mogq by¢ uzywane na terenie budowy, jezeli posiadajg dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Powinny by¢ one utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc,
stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone oraz obstugiwane przez
pracownikéw przeszkolonych. Eksploatacja, naprawa i konserwacja tych urzadzeh powinna
przebiegac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Rusztowania i ruchome podesty

Rusztowania i1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe
powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z elementow poddanych przez
producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow, pod wzgledem bezpieczenstwa. Elementy
rusztowan innych niz wymienione, powinny by¢ montowane zgodnie z projektem
indywidualnym. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po dokonani jego odbioru przez kierownika

budowy lub uprawniong osobe.

12. Uwagi koncowe.

- Przegrody zewnetrzne nie spetniajg wymogow normy ochrony cieplnej dla budynkdéw
uzytecznosci publicznej, dlatego tez wymagane jest ich docieplenie. Proponuje sie
dociepli¢ sciany zewnetrzne metodg BSO (lekka mokrg) stosujgc styropian o gr. 13 cm.
Prace termomodernizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wybranymi technologiami oraz
obowigzujgcymi przepisami,

- wszystkie uzyte materialy muszg posiadac aktualne atesty i aprobaty dopuszczajace je
do obrotu i stosowania w budownictwie.

- roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

obowiazujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem osob uprawnionych.

Prace budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych takich jak.:

- Instrukcja ITB nr 418/2006, czes¢ C, Zeszyt 8: ,Bezspoinowy system ocieplania scian
zewnetrznych budynkow”.

- Instrukcja ITB nr 387/2003, czes¢ B, Zeszyt 4: ,Powioki malarskie zewnetrzne i



wewnetrzne.

- Instrukcja ITB nr 421/2006 czes¢ B, Zeszyt 6: ,Montaz okien i drzwi ".

Plan bioz nie jest wymagany.
Nieruchomos$¢ nie znajduje sie na terenie szkéd goérniczych

Modernizowany budynek nie jest objety nadzorem
konserwatorskim
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