1330 Chodecz

TABELA NARZUTOW

KOSZTORYS
Lp. Nazwa Skrot Grupa Wartos¢ Od robocizny | Od materia- Od sprzetu
tow

narzuty wspolne dla wszystkich dziatow

1|Koszty posrednie Kp wszystkie 0% |wszystkie wszystkie

2|Koszty zakupu Kz wszystkie 0% bezposrednie

3|Zysk Z wszystkie 0% | wszystkie wszystkie
narzuty kosztorysu

1[VAT W [wszystkie \ 0%|wszystkie
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1330 Chodecz TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- | at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-3 1.Roboty przygotowawcze i rozbiér- 0,00 0,00%
kowe
2 4-22 2.Docieplenie i roboty zwigzane 0,00 0,00%
3] 23-30 |3.Tynowanie i malowanie elewacji 0,00 0,00%
4| 31-35 |4.0brobki blacharskie 0,00 0,00%
5/ 36-43 |5.Rusztowania 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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1330 Chodecz TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|1.Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 0,00
2|2.Docieplenie i roboty zwigzane 0,00
3/3.Tynowanie i malowanie elewaciji 0,00
4[4.0brobki blacharskie 0,00
5/5.Rusztowania 0,00

RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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1330 Chodecz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1/45113000-2 |1.Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
0,38+2,11+2,54+5,52+5,75+9,57+0,64+2,88+2,40+5,16 m 36,950
RAZEM 36,950
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
10,80+10,80+10,80+3,40+10,80 m 46,600
RAZEM 46,600
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
murki ogniowe
(0,03+0,03+0,15+0,03+0,03)*(1,91+2,10+2,10+1,61+2,10+2,10+1,61+2,10+  |m?2 7,028
2,10+2,88+2,71+2,71)
(0,03+0,03+0,25+0,03+0,03)*(5,46+11,62+8,54+2,50+6,56) m2 12,832
spadki podokienne
(0,03+0,03+0,14+0,02)*(1,20*5+1,40*8+0,90+0,60+1,50*2+1,20*4+1,50*2+ m2 9,460
1,50+1,20*10)
pas nadrynnowy
(0,20+0,20+0,03+0,03)*(0,38+2,11+2,54+5,52+5,75+9,57+0,64+2,88+2,40+  |m2 16,997
5,16)
RAZEM 46,317
2/45321000-3 |2.Docieplenie i roboty zwigzane
4/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz- |m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
elewacja pétnocna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) mz2 214,148
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 mz2 -7,680
-(1,40%1,60)*5 m2 -11,200
-(1,20*1,50)*2 mz2 -3,600
-(1,40%1,50)*3 m2 -6,300
-1,40%2,40 mz2 -3,360
-1,50*0,60 m2 -0,900
A (sumaczesciowa) e
m?2 181,108
elewacja potudniowa
7,76"5,52 m2 42,835
7,76*5,72 mz2 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 m2 50,557
6,18*3,30 mz2 20,394
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*0,60)*2 mz2 -1,440
-(1,20%1,60)*4 m2 -7,680
-(2,31*1,60)*2 mz2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 m2 -8,460
B (sumaczesciowa) ] e
m2 133,201
elewacja wschodnia
10,10*1,26 m2 12,726
10,10*10,52-3,0010,52-0,86*10,52 mz2 65,645
C (sumaczesciowa) ] e
mz2 78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 mz2 79,230
2,88"3,54+2,88*3,40 m2 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20%1,60)*8 m2 -15,360
-1,202,15 mz2 -2,580
-0,90*0,90 m2 -0,810
D (sumaczesciowa) ] e
m2 80,467
elewacja potudniowa
lukarna
elewacja zachodnia
(0,5*2,1072,10)*2 m2 4,410
lukarna
(0,5*2,1072,10)*2 m2 4,410
cokot
1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m2 49,990
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 mz2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5"2,10*2,10)*2 m2 4,410
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1330 Chodecz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

cokot

1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m2 49,990

elewacja pétnocna

1,20+1,20+0,40*3,30 m2 3,720

elewacja potudniowa

lukarna

1,91*2,10 m2 4,011

(1,20+0,25+1,20)*2,50 m2 6,625

minus otwory okienne i drzwiowe

lukarna

-1,50*1,50 m2 -2,250

elewacja zachodnia

lukarna

(1,612,10)*2 m2 6,762

minus otwory okienne i drzwiowe

lukarna

-(1,20%1,50)*2 m2 -3,600

murki ogniowe na dachu

11,62*0,30+2,1070,5 m2 4,536

(2,71+2,71)*0,30 m?2 1,626

RAZEM 612,197
5|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT

elewacja pétnocna

(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) m2 214,148

minus otwory okienne

-(1,20%1,60)*4 m2 -7,680

-(1,40%1,60)*5 m2 -11,200

-(1,20%1,50)*2 m2 -3,600

-(1,40%1,50)*3 m2 -6,300

-1,40*2,40 m2 -3,360

-1,5070,60 m2 -0,900

A (sumaczesciowa) L e
m2 181,108

elewacja potudniowa

7,76"5,52 m2 42,835

7,76"5,72 m2 44,387

6,23"6,18+0,60+7,16+0,60%7,16 m2 50,557

6,18*3,30 m2 20,394

minus otwory okienne i drzwiowe

-(1,20%0,60)*2 m2 -1,440

-(1,20%1,60)*4 m2 -7,680

-(2,31*1,60)*2 m2 -7,392

-(1,41*1,50+0,902,35)*2 m2 -8,460

B (sumaczesciowa) ] e
m2 133,201

elewacja wschodnia

10,10*1,26 m2 12,726

10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 m2 65,645

C (sumaczesciowa) ] e
m2 78,371

elewacja zachodnia

(9,57+0,64)*7,76 m2 79,230

2,88"3,54+2,88*3,40 m2 19,987

minus otwory okienne i drzwiowe

-(1,20%1,60)*8 m2 -15,360

-1,20*2,15 m2 -2,580

-0,9070,90 m2 -0,810

D (sumaczesciowa) ] e
m2 80,467

elewacja potudniowa

lukarna

(0,5*2,1072,10)*2 m2 4,410

elewacja zachodnia

lukarna

(0,52,1072,10)*2 m2 4,410

cokot

1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m2 49,990

lukarna

(0,5*2,1072,10)*2 m2 4,410

elewacja zachodnia

lukarna

(0,52,1072,10)*2 m2 4,410

cokot

1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m2 49,990

Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5859 dla Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Aleksander Zbonikowski




1330 Chodecz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

elewacja pétnocna

1,20+1,20+0,40*3,30 m2 3,720

elewacja potudniowa

lukarna

1,91*2,10 m2 4,011

(1,20+0,25+1,20)*2,50 m2 6,625

minus otwory okienne i drzwiowe

lukarna

-1,50*1,50 m2 -2,250

elewacja zachodnia

lukarna

(1,612,10)*2 m2 6,762

minus otwory okienne i drzwiowe

lukarna

-(1,20%1,50)*2 m2 -3,600

murki ogniowe na dachu

11,62*0,30+2,1070,5 m2 4,536

(2,71+2,71)*0,30 m?2 1,626

RAZEM 612,197
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - spraw- |m2
d.2|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza w systemie ATLAS STOP-

TER

elewacja pétnocna

(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) m2 214,148

minus otwory okienne

-(1,20%1,60)*4 m2 -7,680

-(1,40%1,60)*5 m2 -11,200

-(1,20%1,50)*2 m2 -3,600

-(1,40%1,50)*3 m2 -6,300

-1,40"2,40 m2 -3,360

-1,50*0,60 m2 -0,900

A (sumaczesciowa) e
m2 181,108

elewacja potudniowa

7,76"5,52 m2 42,835

7,76"5,72 m2 44,387

6,23"6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 m2 50,557

6,18"3,30 m2 20,394

minus otwory okienne i drzwiowe

-(1,2070,60)*2 m2 -1,440

-(1,20%1,60)*4 m2 -7,680

-(2,31%1,60)*2 m2 -7,392

-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 m2 -8,460

B (sumaczesciowa) ] e
m2 133,201

elewacja wschodnia

10,10*1,26 m2 12,726

10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 m2 65,645

C (sumaczesciowa) ] e
m2 78,371

elewacja zachodnia

(9,57+0,64)*7,76 m2 79,230

2,88"3,54+2,88*3,40 m2 19,987

minus otwory okienne i drzwiowe

-(1,20%1,60)*8 m2 -15,360

-1,20"2,15 m2 -2,580

-0,9070,90 m2 -0,810

D (sumaczesciowa) ] e
m2 80,467

elewacja potudniowa

lukarna

(0,52,1072,10)*2 m2 4,410

elewacja zachodnia

lukarna

(0,5*2,1072,10)*2 m2 4,410

cokot

1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m2 49,990

lukarna

(0,5"2,10*2,10)*2 m2 4,410

elewacja zachodnia

lukarna

(0,5*2,102,10)*2 m2 4,410

cokot

1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m2 49,990

elewacja pétnocna
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1330 Chodecz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1,20+1,20+0,40*3,30 m2 3,720
elewacja potudniowa
lukarna
1,91*2,10 m2 4,011
(1,20+0,25+1,20)*2,50 m2 6,625
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-1,50*1,50 m2 -2,250
elewacja zachodnia
lukarna
(1,61*2,10)*2 m2 6,762
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-(1,20%1,50)*2 m2 -3,600
murki ogniowe na dachu
11,62*0,30+2,1070,5 m2 4,536
(2,71+2,71)*0,30 m?2 1,626

RAZEM 612,197
7|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.2|2612-01 klejenie ptyt styropianowych EPS 80-040 gr.15,0 cm do $cian
elewacja pétnocna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) m2 214,148
minus otwory okienne
-(1,20%1,60)*4 m2 -7,680
-(1,40%1,60)*5 m2 -11,200
-(1,20%1,50)*2 m2 -3,600
-(1,40%1,50)*3 m2 -6,300
-1,40*2,40 m2 -3,360
-1,5070,60 m2 -0,900
A (sumaczesciowa) e
m2 181,108
elewacja potudniowa
7,765,52 m2 42,835
7,76"5,72 m2 44,387
6,23"6,18+0,60+7,16+0,60%7,16 m2 50,557
6,18*3,30 m2 20,394
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20%0,60)*2 m2 -1,440
-(1,20%1,60)*4 m2 -7,680
-(2,31*1,60)*2 m2 -7,392
-(1,41*1,50+0,902,35)*2 m2 -8,460
B (sumaczesciowa) ] e
m2 133,201
elewacja wschodnia
10,10*1,26 m2 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 m2 65,645
C (sumaczesciowa) ] e
m2 78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 m2 79,230
2,88"3,54+2,88*3,40 m2 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20%1,60)*8 m2 -15,360
-1,20*2,15 m2 -2,580
-0,9070,90 m2 -0,810
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 80,467
RAZEM 473,147
8|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.2|2612-01 klejenie ptyt styropianowych EPS 80-040 gr. 10,0 cm do $cian
elewacja potudniowa
lukarna
(0,5"2,10*2,10)*2 m2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,1072,10)*2 m2 4,410
cokot
1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m?2 49,990
RAZEM 58,810
9|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2|2612-01 klejenie ptyt styropianowych EPS 80-040 gr. 4,0 cm do $cian
elewacja pétnocna
1,20+1,20+0,40*3,30 m2 3,720
elewacja potudniowa
lukarna
1,91*2,10 m2 4,011
(1,20+0,25+1,20)*2,50 m2 6,625

minus otwory okienne i drzwiowe

-11 -
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1330 Chodecz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
lukarna
-1,50%1,50 m2 -2,250
elewacja zachodnia
lukarna
(1,61*2,10)*2 m2 6,762
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-(1,20%1,50)*2 m2 -3,600
murki ogniowe na dachu
11,62*0,30+2,10*0,5 m?2 4,536
(2,71+2,71)*0,30 m?2 1,626
RAZEM 21,430
10/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.2|2612-02 klejenie ptyt styropianowych EPS 80-040 gr.4,0 cm do os$ciezy
elewacja pétnocna
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*3 m?2 3,960
(0,14+0,16)*(1,20+1,50+1,50)*2 m2 2,520
(0,14+0,16)*(1,50+1,60)*4+1,40 m2 5,120
(0,14+0,16)*(1,50+1,50+1,50)*3 m2 4,050
(0,14+0,16)*(0,60+0,90+0,60) m?2 0,630
(0,14+0,16)*(1,50+0,60+1,50) m2 1,080
elewacja potudniowa
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*4 m2 5,280
(0,14+0,16)*(1,60+2,40+1,60)*2 m?2 3,360
(0,14+0,16)*(2,35+2,40+1,50)*2 m2 3,750
(0,14+0,16)*(0,60+1,20+0,60)*2 m2 1,440
elewacja zachodnia
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*8 m2 10,560
(0,14+0,16)*(1,20+2,15+2,15) m2 1,650
RAZEM 43,400
11|/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |szt
d.2|2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
612,197°6 szt 3673,182
cokot
1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) szt 49,990
RAZEM 3723,172
12/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
elewacja pétnocna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) m2 214,148
minus otwory okienne
-(1,20%1,60)*4 m2 -7,680
-(1,40%1,60)*5 m2 -11,200
-(1,20%1,50)*2 m?2 -3,600
-(1,40%1,50)*3 m2 -6,300
-1,40*2,40 m?2 -3,360
-1,5070,60 m2 -0,900
A (sumaczesciowa) e
m2 181,108
elewacja potudniowa
7,765,52 m2 42,835
7,76*5,72 m2 44,387
6,23"6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 m2 50,557
6,18*3,30 m2 20,394
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20%0,60)*2 m2 -1,440
-(1,20%1,60)*4 m2 -7,680
-(2,31*1,60)*2 m2 -7,392
-(1,41*1,50+0,902,35)*2 m2 -8,460
B (sumaczesciowa) ] e
m2 133,201
elewacja wschodnia
10,10*1,26 m2 12,726
10,10*10,52-3,0010,52-0,86*10,52 m?2 65,645
C (sumaczesciowa) ] e
m2 78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 m2 79,230
2,88"3,54+2,88*3,40 m2 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20%1,60)*8 m2 -15,360
-1,20*2,15 m2 -2,580
-0,9070,90 m2 -0,810
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 80,467
RAZEM 473,147
13/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.2|2612-07 klejenie warstwy siatki na osciezach

-12-
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1330 Chodecz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
elewacja pétnocna
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*3 m2 3,960
(0,14+0,16)*(1,20+1,50+1,50)*2 m2 2,520
(0,14+0,16)*(1,50+1,60)*4+1,40 m2 5,120
(0,14+0,16)*(1,50+1,50+1,50)*3 m2 4,050
(0,14+0,16)*(0,60+0,90+0,60) m2 0,630
(0,14+0,16)*(1,50+0,60+1,50) m2 1,080
elewacja potudniowa
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*4 m2 5,280
(0,14+0,16)*(1,60+2,40+1,60)*2 m?2 3,360
(0,14+0,16)*(2,35+2,40+1,50)*2 m2 3,750
(0,14+0,16)*(0,60+1,20+0,60)*2 m2 1,440
elewacja zachodnia
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*8 m2 10,560
(0,14+0,16)*(1,20+2,15+2,15) m?2 1,650
RAZEM 43,400
14/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2|2612-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
elewacja pétnocna
(1,20+1,60+1,60)*3 m 13,200
(1,20+1,50+1,50)*2 m 8,400
(1,50+1,60)*4+1,40 m 13,800
(1,50+1,50+1,50)*3 m 13,500
(0,60+0,90+0,60) m 2,100
(1,50+0,60+1,50) m 3,600
elewacja potudniowa
(1,20+1,60+1,60)*4 m 17,600
(1,60+2,40+1,60)*2 m 11,200
(2,35+2,40+1,50)*2 m 12,500
(0,60+1,20+0,60)*2 m 4,800
elewacja zachodnia
(1,20+1,60+1,60)*8 m 35,200
(1,20+2,15+2,15) m 5,500
RAZEM 141,400
15/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.2|2612-09 mocowanie listwy cokotowe;j
17,42+9,55+0,64+8,86+11,16 m 47,630
RAZEM 47,630
16/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |szt
d.2|12612-05 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z beto-
nu
1,0-1,41+1,20+1,20+0,40+0,40 szt 2,790
RAZEM 2,790
17|KNR AT-17 |Cigcie pitg diamentowag $cian z cegty o grubosci do 15 cm.Nacigcie wegarkéw |m2
d.2|0106-01 w $cianach zewnetrznych
elewacja pétnocna
(1,20+1,60+1,60)*3*0,13 m2 1,716
(1,20+1,50+1,50)*2*0,13 m2 1,092
(1,50+1,60+1,40)*4*0,13 m2 2,340
(1,50+1,50+1,50)*3*0,13 m2 1,755
(0,60+0,90+0,60)*0,13 m2 0,273
(1,50+0,60+1,50)*0,13 m2 0,468
elewacja potudniowa
(1,20+1,60+1,60)*4*0,13 m2 2,288
(1,60+2,40+1,60)*2*0,13 m2 1,456
(2,35+2,40+1,50)*2*0,13 m2 1,625
(0,60+1,20+0,60)*2*0,13 m2 0,624
elewacja zachodnia
(1,20+1,60+1,60)*80,13 m2 4,576
(1,20+2,15+2,15)*0,13 m?2 0,715
RAZEM 18,928
18/KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie m
d.2/0333-05 cementowo-wapiennej.Skucie(skrocenie) wegarkéw okiennych
analogia
elewacja pétnocna
(1,20+1,60+1,60)*3 m 13,200
(1,20+1,50+1,50)*2 m 8,400
(1,50+1,60)*4+1,40 m 13,800
(1,50+1,50+1,50)*3 m 13,500
(0,60+0,90+0,60) m 2,100
(1,50+0,60+1,50) m 3,600
elewacja potudniowa
(1,20+1,60+1,60)*4 m 17,600
(1,60+2,40+1,60)*2 m 11,200
(2,35+2,40+1,50)*2 m 12,500
(0,60+1,20+0,60)*2 m 4,800
elewacja zachodnia
(1,20+1,60+1,60)*8 m 35,200
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1330 Chodecz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1,20+2,15+2,15) m 5,500
RAZEM 141,400
19/KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.2|0407-01 tarcicy nasyconej drew.
deska montowana na gzymsie
36,950"0,15*0,038 m3 0,211
drew.
RAZEM 0,211
20|KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.2|0409-04 nej
(36,950/0,50)*0,20*0,038*0,06 m3 0,034
RAZEM 0,034
21|KNR-W 2-02 |Deska czotowa gzymsu - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-|\m3
d.2|/0409-06 syconej
36,9500,038*0,15 m3 0,211
RAZEM 0,211
22|KNR-W 2-02 |Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2|0410-01
36,950%0,20 m2 7,390
RAZEM 7,390
3/45410000-4 |3.Tynowanie i malowanie elewacji
23/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.3|0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
612,197 m?2 612,197
RAZEM 612,197
24|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.3/0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
612,197 m?2 612,197
RAZEM 612,197
25/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.3/0931-04 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
elewacja pétnocna
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*3 m?2 3,960
(0,14+0,16)*(1,20+1,50+1,50)*2 m2 2,520
(0,14+0,16)*(1,50+1,60)*4+1,40 m2 5,120
(0,14+0,16)*(1,50+1,50+1,50)*3 m2 4,050
(0,14+0,16)*(0,60+0,90+0,60) m?2 0,630
(0,14+0,16)*(1,50+0,60+1,50) m2 1,080
elewacja potudniowa
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*4 m2 5,280
(0,14+0,16)*(1,60+2,40+1,60)*2 m?2 3,360
(0,14+0,16)*(2,35+2,40+1,50)*2 m2 3,750
(0,14+0,16)*(0,60+1,20+0,60)*2 m2 1,440
elewacja zachodnia
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*8 m2 10,560
(0,14+0,16)*(1,20+2,15+2,15) m?2 1,650
RAZEM 43,400
26|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.3|0933-01 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
elewacja pétnocna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) m2 214,148
daszek na zapleczu
5,15"1,30 m2 6,695
minus otwory okienne
-(1,20%1,60)*4 m2 -7,680
-(1,40%1,60)*5 m2 -11,200
-(1,20%1,50)*2 m2 -3,600
-(1,40%1,50)*3 m2 -6,300
-1,40"2,40 m2 -3,360
-1,50*0,60 m?2 -0,900
A (sumaczesciowa) e
m?2 187,803
elewacja potudniowa
7,76*5,52 m2 42,835
7,76"5,72 m2 44,387
6,23"6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 m2 50,557
6,18"3,30 m2 20,394
wykusz
6,18"0,60 m2 3,708
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,2070,60)*2 m2 -1,440
-(1,20%1,60)*4 m2 -7,680
-(2,31%1,60)*2 m2 -7,392
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1330 Chodecz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
-(1,41*1,50+0,902,35)*2 m2 -8,460
B (sumaczesciowa) ] e

m2 136,909
elewacja wschodnia
10,10*1,26 m2 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 m2 65,645
C (sumaczesciowa) ] e
m2 78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 m2 79,230
2,88"3,54+2,88*3,40 m2 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20%1,60)*8 m2 -15,360
-1,20*2,15 m2 -2,580
-0,9070,90 m2 -0,810
D (sumaczesciowa) ] e
m2 80,467
elewacja potudniowa
lukarna
(0,5*2,1072,10)*2 m2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,52,1072,10)*2 m2 4,410
cokot
1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m2 49,990
lukarna
(0,5*2,1072,10)*2 m2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,52,1072,10)*2 m2 4,410
elewacja pétnocna
1,20+1,20+0,40*3,30 m2 3,720
elewacja potudniowa
lukarna
1,91*2,10 m2 4,011
(1,20+0,25+1,20)*2,50 m2 6,625
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-1,50*1,50 m2 -2,250
elewacja zachodnia
lukarna
(1,61*2,10)*2 m2 6,762
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-(1,20%1,50)*2 m?2 -3,600
murki ogniowe na dachu
11,62*0,30+2,10%0,5 m2 4,536
(2,71+2,71)*0,30 m?2 1,626
RAZEM 572,610
27|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.3]/0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
cokot
1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m?2 49,990
RAZEM 49,990
28| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
d.3/1510-10 kow gtadkich bez gruntowania
elewacja pétnocna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) m2 214,148
daszek na zapleczu
5,15*1,30 m?2 6,695
minus otwory okienne
-(1,20%1,60)*4 m2 -7,680
-(1,40%1,60)*5 m2 -11,200
-(1,20%1,50)*2 m2 -3,600
-(1,40%1,50)*3 m2 -6,300
-1,40*2,40 m2 -3,360
-1,5070,60 m2 -0,900
A (sumaczesciowa) L e
m2 187,803
elewacja potudniowa
7,76"5,52 m2 42,835
7,76*5,72 m2 44,387
6,23"6,18+0,60+7,16+0,60%7,16 m2 50,557
6,18*3,30 m2 20,394
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

wykusz

6,18*0,60 m2 3,708

minus otwory okienne i drzwiowe

-(1,20%0,60)*2 m2 -1,440

-(1,20%1,60)*4 m2 -7,680

-(2,31*1,60)*2 m2 -7,392

-(1,41*1,50+0,902,35)*2 m2 -8,460

B (sumaczesciowa) ] e
m2 136,909

elewacja wschodnia

10,10*1,26 m2 12,726

10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 m2 65,645

C (sumaczesciowa) ] e
m2 78,371

elewacja zachodnia

(9,57+0,64)*7,76 m2 79,230

2,88"3,54+2,88*3,40 m2 19,987

minus otwory okienne i drzwiowe

-(1,20%1,60)*8 m2 -15,360

-1,20*2,15 m2 -2,580

-0,9070,90 m2 -0,810

D (sumaczesciowa) ] e
m2 80,467

elewacja potudniowa

lukarna

(0,5*2,1072,10)*2 m2 4,410

elewacja zachodnia

lukarna

(0,52,1072,10)*2 m2 4,410

cokot

1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m2 49,990

lukarna

(0,5*2,102,10)*2 m2 4,410

elewacja zachodnia

lukarna

(0,52,1072,10)*2 m2 4,410

elewacja pétnocna

1,20+1,20+0,40*3,30 m2 3,720

elewacja potudniowa

lukarna

1,91*2,10 m2 4,011

(1,20+0,25+1,20)*2,50 m2 6,625

minus otwory okienne i drzwiowe

lukarna

-1,50*1,50 m2 -2,250

elewacja zachodnia

lukarna

(1,6172,10)*2 m2 6,762

minus otwory okienne i drzwiowe

lukarna

-(1,20%1,50)*2 m2 -3,600

murki ogniowe na dachu

11,62*0,30+2,10%0,5 m2 4,536

(2,71+2,71)*0,30 m2 1,626

oscieza

elewacja pétnocna

(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*3 m2 3,960

(0,14+0,16)*(1,20+1,50+1,50)*2 m2 2,520

(0,14+0,16)*(1,50+1,60)*4+1,40 m2 5,120

(0,14+0,16)*(1,50+1,50+1,50)*3 m2 4,050

(0,14+0,16)*(0,60+0,90+0,60) m2 0,630

(0,14+0,16)*(1,50+0,60+1,50) m2 1,080

elewacja potudniowa

(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*4 m2 5,280

(0,14+0,16)*(1,60+2,40+1,60)*2 m2 3,360

(0,14+0,16)*(2,35+2,40+1,50)*2 m2 3,750

(0,14+0,16)*(0,60+1,20+0,60)*2 m2 1,440

elewacja zachodnia

(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*8 m2 10,560

(0,14+0,16)*(1,20+2,15+2,15) m?2 1,650

RAZEM 616,010
29| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - mon- |m
d.3/0207d taz profili styropianowych

elewacja pétnocna
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1,20+1,60+1,60)*3 m 13,200
(1,20+1,50+1,50)*2 m 8,400
(1,50+1,60)*4+1,40 m 13,800
(1,50+1,50+1,50)*3 m 13,500
(0,60+0,90+0,60) m 2,100
(1,50+0,60+1,50) m 3,600
elewacja potudniowa
(1,20+1,60+1,60)*4 m 17,600
(1,60+2,40+1,60)*2 m 11,200
(2,35+2,40+1,50)*2 m 12,500
(0,60+1,20+0,60)*2 m 4,800
elewacja zachodnia
(1,20+1,60+1,60)*8 m 35,200

RAZEM 135,900
30| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym (wys.detalu w rzucie do 8 cm) |m
d.3/0307b - montaz profili podokiennych styropianowych
spadki podokienne
(1,11+0,24+0,24)*(5+4+8) m 27,030
(1,31+0,24+0,24)*8 m 14,320
(0,90+0,24+0,24) m 1,380
(0,60+0,24+0,24) m 1,080
(2,30+0,24+0,24)*2 m 5,560
(1,40+0,24+0,24)*2 m 3,760
RAZEM 53,130
4/45261320-3 |4.0brobki blacharskie
31|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.4|202 0541-01
pas nadrynnowy
0,25*(0,38+2,11+2,54+5,52+5,75+9,57+0,64+2,88+2,40+5,16) m2 9,238
pas podrynnowy
0,20%(0,38+2,11+2,54+5,52+5,75+9,57+0,64+2,88+2,40+5,16) m2 7,390
RAZEM 16,628
32|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm
murki ogniowe
(0,03+0,03+0,65+0,03+0,03)*(11,62+5,46+6,56+2,50+8,54) m2 26,704
(0,03+0,03+0,12+0,03+0,03)*(2,10*6+1,91+1,61+1,61+2,70+2,70) m2 5,551
spadki podokienne
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(1,11+0,24+0,24)*(5+4+8) m2 10,271
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(1,31+0,24+0,24)*8 m2 5,442
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(0,90+0,24+0,24) m2 0,524
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(0,60+0,24+0,24) m2 0,410
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(2,30+0,24+0,24)*2 m2 2,113
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(1,40+0,24+0,24)*2 m?2 1,429
RAZEM 52,444
33|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.4|0524-01
0,38+2,11+2,54+5,52+5,75+9,57+0,64+2,88+2,40+5,16 m 36,950
RAZEM 36,950
34|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.4|0524-03
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.4/0531-03
8,30+8,30+8,30+3,30+10,46+10,46 m 49,120
RAZEM 49,120
5/45262100-2 |5.Rusztowania
36|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m2
d.5(1609-01
(17,41+1,60)*7,70 m2 146,377
(14,00+1,60+1,60)*7,70 m2 132,440
(20,02+1,60)*10,40 m?2 224,848
RAZEM 503,665
37|NNRNKB (z.V) Montaz i przest.wysieg.podestow ruchomych wiszacych nieprzejezdnych |stan.
d.5|202 1608g- |RwZ Np-300/35 o wys.podn.do 35 m i diug.pomostu rob. do 3.0 m na inwenta- |podw.
02 ryzow.belkach stalowych
4,0 stan. 4,000
podw.
RAZEM 4,000
38|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |m2
d.5/1613-01 drewnianej
20,02*1,60 m2 32,032
RAZEM 32,032
39|NNRNKB (z.VI) Rozbiorka daszkéw ochronnych wykonanych wzdtuz budynkéw pokry-  |m2 rzu-

d.5/202 1623-02

tych deskami na styk wraz z rozbiérkg mat (ptyt) trzcinowych grub. 3.5 cm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20,02*1,60 m2 rzu- 32,032
tu
RAZEM 32,032
40|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5(202 1622a-
01
(17,41+1,60)*7,70 m2 146,377
(14,00+1,60+1,60)*7,70 m2 132,440
(20,02+1,60)*10,40 m?2 224,848
RAZEM 503,665
41|/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5|16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,19,20,21,22,34,35,37)
42|/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.5|16 z.s2.5.15 |(poz.:17,18,32,33)
43|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.5/16 z.sz.5.15 |(poz.:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,23,24,25,26,29,30,36,40)
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1330 Chodecz

Lp. | Podstawa

Opis

jm | Nakiady

Koszt
jedn.

45113000-2

1.Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

KNR-W 4-01
0545-04

QY

1*

Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do
uzytku

obmiar = 0,38+2,11+2,54+5,52+5,75+9,57+
0,64+2,88+2,40+5,16 = 36,950m

-R--
robocizna
0,15r-g/m

r-g 5,5425

0,000

0,00

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

N

KNR-W 4-01
d.10545-06

1*

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadaja-
cej sie do uzytku

obmiar =10,80+10,80+10,80+3,40+10,80 =
46,600m

-R--
robocizna

0,11r-g/m

r-g 5,1260

0,000

0,00

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

3|KNR-W 4-01
d.1]0545-08

1*

Rozebranie obrébek muréw ogniowych, oka-
pbw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nada-
jacej sie do uzytku

obmiar =

murki ogniowe
(0,03+0,03+0,15+0,03+0,03)*(1,91+2,10+
2,10+1,61+2,10+2,10+1,61+2,10+2,10+2,88+
2,71+2,71) 7,028
(0,03+0,03+0,25+0,03+0,03)*(5,46+11,62+
8,54+2,50+6,56) 12,832
spadki podokienne
(0,03+0,03+0,14+0,02)*(1,20*5+1,40*8+0,90+
0,60+1,50*2+1,20*4+1,50*2+1,50+1,20*10)
9,460

pas nadrynnowy
(0,20+0,20+0,03+0,03)*(0,38+2,11+2,54+
5,52+5,75+9,57+0,64+2,88+2,40+5,16)

16,997
RAZEM 46,317m2
-R--

robocizna

0,3r-g/m2

m2

r-g 13,8951

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

Stownie:

PODSUMOWANIE

1.Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt

-19-
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1330 Chodecz

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2|45321000-3 |2.Docieplenie i roboty zwigzane
4|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.2|2611-01 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-

chaniczne i zmycie

obmiar =
elewacja pétnocna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) 214,148
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(1,40*1,60)*5 -11,200
-(1,20*1,50)*2 -3,600
-(1,40*1,50)*3 -6,300
-1,40*2,40 -3,360
-1,50%0,60 -0,900
A (sumaczesciowa) 000000 ---meeeee
181,108
elewacja potudniowa
7,76*5,52 42,835
7,76*5,72 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 50,557
6,18*3,30 20,394
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,2070,60)*2 -1,440
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(2,31*1,60)*2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 -8,460
B (sumaczesciowa) @0 —-meemeee-
133,201

elewacja wschodnia

10,10*1,26 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 65,645
C (sumaczesciowa) -

78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 79,230
2,88*3,54+2,883,40 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*1,60)*8 -15,360
-1,20*2,15 -2,580
-0,90*0,90 -0,810
D (sumaczesciowa) @ --meemee-
80,467
elewacja potudniowa
lukarna
elewacja zachodnia
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
cokot

1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) 49,990
lukarna

(0,572,10*2,10)*2 4,410
elewacja zachodnia

lukarna

(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
cokot

1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) 49,990
elewacja pétnocna

1,20+1,20+0,40*3,30 3,720

elewacja potudniowa

lukarna

1,91"2,10 4,011

(1,20+0,25+1,20)*2,50 6,625

minus otwory okienne i drzwiowe

lukarna

-1,50*1,50 -2,250

elewacja zachodnia

lukarna

(1,61*2,10)*2 6,762

minus otwory okienne i drzwiowe

lukarna

-(1,20"1,50)*2 -3,600

murki ogniowe na dachu

11,62*0,30+2,10"0,5 4,536

(2,71+2,71)*0,30 1,626

RAZEM 612,197m2
-20 -
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1330 Chodecz

wanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT

obmiar =
elewacja pétnocna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) 214,148
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(1,40*1,60)*5 -11,200
-(1,20*1,50)*2 -3,600
-(1,40*1,50)*3 -6,300
-1,40*2,40 -3,360
-1,50%0,60 -0,900
A (sumaczesciowa) 0000000 —-mmeeeee
181,108
elewacja potudniowa
7,76*5,52 42,835
7,76*5,72 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 50,557
6,18*3,30 20,394
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,2070,60)*2 -1,440
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(2,31*1,60)*2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 -8,460
B (sumaczesciowa) @0 o—-meemee-
133,201

elewacja wschodnia

10,10*1,26 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 65,645
C (sumaczesciowa) -

78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 79,230
2,88"3,54+2,88*3,40 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*1,60)*8 -15,360
-1,20*2,15 -2,580
-0,90"0,90 -0,810
D (sumaczesciowa) @ --meemee-
80,467
elewacja potudniowa
lukarna
(0,52,10*2,10)*2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,572,10"2,10)*2 4,410
cokot

1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) 49,990
lukarna

(0,572,10*2,10)*2 4,410
elewacja zachodnia

lukarna

(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
cokot

1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) 49,990
elewacja pétnocna

1,20+1,20+0,40*3,30 3,720

elewacja potudniowa

lukarna

1,91"2,10 4,011

(1,20+0,25+1,20)*2,50 6,625

minus otwory okienne i drzwiowe

lukarna

-1,50*1,50 -2,250

elewacja zachodnia

lukarna

(1,61*2,10)*2 6,762

minus otwory okienne i drzwiowe

lukarna

-(1,20"1,50)*2 -3,600
-29 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 166,5176 0,000 0,00
0,272r-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.2|12611-02 nie metodg lekkg-mokra - jednokrotne grunto-




1330 Chodecz

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

murki ogniowe na dachu
11,62*0,30+2,10*0,5 4,536
(2,71+2,71)*0,30 1,626
RAZEM 612,197m2
-R--

1* robocizna r-g 40,5274 0,000 0,00
0,0662r-g/m2
- M --

2 emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 122,4394 0,000 0,00
0,2kg/m?2

3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-8 -

4 Srodek transportowy m-g 0,0612 0,000 0,00
0,0001m-g/m2

Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.2|2611-04 nie metoda lekkg-mokra - sprawdzenie przy-

czepnosci zaprawy klejacej do podtoza w sys-
temie ATLAS STOPTER

obmiar =
elewacja p6tnocna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) 214,148
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(1,40*1,60)*5 -11,200
-(1,20"1,50)*2 -3,600
-(1,40%1,50)*3 -6,300
-1,40"2,40 -3,360
-1,50*0,60 -0,900
A (sumaczesciowa) 0 —--meeee
181,108
elewacja potudniowa
7,76*5,52 42,835
7,76%5,72 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60%7,16 50,557
6,18"3,30 20,394
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,2070,60)*2 -1,440
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(2,3171,60)*2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 -8,460
B (sumaczesciowa) @ 00—-m-meee-
133,201

elewacja wschodnia

10,10%1,26 12,726
10,10*10,52-3,0010,52-0,86*10,52 65,645
C (sumaczesciowa)  —meemeeee-

78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 79,230
2,88*3,54+2,88*3,40 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*1,60)*8 -15,360
-1,20%2,15 -2,580
-0,90*0,90 -0,810
D (sumaczesciowa) @ -
80,467
elewacja potudniowa
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,52,10*2,10)*2 4,410
cokot

1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) 49,990
lukarna

(0,52,10*2,10)*2 4,410
elewacja zachodnia

lukarna

(0,572,10"2,10)*2 4,410
cokot

1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) 49,990

-22 -
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1330 Chodecz

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

3

4*

elewacja pétnocna

1,20+1,20+0,40*3,30 3,720
elewacja potudniowa

lukarna

1,91"2,10 4,011
(1,20+0,25+1,20)*2,50 6,625
minus otwory okienne i drzwiowe

lukarna

-1,50"1,50 -2,250
elewacja zachodnia

lukarna

(1,61*2,10)*2 6,762
minus otwory okienne i drzwiowe

lukarna

-(1,20"1,50)*2 -3,600
murki ogniowe na dachu

11,62*0,30+2,10*0,5 4,536
(2,71+2,71)*0,30 1,626
RAZEM 612,197mz2

~-R--
robocizna
0,01r-g/m2

- M-

ptyty styropianowe EPS 80-040 gr.4,0 cm
0,00025m3/m2

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20

0,03kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

r-g

m3

kg

%

6,1220

0,1530

18,3659

1,5000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

7/KNR 0-23
d.2|2612-01

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych EPS 80-040 gr.15,0 cm do
Scian

obmiar =
elewacja p6tnocna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) 214,148
minus otwory okienne
-(1,20"1,60)*4 -7,680
-(1,40*1,60)*5 -11,200
-(1,2071,50)*2 -3,600
-(1,40%1,50)*3 -6,300
-1,40"2,40 -3,360
-1,50*0,60 -0,900
A (sumaczesciowa) 0 -
181,108
elewacja potudniowa
7,76*5,52 42,835
7,76%5,72 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60%7,16 50,557
6,183,30 20,394
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,2070,60)*2 -1,440
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(2,3171,60)*2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 -8,460
B (sumaczesciowa) @ 00—-m-meee-
133,201

elewacja wschodnia

10,10*1,26 12,726
10,10*10,52-3,0010,52-0,86*10,52 65,645
C (sumaczesciowa) — —meemeeee-

m2

78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 79,230
2,88*3,54+2,88*3,40 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*1,60)*8 -15,360
-1,202,15 -2,580
-0,90*0,90 -0,810
D (sumaczesciowa) @ --me-

80,467
RAZEM 473,147m2

-23 -
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1330 Chodecz

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

3*

4*

5

6*

-R--
robocizna
1,329r-g/m2

- M --

ptyty styropianowe EPS 80-040 gr.15,0 cm
0,0525*15/5=0,1575m3/m2

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20

6kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,0135m-g/m2

Srodek transportowy
0,01m-g/m2

r-g

m3

kg

%

628,8124

74,5207

2838,8820

1,5000

6,3875

4,7315

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Cena

jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

8
d.2

1*

o*

3

4

5

6*

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych EPS 80-040 gr. 10,0 cm do
scian

obmiar =

elewacja potudniowa

lukarna

(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
elewacja zachodnia

lukarna

(0,52,10*2,10)*2 4,410
cokot

1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) 49,990
RAZEM 58,810m2

~-R--
robocizna
1,329r-g/m?2

- M-

ptyty styropianowe EPS 80-040 gr.10,0 cm
0,0525*10/5=0,105m3/m2

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20

6kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~-S--
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,0135m-g/m2

Srodek transportowy
0,01m-g/m?2

m2

m3

kg

Y%

78,1585

6,1751

352,8600

1,5000

0,7939

0,5881

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Cena

jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

[{e]

d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych EPS 80-040 gr. 4,0 cm do
Scian

obmiar =

elewacja p6tnocna

1,20+1,20+0,40*3,30 3,720
elewacja potudniowa

lukarna

1,91*2,10 4,011
(1,20+0,25+1,20)*2,50 6,625
minus otwory okienne i drzwiowe

lukarna

-1,50*1,50 -2,250
elewacja zachodnia

lukarna

(1,61*2,10)*2 6,762
minus otwory okienne i drzwiowe

lukarna

-(1,20*1,50)*2 -3,600

murki ogniowe na dachu

m2

-24 -
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1330 Chodecz

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

3

4*

5*

6*

11,62°0,30+2,10%0,5 4,536
(2,71+2,71)*0,30 1,626
RAZEM 21,430m2

~-R--
robocizna
1,329r-g/m?2

- M-

ptyty styropianowe EPS 80-040 gr.10,0 cm
0,0525*10/5=0,105m3/m2

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20

6kg/mz2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~-S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,0135m-g/m2

Srodek transportowy
0,01m-g/m?2

r-g

m3

kg

%

m-g

m-g

28,4805

2,2502

128,5800

1,5000

0,2893

0,2143

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
jednostkowa:

Cena

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

10
d.2

1*

o*

3

4

5

6*

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych EPS 80-040 gr.4,0 cm do
osciezy

obmiar =

elewacja p6tnocna
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*3 3,960
(0, )*(1,20+1,50+1,50)*2 2,520
(0, 14+0 16)*(1,50+1,60)*4+1,40 5,120
(0,14+0,16)*(1,50+1,50+1,50)*3 4,050
(0,14+0,16)*(0,60+0,90+0,60) 0,630
(0,14+0,16)*(1,50+0,60+1,50) 1,080
elewacja potudniowa
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60
(0,14+0,16)*(1,60+2,40+1,60
(0,14+0,16)*(2,35+2,40+1,50
(0,14+0,16)*(0,60+1,20+0,60
elewacja zachodnia
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*8 10,560
(0,14+0,16)*(1,20+2,15+2,15) 1,650
RAZEM 43,400m2

*

4 5,280
2 3,360
2 3,750
*2 1,440

*

oo

~-R--
robocizna
1,595r-g/m?2

- M-

ptyty styropianowe EPS 80-040 gr.4,0 cm
0,0525*4/5=0,042m3/m?2

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20

6kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~-S--
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,0135m-g/m2

Srodek transportowy
0,01m-g/m2

m2

m3

kg

Y%

m-g

69,2230

1,8228

260,4000

1,5000

0,5859

0,4340

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
jednostkowa:

Cena

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

11
d.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przymocowanie
ptyt styropianowych za pomoca dybli plastiko-
wych do $cian z cegty

obmiar =

612,197*6 3673,182
cokot

1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) 49,990
RAZEM 3723,172szt

~R-

szt

-25-
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1330 Chodecz

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 238,6553 0,000 0,00
0,0641r-g/szt
- M --
2 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. | 3872,0989 0,000 0,00
1,04szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,7446 0,000 0,00
0,0002m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0,7446 0,000 0,00
0,0002m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.2/2612-06 wymi - system STOPTER - przyklejenie warst-
wy siatki na $cianach
obmiar =
elewacja pétnocna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) 214,148
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(1,40"1,60)*5 -11,200
-(1,20*1,50)*2 -3,600
-(1,40"1,50)*3 -6,300
-1,40*2,40 -3,360
-1,50"0,60 -0,900
A (sumaczesciowa) @00 —--memee-
181,108
elewacja potudniowa
7,76%5,52 42,835
7,76*5,72 44,387
6,236,18+0,60+7,16+0,60*7,16 50,557
6,18*3,30 20,394
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,2070,60)*2 -1,440
-(1,20"1,60)*4 -7,680
-(2,31*1,60)*2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 -8,460
B (suma czesciowa) @00 o—-meeeee-
133,201
elewacja wschodnia
10,10*1,26 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 65,645
C (sumaczesciowa)  -memmeeee-
78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 79,230
2,88"3,54+2,88*3,40 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20"1,60)*8 -15,360
-1,20*2,15 -2,580
-0,90"0,90 -0,810
D (sumaczesciowa) @ --meemeee-
80,467
RAZEM 473,147mz2
-R--
1* robocizna r-g 289,1874 0,000 0,00
0,6112r-g/m2
- M --
2 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg | 1892,5880 0,000 0,00
nowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m2 537,0218 0,000 0,00
1,135m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 3,3120 0,000 0,00
0,007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2,4604 0,000 0,00

0,0052m-g/m?2

-26 -
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1330 Chodecz

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.2|2612-07 wymi - system STOPTER - przyklejenie warst-
wy siatki na o$ciezach
obmiar =
elewacja pétnocna
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*3 3,960
(0,14+0,16)*(1,20+1,50+1,50)*2 2,520
(0,14+0,16)*(1,50+1,60)*4+1,40 5,120
(0,14+0,16)*(1,50+1,50+1,50)*3 4,050
(0,14+0,16)*(0,60+0,90+0,60) 0,630
(0,14+0,16)*(1,50+0,60+1,50) 1,080
elewacja potudniowa
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*4 5,280
(0,14+0,16)*(1,60+2,40+1,60)*2 3,360
(0,14+0,16)*(2,35+2,40+1,50)*2 3,750
(0,14+0,16)*(0,60+1,20+0,60)*2 1,440
elewacja zachodnia
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*8 10,560
(0,14+0,16)*(1,20+2,15+2,15) 1,650
RAZEM 43,400m2
-R--
1* robocizna r-g 59,9788 0,000 0,00
1,382r-g/m?2
- M-
2" uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 173,6000 0,000 0,00
nowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m?2
3 siatka z widkna szklanego m2 71,3062 0,000 0,00
1,643m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,3038 0,000 0,00
0,007m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,2257 0,000 0,00
0,0052m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropiano-| m
d.2/2612-08 wymi - system STOPTER - ochrona narozni-
kow wypuklych katownikiem metalowym
obmiar =
elewacja pétnocna
(1,20+1,60+1,60)*3 13,200
(1,20+1,50+1,50)*2 8,400
(1,50+1,60)*4+1,40 13,800
(1,50+1,50+1,50)*3 13,500
(0,60+0,90+0,60) 2,100
(1,50+0,60+1,50) 3,600
elewacja potudniowa
(1,20+1,60+1,60)*4 17,600
(1,60+2,40+1,60)*2 11,200
(2,35+2,40+1,50)*2 12,500
(0,60+1,20+0,60)*2 4,800
elewacja zachodnia
(1,20+1,60+1,60)*8 35,200
(1,20+2,15+2,15) 5,500
RAZEM 141,400m
-R--
1* robocizna r-g 31,1080 0,000 0,00
0,22r-g/m
- M --
2 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 127,2600 0,000 0,00
nowych ATLAS STOPTER K-20
0,9kg/m
3" katownik aluminiowy ochronny m 166,2864 0,000 0,00
1,176m/m
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5%(od M)

-27 -

Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5859 dla Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Aleksander Zbonikowski




1330 Chodecz

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

~-S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,0007m-g/m

Srodek transportowy
0,0005m-g/m

m-g

m-g

0,0990

0,0707

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Cena

jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

15
d.2

1*

o*

3

4*

5

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano-
wymi - system STOPTER - zamocowanie list-
wy cokotowej

obmiar =17,42+9,55+0,64+8,86+11,16 =
47,630m

~-R--
robocizna
0,237r-g/m

- M-

kotki rozporowe z wkretami
2,58kpl./m

listwa cokotowa

1,05m/m

materiaty pomocnicze
1,5%(od M)

~-S -
Srodek transportowy
0,0002m-g/m

r-g

kpl.

%

m-g

11,2883

122,8854

50,0115

1,5000

0,0095

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Cena

jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

16

d.2

1*

o*

3

4*

5

KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przymocowanie
ptyt styropianowych za pomoca dybli plastiko-
wych do $cian z betonu

obmiar =1,0-1,41+1,20+1,20+0,40+0,40 =
2,790szt

~-R--
robocizna
0,0809r-g/szt

M-
dyble plastikowe "z grzybkami"
1,04szt./szt

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,0002m-g/szt

Srodek transportowy
0,0002m-g/szt

szt

r-g

szt.

%

m-g

m-g

0,2257

2,9016

1,5000

0,0006

0,0006

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Cena

jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

17
d.2

KNR AT-17
0106-01

Ciecie pita diamentowa $cian z cegty o grubos-
ci do 15 cm.Nacigcie wegarkéw w $Scianach ze-
wnetrznych

obmiar =

elewacja pétnocna

(1,20+1,60+1,60)*3*0,13 1,716
(1,20+1,50+1,50)*2*0,13 1,092
(1,50+1,60+1,40)4*0,13 2,340
(1,50+1,50+1,50)*3*0,13 1,755
(0,60+0,90+0,60)*0,13 0,273
(1,50+0,60+1,50)*0,13 0,468
elewacja potudniowa

(1,20+1,60+1,60)*4*0,13 2,288
(1,60+2,40+1,60)*2*0,13 1,456
(2,35+2,40+1,50)*2*0,13 1,625
(0,60+1,20+0,60)*2*0,13 0,624
elewacja zachodnia

(1,20+1,60+1,60)8*0,13 4,576
(1,20+2,15+2,15)*0,13 0,715
RAZEM 18,928m?2

~R-

m2

-28 -
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1330 Chodecz

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

3*

4*

5*

robocizna
7,98r-g/m2

- M --

tarcza diamentowa $r.350 mm
0,16szt./m2

woda

0,3m3/m?2

materiaty pomocnicze
0,5%(od M)

~-S -
pita tarczowa z prowadnicg
0,81m-g/m?2

szt.
m3

Y%

m-g

151,0454

3,0285

5,6784

0,5000

15,3317

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

18/KNR-W 4-01
d.2|0333-05
analogia

1*

Woykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o
grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej.Skucie(skrocenie) wegarkow okien-
nych

obmiar =

elewacja p6tnocna
(1,20+1,60+1,60)*3
(1,20+1,50+1,50)*2
(1,50+1,60)*4+1,40
(1,50+1,50+1,50)*3
(
(

13,200
8,400
13,800
13,500
2,100
3,600

0,60+0,90+0,60)
1,50+0,60+1,50)
elewacja potudniowa
(1,20+1,60+1,60)*4
(1,60+2,40+1,60)*2
(2,35+2,40+1,50)*2
(0,60+1,20+0,60)*2
elewacja zachodnia
(1,20+1,60+1,60)*8
(1,20+2,15+2,15)
RAZEM

17,600
11,200
12,500

4,800

35,200
5,500
141,400m

~-R--
robocizna
0,36r-g/m

r-g

50,9040

0,000

0,00

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

19|KNR-W 2-02
d.2|0407-01

1*

o
-
"
5

6*

7%

8*

Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj po-
przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

obmiar = 36,950*0,15"0,038 = 0,211m3 drew.

~-R--
robocizna
12,4r-g/m3 drew.

- M-

krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k.11
1,06m3/m3 drew.

impregnat

0,57kg/m3 drew.

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
12m2/m3 drew.

Sruby podktadki i nakretki

8,92kg/m3 drew.

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

S -
wyciag

0,91m-g/m3 drew.
Srodek transportowy
0,69m-g/m3 drew.

m3
kg
ma2
kg
%

m-g

m-g

2,6164

0,2237
0,1203
2,5320
1,8821

1,5000

0,1920

0,1456

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

20|KNR-W 2-02
d.2|0409-04

Wymiany i rozpory - przekroj poprzeczny drew-
na do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j

obmiar = (36,950/0,50)*0,20*0,0380,06 =
0,034m3

~R-

m3

-29 -
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1330 Chodecz

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 1,5844 0,000 0,00
46,6r-g/m3
- M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0,0354 0,000 0,00
1,04m3/m3
3 impregnat kg 0,0085 0,000 0,00
0,25kg/m3
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1404 0,000 0,00
4,13kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,0286 0,000 0,00
0,84m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0,0360 0,000 0,00
1,06m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21|KNR-W 2-02 |Deska czotowa gzymsu - przekroj poprzeczny | m3
d.2|/0409-06 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar = 36,950*0,038*0,15 = 0,211m3
-R--
1* robocizna r-g 2,8696 0,000 0,00
13,6r-g/m3
- M-
2" deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 0,2194 0,000 0,00
kl1I
1,04m3/m3
3 impregnat kg 0,0865 0,000 0,00
0,41kg/m3
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,6838 0,000 0,00
7,98kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,1794 0,000 0,00
0,85m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0,2258 0,000 0,00
1,07m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- | m2
d.2|0410-01 conej
obmiar = 36,950*0,20 = 7,390m2
-R--
1* robocizna r-g 2,2909 0,000 0,00
0,31r-g/m2
- M-
2" deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 0,2069 0,000 0,00
kl1I
0,028m3/mz2
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5912 0,000 0,00
0,08kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0,0739 0,000 0,00
0,01m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,2217 0,000 0,00
0,03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-30-
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1330 Chodecz PODSUMOWANIE

2.Docieplenie i roboty zwigzane

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-31-
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1330 Chodecz

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

45410000-4

3.Tynowanie i malowanie elewacji

23

d.3

1*

o*

3

4*

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej

obmiar =612,197m2

-R--
robocizna
0,105r-g/m2

- M --

podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP-
LAST

0,3kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

S -
Srodek transportowy
0,0004m-g/m?2

m2

r-g

kg

%

m-g

64,2807

183,6591

1,5000

0,2449

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Cena

jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

24

d.3

1*

o*

3

4

5

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome

obmiar =612,197m2

~-R--
robocizna
0,4913r-g/m2

- M-

sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS
CERMIT DR 20

3kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~-S--
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,0064m-g/m2

Srodek transportowy
0,009m-g/m?2

m2

kg

Y%

300,7724

1836,5910

1,5000

3,9181

5,5098

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Cena

jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

25
d.3

1*

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
obmiar =

elewacja pétnocna
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*
0,14+0,16)*(1,20+1,50+1,50)*

3 3,960
( )*( 2 2,520
(0, )*(1,50+1,60)*4+1,40 5,120
(0, 14+0 16)*(1,50+1,50+1,50)*3 4,050
(0,14+0,16)*(0,60+0,90+0,60) 0,630
(0,14+0,16)*(1,50+0,60+1,50) 1,080
elewacja potudniowa
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*
(0,14+0,16)*(1,60+2,40+1,60)*
(0,14+0,16)*(2,35+2,40+1,50)*
(0,14+0,16)*(0,60+1,20+0,60)*
elewacja zachodnia
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*8 10,560
(0,14+0,16)*(1,20+2,15+2,15) 1,650
RAZEM 43,400m2

5,280
3,360
3,750

4
2
2
2 1,440

~-R--
robocizna
1,556r-g/m?2

M-

m2

r-g

-32 -
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1330 Chodecz

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS | kg 143,2200 0,000 0,00
CERMIT DR 20
3,3kg/m?2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,2778 0,000 0,00
0,0064m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,3906 0,000 0,00
0,009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych | m2
d.3|0933-01 tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o faktu-

rze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
nej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podfozu - natozenie podktadowej masy tynkar-
skiej

obmiar =
elewacja pétnocna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) 214,148
daszek na zapleczu
5,151,30 6,695
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(1,40*1,60)*5 -11,200
-(1,20*1,50)*2 -3,600
-(1,40*1,50)*3 -6,300
-1,40*2,40 -3,360
-1,50%0,60 -0,900
A (sumaczesciowa) 000000 —-mmeeeee
187,803
elewacja potudniowa
7,76*5,52 42,835
7,76*5,72 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 50,557
6,18*3,30 20,394
wykusz
6,1870,60 3,708
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,2070,60)*2 -1,440
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(2,31*1,60)*2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 -8,460
B (sumaczesciowa) @0 —-meemee-
136,909

elewacja wschodnia

10,10*1,26 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 65,645
C (sumaczesciowa) -

78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 79,230
2,88"3,54+2,88*3,40 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20"1,60)*8 -15,360
-1,20*2,15 -2,580
-0,90"0,90 -0,810
D (sumaczesciowa) @ --meemee-
80,467
elewacja potudniowa
lukarna
(0,52,10*2,10)*2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,572,10"2,10)*2 4,410
cokét

1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) 49,990
lukarna

(0,572,10*2,10)*2 4,410
elewacja zachodnia

lukarna

(0,52,10*2,10)*2 4,410
elewacja pétnocna

1,20+1,20+0,40*3,30 3,720

elewacja potudniowa

-33-
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1330 Chodecz

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

3

4*

lukarna

1,91*2,10 4,011
(1,20+0,25+1,20)*2,50 6,625
minus otwory okienne i drzwiowe

lukarna

-1,50*1,50 -2,250
elewacja zachodnia

lukarna

(1,61*2,10)*2 6,762
minus otwory okienne i drzwiowe

lukarna

-(1,20*1,50)*2 -3,600
murki ogniowe na dachu

11,6270,30+2,10*0,5 4,536
(2,71+2,71)*0,30 1,626
RAZEM 572,610mz2

-R--
robocizna
0,105r-g/m2

- M --

podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP-
LAST

0,3kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

S -
Srodek transportowy
0,0004m-g/m?2

r-g

kg

%

60,1241

171,7830

1,5000

0,2290

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Cena

jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

27
d.3

1*

o*

3

4

5

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o faktu-
rze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
nej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me

obmiar =1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16)
= 49,990m2

~-R--
robocizna
0,4986r-g/m2

- M-

akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N
200

3kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~-S--
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,0064m-g/m2

Srodek transportowy
0,009m-g/m?2

m2

r-g

kg

Y%

m-g

m-g

24,9250

149,9700

1,5000

0,3199

0,4499

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Cena

jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

28
d.3

KNR-W 2-02
1510-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania

m2

obmiar =
elewacja pétnocna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) 214,148
daszek na zapleczu
5,15*1,30 6,695
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(1,40%1,60)*5 -11,200
-(1,20*1,50)*2 -3,600
-(1,40*1,50)*3 -6,300
-1,40*2,40 -3,360
-1,5070,60 -0,900
A (sumaczesciowa) = -
187,803
-34 -
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1330 Chodecz

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

elewacja potudniowa

7,76*5,52

7,76%5,72
6,236,18+0,60+7,16+0,60*7,16
6,183,30

wykusz

6,180,60

minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,2070,60)*2

-(1,20*1,60)*4

-(2,3171,60)*2
-(1,41*1,50+0,90%2,35)*2

B (suma czesciowa)

elewacja wschodnia

10,10*1,26
10,10*10,52-3,0010,52-0,86*10,52
C (suma czesciowa)

elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76
2,88*3,54+2,88*3,40

minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*1,60)*8

-1,202,15

-0,90%0,90

D (suma czesciowa)

elewacja potudniowa

lukarna

(0,572,10"2,10)*2

elewacja zachodnia

lukarna

(0,52,10*2,10)*2

cokot
1,00%(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16)
lukarna

(0,52,10*2,10)*2

elewacja zachodnia

lukarna

(0,572,10"2,10)*2

elewacja p6tnocna
1,20+1,20+0,40*3,30

elewacja potudniowa

lukarna

1,91*2,10

(1,20+0,25+1,20)*2,50

minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna

-1,50*1,50

elewacja zachodnia

lukarna

(1,61*2,10)*2

minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna

-(1,20*1,50)*2

murki ogniowe na dachu
11,62*0,30+2,10*0,5
(2,71+2,71)*0,30

oscieza

elewacja pétnocna
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*
(0, )*(1,20+1,50+1,50)*
(0, 14+0 16)*(1,50+1,60)*4+1,
(0,14+0,16)*(1,50+1,50+1,50)*
(0,14+0,16)*(0,60+0,90+0,60)
(0,14+0,16)*(1,50+0,60+1,50)
elewacja potudniowa
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*
(0,14+0,16)*(1,60+2,40+1,60)
(0,14+0,16)*(2,35+2,40+1,50)"
(0,14+0,16)*(0,60+1,20+0,60)*
elewacja zachodnia
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*8
(0,14+0,16)*(1,20+2,15+2,15)
RAZEM

3
2
0
3

-1,440
-7,680
-7,392
-8,460

136,909

12,726
65,645

78,371

79,230
19,987

-15,360

4,410
49,990

4,410

4,410

3,720

4,011
6,625

-2,250

6,762

-3,600

4,536

1,626

3,960

1,080

616,01 om2

-35-
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1330 Chodecz

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

3*

4*

-R--
robocizna
0,164r-g/m2

- M --

farba emulsyjna
0,303dm3/mz2
materiaty pomocnicze
1,5%(od M)

~-S -
Srodek transportowy
0,0004m-g/m2

r-g

dm3

Y%

m-g

101,0256

186,6510

1,5000

0,2464

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

29| TZKNBK IX
d.3|0207d

1*

o*

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.de-
talu w rzucie do 16 cm) - montaz profili styro-
pianowych

obmiar =

elewacja pétnocna
(1,20+1,60+1,60)*3
(1,20+1,50+1,50)*2
(1,50+1,60)*4+1,40
(1,50+1,50+1,50)*3
(
(

13,200
8,400
13,800
13,500
2,100
3,600

0,60+0,90+0,60)
1,50+0,60+1,50)
elewacja potudniowa
(1,20+1,60+1,60)*4
(1,60+2,40+1,60)*2
(2,35+2,40+1,50)*2
(0,60+1,20+0,60)*2
elewacja zachodnia
(1,20+1,60+1,60)*8
RAZEM

17,600
11,200
12,500

4,800

35,200
135,900m

~-R--
robocizna
1r-g/m

M --
opaska - profil styropianowy
1,05m/m

135,9000

142,6950

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

30|TZKNBK IX
d.3|0307b

1*

o*

Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozo-
nym (wys.detalu w rzucie do 8 cm) - montaz
profili podokiennych styropianowych
obmiar =

spadki podokienne
(1,11+0,24+0,24)*(5+4+8)
(1,31+0,24+0,24)*8
(0,90+0,24+0,24)

(0,60+0,24+0,24)
(2,30+0,24+0,24)*2
(1,40+0,24+0,24)*2

RAZEM

27,030
14,320
1,380
1,080
5,560
3,760
53,130m

~-R--
robocizna
0,82r-g/m

M-
gzyms podokienny - profil styropianowy

1,05m/m

r-g

43,5666

55,7865

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

-36 -
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1330 Chodecz PODSUMOWANIE

3.Tynowanie i malowanie elewacji

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-37 -
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1330 Chodecz

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

45261320-3

4.0brobki blacharskie

31
d.4

1*

o*
3*
4*

5*

6*

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej
0 szer.w rozwinieciu do 25 cm

obmiar =

pas nadrynnowy
0,25%(0,38+2,11+2,54+5,52+5,75+9,57+0,64+
2,88+2,40+5,16) 9,238
pas podrynnowy
0,20%(0,38+2,11+2,54+5,52+5,75+9,57+0,64+
2,88+2,40+5,16) 7,390
RAZEM 16,628m2

-R--
robocizna
2,15r-g/m2

- M --

blacha powlekana ptaska

1,23m2/m2

wkrety samogwintujace typu SW do blach
27,5szt./m2

zaprawa cementowa M 80

0,002m3/mz2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0,008m-g/m?2

m2

r-g

m2
szt.
m3

%

m-g

35,7502

20,4524
457,2700
0,0333

1,5000

0,1330

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Cena

jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

32
d.4

1*

o
3
4

5

6*

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej
0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm

obmiar =

murki ogniowe
(0,03+0,03+0,65+0,03+0,03)*(11,62+5,46+
6,56+2,50+8,54) 26,704
(0,03+0,03+0,12+0,03+0,03)*(2,10*6+1,91+
1,61+1,61+2,70+2,70) 5,551
spadki podokienne
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(1,11+0,24+0,24)*(5+
4+8) 10,271
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(1,31+0,24+0,24)*

8 5,442
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(0,90+0,24+0,24)
0,524

(0,03+0,03+0,30+0,02)*(0,60+0,24+0,24)
0,410
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(2,30+0,24+0,24)*

2 2,113
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(1,40+0,24+0,24)*

2 1,429
RAZEM 52,444m2

-R--
robocizna
1,35r-g/m2

- M --

blacha powlekana ptaska

1,23m2/m2

wkrety samogwintujace typu SW do blach
17,2szt./m?2

zaprawa cementowa M 80

0,001m3/mz2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~-S -
Srodek transportowy
0,008m-g/m?2

m2

r-g

m2
szt.
m3

Y%

m-g

70,7994

64,5061
902,0368
0,0524

1,5000

0,4196

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Cena

jednostkowa:

Srednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

33
d.4

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki -
pétokragte o $r. 125 mm
obmiar = 0,38+2,11+2,54+5,52+5,75+9,57+

0,64+2,88+2,40+5,16 = 36,950m

-38 -
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1330 Chodecz

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 8,6463 0,000 0,00
0,234r-g/m
- M --
2 rynny dachowe 125 mm m 38,4280 0,000 0,00
1,04m/m
3 uchwyty rynnowe kpl. 73,9000 0,000 0,00
2kpl./m
4 uszczelki gumowe kpl. 24,3870 0,000 0,00
0,66kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
6" Srodek transportowy m-g 0,0813 0,000 0,00
0,0022m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
34|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - | szt
d.4/0524-03 leje spustowe
obmiar = 1,0szt
-R--
1* robocizna r-g 0,1810 0,000 0,00
0,181r-g/szt
- M-
2" leje spustowe szt. 1,0000 0,000 0,00
1szt./szt
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0020 0,000 0,00
0,002m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
35|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.4/0531-03 obmiar = 8,30+8,30+8,30+3,30+10,46+10,46
=49,120m
-R--
1* robocizna r-g 15,0307 0,000 0,00
0,306r-g/m
- M --
2 rury spustowe 90 mm m 49,6112 0,000 0,00
1,01m/m
3 uchwyty do rur spustowych kpl. 27,5072 0,000 0,00
0,56kpl./m
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,0933 0,000 0,00
0,0019m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
4.0brdbki blacharskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-39 -
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1330 Chodecz

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5/45262100-2 |5.Rusztowania
36|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2
d.5/1609-01 wysokos¢ do 10 m
obmiar =
(17,41+1,60)*7,70 146,377
(14,00+1,60+1,60)*7,70 132,440
(20,02+1,60)*10,40 224,848
RAZEM 503,665m2
-R--
1* robocizna r-g 169,2314 0,000 0,00
0,336r-g/m2
- M-
2" ptyty pomostowe robocze m2 3,1227 0,000 0,00
0,0062m?2/m?2
3" ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,1007 0,000 0,00
0,0002m?2/m?2
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.1I m3 0,0907 0,000 0,00
0,00018m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.11 m3 0,0655 0,000 0,00
0,00013m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0,1511 0,000 0,00
0,0003m3/m2
7 haki do muru kg 6,0440 0,000 0,00
0,012kg/m?2
8* drut stalowy okragty 3 mm kg 4,5330 0,000 0,00
0,009kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
10* rusztowania ramowe m-g 47,8985 0,000 0,00
0,0951m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
37|NNRNKB 202 | (z.V) Montaz i przest.wysieg.podestéw rucho- |stan
d.5/1608g-02 mych wiszacych nieprzejezdnych RwZ Np-300/| .
35 o wys.podn.do 35 m i dtug.pomostu rob. do | pod
3.0 m na inwentaryzow.belkach stalowych w.
obmiar = 4,0stan.podw.
-R--
1* robocizna r-g 99,3200 0,000 0,00
24,83r-g/stan.podw.
- M --
2 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL1l m3 0,0120 0,000 0,00
0,003m3/stan.podw.
3 krawedziaki iglaste 150x160 mm kl.II m3 0,0200 0,000 0,00
0,005m3/stan.podw.
4 plyty pilSniowe porowate zwykte gr. 12,5 mm m2 5,4400 0,000 0,00
1,36mz2/stan.podw.
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 0,2400 0,000 0,00
0,06kg/stan.podw.
6" klamry ciesielskie kg 1,3600 0,000 0,00
0,34kg/stan.podw.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
8 podesty ruchome wiszace m-g 31,9200 0,000 0,00
7,98m-g/stan.podw.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
38|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowaniao | m2
d.5/1613-01 wysokosci do 20 m o konstrukcji drewnianej
obmiar =20,02*1,60 = 32,032m2
-R--
1* robocizna r-g 39,7197 0,000 0,00
1,24r-g/m2
- M-
2 krawedziaki iglaste 100x100 mm Kl.II m3 0,1922 0,000 0,00
0,006m3/m2

- 40 -
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1330 Chodecz

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,1602 0,000 0,00
0,005m3/mz2
4 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II m3 0,0320 0,000 0,00
0,001m3/mz2
5* drut stalowy okragty 3 mm kg 0,9610 0,000 0,00
0,03kg/m2
6" maty (ptyty) trzcinowe grub.3.5 cm m2 58,2982 0,000 0,00
1,82m2/m2
7 gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,1251 0,000 0,00
0,16kg/m2
8 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
39|NNRNKB 202 | (z.VI) Rozbiérka daszkéw ochronnych wykona- | m2
d.5[1623-02 nych wzdtuz budynkéw pokrytych deskami na | rzu-
styk wraz z rozbi6rka mat (ptyt) trzcinowych tu
grub. 3.5cm
obmiar =20,02*1,60 = 32,032m2 rzutu
-R--
1* robocizna r-g 6,7267 0,000 0,00
0,21r-g/m2 rzutu
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
40|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m2
d.5|1622a-01 wnetrznych
obmiar =
(17,41+1,60)*7,70 146,377
(14,00+1,60+1,60)*7,70 132,440
(20,02+1,60)*10,40 224,848
RAZEM 503,665m2
-R--
1* robocizna r-g 16,0669 0,000 0,00
0,0319r-g/m2
- M --
2" siatka mz2 70,7649 0,000 0,00
0,1405m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
41/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5(16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,19,20,21,22,34,35,37)
-8 -
1* rusztowanie m-g 80,0961 0,00
134,56152/(0,84*2)=80,0961m-g
Razem koszty bezposrednie:
42|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.5/16 z.sz.5.15 |(poz.:17,18,32,33)
-8 -
1* rusztowanie m-g 111,6647 0,00
281,39514/(0,84*3)=111,6647m-g
Razem koszty bezposrednie:
43|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.5|16 z.s2.5.15 |(poz.:
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,23,24,25,26,2
9,30,36,40)
-8 -
1* rusztowanie m-g| 596,6089 0,00

2505,757386/(0,84*5)=596,6089m-g

Razem koszty bezposrednie:
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1330 Chodecz PODSUMOWANIE

5.Rusztowania

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1330 Chodecz

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 3143,7564 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1330 Chodecz ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1./gzyms podokienny - profil styropiano- |m 55,7865 55,7865 0,00 0,00
wy
2.|opaska - profil styropianowy m 142,695 142,695 0,00 0,00
0 0
3.|drut stalowy okragty 3 mm kg 5,4939 5,4939 0,00 0,00
4.|katownik aluminiowy ochronny m |166,286 166,286 0,00 0,00
4 4
5.|listwa cokotowa m 50,0115 50,0115 0,00 0,00
6.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,5405 7,5405 0,00 0,00
7./ klamry ciesielskie kg 1,3600 1,3600 0,00 0,00
8./ haki do muru kg 6,0440 6,0440 0,00 0,00
9.|$ruby,podktadki,nakretki kg 0,2400 0,2400 0,00 0,00
10.|uchwyty rynnowe kpl. | 73,9000 73,9000 0,00 0,00
11.|uchwyty do rur spustowych kpl. | 27,5072 27,5072 0,00 0,00
12.|impregnat kg 0,2153 0,2153 0,00 0,00
13.|farba emulsyjna dms3 | 186,651 186,651 0,00 0,00
0 0
14.|emulsja gruntujgca ATLAS UNI- kg |122,439 122,439 0,00 0,00
GRUNT 4 4
15.|podktadowa masa tynkarska ATLAS |kg |355,442 355,442 0,00 0,00
CERPLAST 1 1
16.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt |kg |5792,53 5792,53 0,00 0,00
styropianowych ATLAS STOPTER K- 59 59
20
17.|ptyty styropianowe EPS 80-040 gr. m3 | 74,5207 74,5207 0,00 0,00
15,0cm
18.|plyty styropianowe EPS 80-040 gr. m3 8,4252 8,4252 0,00 0,00
10,0 cm
19.|ptyty styropianowe EPS 80-040 gr.4,0 |m3 1,9758 1,9758 0,00 0,00
cm
20.|rynny dachowe 125 mm m 38,4280 38,4280 0,00 0,00
21.|rury spustowe 90 mm m 49,6112 49,6112 0,00 0,00
22.|leje spustowe szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
23.|uszczelki gumowe kpl. | 24,3870 24,3870 0,00 0,00
24.|siatka m2 | 70,7649 70,7649 0,00 0,00
25.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m2 2,5320 2,5320 0,00 0,00
26.|sucha mieszanka tynkarska mineralna [kg |1979,81 1979,81 0,00 0,00
ATLAS CERMIT DR 20 10 10
27.|akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS kg |149,970 149,970 0,00 0,00
CERMIT N 200 0 0
28.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,0857 0,0857 0,00 0,00
29.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.Il |m3 0,0120 0,0120 0,00 0,00
30.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.Il |m3 0,0907 0,0907 0,00 0,00
31.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1I|m3 0,0655 0,0655 0,00 0,00
32.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1l|m3 0,0320 0,0320 0,00 0,00
33.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. |m3 0,3113 0,3113 0,00 0,00
Il
34.|krawedziaki iglaste 100x100 mm kl.Il |m3 0,1922 0,1922 0,00 0,00
35. | krawedziaki iglaste 150x160 mm kl.Il |m3 0,0200 0,0200 0,00 0,00
36.|deski iglaste obrzynane nasycone 19- |ms3 0,4264 0,4264 0,00 0,00
25 mm kLIl
37.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- |ms3 0,2590 0,2590 0,00 0,00
cone KLl
38. |ptyty pilSniowe porowate zwykte gr. m2 5,4400 5,4400 0,00 0,00
12,5 mm
39.|maty (ptyty) trzcinowe grub.3.5 cm m2 | 58,2982 58,2982 0,00 0,00
40. |ptyty pomostowe robocze m2 3,1227 3,1227 0,00 0,00
41.|ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,1007 0,1007 0,00 0,00
42.|siatka z widkna szklanego m2 |608,328 608,328 0,00 0,00
0 0
43.|woda m3 5,6784 5,6784 0,00 0,00
44.|$ruby podkiadki i nakretki kg 1,8821 1,8821 0,00 0,00
45.|kotki rozporowe z wkretami kpl. |122,885 122,885 0,00 0,00
4 4
46.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. |3875,00 3875,00 0,00 0,00
05 05
47.|wkrety samogwintujace typu SW do  |szt. |1359,30 1359,30 0,00 0,00
blach 68 68
48.|blacha powlekana ptaska m2 | 84,9586 84,9586 0,00 0,00
49.|tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 3,0285 3,0285 0,00 0,00
50.|materiaty pomocnicze zt 0,00
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1330 Chodecz

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1330 Chodecz

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 0,4738 0,00 0,00
2.|zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 17,0324 0,00 0,00
3.|$rodek transportowy m-g 1,0521 0,00 0,00
4.|$rodek transportowy m-g 16,3648 0,00 0,00
5.|$rodek transportowy m-g 0,5526 0,00 0,00
6./ rusztowania ramowe m-g 47,8985 0,00 0,00
7.|podesty ruchome wiszace m-g 31,9200 0,00 0,00
8.|rusztowanie m-g 788,3698 0,00 0,00
9.|pita tarczowa z prowadnicg m-g 15,3317 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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