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Załącznik Nr 11 do specyfikacji  

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2626C KAŹMIERZRZEWO – JARANOWO

ETAP I  OD K 3+442  DO KM 4+274

ETAP II  OD K 4+274 DO KM 4+692

ETAP I

	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ

ROBÓT

	   I
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

             (cpv 45100000-8)
	

	1
	D.01.01.01

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km  0+000  do km  0+832
	km

0.832

	2
	D.01.01.01

Inwentaryzacja powykonawcza

od km  0+000 do km  0+832
	km

0.832

	3
	D.01.02.01

Ścinanie drzew średnicy 36-65cm z karczowaniem pni, wywozem karpiny, gałęzi, dłużycy 
	szt   9


	   II
	ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

             (cpv 45100000-8)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	D.01.02.04

Rozebranie obrzeży betonowych 6x20cm na podsypce piaskowej
	m   16.00

	2
	D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni betonowej gr.15cm 
	m2  17.00



	3
	D.01.02.04

Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cem-piaskowej
	m2   8.00

	4
	D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych żelbetowych
	m2  18.00

	5
	D.01.02.04

Rozebranie warstwy bitumicznej gr.8cm 
	m2  20.00

	6
	D.01.02.04

Rozebranie podbudowy gr.15cm z kruszywa
	m2  20.00

	7
	D.01.02.04

Wywóz gruzu na odl. 1km z załadunkiem i rozładunkiem

16x0.20x0.06+17.00x0.15+8.00x0.06+18.00x

x0.12+20.00x0.08+20.00x0.15=0.192+2.55+

+0.48+2.16+1.60+3.00=9.98
	m3 9.98

	8
	D.06.04.01

Oczyszczenie rowów z namułu gr. 50cm z odtworzeniem skarp, spadków podłużnych z wywozem urobku na odl. 1km 
	m  64.00

	9
	D.06.04.01

Oczyszczenie przepustów średnicy 40cm z namułu  z wywozem urobku na odl. 1km 
	m   24.00


	   III
	OZNAKOWANIE, PRZEPUSTY

(cpv 45233280-5)
	ILOŚĆ

ROBÓT

	1
	D.07.05.01

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39kg,m typu SP05
	m  12.00

	2
	D.07.02.01

Ustawienie słupków stalowych średnicy 70mm
	szt   2

	3
	D.07.02.01

Przymocowanie znaków o pow.do 0.3m2
	szt   2

	4
	D.07.01.01

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowa-niach i przejściach dla pieszych (grubo-warstwowo)
	m2   12.00

	5
	D.07.01.01

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych  
	m2  22.00

	6
	D.03.01.03a

Wykonanie przepustów z rur PP średnicy 600mm ba ławie gr.20cm z pospółki
	m   24.00

	7
	D.03.01.01

Wykonanie typowych ścianek czołowych dla przepustu  średnicy 600mm 
	szt   4


	   IV
	NAWIERZCHNIA JEZDNI

(CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ

	1
	D.04.01.01

Wykonanie koryta na poszerzeniu (korekta linio-wa lokalnie i poszerzenie) gł 48cm w gruncie kat.III z wywozem urobku na odl. 1km
	m2   375.00 

	2
	D.04.02.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr.20cm z piasku na poszerzeniu 
	m2  375.00  



	3
	D.04.04.02

Wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/32mm  gr.20cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem (korekta liniowa +poszerzenie) lokalnie na całym odcinku drogi
	m2   375.00

	4
	D.04.08.01

Wykonanie profilowania w ilości 100kg/m2 na poszerzeniu  (bez korekty liniowej) pod geosiatkę

305.00x0.100=30,50
	mg  30,50

	5
	D.04.04.02

Wykonanie profilowania istniejącej podbudowy kamieniem łamanym twardym  z zaklinowaniem i zamiałowaniem

od km 0+418 do km  0+922

5.80x504.00+0.6x0.25x(30.00x30.00-3.14x15.00x15.00)=2923.20+29.02=2952.22

odcinek od km 0+000 do km 0+015+ skrzyżow.

4.80x15.00+98.38=170.38

razem:2952.22+72.00+98.38=3117.60

3117.60x0.03=93.52
	m3

93.52

	6
	D.04.03.01

Oczyszczenie podbudowy z kamienia
	m2 

3117.60

	7
	D.04.03.01


Oczyszczenie podbudowy bitumicznej na całej szerokości jezdni (pozostały odcinek)

5.80x243.00+344.33=1753.73
	m2   

1753.73

	8
	D.04.03.01

Skropienie  istniejącej warstwy  nawierzchni 

bitumicznej
	m2  1753.73

	9
	D.05.03.26

Ułożenie geosiatki o wytrzymałości na rozciąganie podłużne i poprzeczne 100kN/m szer.100cm na styku istniejącej konstrukcji i poszerzenia  
	m2  350.00

	10
	D.04.08.01

Wykonanie profilowania istniejącej podbudowy masą MMA w  ilości 100kg/m2 na całej szerokości konstrukcji drogi

3117.60+1753.73=4871.33

0.100x4871.33=487.13
	mg  

487.13

	10
	D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy profilowej na całej długości odcinka
	m2

4871.33

	11
	D.04.03.01

Skropienie warstwy profilowej i wcinek, bitumem na całej długości
	m2

4871.33



	12
	D.05.03.05a

Wykonanie warstwy ścieralnej  gr.4cm  z BA  AC11S50/70

od km 0+418 do km 0+922

504.00x5.50+29.02=2801.02

od km0+000 do km 0+273

17.00x4.50+0.25x(10.00x10.00-3.14x5.00x

x5.00)+5.50x256.00=76.50+5.37+1408.00=

=1489.87

odcinek od km 0+000 do km 0+055

55.00x5.00+30.96+48.37=329.33

razem: 2801.02+1489.87+329.33=4620.22
	m2

4620.22


	     V
	ZJAZDY, PERON

(cpv 45233253-7)
	    ILOŚĆ

  ROBÓT

	1

0101-02

0101-03

0101-03
	D.04.01.01

Wykonanie koryta w gruncie kat.III 

- głębokości 21cm pod peron, chodnik

- głębokości 38cm pod zjazd z kostki beton.

- głębokości 41cm pod zjazdy bitumiczne
	m2  110.50

m2  222.59

m2  196.36

	     2
	D.04.01.01

Wywóz gruntu kat.III z koryta na  odl. 1km z wbudowaniem  w nasyp i  na  odkład

110.50x0.21+222.59x0.38+196.36x0.41=

=23.20+84.58+80.51=188.29
	m3   188.29  



	     3


	D.04.02.01
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm  z  piasku na zjazdach, peronie, chodnikach

- zjazdy    222.59+196.36=418.95

- peron, chodniki    110.50

Razem :  418.95+110.50=529.45
	m2       

529.45

	     4
	D.04.06.01

Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 gr.20cm na zjeździe z kostki
	m2   222.59

	     5
	D.04.04.02

Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/32mm gr.20cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem pod zjazdy bitumiczne
	m2  196.36

	6
	D.08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na ławie z betonu C1-120 na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na peronie
	m      45.00



	7
	D.08.01.01

Ustawienie krawężnika betonowego 15x25cm najazdowego na ławie z betonu C10/12 z oporem na peronie i zjeździe z kostki
	m   255.00    



	     8
	D.05.03.23

Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej gr.5cm z zaspoinowaniem piaskiem

- zjazd z kostki betonowej

Jw. lecz podsypce cem-piaskowej gr.10cm na peronie, chodniku
	m2  222.59

m2  110.50

	9
	D.04.03.01

Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej na zjazdach bitumicznych
	m2  196.36

	10
	D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wiążącej gr.4cm z BA
	m2  196.36

	11
	D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy wiążącej na  zjazdach
	m2  196.36

	12
	D.04.03.01

Skropienie warstwy wiążącej na zjazdach
	m2  196.36

	13
	D.05.03.05

Wykonanie nawierzchni z masy BA min-asfaltowej gr. 4cm na zjazdach bitumicznych
	m2  196.46




	   VI
	POBOCZA,  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

(cpv 45112730-1)
	ILOŚĆ ROBÓT

	1
	D.04.04.02

Wykonanie wzmocnienia pobocza kamieniem łamanym twardym 0/32mmm z zaklinowaniem i zamiałowaniem, przy grubości warstwy wzmocnienia 18cm (średnia) pomniejszone o zjazdy, perony chodniki

832.00x2x0.75-131.90x0.75=1248.00-98.92=1149.08
	m2  1149.08


ETAP II
	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ

ROBÓT

	   I
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

             (cpv 45100000-8)
	

	1
	D.01.01.01

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km  0+000  do km  0+418
	km

0.418

	2
	D.01.01.01

Inwentaryzacja powykonawcza

od km  0+000 do km  0+418
	km

0.418


	   II
	NAWIERZCHNIA JEZDNI

(CPV 45233100-0)
	ILOŚĆ

	1
	D.04.01.01

Wykonanie koryta na poszerzeniu (korekta linio-wa lokalnie) gł 48cm w gruncie kat.III z wywozem urobku na odl. 1km
	m2  35.00

	2
	D.04.02.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr.20cm z piasku na poszerzeniu (lokalnie)
	m2    35.00



	3
	D.04.04.02

Wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/32mm  gr.20cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem (korekta liniowa)
	m2   35.00

	4
	D.04.03.01


Oczyszczenie podbudowy bitumicznej na całej szerokości jezdni

od km 0+000 do km 0+054

54.00x5.80=313.20
	m2   313.20



	5
	D.04.03.01

Oczyszczenie podbudowy z kamienia na odcinku od km 0+054 do km 0+418

5.80x364.00=2111.20
	m2 

2111.20

	6
	D.04.04.02

Wykonanie profilowania istniejącej podbudowy kamieniem łamanym twardym 0/32mm przy śr. grubości 8cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem

od km 0+054 d0 km 0+418

0.08x2111.20=168.90
	m3

168.90

	7
	D.04.03.01

Oczyszczenie podbudowy kamiennej
	m2

2111.20

	8
	D.04.03.01

Skropienie  istniejącej warstwy  nawierzchni 

od km 0+000 do km 0+054
	m2  

313.20

	9
	D.04.08.01

Wykonanie profilowania istniejącej podbudowy masą MMA w  ilości 170kg/m2

od km 0+000 do km 0+418
	mg  406.00



	10
	D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy profilowej 

Od km 0+000 do km 0+418
	m2

2424.40

	11
	D.04.03.01

Skropienie warstwy profilowej, , wcinek bitumem 
	m2

2424.40



	12
	D.05.03.05a

Wykonanie warstwy ścieralnej  gr.5cm  wg  BA min-asfaltowej  AC11S50/70

5.50x418.00=2299.00
	m2

2299.00

	13
	D.05.03.11

Frezowanie warstwy gr.4cm istniejącej nawierz-chni bitumicznej z wywozem na odl. 1km

5.00x10.00=50.00
	m2  50.00


	    III
	ZJAZDY, PERON

(cpv 45233253-7)
	    ILOŚĆ

  ROBÓT

	1

0101-02

0101-03

0101-03
	D.04.01.01

Wykonanie koryta w gruncie kat.III 

- głębokości 21cm pod peron 

- głębokości 38cm pod zjazd z kostki bet.

- głębokości 41cm pod zjazdy bitumiczne
	m2  17.00

m2  17.00

m2  114.00     

	     2
	D.04.01.01

Wywóz gruntu kat.III z koryta na  odl. 1km z wbudowaniem  w nasyp i  na  odkład

17.00x0.21+17.00x0.38+0.41x114.00=

=3.57+6.46+46.74=56.77
	m3     

56.77

	     3


	D.04.02.01
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm  z  piasku na zjazdach i peronie

17.00+17.00+114.00=148.00
	m2       

148.00

	     4
	D.04.06.01

Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 gr.20cm na zjeździe z kostki
	m2  17.00



	     5
	D.04.04.02

Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/32mm gr.20cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem pod zjazdy bitumiczne
	m2

114.00

	6
	D.08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na ławie z betonu C1-120 na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na peronie
	m 

15.00

	7
	D.08.01.01

Ustawienie krawężnika betonowego 15x25cm najazdowego na ławie z betonu C10/12 z oporem na peronie i zjeździe z kostki
	m

35.00

	     8
	D.05.03.23

Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce  cem- piaskowej gr.5cm z zaspoinowaniem piaskiem

- zjazd z kostki betonowej

Jw. lecz podsypce cem-piaskowej gr.10cm na peronie 
	m2  17.00     

m2  17.00

	9
	D.04.03.01

Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej na zjazdach 
	m2  114.00

	10
	D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wiążącej gr.4cm z BA
	m2 114.00

	11
	D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy wiążącej na  zjazdach
	m2  114.00

	12
	D.04.03.01

Skropienie warstwy wiążącej na zjazdach
	m2  114.00

	13
	D.10.07.01

Wykonanie nawierzchni z masy BA min-asfaltowej gr. 4cm na zjazdach bitumicznych
	m2  114.00




	   IV
	POBOCZA,  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

(cpv 45112730-1)
	ILOŚĆ ROBÓT

	1
	D.04.04.02

Wykonanie wzmocnienia pobocza kamieniem łamanym twardym 0/32mmm z zaklinowaniem i zamiałowaniem, przy grubości warstwy wzmocnienia 18cm (średnia)

obustronnie na odcinku od km 0+000 do km 0+418 z wyłączeniem zjazdów, peronu

418.00x0.75x2-0.75x11.00-0.75x7.00x7-10.00x0.75=627.00-8.25-36.75-7.50=574.50  
	m2  574.50




