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Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Obiekt: Dobudowa skrzydła budynku "B",zadaszenia tarasu budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Kowalu

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Zawartość opracowania:

l.p. nazwa specyfikacji Kod CPV nr str.

1. Ogólna Specyfikacja Techniczna CPV - 45215500-2 2-13

3. 2.Roboty rozbiórkowe CPV - 45111100-9 16-17

4. 3.Roboty betonowe CPV - 45262350-9 18-23

5. 4.Roboty murarskie CPV - 45262520-2 23-32

6. 5.Roboty elektryczne CPV - 45315000-8 32-37

7. 6.Roboty izolacyjne CPV - 45320000-6 37-45

8. 7.Roboty tykarskie CPV - 45410000-4 45-48

9. 8.Montaż okien CPV-45421100-5 48-50

10. 9.Instalowanie wyrobów metalowych CPV - 45421160-3 50-53

11. 10.Roboty malarskie CPV - 45442100-8 53-55

12. 11.Obróbki blacharskie CPV - 45260000-1 55-59

13. 12-13.Rusztowania(montaż i demontaż) CPV - 45262110-5
CPV - 45262120-8

59-67
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA(OST)
 OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI SPOŁECZNEJ

KOD CPV 45215500-2
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

KOD CPV 45400000-1
ROBOTY IZOLACYJNE

KOD CPV 4532000-6
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1.1.Przedmiot OST
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3.Sprzęt

4.Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

5.Wykonanie
5.1.Odpowiedzialność wykonawcy
5.2.Następstwa błędów
5.3.Decyzje inspektora nadzoru
5.4.Polecenia inspektora nadzoru
5.5.Skutki finansowe
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7.Obmiar robót
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8.3.Odbiór częściowy
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10.3.Inne dokumenty i instrukcje

1.Wstęp

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót zadania pt. „Dobudowa skrzydła budynku "B",zadaszenia tarasu budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Kowalu".

1.1.1.Dane ogólne

1.1.1.1.Obiekt: Dobudowa skrzydła budynku "B",zadaszenia tarasu budynku Domu 
Pomocy Społecznej w Kowalu

1.1.1.2.Branża: Architektura i konstrukcja

1.1.1.3.Inwestor: Dom Pomocy Społecznej

ul.Kopernika 19;87-820 Kowal

1.1.1.4.Adres budowy: ul.Kopernika 19;87-820 Kowal;dz.nr 781/1;781/2

2.Podstawa i cel opracowania

2.1.Podstawa opracowania

-uzgodnienia z Inwestorem w kwietniu  2014 r.

-opinia techniczna na temat możliwości nadbudowy z dnia 14.04.2014 r.

- Polskie Normy Budowlane

1.PN-81/B-03150/01 „Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych”.Obliczenia 
statyczne i projektowanie.Materiały.

2.PN-81/B-03150/02 „Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych”.Obliczenia 
statyczne i projektowanie.Konstrukcje.

3.PN-81/B-03150/03 „Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych”.Obliczenia 
statyczne i projektowanie.Złącza.

4.PN-84/B-03264 „Konstrukcje betonowe,żelbetowe i sprężone.Obliczenia statyczne i 
projektowanie.

5.PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli”.Zasady ustalania wartości.

6.PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli” .Obciążenia stałe.

7.PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli”.Obciążenia zmienne technologiczne.Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe.

8.PN-80/B-02010 „Obciążenia w obliczeniach statycznych”.Obciążenia śniegiem.

9.PN-77/B-02011 „Obciążenia w obliczeniach statycznych”.Obciążenie wiatrem.

10.PN-81/B-03029 „Projektowanie i obliczenia statyczne posadowień bezpośrednich”.

11.PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków”.Wymagania i obliczenia.

12.PN-EN ISO 6946:2004 „Komponenty budowlane I elementy budynku.Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła.Metoda obliczania”.

13.PN-B-02025:2001”Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych I zamieszkiwania zbiorowego”
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- inne:

14.”Vadamecum budowlane” – wyd.2.Arkady.Warszawa 2001 r.

15.Ustawa”Prawo budowlane”.

16.”Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych”

17.”Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.05.2005 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko….” 

18.Pakiet „Specbud” – programy do obliczania ustrojów budowlanych.Gliwice 2008 r.

19.Pakiet “Intersoft”- programy do obliczania przenikania ciepła i zapotrzebowania na ciepło.

20.Andrzej Dylla,Amabela Dylla - “Jakość cieplna przegród budowlanych w świetle 
obowiązujących przepisów”.Materiały szkoleniowe.Toruń,2005 r.

22.”Ochrona cieplna budynków w/g PN-ISO 6946” - poradnik.Wacetob,Warszawa.

3.Opis do projektu zagospodarowania

Działka ,na której jest zlokalizowany kompleks budynków Domu Pomocy Społecznej jest 
polożona w zachodniej cześci Kowala przy ul.Kopernika 19 i jest oznaczona na mapie sytuacyjno-
wysokościowej nr 781/1;781/2

Kompleks budynków składa się z budynku administracyjnego(były budynek mieszkalny 
jednorodzinny)zlokalizowanego bezpośrednio wzdłuż ul.Kopernika.

Budynek mieszkalny w latach 60-tych ub.wieku urządzono przedszkole miejskie,które 
rozpczęto powiększać po 1980 r.W tym celu w ramach czymu społecznego rozpoczęto budowę 
przedszkola czteroodziałowego>Kiedy nadeszły roczniki niżu demograficznego okazalo się,że 
przedszkole czteroodziałowe nie ma racji bytu.Rozpoczęte budynki adaptowano na Dom Pomocy 
Społecznej.W tym celu nadbudowano istniejące obiekty przedszkola o dwie kondygnacji i 
dobudowano nowy segment mieszkalny dla pensjonariuszy.

Dobudowany segment posiada cztery kondygnacje zakończone tarasem widokowym z 
trejażem.Na poziom tarasu prowadzi bezposrednio kl.schodowa łącząca poszczególne kondygnacje 
oraz winda towarowo-osobowa o udźwigu 500 kg.

Ponieważ pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej są osoby starsze i niepełnosprawne 
ich wypoczynek na terasie,ze zgl. na warunki pogodowe(deszcze,wiatry) jest bardzo 
rzadki.Nawierzchnią tarasu są płytki chodnikowe ułożone na podsypce z keramzytu,który stanowi 
jednocześnie warstwę ocieplenia.

Warstwa keramzytu nie spełnia wymogów obowiązującej obecnie normy PN-EN ISO 
6946:2004 „Komponenty budowlane I elementy budynku.Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła.Metoda obliczania”.Nie odpowiada również ostatniej nowelizacji"Warunków technicznych....".

Po przeanalizowaniu potrzeb pensjonariuszy Inwestor postanowił zlikwiodować istniejący 
trejaż i zastąpić go zadaszeniem z dużą ilością przeszklenia bocznego i połaciowego.Z uwagi na dużą
bezwładność cieplną elementów posadzki oraz trzonów kominowych przeprowadzonych przez 
pomieszczenie zyski ciepła przez promieniowanie w dużym stopniu winny rekompensować straty 
ciepła.Nie przewiduje się ogrzewania powstałego pomieszczenia poprzez rozbudowę istniejącej 
instalacji ponieważ będzie ono sporadycznie używane w miesiącach zimowych.

W okresie letnim i wiosennym bedą w nim wystawiane ozdobne rośliny doniczkowe,krzesła,

fotele,stoliki itp.  

3.1.Przedmiot inwestycji

Wykonanie przeszklonego zadaszenia tarasu w poziomie posadzki IV p. poprzez likwidację 
istniejącego trejażu.Wymiana istniejącej posadzki z płytek chodnikowych na płytki barwione nowej 
generacji(dokładniejsze wymiary,równa nawierzchnia).

Max. ilość użytkowników przebywających na kondygnacji do 20 osób.Jest to max.ilość 
osób(pensjonariuszy) poruszających się samodzielnie lub na wózkach.
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3.1.1.Wyszczególnienie robót w/g kolejności ich wykonania

1.Roboty rozbiórkowe konieczne do adaptacji np. częściowe rozbiórki w celu podmurowania 
kominów,

2.Wykonanie konstrukcji drewnianej dachowej 

3.Pokrycie konstrukcji dachowej nowej oraz konstrukcji istniejącej(gonty papowe)

4.Osadzenie okien w ścianach ortaz okien w połaci dachowej,

5.Ocieplenie ścian oraz opierzenie konstrukcji od zewnątrz i wewnątrz.

6.Roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne,

7.Wymiana istniejącej posadzki z płytek chodnikowych na płytki nowej generacji

8.Roboty pokrycwcze uzupełniające - obróbki blacharskie,uszczelnienia itp.

9.Rusztowania

10.Transport gruzu itp.

1.2.Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna OST stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
W ramach termomodernizacji budynku należy wykonać n/w prace:

-wszystkie prace i czynności wyszczególniono poniżej oraz w osobnym opracowaniu 
pt."Przedmiar robót"

1.CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1 d.1
Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2 0,50*(3,50+4,20) = 3,850

2 d.1
Rozebranie scian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - czesciowa rozbiórka 
kominów ponad dachem wykonana w celu nawiazania warstw.
m3 0,38*0,30*(3,50+4,20) = 0,878

2.CPV 45422000-1 Konstrukcja dachu
2.1.CPV 45223110-0 Montaż podtrzymujacej konstrukcji stalowej
3 d.2.
Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wysokosci do 120 mm
szt. 13,0

4 d.2.
Spawanie stali profilowej do kształtowników lub sciagów i tarcz oporowych.Spawanie wsporników pod 
zastrzały konstrukcji dachowej.
m spoiny 13*(0,14+0,14+0,14+0,14+0,11+0,11) = 10,140

5 d.2.
Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciearze do 200 kg.Montaz słupków stalowych z rur 13,9*0,5 
cm
kg 720,700

6 d.2.
Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciearze do 200 kg.Płatwie stalowe dwugałeziowe z 2 CNP 
140 zabezpieczone antykorozyjnie przeciwogniowo farba peczniejącą
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kg 32,00*(4,60+1,51+4,63+1,51+4,60)*1,03 = 555,376

2.2 45422000-1 Konstrukcja drewniana

7 d.2.
Ramy górne i płatwie długosci do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 
kl.C27 o przekroju 14,0*16,0 cm
m3 drew. 
0,14*0,16*(0,25+2,50+2,50+2,50+2,50+2,50+2,50+1,35+3,00+0,25+2,50+2,50+2,50+2,50+2,50+1,35)*1,15 
= 0,868

8 d.2.
Ramy górne i płatwie długosci do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej 
kl.C27 o przekroju 14,0*14,0 cm
m3 drew. 0,14*0,14*(0,25+2,50*6+1,35+0,25+2,50*5+1,35)*1,15 = 0,692

9 d.2.
Krokwie zwykłe długosci do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej.Przekrój 
6,0*18,0 cm.
m3 2,358

10 d.2.
Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej kl.C27 o przekroju 4,0*15,0 cm po 
ostruganiu
m3 0,04*0,15*(3,45*6)*2 = 0,248

11 d.2.
Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej kl.C27 o przekroju 5,0*20,0 cm po 
ostruganiu
m3 0,382

12 d.2
Deska czołowa - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej kl. C27
m3 0,032*0,15*(16,56+2,75+15,53+0,65+3,55+1,65+4,80+1,65+0,70)
= 0,230

13 d.2.
Krokwie narone i koszowe - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej.Kl.C27 o przekroju 
6,0*18,0 cm
m3 0,06*0,18*(4,23*4)/0,877 = 0,208

14 d.2.
Krokiewki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej kl.C27 o przekroju 6,0*18,0 cm
m3 0,06*0,18*(2,15*4+2,60*2+2,55*2+1,25*2+0,95*2+0,30*2)/0,877 =
0,294

15 d.2.
Słupy podwieszone dwugaleziowe o długosci do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy 
nasyconej kl.C27 o przekroju 2*(4,0*15,0) cm
m3 drew. 0,04*0,15*(1,45*20+1,45*18*1,45*4+2,85*13)*2 = 2,609

16 d.2.
Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej kl.C27 o przekroju 4,0*15,0
cm
m3 0,06*0,18*(0,70+0,70) = 0,015

17 d.2.
Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej.Deska kalenicowa o 
przekroju 6,0*18,0 cm
m3 0,06*0,18*(15,65+5,54) = 0,229
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2.3.CPV 45261000-4 Pokrycie połaci

18 d.2.
Łacenie - rozstaw łat 30 cm m2 208,42+42,09 = 250,510

19 d.2.
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm.Pas podrynnowy i nadrynnowy
m2 19,644

20 d.2.
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - kosze i kominówki
m2 9,592

21 d.2.
Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej
m (0,90+0,90)*16 = 28,800

22 d.2.
Rynny dachowe z PCV półokragłe o sr. 12,5 cm m 
8,09+8,09+6,03+8,09+2,69+0,90+4,03+1,61+4,74+1,61+0,90
= 46,780

23 d.2.
Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach modułu 
fali 18,33x35,0cm
m2 208,42+42,09 = 250,510

24 d.2.
Ułożenie gasiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym 
blachodachówką o szerokosci modułu 18.33-19.5 cm
m 15,65+3,92+5,54 = 25,110

25 d.2.
Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2 208,42+42,09 = 250,510

26 d.2.
Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 100 cm
m2 42,09

27 d.2.
Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm
m2 208,42

28 d.2.
Rury spustowe z PCW okragłe o sr. 90 mm 
m 33,500

2.4.CPV 45262500-6 Podwyższenie kominów

29 d.2.
Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
m3 1,50*0,38*(3,50+4,20) = 4,389

30 d.2.
Uzupełnienie tynków zewnetrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu - kominy ponad dachem
m2 1,50*(3,50+4,20+0,38+0,38+0,38+0,38) = 13,830

2.5. CPV 45421100-5 Okna i witryny
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31 d.2.
(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
m2 (0,69*0,87)*(9+9+6+9+2) =21,011

32 d.2.
(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
m2 (0,69*1,50)*7 = 7,245

33 d.2.
(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
m2 (0,90*1,50)*2 = 2,700

34 d.2.
(z.VI) Okna dachowe 60*120 kpl. 8,00+8,00 = 16,000

3. CPV 45320000-6 Okładziny wewnętrzne ścian i stropów,izolacje

35 d.3
Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
m3 0,38*1,40*(3,50+4,20) = 4,096

36 d.3
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiorników, basenów 
itp.Paroizolacja z folii paroprzepuszczalnej ulożona po stronie wewnetrznej scian osłonowych.
m2 261,522

37 d.3
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiorników, basenów itp.Izolacja 
wewnetrzna
m2 261,522

38 d.3
Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD) 
pojedynczej, profile kapeluszowe
m2 228,388

39 d.3
Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD) - 
dodatek za druga warstwe płyt g.-k.
m2 228,388

40 d.3
Okładziny scienne i obudowy w systemie Knauf W626 na szkielecie metalowym pojedynczym, z 
wypełnieniem wełna mineralna,profil CW 50, pokrycie dwukrotne
m2 33,134

41 d.3
Okładziny ognioochronne słupów drewnianych w systemie Knauf FIREBOARD K255 z okładzina 
jednowarstwowa płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi bezposrednio klamrami
m 46,500

42 d.3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - płyt gipsowych spoinowanych 
szpachlowanych z gruntowaniem
m2 261,522

4.CPV 45430000-0 Wymiana posadzki

43 d.4

8



PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDRA ZBONIKOWSKA
UL.KOŚCIUSZKI 38 87-820  KOWAL TEL.(054)274 10 55;KOM.691 722 961

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Obiekt: Dobudowa skrzydła budynku "B",zadaszenia tarasu budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Kowalu

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użytecznosci publicznej na stropie -
uzupełnienie podkładu warstwa keramzytu gr.5,0 cm
m3 136,39

44 d.4
Rozebranie posadzki z płytek chodnikowych 50*50*7 cm ułożonych na podsypce z keramzytu
m2 136,39

45 d.4
Monta posadzki z płyt prostokatnych o obw.do 15 m/m2 m2 136,39

46 d.4
Reczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych (belek stropowych, nadproży, podokienników, 
stopni schodowych) o ciearze do 25 kg na odległosc do 10 m w jednym poziomie
t 140,0*0,07*2,20*2 = 43,120

47 d.4
Reczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych (belek stropowych, nadproy, podokienników, 
stopni schodowych) o cieżarze do 25 kg - dodatek za kady 1 m wysokosci wznoszenia
Krotnosc = 3
t 140,0*0,07*2,20 = 21,560

48 d.4
Reczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych (belek stropowych, nadproy, podokienników, 
stopni schodowych)\ o ciearze do 25 kg - dodatek za kady 1 m wysokosci znoszenia
t 140,0*0,07*2,20 = 21,560

5.CPV 45410000-4 Elewacja i roboty zewnętrzne związane

49 d.5
Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na scianach.Ruszt pionowy pod płyty 
styropianowe zewnetrzne
m2 37,509

50 d.5
(z.VII) docieplenie scian zewnetrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy uyciu łaczników 
mechanicznych
szt 422,445

51 d.5
Ocieplenie scian budynków płytami styropianowymi - system instr.364/2002 - płyty styropianowe mocowane 
do listew rusztu za pomoca łaczników mechanicznych
m2 37,509

52 d.5
Ocieplenie scian budynków płytami styropianowymi - system instr.364/2002 - przyklejenie płyt 
styropianowych do oscieży
m2 17,771

53 d.5
Ocieplenie scian budynków płytami styropianowymi - system instr. 364/2002 - przyklejenie warstwy siatki na 
scianach
m2 37,509

54 d.5
Ocieplenie scian budynków płytami styropianowymi - system instr.364//2002 - przyklejenie warstwy siatki na 
oscieżach
m2 17,771

55 d.5
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Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system instr.364/2002 - ochrona naroników wypukłych 
katownikiem metalowym
m 124,270

56 d.5
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wg instr.364/2002 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm 
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podłou - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
m2 55,280

57 d.5
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego w/g instr.364/2002 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm 
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podłou - sciany płaskie i powierzchnie poziome
m2 69,110

58 d.5
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego instr.364/2002 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm 
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podłożu - oscieża o szer. do 15 cm
m2 17,771

59 d.5
Poszycie scian szkieletowych z desek o szer. 14 cm aurowe m2 33,134

60 d.5
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiorników, basenów itp.
Wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej ulożona po stronie zewnetrznej scian osłonowych.
m2 55,280

61 d.5
Malowanie tynków zewnetrznych farba emulsyjna 
m2 55,280

62 d.5
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm.Pas podokiennika
m2 10,072

63 d.5
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - kosze i kominówki
m2 13,735

64 d.5
Nakrywy attyk scian ogniowych i kominów o sredniej grubosci 7 cm
m2 0,50*(3,50+4,20) = 3,850

6.CPV 45262100-2 Rusztowania

65 d.6
Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokosci masztu do 15 m
kpl. 4,0

66 d.6
Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 
szt. 2,0

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi(ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

l.p. nazwa specyfikacji Kod CPV

1. Ogólna Specyfikacja Techniczna CPV - 45215500-2
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2. 1.Roboty w zakresie burzenia CPV - 45111100-9

3. 2.Roboty cisielskie CPV - 45422000-1

4. 3.Instalowanie konstrukcji metalowych CPV - 45223110-0

5. 4.Wykonywanie pokreyć i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty

CPV - 45261000-4

6. 5.Roboty murarskie CPV - 45262500-6

7. 6.Instalowanie drzwi i okien i podobnych 
elementów

CPV - 45421100-5

8. 7.Roboty izolacyjne CPV - 45320000-5
CPV - 45410000-4

9. 8.Pokrywanie podłóg i ścian CPV - 45430000-0

10. 9.Tynkowanie CPV - 45410000-4
CPV - 45321000-3
CPV - 45323000-7
CPV - 45442100-8
CPV - 45260000-0

11. 10-11.Rusztowania(montaż i demontaż) CPV - 45262100-2
CPV - 45262110-5
CPV - 45262120-8

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym-należy przez to rozumieć:
a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b)budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami

 i urządzeniami,
c)obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych-należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod śmietniki.
1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych ,w miarę potrzeby ,rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów w przypadku realizacji obiektów metodą montażu-także dziennik montażu.
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1.4.9. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.12. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z póz. zm.).

1.4.13. drodze tymczasowej(montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.16. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.17. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót,  zgodnie
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.18. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
z dopuszczalnymi tolerancjami.

1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczącej realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.21. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, akrobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. 
L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.).

1.4.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór na budowie 
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze
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instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.24.  istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać 
roboty budowlane.

1.4.25. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub 
,,dokumenty  harmonizacyjne ( HD)”, zgodnie 
z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.4.26. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz  wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych.

1.4.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót.

1.4.28. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20grudnia 2003r.
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV od dnia akcesji 
Polski do UE,  tzn. od 1maja 2004r.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację projektową oraz 
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

-dostarczoną przez Zamawiającego,
-sporządzoną przez Wykonawcę(jeżeli będzie taka konieczność).

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
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a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na:
1.lokalizację baz,warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2.środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c)możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
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bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót .Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i 
Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz.1650).

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty.

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może
być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzęt
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodne z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.
5.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych.
5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
5.5. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

w to personel, sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

16



PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDRA ZBONIKOWSKA
UL.KOŚCIUSZKI 38 87-820  KOWAL TEL.(054)274 10 55;KOM.691 722 961

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Obiekt: Dobudowa skrzydła budynku "B",zadaszenia tarasu budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Kowalu

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność

            z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
            aprobat technicznych,

2.posiadają deklarację zgodności z:
-Polską Normą lub
-Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona  do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania  wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy.

2.Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST.

3.Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

4.Pozostałe dokumenty
Do dokumentów budowy zalicza się również:

-pozwolenie na budowę,
-protokoły przekazania terenu budowy,
-protokoły odbioru robót,
-protokoły z narad i ustaleń,
-operaty geodezyjne,
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

       5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.  Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze specyfikacją
techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik 
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budowy. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celów płatności lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez  Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
·odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
·odbiorowi częściowemu,
·odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
·odbiorowi po upływie okresu gwarancji,
·odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Polega on na końcowej ocenie jakości robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 

dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych  części robót. Odbioru częściowego  
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy

8.4.1. Zasady odbioru końcowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości.Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w 
pkt.8.4.2.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót , komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                           w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega  od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  dokumentację powykonawczą,
2.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
3.  protokoły odbiorów częściowych,
4.  recepty i ustalenia technologiczne
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

           certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST,
6.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7.  protokoły badań.

      W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ujęte w 
protokole odbioru robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji.

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny (końcowy) robót.”

9. Podstawa płatności

Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego 
w dokumentach umownych.

Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

10. Przepisy związane

10.1. Ustawy:
·Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, poz.2016 z 

późn. zm.).
·Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177).
·Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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·Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, 
poz.1229).

·Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z póżn. zm.).
·Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 z  póżn. zm.).
·Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, 

poz.2086).

10.2. Rozporządzenia:

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, 
poz. 1779).
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).
3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.-w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz.1126) 
6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonowania użytkowego (dz. U. 202, poz.2072)
7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041)
8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych , (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990.
2.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003 
3.Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) NR 1.
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV - 45111100-9
1.ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  - odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych które zostaną wykonane w ramach zadania:"Dobudowa skrzydła 
budynku "B",zadaszenia tarasu budynku Domu Pomocy Społecznej w Kowalu"

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanieoraz wykonania robót zawartych w tej specyfikacji.

1.3. Zakres robót objętych SST
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-rozbiórka betonowych czapek kominowych
-rozebranie ścian,filarów
-wykucie obróbek blacharskich
-wywiezienie materiałów rozbiórkowych KOD CPV-45111220-6
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Części Ogólnej.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
2.1 Dla robót wg. SST NR 2. materiały nie występują.

3. Sprzęt
3.1 Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt

4.Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w OST

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy :
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zabezpieczyć posadzki przed zniszczeniem.

5.2 Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.( Dz .U. N r

47 poz. 401)w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1 Obiekty kubaturowe:
- wykucie stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi.
- skuć tynk na elewacji
- rozebranie obróbek blacharskich podokienników, z gzymsów,pasów nadrynnowych

- wszystkie w/w materiały o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku, po rozebraniu,
oczyścić i składować, lub gdy nie zostaną zakwalifikowane do odzysku posegregować i odwieźć na miejsce 
wysypisko.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. i 5.2.

7. Obmiar robót
Obmiar należy wykonać wg zakresu robót podanego w części ogólnej OST pkt. 1.3 i SST „Roboty 

rozbiórkowe”S 01.00.00 pkt. 1.3

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą rozliczeń finansowych jest umowa o wykonanie robót,(przewidfująca wynagrodzenie 

ryczałtowe) zawarta pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym.
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10. Uwagi szczegółowe

10.1 Materiały uzyskane z rozbiórki do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
10.2 Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) NR 2.
ROBOTY CIESIELSKIE
Kod CPV - 45422000-01

2.KONSTRUKCJA DREWNIANA

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych zadania pt. 
"Dobudowa skrzydła budynku "B",zadaszenia tarasu budynku Domu Pomocy Społecznej w Kowalu"

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót ciesielskich przewidzianych
w projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów,wykonawstwem i 
wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

-wykonanie drewnianych więźb dachowych
-wykonanie odeskowania okapu
-wykonanie odeskowania połaci dachów
-impregnacja drewna
-wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji 

umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na 

rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2.Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót ciesielskich związanych z wykonywaniem drewnianych 
elementów konstrukcyjnych:

-montaż elementów konstrukcyjnych
-wybranie materiału
-impregnacja drewna
-przycinanie i dopasowanie elementów
-oraz wszystkie roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym,pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy.
1.6.Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1.Harmonogram i kolejność prac ciesielskich
2.Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją budowy.
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3.Świadectwa jakości materiałów przedstawione przez producenta wyszczególnione w 
dalszej części opracowania.
4.Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania.

2.Materiały
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej S
pecyfikacji Technicznej p.4

2.2.Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB 
-Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem.Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony 
drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem ognia ,grzybów, pleśni i owadów. Powinien to być 
preparat solny, rozpuszczalny w wodzie,niebarwiący materiałów impregnowanych,nadający się do 
zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji.Głębokość wnikania preparatu w drewno o wilgotności 
28% minimum 8 mm, a o wilgotności 12% minimum 2 mm.Dla konstrukcji drewnianej dachowej stosować 
drewno klasy min. C30,

2.2.1.Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego
podaje poniższa tabela.
Klasy wytrzymałości (wartości charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego i 
świerkowego o wilgotności 12% (wg PN-EN-1995-1-1)

Rodzaje właściwości Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego litego o
wilgotności 12%

C24 C30 C35 C40

Wytrzymałość,N/mm2

Zginanie fm,k 24 30 35 40

Rozciąganie wzdłuż włókien ft,o,k 14 18 21 24

Rozciąganie w poprzek 
włókien

ft,90,k
0,4 0,4 0,4 0,4

Ściskanie wzdłuż włókien fc,0,k 21 23 25 26

Ściskanie w poprzek włókien fc,90,k 5,3 5,7 6 6,3

Ścinanie fv,k 2,5 3 3,4 3,8

Sprężystość,kN/mm2

Średni moduł sprężystości 
wzdłuż włókien

Eo,mean
11 12 13 14

5% kwantyl modułu 
sprężystośći wzdłuż włókien

Eo,o5
7,4 8 8,7 9,4

Średni moduł sprężystości 
wzdłuż włókien

E 90,mean
0,37 0,4 0,43 0,47

Średni modułodkształcenia 
postaciowego

G mean
0,69 0,75 0,81 0,88

Gęstość,kg/m3

Wartość charakterystyczna pk 350 380 400 420

Wartość średnia p mean 420 460 480 500
Uwaga:dla innych gatunków drewna iglastego wartości charakterystyczne ustala się mnożąc wartości z 
tablicy przez współczynniki:dla drewna modrzewiowego 1,2;dla drewna jodłowego 0,8

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm –dla grubości do 38 mm
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10 mm –dla grubości do 75 mm
b) boków 

10 mm –dla szerokości do 75 mm
5 mm –dla szerokości > 250 mm

Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn –płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,odchylenia w 
granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.

2.2.2.Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
a)dla konstrukcji na wolnym powietrzu –23%
b)dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem –20%.

2.2.3.Tolerancje wymiarowe tarcicy
a)odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

a.w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
b.w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
c.w grubości: do +1 mm lub do –1 mm

b)odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c)odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

a.dla łat o grubości do 50 mm:
-w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
-w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
b.dla łat o grubości powyżej 50 mm:
-w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
-w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

d)odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe 
a.niż +3mm i –2 mm.

e)odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe 
a.niż +3 mm i –2mm.

2.3.Łączniki

2.3.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.3.2. Śruby
Należy stosować:

a)Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN–ISO 4014:2002
b)Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.3.3. Nakrętki:
Należy stosować:

a)Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
b)Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.3.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:

a)Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.3.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:

a)Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
b)Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
c)Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN85/M82505

2.3.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniemogniapowinny 

być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z05.08.1989 r.
a)Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b)Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c)Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
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2.4.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane:
-na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.Elementy 

powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonychw taki sposób aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłożanie powinna być mniejsza 
od 20 cm.
2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna:

-należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
2.5. Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą.Dostarczone na miejsce budowy 
materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz 
przeprowadzić oględziny materiałów.W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich 
jakości przed wbudowaniem należy je poddać badaniom określonym przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje zarządzający realizacją umowy

3.Sprzęt

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2.Sprzęt do niezbędny do wykonania robót.Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich oraz 
rusztowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu zzarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.

4.Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2.Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót ciesielskich 

można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją 
umowy.Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 
i przepisami o ruchu drogowym.
 
5.Wykonanie robót
5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2. Więźba dachowa 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów:Powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów:

Należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika 
powinna wynosić do 1 mm.
 
5.2.3. Długość elementów wykonanych:

Według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:

a)w rozstawie belek lub krokwi: 
a.do 2 cm w osiach rozstawu belek 
b.do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

b)w długości elementu do 20 mm 
c)w odległości między węzłami do 5 mm 
d)w wysokości do 10 mm. 

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem:
Powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.
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5.3. Okapy.
5.3.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 
5.3.2. Deski powinny być łączone:

Na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 
razy większa od grubości desek. 
5.3.3. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony. 
5.4. Impregnacja 

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników
zewnętrznych, szkodników biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z dopuszczonych 
metod impregnacji: 

a)smarowanie, 
b)natrysk, 
c)krótkotrwałe moczenie, 
d)głęboka impregnacja –kąpiel zimna długotrwała. 
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. Środki impregnacyjne są szkodliwe dla 

zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, posiadać rękawice i maski. 
5.5. Złącza 

Złącza elementów więźby dachowej wg rysunków konstrukcyjnych. Połączenia i rozmieszczenie 
łączników wg podanych w projekcie zasad. Niewłaściwe rozmieszczenie łączników może być przyczyną 
pękania drewna (katastrofy budowlanej). 
5.6. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami ochrony drewna. 

Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny być 
wykonywane na wyodrębnionym stanowisku roboczym , do którego powinny mieć dostęp tylko osoby 
zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:

a)mieć powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiałów lub
konstrukcji

b)być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w warunkach
minimalnego zagrożenia środowiska i osób wykonujących dany rodzaj ochrony drewna

c)umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom wykonujących roboty
zabezpieczające

d)umożliwićzachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z aktualnie
obowiązujących przepisów

e)być wyposażone w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej
f)być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą środki myjące

oraz zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej.Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi 
mogą wykonywać osoby które uzyskały pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu robót. 
Pracownicy powinni być wyposażeni we właściwe okulary iodzież
ochronna, która po zakończeniu pracy powinna być przesuszona i przechowywana w szafkach
przeznaczonych tylko do przechowywania tej odzieży.Zabezpieczenie drewna na budowie może być 
wykonywane metoda:

a)próżniowo-ciśnieniowa przy użyciu różnych urządzeń impregnacyjnych –w przypadkach gdy
elementy lub konstrukcje będą eksploatowane w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia biologicznego,

b)powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach,
opryskiwanie lub smarowanie.

Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem
do nasycania środkami ochrony drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do 
zabezpieczenia tymi środkami powinno być:

a)oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju 
zanieczyszczeń, jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp.

b)wilgotności nie większej niż 20% -w wypadku nasycania środkami olejowymi i o wilgotności10% w 
przypadku nasycania roztworami środków solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotności większej od 
wartości podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia środkami ochronnymi powinno być dosuszone 
w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznieuzasadnionych dopuszcza się
impregnowanie drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania 
szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre o 
wilgotności powyżej 30%, dopuszcza się impregnować wyłącznie przez kąpiel długotrwała w roztworach o 
dużym stężeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kąpieli środków.

Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi metodami:
a)Impregnacja metoda próżniowo-ciśnieniowa powinna być wykonana wg instrukcji obsługi

urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne
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b)Impregnacja metoda kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych,
metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych 
elementów.Długość kąpieli oraz temperatura kąpieli uzależniona jest od instrukcji stosowania opracowanej 
przez producenta preparatu.Impregnacja metodą smarowania powinna być stosowana przy niewielkim 
zakresie robót impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniający przy metodzie natrysku i kąpieli. 

Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 i więcej godzin w zależności od 
rodzaju środka i temperatury otoczenia., powinno być przeprowadzone, za pomocą pędzli, miękkich 
szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku może być wykonywana za pomocą pistoletów natryskowych
podłączonych do sprężarki.Minimalna liczba zabiegów 2-krotny natrysk, w odstępach do 2 i więcej 
godzin w zależności odrodzaju środka i temperatury otoczenia.
Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnieobowiązujące normy 
i przepisy oraz w porozumieniu z zarządzającym realizacją umowy.

6.Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
a)Jakości zastosowanego drewna,
b)Jakości stopnia impregnacji drewna,
c)Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji,
d)Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna,
e)Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji.W czasie kontroli szczególna uwaga 

będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót ciesielskich z projektem organizacji robót i 
przepisami BIOZ.

6.2.Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót ciesielskich.
Zarządzający realizacją umowy powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich atestów i 

certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem. 

7.Obmiar robót 

7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2.Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi są:

-1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
-1m2 wykonanej powierzchni

8.Odbiory robót i podstawy płatności
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót 

polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich.Podstawą płatności są ceny 
jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a 
zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.Ceny jednostkowe obejmują:

a)dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót ciesielskich
b)wykonanie konstrukcji drewnianej
c)wykonanie elementów konstrukcyjnych więźb dachowych 
d)wykonanie odeskowania konstrukcji dachów
e)ołacenie połaci dachowej
f)impregnacja drewna
g)badania na budowie i laboratoryjne
h)prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych z

placu budowy.W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo
ustalone w umowie.
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9.Przepisy i dokumenty związane 
a)PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
b)PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
c)PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
d)PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. e)PN-03150:2000 

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie –
wraz ze zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001. 

f)PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
g)PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 
h)PN-82/D94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
i)PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
j)PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
k)PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
l)PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. m)PN-D-

01012 Tarcica. Wady. 
n)PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia. 
o)PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i symbole. 
p)PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku 

biologicznego. Postanowienia ogólne. 
q)PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku 

biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) NR 3.
INSTALOWANIE KONSTRUKCJI METALOWYCH

Kod CPV - 45223110-0

3.KONSTRUKCJA DACHU

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sąwymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania pt."Dobudowa skrzydła budynku "B",zadaszenia tarasu budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Kowalu".

1.1.1 Zakres Prac Budowlano Remontowych 
-odcięcie palnikiem istniejącej konstrukcji,
-ponowne spawanie nowej konstrukcji stalowej
-montaż konstrukcji wykonanej z półfabrykatów stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych występujących w obiekcie przetargowym składających się

na konstrukcję stalową.
- słupy
- płatwie, stężenia dachowe, wymiany
- konstrukcja wsporcza obudowy ścian

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w ST Wymagania Ogólne.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową. ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
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Wymagania Ogólne. Wykonawca konstrukcji powinien być firmą spełniającą wymagania Normy PNB06200:
1997 według załącznika D niniejszej normy.

2. Materiały

2.1 Stal konstrukcyjna
Wykonawca zastosuje stal konstrukcyjną St3S, wg normy PN-H-84020.
Rodzaje przekrojów poszczególnych elementów konstrukcyjnych wg Projektu Konstrukcji.
Poszczególne elementy konstrukcji zostaną na budowe dostarczone jako gotowe, warsztatowo
wykończone, pomalowane antykorozyjnie.

2.2 Łączniki montażowe
. marki stalowe
. kotwy, nakrętki i podkładki
. topniki do spawania i napawania łukiem krytym wg PN-M-69355
. druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420
. elektrody stalowe otulone do spawania i napawania wg PN-M-69430

2.3 Farby
Wykonawca wykona powłoki malarskie konstrukcji stalowej wg projektu:
warstwa podkładowa – farba do gruntowania ftalowa miniowa przeciwrdzewna
warstwa nawierzchniowa - farba ftalowa nawierzchniowa
Warstwę farby podkładowej przeciwrdzewnej należy wykonać bezpośrednio po oczyszczeniu surowych
el. konstrukcji w maszynach czyszczących.

2.4 Dostawa materiałów na Plac Budowy
Wykonawca dostarczy elementy stalowe na Plac Budowy z naniesionymi pełnymi powłokami
malarskimi podkładowymi zgodnie z Projektem i Specyfikacją. Dostawa profili, blach i łączników
nastąpi nie wcześniej niż 7 dni przed planowanym montażem.

Każdej dostawie konstrukcji stalowej na Plac Budowy musi towarzyszyć przekazanie dokumentacji
wysyłkowej zawierającej:
• nazwę wytwórni, .
• numer identyfikacyjny zamówienia,
• nazwę i adres Placu Budowy,
• wyszczególnienie elementów wysyłkowych,
• deklaracje zgodności,
• atesty stali profilowej,
• atesty łączników,
• protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w wytwórni.

2.5 Składowanie materiałów
Wykonawca zapewni składowanie materiałów na utwardzonym i odwodnionym podwyższeniu.
Szczególnie ważne jest, aby elementy nie leżały na sobie i nie opierały się o siebie. Łączniki, farby i
inne akcesoria będą przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamkniętym z podłogą wyniesioną
ponad poziom terenu.

3. Sprzęt
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani są do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego sprzętu. Inspektor jest
uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe posiadają ważne świadectwa wydane przez
Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia
sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności
przedstawiciela Inspektora.

4. Transport
4.1 Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy).

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać 
się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być
utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
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Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN- 73/H-011 02.

Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji.
Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją i wysyłana w kolejności
uzgodnionej z wykonawcą montażu. Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki
transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych
naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób,
aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.

4.3 Odbiór konstrukcji po rozładunku.
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i

odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny
przekraczać odchyłek podanych w pkt. 4.7. PN-B-O6200. Odbiór powinien być dokonany w obecności
przedstawiciela Inżyniera i powinien być przez Inżyniera zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji
powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie
elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z dostawy wyłączone są
farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.

4.4 Likwidacja uszkodzeń transportowych
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inżynier uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawia 

Inżynierowi Projektu. do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inżynier może
zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inżyniera. Koszt prac ponosi
Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze
względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności
przedstawiciela Inżyniera. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne
uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany.

5. Wykonanie robót
5.1 Wykonanie warsztatowe
5.1.1 Wymagania ogólne
Konstrukcja stalowa będzie klasy 3. Połączenia warsztatowe będą spawane.
5.1.2 Wykonanie i tolerancja
Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-O6200 (pkt.4, tablice: 4do9).

5.1.3 Połączenia spawane
Przygotowanie krawędzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie należy prowadzić zgodnie z
wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i
odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.9.4, tablica 19, oraz załącznik B). Szczególną
uwagę należy zwrócić na spawane połączenia doczołowe.

5.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.B), oraz PNEN
ISO 12944-7. Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być
oczyszczona do stopnia St2 wg. PN-EN ISO 12944-4. Wykonawca wykona powłokę podkładową
(warstwa 1) na warsztacie.

5.2 Wbudowywanie konstrukcji na placu budowy.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu montażu.
Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu. Wykonawca może skorzystać ze sposobu
montażu konstrukcji nadproży, opracowanego przez konstruktora i zamieszczonego w opisie do części
konstrukcyjnej projektu.

5.3 Akceptowanie stosowanych technologii.
Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej,
lub zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora

5.4 Kontrola wykonywanych robót.
Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i
odbiorów częściowych, na czas których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań
Inspektor podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót.
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5.5 Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.
5.5.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy.
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go
Wytwórcy. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu.
Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą, sposób układania konstrukcji
powinien zapewnić:
. jej stateczność i nieodkształcalność,
. dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,
. dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,
. zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp.

5.5.2 Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy.
5.5.2.1 Połączenia spawane.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej.Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to 
spoiny sczepne) musi być to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia lub
zamocowań wymaga zgody Inspektora. Inspektor może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających
skutki przyspawania uchwytów montażowych. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PNB-
O6200 (pkt.5). Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5 oC.
Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką.
Wszystkie spoiny montażowe po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z
wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.9.4, tablica 19, załącznik B). Szczególną uwagę należy zwrócić na
styki montażowe blachownic (Poz.W3). Koszty badań ultradźwiękowych ponosi Wykonawca, a
wykonywać je mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora. Wytwórca zobowiązany jest
gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i protokołów i przekazać ją Inspektorowi
Nadzoru podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.

5.5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne.
Zabezpieczenie antykorozyjne podkładowe (warstwa 1) będzie wykonane w warsztacie. Wykonawca

zapewni nałożenie warstwy zasadniczej (warstwa 2) na nie zabudowane lub nie obetonowane elementy
stalowe po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania. Następnie należy na całość konstrukcji
nanieść farbę nawierzchniową (warstwa 3). Dodatkowo zabezpieczeniu podlegają istniejące ściągi i
wieszaki stalowe po uprzednim oczyszczeniu tych elementów do stopnia czystości P S12.
Zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.8). oraz PN-EN ISO 129447.
I-sza warstwa – farbą do gruntowania gr. 75,0[m ( na warsztacie)
II-ga warstwa - farbą nawierzchniową gr. 75,0[m
III-cia warstwa - farbą nawierzchniową gr. 50,0[m

6. Kontrola jakości robót
Zakres kontroli jakości robót obejmuje:
a) na etapie wstępnym:
• weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni,
• pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów
• badanie połączeń spawanych
• kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich
• jakość łączników.
b) po zakończeniu montażu i malowania:
• sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju
• sprawdzenie połączeń montażowych
• sprawdzenie wykończenia zakotwień
• końcowy pomiar powłok malarskich

7. Obmiar robót
7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji,
obmiar robót nie obowiązuje.

8. Odbiór robót
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8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają Odbiorowi Częściowemu wg zasad ujętych w
Specyfikacji ST Wymagania ogólne.
8.2 Rodzaje odbiorów
8.2.1 Odbiór dostawy stali
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinina być
zaopatrzona każda dostawa stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:
. znak wytwórcy,
. gatunek stali,
. numer wyrobu lub partii,
. znak obróbki cieplnej.
8.2.2 Odbiór zmontowanej konstrukcji stalowej.
a) odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy,
b) odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności użytych profili z rysunkami roboczymi
konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,
c) sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje:
. zgodność użytych profili
. prawidłowe wykonanie połączeń spawanych i skręcanych

9. Podstawa płatności
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy związane
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej,
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie
rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-M-697 Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych – Oznaczanie klasywadliwości na
podstawie oględzin zewnętrznych
PN-M-69777 Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników
badań uJtradźwiękowych
PN-H-01107 Stal- Rodzaje dokumentów kontrolnych
PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania,
konserwacji i napraw
PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców
PN-EN ISO 12944-4 Farby ilakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą
ochronnych systemów malarskich.
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) NR 4.
WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY

Kod CPV - 45261000-4

4.POKRYCIE POŁACI

Spis treści: 

1.Wstęp
2.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów
3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
4.Wymagania dotyczące środków transportu
5.Wymagania dotyczące wykonania robót pokrywczych i blacharskich
6.Wymagania dotyczące wykonania robót ciesielskich przy robotach dekarskich
7.Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót pokrywczych
8.Wymagania dotyczące obmiaru robót
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9.Podstawa płatności
10.Przepisy związane

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 

1. Wstęp
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
pokrywczych i blacharskich dla zadania: "Dobudowa skrzydła budynku "B",zadaszenia tarasu budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Kowalu",
a w szczególności:

-montaż nowego deskowania i desek czołowych
-wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej akrylem

w kolorze brązowym montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej
wykonanie nowego pokrycia z blachodachówki stalowej ocynkowanej, powlekanej akrylem w kolorze 
brązowym

1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są:

-blacha stalowa ocynkowana, powlekana akrylem w kolorze brązowym
-deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 25 mm
-rynny fi 13,0 cm z pcv
-uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych,
-papa podkładowa termozgrzewalna
-papa nawierzchniowa termozgrzewalna,papa perforowana
-gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. Na żądanie, 
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym 
jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót pokrywczych i blacharskich
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5.1 Wymagania dotyczące wymiany poszycia dachowego z desek

Prefabrykacja elementów do montażu
Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 15%
Zabezpieczenie wszystkich elementów preparatem grzybobójczym i ogniochronnym.

5.2 Zalecenia dotyczące wykonania pokrycia z papy
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie 

niższej niż +5 ºC.Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz 
wiatr utrudniający krycie.Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych 
i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu 

Papa przed użyciem powinna być przez około 24 godz. przechowywana w temperaturze nie niższej 
niż 18 ºC, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla rozprostowania, aby uniknąć 
tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu.

Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z 
niej w trakcie przyklejania.

Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan-butan 
należy prowadzić prace według zasad jn.:
-Palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od 
strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu).
-Płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania i nie 
powinien kopcić
-Dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien 
być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej
-Niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy 
asfaltowej lub jej zapalenia
-Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; płomienie 
palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania 
(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię i zolowanego podłoża (bezpośrednio 
przed rozwijaną papą)
-Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 
podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy.

5.3 Wymagania dotyczące wykonania obróbek blacharskich
Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej 

powlekanej akrylemgr. 0,55-0,65 mm.

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany
o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego.

Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w 
stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 
m, licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi.

5.1.2. Krycie blachodachówką
Mocowanie blachodachówki winno spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.

Blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za 
pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych –ze względu na korozje 
miejsc ciętych.Po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować 
odbarwienie powierzchni blach.Blachodachówki należy układać na łatach i mocować je za pomocą wkrętów 
samonawiercających do łat drewnianych.
Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem. Wkręty powinny być umieszczone w środku 
wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś
przy okapie i w kalenicy –w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się 
krawędzi. Pokrycia powinny być wentylowane. Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za 
pomocą specjalnych uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu.5.

4 Zabezpieczenia na czas wykonywania robót dachowych.
W związku z przeprowadzaniem prac budowlanych na dachu należy zastosować:
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zabezpieczenie wejść do budynku zabezpieczenie przyległego terenu budowy -wygrodzenie, oznakowanie
zabezpieczenie dachu na czas prowadzonych prac zgodnie z przepisami BHP.

6. Wymagania dotyczące wykonania robót ciesielskich przy robotach dekarskich
6.1 Wymagania dotyczące wymiany poszycia dachowego z desek
Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niż 15%.Zabezpieczenie wszystkich elementów preparatem grzybobójczym i ogniochronnym

8. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót pokrywczych
8.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST -„Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

8.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań.

8.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych.Kontrola powinna obejmować następujące badania:

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną.
Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym 

oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, w odniesieniu do robót 
zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie podłoża
Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót, a wyniki tego 
sprawdzenia należy podać w protokole z tego odbioru.
Sprawdzenie materiałów
Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz atestów lub 
wyników badań kontrolnych sprawdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich 
norm i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.
Badanie prawidłowości wykonania i dokładności pokrycia z papy

-sprawdzenie przyklejenia papy-należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne
-sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności-badanie należy przeprowadzać głównie 

w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, itp.).
badanie należy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym. 

Sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia 
wody przez okres nie krótszy niż 15 min. i obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 
powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki 
należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia. 
Badanie prawidłowości wykonania robót blacharskich

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót –badanie polega na oględzinach i stwierdzeniu 
występowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, odchylenia zwojów od linii prostej itp.

-sprawdzenie rynien –badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania 
uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy także 
stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelność należy sprawdzić poprzez nalanie wody
do rynien.

-sprawdzenie szczelności pokrycia –badanie należy przeprowadzić w wybranych przez komisję 
miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma 

35



PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDRA ZBONIKOWSKA
UL.KOŚCIUSZKI 38 87-820  KOWAL TEL.(054)274 10 55;KOM.691 722 961

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Obiekt: Dobudowa skrzydła budynku "B",zadaszenia tarasu budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Kowalu

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

warunków, aby sprawdzenie to można było przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać 
przez 10 min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu i obserwować, czy spływająca woda 
nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki 
należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót.
Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych robót, do których 

dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 
Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze 

powietrza nie niższej niż -5 ºC.
Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów lub zapisów w 
dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót blacharskich.

9. Wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST -„Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe –jak w 
przedmiarze.

10. Odbiór robót
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano 

–Montażowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
-Dokumentacja powykonawcza
-Dziennik Budowy
-Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów
-Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
-Protokoły odbiorów częściowych
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość 
robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu 
odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego 
wynik jest ostateczny.

11. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST -„Wymagania ogólne”.Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z 
warunkami zawartej umowy.

12. Dokumenty odniesienia
Dokumentacją odniesienia jest:"Dobudowa skrzydła budynku "B",zadaszenia tarasu budynku Domu 
Pomocy Społecznej w Kowalu".
1. SIWZ dla zadania j.w.
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najważniejsze normy:
1. PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
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2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.
3. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego
4. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych
5. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
6. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.
7. PN-B-02872:1998 Określanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.
8. WTWiOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –ITB
9. Instrukcje montażu wybranego producenta papy termozgrzewalnej.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) NR 5.
ROBOTY MURARSKIE
Kod CPV - 45262500-6

5.PODWYŻSZANIE KOMINÓW

Spis treści: 

1.Część ogólna
2.Materiały
3.Sprzęt i narzędzia
4.Transport
5.Wykonanie robót
6.Kontrola jakości robót
7.Obmiar robót
8.Odbiór robót
9.Podstawa płatności
10.Przepisy związane

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót pod nazwą: "Dobudowa skrzydła budynku "B",zadaszenia tarasu budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Kowalu"

1.2. Przedmiot ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót murarskich realizowanych wewnątrz obiektów budowlanych . 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
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1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 

-podwyższenie istniejących przewodów kominowych o przekroju 1/2*1/2 cegły

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań 
i sposobów wykonania robót murarskich oraz ich odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1 .4. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Mur – konstrukcja składająca się z cegieł i odpowiednio połączonych zaprawa lub układanych 
bez jej użycia. 
Przewód kominowy istniejący – przewód wentylacyjny spalinowy, dymowy, lub wentylacyjny 
istniejący, o przekroju kwadratowym 20X14 cm. 
Przewód kominowy projektowany – przewód wentylacyjny wykonany z blachy tytanowo – 
cynkowej, docieplony i obudowany płytą g-k lub blachą w części strychowej i ponad dachem. 
Mury nośne – przeważnie o grubości większej niż 1 cegły, do których zaliczamy mury 
obciążone ciężarem stropów, dachu, schodów lub innych elementów.. 
Mury działowe – mury przenoszące jedynie ciężar własny i stanowiące przegrody pomiędzy 
pomieszczeniami 
Spoiny – miejsca pomiędzy poszczególnymi cegłami wypełnione zaprawą 
Marka zaprawy – wytrzymałość na ściskanie wykonanego z zaprawy walca o średnicy 8cm, 
badana po 28 dniach 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1 .5. 

1.6. Dokumentacja robót murarskich 

Dokumentację robót murarskich stanowią: 
-projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

-projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz 953 z późn. zmianami), 

-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

-protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

-dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z 
art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
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2016 z późniejszymi zmianami). 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST 00.00 „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają 

wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne 
w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 
Inspektora. 

W obiekcie będą zastosowane następujące materiały: 

-cegła ceramiczna pełna 
-zaprawa cementowo-wapienna marki min.Rz=3MPa 

Elementy murowe 

Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 

-do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w 
zakładzie stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że 
prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od 
wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5%. 

-do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich 
wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 

Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 

Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i 
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję 
oraz warunków środowiskowych. 

Zaprawy do murowania 

Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy: 
-ściany nośne zewnętrzne na zaprawie ciepłochronnej marki M2, zaprawy 

ciepłe, zawierające kruszywo lekkie (np. żużel pumeksowy), odpowiadające 
wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej 
doświadczalnie receptury, 

-ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501 
Kotwie do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020. 
Bednarka do zbrojenia murów -wg PN-76/ H-92325. Przekrój bednarki powinien wynosić 

co najmniej 2 x 20 mm. 

3. Sprzęt i narzędzia 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

-skrzynia do zapraw 
-kielnia murarska 
-czerpak blaszany 
-poziomica 
-łaty kierująca i murarska 
-warstwomierz narożny 
-pion i sznur murarski 
-betoniarka elektryczna, 
-wiadra, 
-rusztowanie, 
-taczki, 
-dźwig pionowy lub wciągarka ręczna 
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4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt. 4 

4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót murarskich nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 

transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać 
samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót murarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami ( cement i dodatki do zapraw ). Pozostałe materiały przechowywać 
osłonięte przed opadami. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 

1. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyżowania ścian, 
2. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
3. sprawności stosowanego sprzętu. 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów 

zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z 
PN-B-03002:1999. 

5.3. Zasady ogólne 
Podczas wykonywania i odbioru robót murarskich należy przestrzegać następujących 

przepisów: 
a. do warstw licowych należy stosować cegłę tylko gatunku D lub gatunku 1. 
b. dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiarów pomieszczeń i całego budynku 

w rzucie poziomym nie powinny przekraczać: 
-± 3 cm — w wymiarach poszczególnych pomieszczeń, 
-± 4 cm — w wymiarach całego budynku, gdy jego długość nie przekracza 20 m, 
-± 5 cm — w wymiarach całego budynku przy długości przekraczającej 20 m. 

c.dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiarów pionowych (wysokości) nie 
powinny przekraczać: 
-±3 cm — dla poszczególnych kondygnacji, 
-± 5 cm — dla wysokości całego budynku. 

d.dopuszczalne odchylenia grubości murów pełnych od podanych w rysunkach 
roboczych wynoszą: 
-+ 6 i — 5 mm dla grubości muru 1/4 cegły, 
-+ 8 i — 6 mm dla grubości muru 1/2 cegły, 
-+10 i — 8 mm dla grubości muru 1 cegły, 
-+ 20 i — 8 mm dla grubości muru 1 1/2 cegły i więcej. 

e.dopuszczalne odchylenia od przewidzianych w rysunkach roboczych wymiarów 
umiejscowienia przewodów kominowych dopuszcza się tylko w przypadku kolizji z 
elementami nośnymi stropu. 

f.odchylenie od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy cegieł nie może 
przekraczać: 
-1 mm/m i 15 mm na całej długości budynku -dla murów spoinowanych, 
-2 mm/m i 30 mm na całej długości budynku -dla murów nie spoinowanych. 

g.odchylenie od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy pod stropem nie może 
przekraczać: 
-1 mm/m i nie więcej niż 10 mm na całej długości budynku -dla murów spoinowanych, 
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-2 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej długości budynku -dla murów niespoinowanych. 
h.odchylenie powierzchni i krawędzi muru od pionu nie może być większe niż: 

-3 mm/m i 6 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego budynku -dla murów 
spoinowanych, 
-6 mm/m i 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na całej wysokości budynku -dla murów nie 
spoinowanych. 

i.w razie stosowania do murowania cegieł uzyskanych z rozbiórki odchylenia podane w punkcie d, f i 
g mogą być większe 

k.nie zapełniona część spoin w murach nośnych przewidzianych do spoinowania lub tynkowania nie 
powinna być głębsza niż 10 do 15 mm. W murach nie przewidzianych do spoinowania lub tynkowania spoiny
powinny być wypełnione do lica muru. 

l.liczba cegieł połówkowych użytych do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej kondygnacji, 
nie powinna przekraczać 15% całkowitej liczby cegieł. 

m.niedopuszczalne jest stosowanie cegieł pochodzący z rozbiórki do omurowywania głowic 
przewodów kominowych. 

n.niedopuszczalne jest stosowanie cegieł połówkowych i mniejszych ponad liczbę konieczną do 
uzyskania prawidłowego wiązania. 

Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych 
grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. 

Spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej 
o 6 cm. 

W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). 
Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych 

kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego 
budynku. 

Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny 
zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. 

Przewody kominowe powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej kondygnacji za 
pomocą wieńców żelbetowych. 

Szybkość wznoszenia przewodów i murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju 
zaprawy w murze i jej wytrzymałości. 

Głowice powinny być omurowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co 
najmniej M2. 

Pustaki powinny być wymurowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. 
Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone 

wodą; nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym 
wielkości podane w BN-90/6745-01, 

5.4 . Spoiny 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy 

użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm, 
Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. 

W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. 
Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być 

większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm. 

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można wykonywać 
równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniać 
odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny 

Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny niepełne, 
pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica 

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy 
zbrojenia umieszczonego w spoinie. 

5.5.Technologia wykonania wykucia bruzd i osadzenia przewodów kominowych 

1. Odciążyć strop na kondygnacji powyżej. 
2. Dokonać odkrywki w celu dokładnej lokalizacji belek stropowych 
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3. Rozpocząć wykuwanie od poziomu + 250 cm od poziomu posadzki pomieszczenia, które będzie 
wentylowane, bruzdę wykuć na głębokośc ok. 14 cm.. 

4. Wykonać szalunek w celu wykonania poziomującej poduszki betonowej pod dalsze 
murowanie kominów. 

5.Rozpocząć montaż kanałów blaszanych, wykonać szczelne połączenia. 
6.Docieplić wełną mineralną w płytach grubość 6cm 
7.Wykończyć płytą g-k 
8.Ponad poziomem podłogi strychu i ponad powierzchnią dachu, zabezpieczyć rusztem stalowym, i 

docieplić, obudować blachą ocynkowaną. 
9.Wykonać poduszkę betonową o wys 5 do 10 cm zazbroić krzyżowo prętami stalowymi fi 10mm co 

5cm. 
10.Po związaniu betonu – ok.3 dni murować przewody kominowe pustaki zakotwić co 0,5 m 

chemiczne. 
11.Szczelinę pomiędzy pustakiem a wew. Ścianą bruzdy wypełnić zaprawą . 
12.Jednorazowo nie murować więcej niż 2,5 mb przewodu, odczekać 3 dni w celu dalszego 

wznoszenia komina, 
13.Po wmurowaniu przewodów nad poziom stropodachu, omurować przewód murem z cegły pełnej 

12cm opartym na istniejącej ścianie nośnej , przewód zakotwić murze. 
14.W miejscach, gdzie nie jest możliwe omurowanie przewodu należy go docieplić 

styropianem. 
15.W ostatniej warstwie cegieł umieścić pionowe kotwy stalowe o wys. 8 cm. 
16.Wykonać szalunek dookoła obrysu komina. 
17.Wykonać czapę betonową zbrojoną krzyżowo prętami stalowymi fi 10cm co 5cm.o 

wysokości 10-12cm. 
18.Po związaniu betonu wykonać obróbkę blacharską. 

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,
 pkt 6 

6.1.Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, 
a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami 
oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 
Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje norma PN-68/B10020. 

6.2. Zgodność z dokumentacją 
Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

6.3.Badania 
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią 

następujące badania: 
a) badanie materiałów, 
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 
Warunki przystąpienia do badań. Badania należy przeprowadzać zarówno 

w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót 
murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące 
przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić: 

a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

Opis badań. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych 
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materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a 
budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich 
wbudowaniem. 

Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów 
należy przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości 
przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, 
zaś grubości murów i wymiarów otworów -przymiarem z podziałką milimetrową. 

Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach. 
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia ościeżnic 

należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 
wymaganiami podanymi w normie. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i 
po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie została 
przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką 
milimetrową i określić grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez 
przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez pomiar wielkości 
prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i 
przymiarem z podziałką milimetrową. 

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub 
poziomnicą wężową. 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać 
stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. 

Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości 
podanej w normie. 

Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane 
roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań 
dało wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami normy 

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy 
komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od 
postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie 
odpowiadające określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie 
wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badań. 

7. Obmiar robót 
7. 1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt .7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Roboty murarskie obmierza się w jednostkach obmiaru robót murarskich są to: 
-metry sześcienne (m3), 
-metry kwadratowe (m2) 
-metry (m) 
-sztuki (szt.), jeżeli chodzi o osadzenie różnych przedmiotów, jak kratki wentylacyjne, drzwiczki 

wycierowe itp. 
Wykonane roboty murarskie oblicza się według pomiarów w naturze. Grubość obliczeniową 

muru z cegły, bloczków i pustaków przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
Mury grube, tj. mające grubość jednej cegły i więcej obmierza się w metrach sześciennych (m3). 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła (mury cienkie) mierzy się w metrach kwadratowych (m2). 
Filary, gzymsy, pasy i inne wyskoki obmierza się w m2. Podczas obliczania murów między 

kondygnacjami przyjmuje się wysokość od wierzchu dolnego do wierzchu górnego stropu. 
Długość ścianek działowych obmierza się w świetle murów grubych, a ich wysokość w świetle 

stropów. 
Ściany nieforemne o kształcie specjalnym oraz gzymsy i wszelkie wyskoki profilowe mierzy się 

następująco: 
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a.długość ścian zębatych lub zakrzywionych mierzy się w rozwinięciu po obrysie zewnętrznym 
(przykładając elastyczną taśmę po zewnętrznym obwodzie muru), 

b.dla ścian w kształcie klina, zębatych itp. (zmiennej grubości) przyjmuje się grubość średnią, 
c.wysokość przyjmuje się rzeczywistą wg wymiarów, 
d.przekrój poziomy filarów z węgarkami mierzy się wg opisanego prostokąta, przekrój pionowy 

gzymsów, pasów profilowanych, wyskoków itp. oblicza się przez przemnożenie wysokości przez wyskok 
profilu, 

f.długość gzymsów mierzy się po dłuższej krawędzi, z doliczeniem za każde naroże (wypukłe i 
wklęsłe) po 50 cm. Krawędzie i przewody mierzy się w metrach (m) ich rzeczywistej długości, przy czym 
stosuje się dodatek za krawędzie wypukłe pionowe i poziome z wyjątkiem krawędzi bruzd na przewody 
instalacyjne. 

Osadzenie ościeżnic (futryn) oblicza się w m2, mierząc otwór w świetle ościeżnicy. 
Powierzchnie otworów w murach mierzy się następująco: 
a.otwory bez ościeżnic i węgarków — w świetle murów, 
b.otwory bez ościeżnic z węgarkami — w świetle węgarków, 
c.otwory, w których ościeżnice (futryny) obmurowuje się równocześnie ze wznoszeniem murów w 

świetle ościeżnic, 
d.część łukowa otworów -wg wpisanego trójkąta (szerokość x największa wysokość). 

Z obmiaru ścian zewnętrznych i wewnętrznych (nośnych i działowych) potrąca się: 
a.wszystkie otwory i wnęki o objętości powyżej 0,05 m5, 
b.część konstrukcji betonowych i żelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01 m3. 
Z obmiaru ścian zewnętrznych i wewnętrznych (nośnych i działowych) nie potrąca się: 
a.kanałów dymowych i wentylacyjnych, 
b.wnęk na liczniki elektryczne i gazowe bez wzglądu na ich wielkość, 
c.wszelkich bruzd na przewody centralnego ogrzewania, podpór na stropy i sklepienia, 
d.gniazd dla belek i stopni, 
e.obmurowanych części konstrukcji stalowych i drewnianych, 
f.obmurowanych części konstrukcji betonowych i żelbetowych o kubaturze do 0,01 m3, 
g.sklepień płaskich (nadproży) z cegły, prefabrykatów -wlicza się je do objętości murów 

i poza dodatkiem za krawędzie nie stosuje się oddzielnej dopłaty za ich wykonanie. 
Obsadzanie krat metalowych, ram do wycieraczek, wsypów węglowych itp. liczy się w m2 w świetle 

ościeży muru. 
Obsadzenie i obmurowanie podokienników betonowych, kamiennych, metalowych lub drewnianych 

liczy się w metrach. 
Obsadzenie stopni betonowych i lastrykowych, drobnych elementów metalowych, jak haki, 

wsporniki itp. liczy się od sztuki. 
Licowanie muru już wykonanego cegłą mierzy się w m2 oblicowanej powierzchni. Jeżeli licowanie 

wykonuje się jednocześnie z murowaniem ściany, liczy się je jako dodatek do zasadniczej ceny muru. 
Grubość muru licowanego mierzy się wówczas łącznie z licówką. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt. 8 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 

8.2. Odbiór robót. 
Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są 
następujące dane i dokumenty: 

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora, 

-atesty użytych materiałów budowlanych, 
-Dziennik Budowy, 
-uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 
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Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
-wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
-protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót murarskich 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych
przez zamawiającego w m2 lub m3 lub 

-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót murarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

murarskie uwzględniają: 
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
-wykonanie prac murarskich, 
-usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
robót, 
-oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
-likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót murarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 
terenu. 

10. Przepisy związane 
10.1.Normy 

1.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
2.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
3.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
4.PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
5.PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 
6.PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
7.PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. 
Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
8.PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
9.PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań 
10.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
11.PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 
12.PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z 
autoklawizowanego betonu komórkowego 
13.PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
14.PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
15.PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badania 

45



PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDRA ZBONIKOWSKA
UL.KOŚCIUSZKI 38 87-820  KOWAL TEL.(054)274 10 55;KOM.691 722 961

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Obiekt: Dobudowa skrzydła budynku "B",zadaszenia tarasu budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Kowalu

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

16.PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
17.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. 
Arkady 1988 r. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) NR 6.
INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW

KOD CPV-45421100-5 

6.OKNA I WITRYNY

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania w ramach robót

budowlanych w zakresie montażu okien związanych z realizacją projetu budowlanego zadania p.t. 
„Dobudowa skrzydła budynku "B",zadaszenia tarasu budynku Domu Pomocy Społecznej w Kowalu“

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-niu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem robót. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wymiany okien i drzwi.. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 

• montaż okien z PCV. 

1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, spe-

cyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z: 
• art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane 
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogól-nobudowlane. 

MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych montażem okien z PCV oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. Materiały 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. 
Do wykonania prac należy zastosować okna z PCV zgodnie z załączonym do projektu wyka-zem nowej 
stolarki okiennej, po uprzednim sprawdzeniu wymiarów w naturze. 
Do podstawowych materiałów należą: 

-okna PCV białe.
-okna dachowe 0,60*1,20 m

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
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korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. Transport i składowanie 
Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego, do transportu pionowego należy użyć 
żurawia przenośnego oraz transportu przewidzianego do tych robót i wyszczegól-nionego w poszczególnych
pozycjach przedmiarowych. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu 
robót budowlanych. 

      -Wykonawca powinien dokonać montażu okien zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych
wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

-Stolarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
-Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie 

zgodne z ich przeznaczeniem. 

5.2.Zakres robót przygotowawczych 

• Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan po-wierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. 

• W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże 
należy oczyścić i naprawić. 

• Luz między otworem okiennym a ościeżnicą powinien wynosić: 
- na szerokości otworu 2-6 mm 
- na wysokości otworu 5-9 mm. 

5.3. Zakres robót zasadniczych 

• W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. 

• Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym. 
• Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 

- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa ele- 
menty mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 
- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 
- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby za 3 pobiec powstaniu 
odkształceń podczas zamykania. 
- na szerokości elementu - jeden element kotwiący /1mb. 

• W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 
ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość 
okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze,
jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 

• Wykonawca montażu stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 
pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do prawidłowego obsadzenia okien. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z montażem okien powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budow-lanych Część I –Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II. 
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Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
• Sprawdzenie materiałów 
• Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 
• Sprawdzenie trwałości połączeń 
• Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
• Sprawdzenie wodoszczelności przegród.
 

7. Odbiór robót 
Odbioru robót polegających na wykonaniu montażu okien należy dokonać zgodnie z Warun-kami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudow-lane. MBiPMB i ITB 
Warszawa 1977 wyd.II. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wyko-nywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia).

8. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne". 

10. Przepisy związane 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobu-dowlane. MBiPMB i

ITB Warszawa 1977 wyd.II 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pacy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 19.03.2003) 
• Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-nej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimal-nych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania ma-szyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r zmieniające rozporządzenie w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczą-cych bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania przez 
pracowników maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r) 

• Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcz-nym dźwiganiu i przenoszeniu 
ciężarów. 

11. Uwagi szczegółowe 
Roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym, Oferent powinien przewidzieć utrudnienie wynikłe z ruchu 
mieszkańców, należy rozważyć również możliwość wykonywania niektórych prac w różnych godzinach jak 
również ograniczeń czasowych wykonywania niektórych rodza-ju robót. 
Szczegółowy zakres prac wynika z założeń ogólnych do katalogów na podstawie, których opracowano 
przedmiar robót. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) NR 7.
ROBOTY IZOLACYJNE

KOD CPV-45320000-6 
KOD CPV 45410000-4

OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
( SUCHE TYNKI GIPSOWE )

48



PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDRA ZBONIKOWSKA
UL.KOŚCIUSZKI 38 87-820  KOWAL TEL.(054)274 10 55;KOM.691 722 961

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Obiekt: Dobudowa skrzydła budynku "B",zadaszenia tarasu budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Kowalu

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

         7.OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN I STROPÓW,IZOLACJE

Spis treści: 

1.Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST 
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4.Podstawowe określenia 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
2.Materiały 
3.Sprzęt 
4.Transport 
5.Wykonanie robót 
6.Kontrola jakości robót 
7.Obmiar robót 
8.Odbiór robót 
9.Podstawy płatności 
10.Przepisy związane 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru docieplenia ścian zewnętrznych i innych izolacji budynku:"Dobudowa skrzydła budynku 
"B",zadaszenia tarasu budynku Domu Pomocy Społecznej w Kowalu"

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac związanych z izolacjami w budynku wym. w poz.1.1.

• Izolacje przeciwwilgociowe w budynku 
• Izolacja parochronne 
• Izolacje termiczne 
• Izolacje akustyczne 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne
 
2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach FTB, dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2.Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologiczne 
mu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na 
włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
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dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą przyczepność, do sklejanych 
materiałów,określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane \ transportowane w sposób wskazany 
w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna [ izolacja z papy ułożona poziomo pod posadzkowa w poziomie posadzek.] 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować 

papę 1/400 na tekturze o gramaturze 400g/m2. 
a) Wymagania wg PN-89/B-27617. 

• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach;powierzchnia papy nie 
powinna mieć widocznych plam asfaltu; 

• dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej; przy rozwijaniu rolki 
niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe, na skutek sklejenia się papy.Dopuszcza się naderwania na 
krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w trzech miejscach 
na każde 10m długości papy, 

• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolitej ciemnobrunatne zabarwienie; 
• wymiary papy w rolce: 
> długość: 20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m; 
> szerokość: 90,95,100,105, HOcm + 1cm. 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru j szerokości co najmniej 20cm i 

związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 

• na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi 
w w/w normie.Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników; 

• rolki papy należy układać w stosy (do 1200szt) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 
między stosami 80 cm.
 
2.2.2.Lepik asfaltowy na gorąco
 
Wymagania: 
temperatura mięknienia 60-80°C; 

• temperatura zapłonu 200°C; 
• zawartość wody nie więcej niż 0,5%; 
• spływność-lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej 

dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°; 
• zdolność klejenia-lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą 

i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
 
2.2.3.Roztwór asfaltowy do gruntowania
 

Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.2.4.Folia izolacyjna PCV 

2.2.5.Kit asfaltowy uszczelniający 
 Wymagania wg normy PN-75/B-30
 
2.2.6.Dysperbit lub inne materiały o podobnych właściwościach posiadające wymagane aprobaty 
techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie

Zewnętrzne ściany fundamentowe – izolacja pionowa z bezszwowej powłoki mineralnej np. 
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SUPERFLEX 10 lub porównywalnych zaakceptowanych przez Inspektora. Materiały powinny spełniać 
wymagania PN-69/B-10260.
 
2.2.7. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg BN-70/6112-24.Wszystkie materiały stosowane do izolacji powinny uzyskać 
aprobatę Inspektora Nadzoru. 

2.3. Materiały do izolacji parochronnej 

2.3.1.Folia izolacyjna paraizolacyjna PCV na zakład mająca zastosowanie do izolacji konstrukcji.Folia pełni 
jednocześnie funkcję jako izolacja ogniowa -produkt trudno zapalny 
Przepuszczalność pary wodnej: > 1300g/[m2 x 24h] 

• maksymalna temperatura użytkowa: 90°C
 
2.4. Materiały do izolacji przeciwwilgociowej 
2.4.1. Folia izolacyjna; PCV Izolacja pozioma w gruncie będzie pełniła folia izolacyjna odporna na 
działanie agresywnych czynników biologicznych i chemicznych. Sposób układania i montażu ściśle wg. 
instrukcji i wskazań producenta. 

• atest higieniczny PZH: HK/B 4/97.Aprobata techniczna: AT-15-2661/97 
• klasyfikacja ogniowa -produkt nierozprzestrzeniający ognia 
• maksymalna temperatura uSytkowa: 90°C 
• współczynnik oporu dyfuzyjnego: 400 000 

2.5. Materiały do izolacji termicznych 
2.5.1.Wełna mineralna-typy docieplenia z wełny mineralnej opisano na rzutach poszczególnych kondygnacji 
oraz na przekrojach pionowych. 
Wymagania

• wilgotność wełny max. 2% suchej masy; 
• płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. Płyty do ocieplania 

stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać wymagania: 
- ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości; 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa; 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. Mata z wełny 

mineralnej otrzymanej z włókien szklanych do docieplenia stropodachów,oraz stropodachów stykających się 
z powietrzem atmosferycznym. 

• atest higieniczny PZH: B-1810/95 
• aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000 Certyfikat bezpieczeństwa: B/32/410/99 
• klasyfikacja ogniowa -produkt niepalny.Maksymalna temperatura użytkowa: 200°C,współczynnik 

przewodzenia ciepła w temp. 10° < 0,034 W/mxK.Mata z wełny mineralnej z włókien szklanych pokryta 
jednostronnie folią aluminiową. Poza funkcją izolacji paroszczelnej [patrz p,. 2.4.2. pełni zasadniczo funkcję 
izolacji cieplnej]. 

• atest higieniczny PZH: B-1810/95 
• aprobata techniczna: AT/99-02-0811 
• certyfikat bezpieczeństwa: B/32/61/2000 
• klasyfikacja ogniowa -produkt niepalny 
• maksymalna temperatura uSytkowa: 200°C 
• paroprzepuszczalnośc: 0,05 g/ [m2 x 24h].Zastosowana grubość-50mm 

2.5.2. Styropian 
Styropian odmiany samogansnący do ocieplenia , EPS70-040 o gęstości od 12 do 15 kg/m3. 

Styropian odmiany samogasnący do ocieplenia posadzek pomieszczeń; EPS70-040 o gęstościod 16 do30 
kg/m3.Styropian-sturodur do dociepleńścian pionowo w miejscach styku z gruntem oraz posadzkach. 

• płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych, wstępnie spienionych; 
• dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: > Dla zastosowanych płyt o 

grubości powyżej 30mm-o głębokości do 5 mm;łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a 
powierzchnia największej dopuszczalnej wady lOcm2. 

• wymiary: > długość -300O,20O0,1500,10OO,50Omm -dopuszczalne odchyłki -t-0,5%, > szerokość-
1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchyłki + l,5mm;' > grubość-20-500mm co lO mm-dopuszczalne 
odchyłki + 0,5% 
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a) pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 

powinna być wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę 
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

b) przechowywanie. 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
c) ransport. 
Płyty styropianowe należy przewozić 

w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

2.5.3. Materiały klejące [do przyklejania płyt styropianowych]. Wymagania stawiane zaprawom i 
masom klejącym 

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy lub masy klejące 
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Ponadto płyty styropianowe powinny być mocowane do podłoża kołkami kotwiącymi systemowymi w ilości 
minimalnej 4 szt na 1m2. 

Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń 
i obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. 

Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą 
kompozycję,bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie 
konieczności dodawania do niej cementu. Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom szczegółowym: 

1)wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej: 
a) proszek do zarobienia wodą; 
b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania; 
c) ciekła masa do wymieszania z cementem; 
2) konsystencja -1 +1 cm stożka opadowego; 
3) przyczepność do styropianu: 
a) w stanie powietrzno-suchym-nie mniej niż 0,1 N/mm2; 
b) po 24 h działania wody -nie mniej niż 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-suchym, jak i po 

zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie). 
W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas kiejących powinien być 

podany czas przydatności do użycia. 

Materiały do izolacji akustycznych 

2.6.1. Wełna mineralna [gr.systemowa zależna od profili ściennego ścianek ]-jako izolacja akustyczna
ścianek działowych wykonanych w technologii lekkiego szkieletu metalowego 

• Atest higieniczny PZIŁ*B-1810/95 
• Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000 
• Certyfikat bezpieczeństwa: B/32/410/99 
• Klasyfikacja ogniowa -produkt niepalny 
• Maksymalna temperatura uSytkowa: 200°C 
• Współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10° < 0,034 W/m*K 

2.6.2. Wełna mineralna gr. wg.przekrojów i opisu w projekcie-jako izolacja akustyczna stropodachów. 
Atest i certyfikat -j.w. 
Wymagania, warunki dotyczące pakowania, przechowywania i transportu -patrz p. 2.5.2 a) b) c) 

3.Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu mieszadła i wiertarki udarowej, różnego typu 

elektronarzędzi. 

4.Wykonanie robót 

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe i parochronne 

4.1.1. Przygotowanie podkładu

a) podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 
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wszystkie działające nań obciążenia; 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa,czysta i odpylona. 

4.1.2. Gruntowanie podkładu

a) podkład betonowy lub cementowy pod izolację z foli lub papy; 
b) asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową; 
c) przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%; 
d) powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym,że druga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej; 
e) temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

4.1.3. Izolacje z foli przewwilgociowej i papy oraz foli parochronnej [dotyczą 
minn. poziomej izolacji w posadzkach ,konstrukcji dachu] 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych części obiektu przed wilgocią 
powinny składać się z jednej(lub dwóch) warstwy , sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej
powierzchni; należy je wykonywać na wysuszonym podkładzie z emulsji asfaltowej. 

b) Do klejenia foli lub pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych; 

c) grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczegól 
nymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm; 

d) szerokość zakładów foli lub papy zarówno podłuSnych jak i poprzecznych w kaSdej warstwie 
powinna być nie niniejsza niż 10,0cm.Zakłady arkuszy kolejnych warstw foli lub papy powinny być 
przesunięte względem siebie. 

e) izolacja parochronna do izolacji powierzchni połaci dachowych-ochrona izolacji termicznej przed 
przenikaniem wilgoci w stosowanych konstrukcjach. Wykonywać zgodnie zgodnie z zaleceniem i instrukcją 
producenta. 

4.2. Izolacje termiczne 
4.2.1. Izolacja przy zastosowaniu płyt styropianowych lub wełny mineralnej 

Masa klejowo -szpachlowa 
Do mocowania płyt styropianowych lub plyt z wełny mineralnej do podłoża oraz do mocowań \siatek 

z włókna szklanego do tych płyt stosować 
należy uniwersalną masę klejowo-szpachlową. Zaprawa stosowana jest w tym przypadku do: 

• przyklejania płyt styropianowych lub wełny mineralnej; 
Przygotowanie podłoża. 
Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne, niepylące, niepokryte farbami i 

nienatłuszczone.Nierówności podłoża powyżej 5 mm należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą 
wyrównawczą. Zgodnie z Instrukcją 
ITB nr 334/2002 -  przed rozpoczęciem ocieplania ścian zewnętrznych budynku należy wykonać 
próbę przyczepności płyt styropianowych do podłoża. Próby winny być wykonane na typowych odcinkach 
ścian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybór miejsca do próby, przyklejanie próbki oraz odrywanie próbki musi 
odbywać się w obecności Inspektora Nadzoru, a fakty te winny być oświadczone wpisem do dziennika 
budowy. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać 
na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w 
kilku warstwach,każdą warstwę układać mijankowo [w cegiełkę]. Przesunięcie styków winno wynosić 
minimum 3cm. 

Podczas docieplenia ścian fundamentowych styropianem [styrodurem] oraz posadzek i 
podłoży,należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednich mas klejących i izolacyjnych przystosowanych do 
wykonania w określonym systemie [docieplenie i izolacja] wynikającym z projektu. 

Płyty styropianowe 
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe twarde typu EPS70-040. 
Podłoże do przyklejania płyt powinno być równe,aby płyty po przyklejeniu tworzyły jedną 

płaszczyznę aby ograniczyć konieczność obróbki płyt styropianowych (szlifowanie). 

4.2.2. Izolacja przy zastosowaniu wełny mineralnej 
Podczas docieplenia ścianek systemowych kondygnacji nadziemnych wełną 
mineralną, należy pamiętać o zastosowaniu folii polietylenowej, paroszczelnej (pomiędzy dociepleniem i 
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płytami gipsowo-kartonowymi) 
Izolacja akustyczna z wełny mineralnej w budynku zasadniczego pełni jednocześnie funkcję 

izolacji termicznej. Ściślej,w celu wyeliminowania skutków mostków termicznych na styku strop-ściana 
zewnętrzna. 

4.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 
folią lub papą). 
4.2.4. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.Kontrola jakości 
5.1.Materiały izolacyjne 

• wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za 
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem; 

• materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 

• odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości,wystawionym 
przez producenta,powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

• nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiada
ją wymaganiom przedmiotowych norm; 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

5.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.
 
6.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2 powierzchni zaizolowanej łącznie z robotami towarzyszącymi. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 
ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy docieplanej,
łącznie z robotami towarzyszącymi. 

Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory,większe niż 
1 m2. Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami oblicza się w metrach w rozliczeniu 
łącznym na 1m2 całkowitej powierzchni docieplanej 

7. Odbiór robót 

7.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.. 

a) podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
b) dokumentacja techniczna; 
c) dziennik budowy; 
d) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
e) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 
f) protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 
g) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 

7.2.Odbiór robót związanych z dociepleniem 
Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych [w tym przypadku 

dotyczy to docieplenia ścian zewnętrznych -jak w projekcie]. 
• przygotowanie podłoża; 
• przyjmowanie płyt (klejenie płyt styropianowych); 
• zabezpieczanie narożników 
• wklejanie siatki 
• wykonaniem warstw zewnętrznych tynkowych 
Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwić sprawne i zgodne z technologią 
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wykonanie robót.Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez 
wykonawcę.Gwarancja-należy bezwzględnie stosować się do założeń technologii systemowej (Aprobaty 
Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne produktów, 
inne wytyczne producenta systemów itd.). 

7.3. Roboty w/w podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 

8.Podstawa płatności 

Izolacje przeciwwilgociowe 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje : 

• czyszczenie podłoża; 
• dostarczenie materiałów; 
• zagruntowanie podłoża; ułożenie warstw izolacyjnych.

 
Izolacje termiczne 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni docieplenia ścian, która obejmuje : 

• cięcie płyt styropianowych [względnie z wełny mineralnej], 
• przygotowanie masy klejącej [do przyklejania płyt styropianowych] 
• przyklejenie masy klejącej płyt styropianowych oraz siatki, kołków montażowych; 
• założenie ochron narożników wypukłych; 

9. Przepisy związane izolacje przeciwwilgociowe 

1.PN-B-24008:1997 stron 4 Masa uszczelniająca 
2.PN-B-27620:1998 w druku Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
3.PN-B-27621:1998 w druku Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
4.PN-90/B-04615 stron8 Papy asfaltowe i smołowe.Metody badań.Poprawki 1BI13/93 poz.76.Zmiany 1 BI 
10/93 poz.65 
5.PN-80/B-10240 stron6.Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.Zmiany 1 BI 10-11/82 poz. 86 
6.PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne.Wymagania i badania przy odbiorze 
7.PN-B-24000:1997 stron 7.Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
8.PN-B-24002:1997 stron 5.Asfaltowa emulsja anionowa 
9.PN-B-24003:1997 stron 5.Asfaltowa emulsja kationowa 
10.PN-B-24005:1997stron6 Asfaltowa masa zalewowa 
11.PN-B-24620:1998 w druku Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
12.PN-B-24625:1998 w druku Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco
13.PN-90/B-27604stron5 Papa smołowa na tekturze budowlanej 
14.PN-89/B-27617 strono Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 BI 9/91 poz.60.Zmiany PN-B-
27617/A1:1997 
15.PN-91/B-27618 stron4 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego 
16.PN-92/B-27619 stron3 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowe).Zmiany 1 BI 10/93 poz. 65 

Izolacje cieplne 

17.PN-EN 822:1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości 
IDTEN822.1994 
18.PN-EN 824:1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 
IDTEN 825:1994 
19.PN-EN 826.1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy 
ściskaniu IDTEN 826:1996 
20.PN-EN ISO 6946:1998 w druku Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania EDT EN ISO 6946:1996; IDT ISO 6946:1996 
21.PN-89/B-04620 stron 2 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja 
22.PN-B-20130:1997 stron 8 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
23.PN-75/B-23100 stron3 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna 
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Poprawki 1BI9/91 póz. 60 Zmiany 1BI11-12/84 poz. 84 
24.PN-70/B-23110 stron2 Płyty z wełny mineralnej w oplocie siatki drucianej Zmiany 1 Bil 1 -12/84 poz.84 
26.PN-B-23116-.1997stron7 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej 
27.PN-B-23118:1997 stron 3 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie.Otuliny z wełny mineralnej 
28.PN-B-23119:1997stron6 Welon z włókien szklanych 

Akustyka budowlana -izolacja przeciwdzwiekowa 

29.PN-ISO 9053:1994 stron 10 Akustyka. Materiały do izolacji i adaptacji akustycznych. Określenie 
oporności przepływu powietrza IDT ISO 9053:1991 
30.PN-87/B-02151.01 stron 3 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
31.PN-87/B-02151.02 stron 6 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
32.PN-87/B-02151.03 stron 13 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
33.PN-61/B-02153stron7 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia 

KOD CPV 45410000-4
OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

( SUCHE TYNKI GIPSOWE )

1. Część ogólna
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót pod nazwą:"Dobudowa skrzydła budynku "B",zadaszenia tarasu budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Kowalu"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej

1.3. Zakres robót objętych ST
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej 

konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej.Ścianki działowe z płyt gipsowo-
kartonowych na konstrukcji stalowej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący Jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze - procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w
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normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót podano w ST01.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2 .Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w ST 01.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom
określonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych :

l.p. Wymagania GKB
zwykła

GKF
ognioodporna

GKBI
wodoodporna

GKFI
wodoodporna
ognioodporna

1. Powierzchnia równa,gładka bez uszkodzeń kartonu,narożników i krawędzi

2. Przeczepnośćkartonu do
rdzenia gipsowego

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki
sposób,aby przy odrywaniu ręką rwał się nie powodując odklejania

od rdzenia

3. Wymiary,tolerancje[mm] grubość 9,5+-0,5;12,5+-0,5;15,0+-0,5;18+-0,5

szerokość 1200(+0,0-5,0)

długość [2000-3000] (+0,00-6,0)

prostopadlość różnica w długości przekątnych -5,0

4. Masa 1 m2płyty
o grubości[kg]

9,5 <9,5 - - -

12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11,0-13,0

15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0

>18,0 <8,0 16,0-19,0 - -

5. Wilgotność[%] <10,0

6. Trwałość struktury przy
opalaniu [min]

- >20 - >20

7. Nasiąkliwość[%] - - <10 <10

8. Oznakowanie napis na
tylnej

stronie
płyty

nazwa,symbol rodzaju płyty;grubość;PN,data produkcji

kolor
kartonu

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny

barwa
napisu

niebieska czerwona niebieska czerwona

Grubość nominalna
płyty gipsowej [mm]

Odległość 
podpór 1 
[mm]

Próba zginania

Obciążenie niszczące [N] Ugięcie[mm]

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1

15 600 600 180 0,8 1
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>18,0 720 500 - - -

2.3. Profile metalowe i elementy mocujące do konstrukcji nośnych

2.3.1. Elementy konstrukcyjne ścian działowych
Profil U - profil obwodowy do konstrukcji ścian oraz obudów ściennych. Nominalna grubość
blachy 0,55 mm - 0,6 mm.
Profil C - słupek pionowy w konstrukcji ścian działowych oraz obudów ściennych. Posiada
otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych. Nominalna grubość blachy 0,55 mm - 0,6 mm.
Profil UA - do mocowania ościeŜnic, naświetli i tworzenia konstrukcji specjalnych. Grubość
blachy 2 mm. Stosuje się wraz z kątownikiem mocującym do profili UA.
Kątownik mocujący UA z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo.

2.3.2. Elementy konstrukcyjne sufitów podwieszonych
Profil sufitowy CD profil konstrukcyjny w sufiach podwieszanych, okładzinach sufitowych i
poddaszach. Nominalna grubość blachy 0,55 mm - 0,6 mm.
Łącznik poprzeczny jednostronny - do łączenia profili CD w jednopoziomowych konstrukcjach
sufitów podwieszanych.
Łącznik wzdłuŜny - do przedłuŜania profili CD
Łącznik krzyŜowy - do łączenia profili głównych i nośnych CD 60x27 w dwupoziomowych
konstrukcjach sufitów podwieszanych
Wieszak mocowany obrotowo -element słuŜący do podwieszania profili konstrukcji nośnej
sufitów podwieszanych. Współpracuje z prętem mocującym o średnicy 4 mm. UmoŜliwia
bezstopniową regulację wysokości podwieszenia.
Wieszak obrotowy z noniuszem - współpracuje z wieszakiem górnym noniusza lub
z przedłuŜaczem do noniusza i wieszakiem górnym noniuszowym. UmoŜliwia regulacje
wysokości podwieszenia.

2.4. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST01.00 Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne" pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków , powinien wykazać się możliwością

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4 .Transport i przechowywanie
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.00 Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

4.2.1. Płyty gipsowo-kartonowe
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.

Niewłaściwe składowanie (np. stawianie płyt w pionie) może prowadzić do odkształceń, które
utrudniają prawidłowy montaż i prowadzą do powstania usterek.

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub pęknięciom), płyty gipsowo-
kartonowe muszą być składowane na płaskim podłożu (palecie) lub na kantówkach rozmieszczonych co 
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50 cm.
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie.

Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi,
Produkty gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) naleŜy przechowywać w suchych

pomieszczeniach.
Płyty wilgotne należy suszyć pojedynczo ułożone na płaskim podłożu.
Badania wykazały, ze zakres klimatyczny korzystny dla obróbki płyt gipsowo-kartonowych mieści

się pomiędzy 40 i 70% wilgotności względnej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od
+5°C do maksymalnie +40°C.

Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 50 płyt ognioodpornych o grubości
12,5 mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obciąŜa strop nośny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2).

4.3. Transport płyt
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych

plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 2 mm lub około 
2400 m2 o grubości 9,5 mm.

Transport sufitów rastrowych i profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach
fabrycznych.

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Płyty gipsowo-kartonowe 
należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą odpowiednich środków 
transportowych (wózek podnośny, wózek do płyt lub wózek do transportu ciężkich pakietów płyt).

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST01.00 Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne" pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót
- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin , ścianek działowych i sufitów podwieszonych z 

płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania robót po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów,
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu
i odpadów.

- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie

5.3.1. Okładziny wykonywane na ruszcie stalowym
Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu stalowego. 

Profile rusztu są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy kołków rozporowych.Odległości między 
profilami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty.

-dla płyt o gr. 12,5 mm - 650 mm
Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać 
na kilka sposobów:

- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,
- z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES,
- przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi

typu ES.
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między profilami

wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od
ściany (grubość wełny).

Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi obecność wełny mineralnej.
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Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między
wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.

Obudowy ścienne na profilach metalowych

Konstrukcja nośna wykonana jest z profili metalowych C 50 lub CD 60x27 i elementów
mocujących ES. Odstęp osiowy pomiędzy profilami musi wynosić < 600 mm.

Aby zredukować przenoszenie dźwięków, powierzchnia elementu mocującego ES przylegająca
do ściany powinna być wyłożona akustyczną taśmą uszczelniającą.

Element ES należy przykręcić do ściany i zgiąć jego ramiona. Rozstawy: poziomo < 600 mm,
pionowo < 1200 mm.

Profile połączeniowe U 50 lub UD 60x27 (przy konstrukcji nośnej z CD 60x27 lub łat) opatrzyć
taśmą uszczelniającą i zamocować kołkami rozporowymi w podłoŜu w odstępach < 1000 mm.

Wsunąć profile C 50 lub CD 60x27 do profili U lub UD 60x27 i w odchylone ramiona łączników
ES. Następnie wyrównać i przykręcić z boku. Przykręcić płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm za 
pomocą wkrętów o długości 25 mm w odstępach < 250 mm.

Wolnostojące okładziny ścienne
Wolnostojące obudowy ścienne stosowane są tam, gdzie konieczne jest zakrycie większych

instalacji lub wyrównanie nierówności ścian. W połączeniu z materiałami izolacyjnymi z włókien mineralnych 
obudowy ścienne doskonale poprawiają właściwości izolacji cieplnej i akustycznej ścian surowych.
Konstrukcja nośna może być wykonana z profili metalowych lub drewnianych.

Montaż
W żądanej odległości od ściany zaznaczyć na podłodze miejsca ustawienia obudowy.
Profile U należy okleić taśmą uszczelniającą. Następnie zamocować je na podłodze i suficie za

pomocą kołków rozporowych w odstępach <1000 mm.
Wstawić profile C w profile U (rozstaw osiowy < 600 mm), wyrównać i szczelnie ułożyć materiał

izolacyjny.
W zależności od potrzeb i przeznaczenia zamocować płyty gipsowo-kartonowe w jednej lub

dwóch warstwach.
Spoiny wypełnić masą szpachlową bez taśmy zbrojącej lub z taśmą zbrojącą.

5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw:
-dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoŜe dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną"

oraz górnej dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki 
stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy 
brać pod uwagę następujące czynniki;

a) kształt pomieszczenia:
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować

ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się
rozwiązania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,

b) grubość zastosowanych płyt: rozmieszczenia płyt,rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej 
zależy między innymi od sztywności płyt,

c) funkcję jaką spełniać ma sufit:
jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do

elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew 
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o 
własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonową.
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5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o

paru podstawowych zasadach:
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem

(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby

styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 

jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt,należy 

je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do 
połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw 
między nośnymi elementami rusztu.

5.4.3. Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu, Znaczy to, że jednostkowe obciążenie 
wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany 
łącznik lub kotwę.

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję 
sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny 
wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia,

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.

5.4.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm.
Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 
ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w 
dwojaki sposób:

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów
nośnych rusztu,

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do
nich dłuższymi krawędziami.

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,

- do profili stalowych blachowkrętami.

5.4.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach
5.5. Sufity na ruszcie stalowym
5.5.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym
do niemieckiego systemu S400.

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.

Opis ogólny: Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych 
UD 27x28x0,6. PrzedłuŜenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia,
dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy 
pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta 
mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit 
mocowany bezpośrednio do podłoża.

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w
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pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych

(60/60).W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.

5.6. Montaż ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej
5.6.1. Wyznaczanie położenia ściany

Na podłożu należy dokładnie zaznaczyć położenie stawianej ściany działowej. Za pomocą
poziomicy i liniału lub lasera naleŜy przenieść oznaczenie pionowo i poziomo na ściany i strop.

5.6.2. Montaż profili przyłączeniowych
Profile U należy okleić taśmą uszczelniającą i zamocować ściśle do podłogi i stropu za pomocą

kołków rozporowych i wkrętów lub kotków rozporowych wbijanych w odstępach co 1000 mm. Na wysokości 
ściany należy przewidzieć co najmniej po trzy punkty mocowania do ograniczających ścian.

5.6.3. Rozmieszczenie profili pionowych
Profile C wstawić w profile U otwartą stroną w kierunku montazu w rozstawach osiowych < 600

mm i dokładnie wypionować.
Profile C muszą zachodzić na profile przyłączeniowe na głębokość > 15 mm.
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo odkształcenia ściany na skutek ugięć stropu, profil C należy

skrócić przy sztywnych połączeniach ze stropem o min. 15 mm. Skrajne, przyłączane do ścian masywnych 
profile C należy okleić taśmą uszczelniającą.

5.6.4. Mocowanie płyt
Okładanie konstrukcji nośnej rozpocząć od płyty o pełnej szerokości (1200 mm). Do mocowania

używa się wkrętarki i wkrętów. Płyty gipsowo-kartonowe są mocowane do konstrukcji nośnej w odstępach < 
250 mm.

Przy okładzinach kilkuwarstwowych moŜna w warstwach wewnętrznych trzykrotnie zwiększyć
rozstaw wkrętów do < 750 mm. Odstęp wkrętów od krawędzi płyty obłożonej kartonem powinien
wynosić min. 10 mm a od krawędzi ciętej min. 15 mm.

Montaż okładziny z drugiej strony ściany rozpoczyna się płytami o połowie szerokości (600 mm).
Dzięki temu powstaje wzajemne przesunięcie styków pomiędzy dwoma stronami ściany.

Poprzeczne połączenia płyt należy rozmieszczać z wzajemnym przesunięciem styków > 400 mm.
Niedopuszczalne są styki krzyżowe.

Przy okładzinach pojedynczych pod styki poprzeczne należy podłożyć profil metalowy lub
zaszpachlować je z taśmą zbrojącą. Przy okładzinach podwójnych należy pamiętać o wzajemnym 
przesunięciu spoin pomiędzy pierwszą a drugą warstwą.

Aby uniknąć odkształceń, płyty powinny być krótsze o ok, 5-10 mm niż wysokość pomieszczenia i
ściśle przylegać do konstrukcji nośnej.

5.6.5. Spoinowanie
Spoinowanie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nie występują już żadne zmiany długości płyt

gipsowo-kartonowych powodowane zmianami ich wilgotności i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu 
nie powinna być niŜsza niŜ 10°C. W zale Ŝności od typu krawędzi płyty spoinować należy masą szpachlową
bez taśmy zbrojącej lub z taśmą zbrojącą.Przy okładzinach wielowarstwowych w dolnej warstwie wystarczy 
wypełnienie spoin.

5.6.6. Izolacja
W zależności od wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej, cieplnej lub ochrony

przeciwpożarowej do wypełniania przestrzeni konstrukcyjnej stosuje się wełnę mineralną w rolkach lub w 
płytach.
5.6.7. Instalacje elektryczne i izolacje w przestrzeni konstrukcyjnej

Instalacje elektryczne i sanitarne należy przeprowadzać po obłożeniu jednej strony ściany płytami
gipsowo-kartonowymi. Dzięki specjalnym otworom w profilach C przewody można układać w przestrzeni 
konstrukcyjnej ściany w prosty i szybki sposób. Aby umieścić w ścianach działowych puszki rozgałęźne i 
włącznikowe, należy wyfrezować lub wyciąć w nich otwory lub przejścia.

Pozostałą przestrzeń konstrukcyjną szczelnie wypełnić materiałem izolacyjnym i zabezpieczyć go
przed osuwaniem się.
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5.6.8. Instalacje
Przewody elektryczne i niepalne rury (z wyjątkiem szklanych i aluminiowych) o śr. zewnętrznej <

160 mm oraz rury i przewody palne o śr. zewnętrznej < 32 mm mogą być przeprowadzane przez okładnicę 
ścian i sufitów gdy zachowane są pomiędzy nim następujące minimalne rozstawy w świetle:

-przewody elektryczne i rury niepalne - jednokrotna wielkość największej średnicy zewnętrznej.
-rury palne (równieŜ szklane i aluminiowe) - pięciokrotna wielkość największej średnicy zewnętrznej.
Wiązki przewodów elektrycznych muszą być wyposaŜone w specjalne grodzie, które są

dopuszczone do obrotu i stosowania na polskim rynku.

5.6.9. Otwory drzwiowe
W obrębie otworów drzwiowych płyty gipsowo-kartonowe należy przyciąć w taki sposób, aby nad

otworem drzwiowym nie powstały ciągłe spoiny pionowe. Wzajemne przesunięcie spoin nad ryglem drzwi 
wynosi > 150 mm. Styki płyt w warstwach zewnętrznych i wewnętrznych muszą być wzajemnie przesunięte, 
aby nie powstawały rysy. W przypadku okładziny podwójnej mozliwe jest utworzenie ciągłej poprzecznej 
spoiny w wewnętrznej warstwie płyt nad otworem drzwiowym.Przy montażu ościeżnicy drzwiowej z 
zastosowaniem profili C należy przestrzegać następujących
wskazówek :

-waga skrzydła drzwi < 25 kg
-grubość blachy 0,6 mm
-wysokość ściany < 2600 mm
-szerokość drzwi < 885 mm

5.6.10. Montaż ościeżnicy drzwiowej z profilami UA
Stosowanie profili UA (grubość blachy 2,0 mm) pozwala na montowanie drzwi o szerokości > 900

mm w pomieszczeniach o wysokości ponad 2600 mm. Aby uzyskać mocne połączenie nie należy
umieszczać profili UA w profilach U, lecz łączyć je z konstrukcją nośną stropu i podłogi za pomocą 
specjalnych kątowników mocowanych kołkami rozporowymi.

Podłużna perforacja profili UA umożliwia ograniczoną pracę konstrukcji podczas ugięć stropu.
Do zbudowania nadproŜa drzwiowego stosuje się profile U. Umożliwiają one przyłączenie do profili C. Dzięki
temu styki płyt znajdują się w obrębie nadproŜa drzwiowego a nie przy profilu pionowym drzwi.
Dopuszczone jest montowanie drzwi o następującej masie:
Szer. profilu UA (mm ) Waga skrzydła drzwi(kg)
Profil UA 50 < 50
Profil UA 75 < 75
Profil UA 100 < 100
Do montaŜu drzwi o większym ciężarze konieczne są odpowiednie obliczenia statyczne. Należy 
przestrzegać zaleceń i wskazówek producentów drzwi.

5.6.11. Połączenie z podłogą
Aby spełnić wymagania izolacyjności akustycznej należy zwrócić uwagę na połączenia,

szczególnie z podłogą.

5.6.12. Połączenie ze stropem masywnym
W połączeniach ścian działowych ze stropami masywnymi należy stosować elastyczne taśmy

uszczelniające.
Profile U lub przyłączeniowe profile drewniane ścian działowych nalezy zamocować uzywając

kołków rozporowych i wkrętów bądź też wbijanych kołków rozporowych.
Jezeli wymagana jest ochrona przeciwpozarowa, taśma uszczelniająca powinna być wykonana z

materiałów niepalnych (np. paski włókna mineralnego o grubości 10 nim).
JeŜeli grubość taśmy uszczelniającej jest równa lub mniejsza 5 mm i jeżeli jest ona zaszpachlowana

masą szpachlową o grubości okładziny lub całkowicie zakryta okładziną, to taśma uszczelniająca może być 
wykonana z materiałów budowlanych trudnopalnych.

Spoiny połączeniowe przy stropie należy dokładnie zaszpachlować.
W miejscach przyłączeń ścian działowych do tynku lub do stropów z betonu należy spoinę

szpachlować używając taśmy zbrojącej. Zaleca się to szczególnie w przypadku elementów o różnych 
właściwościach materiałowych.

Jeżeli nie występują zadne wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŜarowej, spoiny mogą być
wypełnione środkiem trwale elastycznym.
Jezeli tynk na stropie ma być nakładany dopiero po montażu ścian działowych, pomocna jest malarska 
samoprzylepna taśma papierowa. Jest ona odcinana po wyschnięciu tynku. Pozostała spoina może zostać 
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wypełniona trwale elastyczną masą szpachlową.

5.6.13. Elastyczne połączenie ze stropem
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo ugięć stropu w zakresie powyżej 10 mm, nalezy zastosować

połączenie elastyczne.
Szczelina dylatacyjna umieszczana jest pomiędzy okładziną ściany a dolną krawędzią stropu i

musi odpowiadać oczekiwanym odkształceniom stropu.
Do profili U należy zamocować paski płyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubości i 

szerokości, następnie przykleić taśmę uszczelniającą i przymocować do stropu kołkami rozporowymi 
(rozstaw <1000 mm).

Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych musi zakrywać paski płyt gipsowo-kartonowych na co
najmniej 20 mm.

Profile pionowe C należy skrócić o ok. 25 mm. Muszą one zachodzić na profile U na co najmniej
15 mm.

Okładzinę mocuje się wkrętami do profili pionowych ok. 150 mm ponizej stropu.
Gdy wymagana jest ochrona przeciwpożarowa należy zachować następujące szerokości

połączeń zgodnie z wymaganą klasą odporności przeciwpożarowej;
El 30-El 90 50 mm
El 120 75 mm
El 180 150 mm
(w połączeniu elastycznym odpowiadają one szerokości profila C).

5.6.14. Połączenie z sufitem podwieszanym
Przy połączeniu lekkich ścian działowych z sufitem należy zastosować taśmę uszczelniającą.
Gdy wymagana jest lepsza izolacyjność akustyczna, ściany działowe łączone są bezpośrednio z

konstrukcją nośną stropu. Połączenie ściany działowej bezpośrednio z sufitem podwieszanym pozwala na 
osiągnięcie izolacyjności akustycznej R'w, < 38 dB. Połączenia należy dokładnie zaszpachlować. Nie 
dotyczy to sytuacji, gdy wymagana jest ochrona przeciwpożarowa.

Aby zmniejszyć wzdłużne przenoszenie dźwięku w przestrzeni konstrukcyjnej stropu, należy
ułozyć materiały izolacyjne z wełny mineralnej.

Warunkiem osiągnięcia izolacyjności akustycznej R'w > 38 dB jest rozdzielenie sufitu 
podwieszanego i poprowadzenie ściany działowej bezpośrednio do konstrukcji nośnej stropu.

Jeżeli konstrukcja sufitu podwieszanego przewiduje stosowanie wełny mineralnej, to należy
układać ją także na górnej krawędzi ściany działowej, do której dołączany jest sufit podwieszany.
Rozwiązanie to jest stosowane w przypadku, gdy okładzina ściany działowej nie dochodzi do stropu 
nośnego. Ze względu na stabilność ściany nalezy w tym wypadku przedłużyć i zamocować do stropu 
nośnego profile pionowe konstrukcji nośnej ściany działowej.

Okładzina ścian musi sięgać co najmniej 150 mm ponad powierzchnię sufitu podwieszanego.
NaleŜy tutaj liczyć się ze zmniejszeniem izolacyjności akustycznej o ok. 3 dB.dźwięków należy zamknąć 
połączenia ze ścianą szczelnymi spoinami.

5.6.15. Połączenie ściany ze ścianą

Gdy nie jest wymagana wysoka izolacyjność akustyczna, nie istnieje potrzeba przerywania
pojedynczej okładziny ściany poprzecznej.

Polepszenie izolacyjności akustycznej uzyskuje się, gdy okładzina ściany, do której ma być
przyłączona ściana działowa, zostanie przedzielona spoiną. Aby zapewnić odpowiednie zamocowanie ściany
działowej przytaczanej należy do ściany istniejącej wbudować dodatkowy profil C.

Przy przyłączeniach do ścian działowych z podwójną okładziną, tam gdzie wymagana jest wysoka 
izolacyjność akustyczna, pierwsza warstwa płyt na istniejącej ścianie musi zostać rozdzielona spoiną. 
Następnie należy okleić profil C taśmą uszczelniającą i przymocować go do istniejącej ściany za pomocą 
blachowkrętów w rozstawie < 1000 mm (minimum trzy mocowania na całej wysokości ściany). Dołączoną 
ścianę pokryć pierwszą warstwą okładziny z płyt gipsowokartonowych.

Na stojącą ścianę (do której dołączano drugą ścianę) nakłada się drugą warstwę płyt 
gipsowokartonowych.

Następnie drugą warstwą wykłada się także ścianę dołączoną. Połączenie szpachluje się masą 
szpachlowa bez użycia taśmy zbrojącej.

5.6.16. Ściany o pojedynczej konstrukcji nośnej z okładziną pojedynczą
Konstrukcja nośna lekkich ścian działowych zbudowana jest z profili metalowych. Rozstawy
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osiowe pomiędzy profilami C wynoszą generalnie < 600 mm.
Jeżeli ściany działowe z pojedynczą okładziną o grubości płyt < 20 mm mają zostać wyłożone

płytkami ceramicznymi, rozstawy osiowe pomiędzy profilami pionowymi należy zredukować do < 500 mm.
Spoiny poprzeczne należy umieszczać w górnej części ścian działowych. Pod styki poprzeczne

należy podkładać profil metalowy lub spoinować je z użyciem taśmy zbrojącej. Wzajemne przesunięcie spoin
musi wynosić > 400 mm.

Ściana działowa o okładzinie z płyt ognioodpornych o grubości 12,5 mm ma klasę odporności
ogniowej od El 30 - El 60.

Konstrukcja nośna
Na profile U (np. U 50) nakleić taśmę uszczelniającą, następnie zamocować je do podłoża i

stropu za pomocą kotków rozporowych w rozstawie < 1000 mm.
Profile C ( np. C 50) wstawiać otwartą stroną w kierunku montaŜu w profile UW (rozstaw osiowy <

600 mm).
Na profile CW stykające się z boku ze ścianami masywnymi nakleić taśmę uszczelniającą i

zamocować je co < 1000 mm. Na całej wysokości ściany należy wykonać co najmniej trzy zamocowania.

Okładzina
Okładanie konstrukcji nośnej rozpocząć od płyty o pełnej szerokości (1200 mm). Mocowanie

następuje za pomocą blachowkrętów o długości 25 mm w odstępach < 250 mm.
Układanie płyt na drugiej stronie ściany rozpocząć od płyty przyciętej do połowy standardowej

szerokości (600 mm),

Spoiny i łączenia
Ze względów bezpieczeństwa pożarowego oraz izolacyjności akustycznej spoiny oraz łączenia

ścian działowych z graniczącymi elementami budynku muszą być szczelnie wykonane.
Do spoinowania stosować w zależności od typu krawędzi masę szpachlową bez uzycia taśmy
zbrojącej lub z uzyciem taśmy zbrojącej.

Spoiny pomiędzy ścianą działową z płyty gipsowo-kartonowej a elementami budynku z innych
materiałów budowlanych należy opatrzyć taśmą zbrojącą, a następnie zaszpachlować.

Połączenie ze stropem
Profile pionowe konstrukcji ściany należy skrócić w taki sposób, aby strop mógł się swobodnie

uginać. Muszą one jednak zachodzić na profile przyłączeniowe U na co najmniej 15 mm. Płyt gipsowo-
kartonowych nie można przykręcać do profili U.

Szczeliny dylatacyjne
Przy długości ścian >15 m (budowle masywne) lub > 10 m (budowle szkieletowe) konieczne jest

zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Należy wykonać je w taki sposób, aby nie zmniejszały odporności 
ogniowej całej konstrukcji, tzn. aby na całej ścianie zachowana była grubość okładziny wymagana dla danej 
klasy odporności ogniowej. Uwzględnić warunki ramowe zawarte w Klasyfikacji Ogniowej ITB nr NP 
784.1/00/BW.

Budując ścianę działową należy uwzględnić i przejąć szczeliny dylatacyjne elementów
konstrukcyjnych budynku.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST01.00 Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne" pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PNB-
79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".
W szczególności powinna być oceniana:
- równość powierzchni płyt,
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), wilgotność i nasiąkliwość,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robót
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne" pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do
spodu stropu wyższej kondygnacji.

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń,
jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2 .

7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej 
wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne" pkt 8
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do
robót okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych lub montażu sufitów.

Jeżeli odbiór podłoza odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoze oczyścić i 
umyć wodą.

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki,
Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodność z dokumentacją techniczną,
b) rodzaj zastosowanych materiałów,
c) przygotowanie podłoża,
d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzezach,
e) wichrowatość powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być 
kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych załozeń zawartych w dokumentacji. 

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy

przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie 
kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.

W trakcie odbioru robót montazowych sufitów podwieszonych należy sprawdzić:
- stan i wygląd sufitów pod względem równości, pionowości i spoziomowania
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01.00 Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni 
suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
- przygotowanie podłoża,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:

a) na ścianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża,
- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z kształtowników metalowych
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem,
· dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.

10. Przepisy związane
10.1.Normy
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Informator o montaŜu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o , Szarbków 73, 28-
400 Pińczów.
- Informator-Poradnik„Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV Kraków 2006 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) NR 8.
ROBOTY TYNKARSKIE
KOD CPV-45410000-4 
IZOLACJA CIEPLNA

KOD CPV 45321000-3 
IZOLACJA DŹWIĘKOCHŁONNA

KOD CPV 45323000-7
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV-45442100-8

WYKONYWANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH
 KOD CPV 45260000

8.ELEWACJA I ROBOTY ZEWNĘTRZNE ZWIĄZANE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna SST NR 7. - odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i
odbioru robót tynkarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania:"Dobudowa skrzydła budynku 
"B",zadaszenia tarasu budynku Domu Pomocy Społecznej w Kowalu
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1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w tej specyfikacji.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót tynkarskich 

polegających na:
- uzupełnienie tynków wewnętrznych na stykach muru z ościeżnicą
- uzupełnienie tynków zewn. w miejscach uszkodzeń
- wykonanie napraw uszkodzonych i zamocowaniu profili ciągnionych

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiały
2.1.Woda (PN_EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować każdą wodę zdatną do picia.

2.2 Zaprawa tynkarska spełniająca wymogi PN-90/B-14501
- do obrzutki zaprawa cementowa marki 5 (cement/piasek; 1 : 5)
- do narzutu i gładzi zaprawa cementowo-wapienna marki 3 (cement/wapno/piasek; 1 : 1 : 6)
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami PN,
- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości aby mogła być wbudowana w ciągu 3 godzin od jej 

przygotowania.
Do zapraw tynkarskich stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,które powinno tworzyć jednobarwna masę,bez 
grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych.

Do wykonywania zapraw stosować:
- cement portlandzki klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-88/B-30001.
Obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii 

cementu, jeżeli zachodzi podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.
Kontrola cementu powinna obejmować:
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN-197-1:2002.
- oznaczenie zmiany objętości wg. PN-EN-197-1:2002
- sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 

się w wodzie.
Cement należy przechowywać zgodnie z postanowieniami PN-88/B- 30001.
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003.
Frakcje i rodzaj stosowanego kruszywa:
- do zaprawy cementowej i cementowo wapiennej piasek 0-4 mm
- do gładzi piasek 0-2 mm
Wapno hydratyzowane spełniające wymogi PN-90/B-30010.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być
każdorazowo wpisane do dziennika budowy.

2.3 Piasek ( PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności :
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów; piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
- do spodnich warstw tynku stosować piasek gruboziarnisty , do wierzchnich średnioziarnisty,
- do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5mm.
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3. Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków.

- przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego,roboty murarskie,osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

- tynki należy wykonać w temperaturze nie niższej niż + 5C pod warunkiem ze w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0   C.

- świeżo wykonane tynki zewnętrzne należy chronić w ciągu dwóch pierwszych dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godziny dziennie.
- w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiazania i twardnienia tj. w 
ciągu 1tygodnia,zwilżane wodą.

5.2 Przygotowanie podłoży.
5.2.1 Spoiny w murach ceglanych

- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać spoin zaprawą przy zewnętrznych 
licach na głębokość 5-10 mm.

- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunać plamy 
z rdzy i substancji tłustych.

- nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych.
5.3.1 Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutu, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać wg pasów i listew kierunkowych.
5.3.2 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi musi być mocno dociskana do warstwy narzutu.
5.3.3 należy stosować zaprawy cementowo wapienne

- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
Roboty wykonywać z rusztowania warszawskiego ustawionego dla robót tynkarskich na sufitach lub 

ustawić rusztowania w miarę potrzeb.Luźne,zmurszałe i głuche tynki skuć.Sprawdzamy, oczyszczamy i w 
miarę potrzeb naprawiamy podłoże.

Roboty rozpoczynamy od wykonania 1 warstwy zaprawa naprawczej, następnie osadzamy, w 
przypadku słabego podłoża,systemową siatkę kompozytową i wykonujemy 2 warstwę zaprawy naprawczej. 

Tynkowanie zaczynamy od montażu listew drewnianych – prowadnic, narożników stalowych, 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem elementów stolarki i ślusarki oraz wykonania obrzutki. 
Następnie po związaniu, lecz przed stwardnieniem obrzutki nanosimy narzut. Dla tynków kat. II po 
związaniu, lecz przed stwardnieniem demontujemy listwy, wypełniamy bruzdy i zacieramy tynk packą na 
ostro.Dla tynków kat. III po związaniu, lecz przed stwardnieniem demontujemy listwy, wypełniamy bruzdy i 
nanosimy gładź.Gładź zacieramy packą na gładko. Na przejściach przez tynk przewodów instalacyjnych 
montujemy rozety maskujące.Uprzątnąć stanowisko robocze, oczyścić zamontowane elementy z resztek 
zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać, oczyścić i odnieść rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia.

6.Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-70/B-10100.
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm 

(4 mm dla II kat.) i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 mb.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm (3 mm dla II kat.) 

na 1 mb i nie większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m wysokości ( 6 mm dla pomieszczeń 
pow. 3,5 m wysokości).

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm (4 mm dla II kat.) 
na 1 mb i nie większe niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami.W trakcie robót wykonać 
odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót: rozbiórkowych i naprawkowych.

7. OBMIAR ROBÓT
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techniczneji SST 
04.00.00 „Roboty tynkarskie”- pkt.1.3

Jednostką obmiaru jest 1 m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiór robót
8.1 Odbiór podłoża .

- odbiór podłoża należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót tynkarskich.
- podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt.5.2.1.
- jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania podłoże należy oczyścić.

8.2 Odbiór tynków
8.2.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacjątechniczną.
8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku ;
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

miedzy przegrodami pionowymi (ściany , belki itp.).
8.2.3 Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanego na powierzchni tynków, roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Sprawdzeniu podlegają:
- sprawdzenie wykonania robót wymienionych w pkt 1.3
W wyniku odbioru należy:
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót
- dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami PN- 70/B-10100 oraz SST i PW

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9
Podstawą rozliczeń finansowych jest umowa o wykonanie robot, zawarta pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym.

10. Przepisy związane

1.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie przy odbiorze.
2.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
3.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
4.PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
5.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
IZOLACJA CIEPLNA
KOD CPV-45321000-3

IZOLACJA DŹWIĘKOCHŁONNA
KOD CPV 4532300

1.Wymagania ogólne 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej sąwymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze. 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczązasad prowadzenia robót izolacyjnych, polegających na 
wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych. Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego 

70



PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDRA ZBONIKOWSKA
UL.KOŚCIUSZKI 38 87-820  KOWAL TEL.(054)274 10 55;KOM.691 722 961

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Obiekt: Dobudowa skrzydła budynku "B",zadaszenia tarasu budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Kowalu

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej. Niniejsza 
specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 
-klasa 45.32. kod CPV 45321000-3 „Izolacja cieplna” 
-klasa 45.32. kod CPV 45323000-7 „Izolacja dźwiękoszczelna"

2.Materiały 
Płyty styropianowe PS-E FS 15, lub porównywalne, gr. 12 i 8 cm jako ocieplenia ścian. Gęstość pozorna płyt 
- nie mniej niż15 kg/m3. 
Naprężenia ściskające [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa Wytrzymałość na rozrywanie 214,9 kPa 
Współczynnik przenikania ciepła 0,037 W/mK 
Chłonnośćwody po 24 godz 0,65 % 
Format 1000x500 standard grubość od 10 do 500 mm co 10 mm 
Płyty styropianowe PS-E FS 20, lub porównywalne, gr. 8 cm jako ocieplenia stropów. 
Gęstość pozorna płyt nie mniej niż 20kg/m3. 
Naprężenia ściskające [10 % odkszt wzgl.] 331,1 kPa 
Wytrzymałość na rozrywanie 358,0 kPa. 
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,033 W/mK 
Chłonność wody po 24 godz 0,39 % 
Format 1000x500 standard grubośćod 10 do 500 mm co 10 mm 
Płyty z wełny mineralnej np. Rockwool , lub porównywalne gr. 18 cm. 
Zastosowanie: ocieplenie i izolacja akustyczna ścian. 
Wyrób: Niepalny 
Przewodność cieplna 0,039 [W/mK] 
Obciążenie charakt ciężarem własnym 0,31 kN/m2 
Krótkotrwała nasiąkliwośćwoda < 0,3 kg/m2 
Format 1000x600 grubość od 50 do 200 mm 
Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczególności powinny odznaczaćsię: 

a/ niskim współczynnikiem przewodności cieplnej 
b/ małą gęstością objętościową
c/ małąwilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania 
d/ duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu 
e/ odpornośćna wpływy biologiczne 
f/ odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają
g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych. 
Zależnie od zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie 

obciążenia użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową. 

3.Sprzęt 
Brak szczególnych wymagańodnośnie sprzętu. Zastosowaćsprzęt zgodny z wymaganiami producenta. 

4.Transport 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować 

ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów. Brak 
szczególnych wymagań odnośnie transportu. 

5.Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych 
Podłogi i stropodach 
Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej wykonać zgodnie z projektem 
budowlanym. 

Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna byćwykonana z materiałów w 
stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być chronione przed zwiększaniem 
stanu wilgotności w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu. 

Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie oraz w 
taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękoszczelnych.Izolacje wykonywane z 
płyt powinny być układane na spoinę mijaną. Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej 
powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak 
organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej,
lecz na ułożonych na niej deskach lub pomostach. 
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Materiały użyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych i posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. 

Materiały izolacyjne należy układać na podłożu którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na 
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.Płyt styropianowych nie wolno układaćna izolacjach z 
materiałów wydzielających substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty 
styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych 
stosowanych na zimno, a także nie powinny być przykrywane papą. Płyty styropianowe mogą być
natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi 
lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. 
 Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i poziome. W przypadku 
nierówności przekraczających ± 5 mm podłoże powinno być wyrównane.Jako warstwa wyrównawcza może 
być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1÷2 cm. Przed rozpoczęciem układania izolacji 
przeciwdźwiękowej na stropie międzypiętrowym należy umieścić pasek materiału izolacyjnego o szerokości 
równej wysokości konstrukcji podłogi. Pasek powinien być punktowo przymocowany do ściany. 

Ściany ocieplane metodą lekką mokrą. 
Wszystkie podstawowe zasady izolacji ściany jak wyżej. Płyty izolacyjne mocowane będądo ściany 

na specjalistyczny klej. Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym 
miejscu i docisnąć. Boczne krawędzie płyt powinny do siebie szczelnie przylegać.Zaleca się stosowanie płyt 
z wrębami nachodzącymi na siebie na zakładkę. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na 
powierzchni ścian jak i w narożnikach. Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej trzeba 
wypełnić np. przez wstawianie klinów wyciętych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki 
poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypełniać klejem. Wystające fragmenty wypełnienia szczelin należy 
zeszlifować ręcznie pacą lub gruboziarnistym papierem. Czynności te należy wykonać po stwardnieniu kleju 
(min. 24 godz.). Niezależnie od klejenia płyty styropianowe mocuje się mechanicznie przy pomocy dybli z 
tworzywa sztucznego w ilości 4-8 szt./m2, głębokość kątowników minimum 5cm. Po zamocowaniu płyty 
należy wykonać uszczelnienie styków styropianu ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy
trwale plastycznej masy akrylowej. Należy wykonać wzmocnienia narożnikowe budynku oraz otworów okien i
drzwi , osadzając aluminiowy kątownik ochronny. 

Prace dociepleniowe można prowadzić, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i 
materiałów wbudowywanych wynosi co najmniej +5 o C i nie więcej niż +25 o C. Nie wykonywać robót przy 
silnym wietrze lub nasłonecznieniu. 

Nie związane materiały (zaprawę zbrojącą, tynki) chronimy przed działaniem deszczu poprzez 
rozwieszeniena rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczającej. Powierzchnie ściany otynkowanej lub bez 
tynku należy czyścić mechanicznie za pomocą szczotek lub wody pod dużym ciśnieniem, a następnie 
zagruntować emulsją gruntującą. Emulsję należy nakładać równomiernie na podłoże przy pomocy
szczotki malarskiej, wałka lub metody natryskowej. Przy podłożach bardzo chłonnych gruntowanie powinno 
wykonywać się dwukrotnie. Przy nierównościach powierzchni ściany większym niż +/- 1 cm, w celu 
wyrównania istniejącego podłoża należy stosować tynk cementowo – wapienny. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości zakończenia obróbki blacharskiej od powierzchni elewacji, 
które umożliwi prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. 
 Przed przystąpieniem do przyklejania płyt izolacyjnych na wysokości 40 cm od poziomu terenu 
należy zamontować listwę ochronną z kapinosem. Listwę osadzić idealnie w poziomie,wokół całego 
budynku(5 kołków na 1mb).Płyty izolacyjne należy przyklejać mijankowo. Na narożach budynku oraz na 
krawędziach otworów okiennych i drzwiowych należy stosować listwy narożne. Na połączeniach siatki należy
stosować zakłady o szerokości min. 10 cm i tak ją zatopić aby nie była widoczna z pod warstwy zbrojącej. 
Przy wykonywaniu robót należy ściśle trzymać się instrukcji technologicznych wykonywania robót 
opracowanych przez producentów materiałów i systemów ociepleń. 
Wykonanie warstwy zbrojącej 

Warstwa zbrojąca składa się z minimum 3mm grubości gładzi z kleju, w którym zostaje zatopiona 
siatka zbrojąca z włókien szklanych. W naniesionym uprzednio kleju należy zatopić i zaszpachlować na 
gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości 
min. 5cm . Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia, 
nawet jeśli występuje ono miejscami. Nie wcześniej niż po 2 dniach można przystapić do wykonania 
podkładu tynkarskiego. Należy nałożyć jedną warstwę(konsystencji gęstej śmietany) i nakładać przy pomocy
pędzla lub wałka malarskiego. 
Połać dachowa 

Wszystkie warstwy izolacyjne należy wykonać ściśle z dokumentacją techniczną. Szczególną uwagę
należy zwrócić na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacyjnymi.
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Do wykonywania izolacji można przystąpić po ułożeniu konstrukcji stropodachu z płyt kanałowych. Przed 
przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych należy sprawdzić jakośći stopień wilgotności materiału 
izolacyjnego. Przy wykonywaniu robót należy ściśle trzymać się instrukcji technologicznych wykonywania 
robót opracowanych przez producentów materiałów i systemów ociepleń. 

6.Kontrola jakości 
6.1.Odbiory materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami 
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń(atestów). Z kontroli producenta, stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których 
jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być
przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

6.2 Odbiory międzyfazowe 
Odbiór powinien byćprzeprowadzony w następujących fazach robót: 
a/ po przygotowaniu podłoża pod izolację
b/ po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych. 
Odbiór powinien obejmować: 
a/ sprawdzenie materiałów 
b/ sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża 
c/ sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
d/ sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury itp. 
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 

6.3.Odbiór końcowy robót izolacyjnych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacjąprojektowo-kosztorysowąpowinny być przeprowadzone 

przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi –
na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonaniarobót (cieplnych wilgotnościowych) należy 

przeprowadzićna podstawie zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
poszczególnych warstw izolacyjnych należy przeprowadzićna podstawie protokółów odbioru 
międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy.
 
Odbiór izolacji powinien obejmować: 

a/ sprawdzenie wyglądu zewntrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
b/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych, 
c/ sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie lub 

opukiwanie). 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania należy wykonać 

przez oględziny.
 
7.Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji. 

8.Odbiór 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9.Podstawa płatności 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10.Przepisy związane 
PN-EN ISO 6946+A1:199 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania
ciepła. Sposób obliczeń”. 
PN-B-02025:1999/AT1:2000 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
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mieszkalnych i użyteczności publicznej” 
PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń” 
PN-82/B- 02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 
PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych:. 
PN-B02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjnośćakustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”. 
PN-B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych”. 
PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja” 
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
Wymagania” 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
BN-72/6363-02 Płyty styropianowe palne i samogaszące. 
BN-78/6755-08 Płyty z wełny mineralnej. 
PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń. 
„Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie 
warunkówtechnicznych jakim powinny odpowiadaćbudynki ich użytkowanie” – jednolity tekst zawarty w 
Dz..U. Nr 15/99, poz. 140 z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434 
Instrukcja ITB nr 293/90 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w budynkach” 
Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeńistniejących budynków mieszkalnych przed 
hałasem zewnętrznym komunikacyjnym” 
Instrukcja ITB nr 346/97 „Zasady i metody zabezpieczeńakustycznych przegród wewnętrznych w 
istniejących budynkach mieszkalnych” 
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięćtermomorernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz. 
1121.
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. Instrukcja producentów. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV-45442100-8

MALOWANIE ELEWACJI I POMIESZCZEŃ

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna SST- 10 odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robótmalarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania:"Dobudowa skrzydła budynku 
"B",zadaszenia tarasu budynku Domu Pomocy Społecznej w Kowalu"
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w tej specyfikacji.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót tynkarskich 

polegających na:
- malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ościeży wewnętrznych
- malowanie dwukrotne farbą sylikatową elewacji budynku
- malowaniu elementów stalowych

- lakierowanie stolarki drzwiowej(ewentualne poprawki).

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
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2. Materiały
2.1 Gips szpachlowy.

Gips szpachlowy powinien spełniać wymagania określone w BN-80-6733-09.
2.2 Woda – nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna spełniać wymagania PN-
88/B-32250.
2.3 Farba emulsyjna biała.
2.4 Pigmenty do farb emulsyjnych
2.5 Farby ftalowe i emulsje do malowania stolarki
2.6 Farby sylikatowe do malowania elewacji

3.Sprzęt
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST. Wymagania ogólne.

4.Transport
Ogólne warunki transportu podano w OST. Wymagania ogólne.

5.Wykonanie robót
Ustawić rusztowania. Oczyścić i sprawdzić podłoże. Wykonać naprawy tynków i podłoży.

Podłoże do malowania farbami oczyścić z kurzu i zwilżyć do wilgotności ponad 6 %.Malowanie ścian 
(ościeży) Malowanie emulsyjne wykonać farbą emulsyjną dwukrotnie na podłożu dwukrotnie 
szpachlowanym.
Malowanie stolarki - malowana proszkowo w kolorze białym.
Malowanie elewacji wykonać zgodnie z zaleceniami konserwacji i z projektowaną kolorystyką, farbami 
sylikatowymi.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST 00.00.00, PN-69/B-10280 i PN-69/B-

10280.

7.Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.3 i 

SST 10 „Roboty malarskie” pkt. 1.3 Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury.

8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.

Sprawdzeniu podlegają:
- sprawdzenie wykonania robót wymienionych w pkt 5
W wyniku odbioru należy:
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót
- dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne
z wymaganiami PN-69/B-10280 i PN-69/B-10280 oraz ST i PW.

9.Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9
Podstawą rozliczeń finansowych jest umowa o wykonanie robot, zawarta pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym.

10.Przepisy związane

1.PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
2.PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST).
WYKONYWANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH

 KOD CPV 45260000

OBRÓBKI BLACHARSKIE
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1.Wstęp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi dla zadania:"Dobudowa skrzydła budynku 
"B",zadaszenia tarasu budynku Domu Pomocy Społecznej w Kowalu"

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wprowadził do niniejszej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, 
uwzględniające wymagania.

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, które są niezbędne do 
określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami rurami spustowymi oraz 
elementami wystającymi ponad dach budynku.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.Materiały
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich,
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.

2.2.Blacha powlekana, grubości 0,5-0,65 mm, taśma szerokości 670 mm.
Do obróbek blacharskich okien połaciowych zastosować blachę cynkowo-tytanową o gr. 06.mm 

malowaną fabrycznie.

3.Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania robot

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy Użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
- Wykonawca jest zobowiązany do Używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska.
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4.Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 4
4.2. Transport materiałów:
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
- ciągnik kołowy z przyczepą.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów

obowiązujących w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie
na jakość robot i właściwości przewożonych materiałów.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.

5.Wykonanie robót
5.1. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.
5.1.1. Pokrycia z blach płaskich
5.1.1.1. Wymagania ogólne dotyczące pokryć z blach płaskich
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:

– podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,
– roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w

temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5
°C. Robot nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,

– blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te
należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to
dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,

– wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób,aby nie nastąpiło pęknięcie blachy 
lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.
5.1.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej powlekanej
Pokrycie blachą miedzianą o grubości 0,5 mm wykonuje się według zasad podanych dla pokrycia blachą
ocynkowaną o grubościach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz według wymagań normy PN-EN 504:2002 dla blach
układanych na ciągłym podłożu i zaleceń producenta.
Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza równoległe do okapu – na rąbki
leżące. Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych lub powlekanych do deskowania powinny być 
miedziane lub cynkowane na gorąco i malowane w kolorze określonym w projekcie.
5.2. Obróbki blacharskie
5.2.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Robot nie można wykonywać
na oblodzonych podłożach.
5.2.2. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
5.3.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.3.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999
5.3.4.Rynny z blachy powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej
długości,
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c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.3.5.Rury spustowe z blachy powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane lub punktowo łączone za pomocą wkrętów 
samogwintujących oraz uszczelniane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha.

6.Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania wymaganiami niniejszej 
specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

7.Obmiar robót
7.1. Jednostką obmiarową robot jest:

– dla robot – Krycie dachu blachą i Obrobki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

– dla robot – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robot – pokrycie blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania 
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Odbiór podkładu
8.1.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej
o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią
a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym
do spadku.
8.3. Ogólne wymagania odbioru robot pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robot, do których dostęp później jest niemożliwy lub
utrudniony.
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

a) podkładu,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robot, po deszczu.
8.3.5. Podstawę do odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,
c) zapisy dotyczące wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot pokrywczych z dokumentacją,
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program
utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
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ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkowania i trwałości pokrycia, 

obniżyć cenę pokrycia,
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.
8.4. Odbiór pokrycia z blachy
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów
od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.
8.5.    Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
8.6. Zakończenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9
Podstawą rozliczeń finansowych jest umowa o wykonanie robot, zawarta pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym.Wynagrodzenie ryczałtowe.

10.Przepisy związane
10.1. Normy dachowych układanych na ciągłym podłożu.

1.PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy miedzianej lub cynkowej.
1.PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej
układanych na ciągłym podłożu.
3.PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
4.PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
5.PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – część C: zabezpieczenie izolacje, 

zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 9. 
ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW

KOD CPV 45233222-1 
POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

KOD CPV 45430000-0

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem  n/n  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
nawierzchni utwardzonych z kostek brukowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu  i  realizacji  robot  pt.:"Dobudowa  skrzydła  budynku  "B",zadaszenia  tarasu  budynku  Domu
Pomocy Społecznej w Kowalu"

1.3. Zakres robot objętych SST
Ustalenia  zawarte  w n/n  specyfikacji  dotyczą prowadzenia robot w ramach remontu nawierzchni  drogi  ,
chodnika .Ilości robot do wykonania są ujęte w przedmiarze robot przekazanym wykonawcy robot.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie parkingu, drogi, lub chodnika 
przeznaczone dla ruchu pieszego lub samochodowego.

1.4.2.Betonowa kostka brukowa,płytka chodnikowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub dwóch warstwach połączonych 
trwale w fazie produkcji.

1.4.3.Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.3.Koryto  -  wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika lub drogi,  wykonany
zgodnie z projektowanym przekrojem.

1.4.4.Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto chodnika.

1.4.5.Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca za zadanie wyrównanie różnic w 
grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz 
uzyskanie właściwego spadku nawierzchni.

1.4.6.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnością za bezpieczeństwo w obrębie placu budowy.

2.Materiały
Materiałami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostek brukowych betonowych zgodnie z zasadami
n/n specyfikacji technicznej są:

2.1. Betonowe płytki chodnikowe grubości 5,0 spełniające poniższe wymagania.

2.1.1 Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna
być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm.

2.1.2. Wymiary płytki chodnikowej
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
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- na długości } 3 mm,
- na szerokości } 3 mm,
- na grubości } 5 mm.

2.1.3.Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6- kostek) nie powinna być mniejsza niż 60
Mpa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość kostki nie powinna być mniejsza niż 50
Mpa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.4.Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%.

2.1.5.Mrozoodporność
Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niż F 50.

2.1.6.Ścieralność  na  tarczy  Boehmego  nie  powinna  przekraczać  4mm.  Warunkiem  dopuszczenia  do
stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.
2.1.7 cement wg PN-B-19701,
2.1.8 piasek do zapraw wg PN-B-06711

3.Sprzęt
Roboty  związane z  ułożeniem nawierzchni  z  betonowych kostek  brukowych na  małych  powierzchniach
wykonuje się ręcznie. Na dużych powierzchniach można stosować mechaniczne urządzenia układające.  
Do zagęszczania podłoża i nawierzchni należy stosować płyty wibracyjne.

4.Transport i składowanie
Betonowe kostki brukowe ułożone na paletach i zapakowana może być przewożona dowolnymi środkami
transportowymi po osiągnięciu przez beton min. 0,7 średniej wymaganej wartości wytrzymałości  badanej
serii próbek.

5.Wykonanie robót

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji  robot i  harmonogram
robot, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty przy układaniu nawierzchni utwardzonych. 
Z uwagi na to, że Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo prowadzonych robot, obowiązkiem
jego jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego schematu oznakowania robot.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Koryto pod chodnik lub jezdnie
Wykonane koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi oraz zagęszczone.

5.2.2.Ułożenie obrzeży betonowych/krawężników drogowych na podsypce cementowo-piaskowej

5.2.3.Warstwy konstrukcyjne 
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa łamanego gr. 15cm
warstwa górna z kruszywa naturalnego gr. 8 cm

5.2.4.Układanie brukowych kostek betonowych
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę
należy układać ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania podsypka
ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostek spoiny pomiędzy kostkami należy wypełnić piaskiem , a następnie
zamieść  powierzchnię  ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  
i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem
do wypełniania i zamieść nawierzchnię.

6.Kontrola jakości robót
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6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robot
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczają
ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie 
i  z  częstotliwością  gwarantującą zachowanie  wymagań jakości  robot,  lecz nie  rzadziej  niż  wskazano w
odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.2.1.Sprawdzenie jakości materiałów
Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2 n/n 
specyfikacji.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową.

6.2.3.Sprawdzenie nierówności nawierzchni
Sprawdzenie nierówności nawierzchni należy przeprowadzać co najmiej raz na każde 150-300 m2 ułożonej i
miejscach wątpliwych. Sprawdzenie należy wykonać co najmniej raz na 50 m chodnika.
Prześwit pomiędzy łatą 4-metrową a nawierzchnią nie może przekroczyć 1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą, co najmniej raz
na każde 150-300 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3 %.

7.Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest 1 m2 nawierzchni zgodnie z dokumentacją techniczną i pomiarem w terenie.

8.Odbior robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robot
Ogólne zasady odbioru robot podano w SST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za zgodne z projektem
, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania i pomiary, z uwzględnieniem ustalonych
tolerancji dały wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiór wykonanego chodnika lub jezdni obejmuje:
a) odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robot objęte SST};
c) odbiór pogwarancyjny chodnika - po upływie okresu gwarancji,

9. Podstawa płatności
Płatność za 1 m2 należy przyjmować na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki brukowej oraz oceny
jakości wykonanych robot oraz wbudowanych materiałów.
Cena wykonania robot obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,
- przygotowanie podłoża pod chodnik lub jezdnie,
- rozścielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,
- ułożenie betonowych kostek brukowych,
- zamulenie spoin piaskiem,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST
Stanowi podstawę do wyliczenia wartości ryczałtowej

10. Przepisy związane

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności Boehmego.
2. PN-B-06250 Beton zwykły.
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3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) NR 12-13.
RUSZTOWANIA

CPV 45262110-5 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ
CPV 45262120-8 DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ

1.Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem pt."Dobudowa skrzydła budynku "B",zadaszenia 
tarasu budynku Domu Pomocy Społecznej w Kowalu"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy montażu oraz wytyczne dotyczące eksploatacji rusztowań metalowych roboczych
ramowych, oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-722 wg PN-M-47900-1:1996

1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z montażem oraz eksploatacją rusztowań metalowych roboczych ramowych, oznaczonych symbolem
klasyfikacyjnym 0812-722 woPN-M-47900-1:1996

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1 Podstawa:

Rama przestrzenna lub płaska stawiana na podłożu, o takim rozstawie punktów podparcia, które
zapewnia stateczność zewnętrzną zmontowanemu na niej wolnostojącemu rusztowaniu ramowemu.
1.4.2. Połączenie czopowe:

Konstrukcja służąca do połączenia dwóch elementów rusztowania przez nałożenie gniazda - tulei
na czop.
1.4.3. Rama pionowa:

Główny element pracujący po zmontowaniu w pozycji pionowej, składający się z dwóch
stojaków połączonych poziomymi poprzeczkami.
1.4.4. Rama pozioma:

Element rusztowań pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający się z
dwóch podłużnie połączonych poprzeczkami.
1.4.5. Rozpora:

Element rusztowania utrzymujący się w odpowiedniej odległości od ściany i przenoszący obciążenie
z rusztowania na ścianę.
1.4.6. Węzeł rusztowania:

Połączenie rozłączne elementów rusztowania (np. ram pionowych i poziomych).
1.4.7. Wspornik:

Element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do układania
dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych.
1.4.8. Pozostałe określenia:
Według PN-M-47900-1:1996. PN-M-47900-2:1996.

1.5. Wmagania dotyczące montażu
Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w
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zkresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem uprawnionej osoby. Montaż
rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną przeznaczoną dla danego
typu rusztowania.

Konstrukcję rusztowania należy po zmontowaniu każdej kondygnacji wyprostować i
doprowadzić jej elementy do właściwego położenia.

Montaż drugiej kondygnacji rusztowania prowadzi się z pomostu pierwszej kondygnacji
ustawionej na podłożu.

Począwszy od trzeciej kondygnacji montaż powinien odbywać się z wykonanego uprzednio
pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, pod którym powinien znajdować się
ułożony dodatkowo pomost zabezpieczający.
Podwieszanie ram pionowych
W celu zapewnienia komunikacji przez bramy, prześwity, przejścia można stosować
podwieszanie ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania na to pozwala i jeśli schemat
podwieszenia ram pionowych podany jest w instrukcji montażu.
Podłoże
Wymagania dotyczące nośności, odwodnienia, ukształtowania i wzmocnienia podłoża
powinny być zgodne z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. Dla rusztowań zmontowanych na
rolkach jezdnych, nachylenie terenu nie powinno przekraczać 1%.
Posadowienie rusztowań
Według PN-M-47900-2:1996
Siatka konstrukcyjna
Siatka konstrukcyjna pozioma
Dla rusztowań ramowych rozstaw podłużny ram pionowych, rozstaw stojaków ram w kieunku
poprzecznym oraz szerokość pomostu w zależności od wielkości znamionowej wg PNM-
47900-1:1996
Siatka konstrukcyjna pionowa
Wysokość powtarzalnej kondygnacji rusztowań ramowych powinna wynosić 2 m, licząc od
wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu następnej kondygnacji.
Dopuszcza się stosowanie rusztowań o mniejszej wysokości kondygnacji, wynikającej z koieczności
dostosowania wysokości rusztowania do istniejącego budynku.
Stężenia
Stężenia rusztowań ramowych powinny być wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.
Kotwienie rusztowań
Kotwienie rusztowań powinno być wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanej konstrukcji
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych od pionu wynoszą:
maksimum 15 mm - dla rusztowania o wysokości H < 10,0 m,
maksimum 25 mm - dla rusztowania o wysokości H > 10,0 m.
Odchylenie od pionu ramy pionowej w poziomie jednej kondygnacji nie może przekraczać 10
mm.
Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnie wzdłuż osi podłużnej
rusztowania
Odchylenie nie powinno przekraczać ±50 mm na całej długości rusztowania, bez względu na
wielkość rozstawu ram pionowych.
Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz poprzecznie wzdłuż osi poprzecznej
rusztowania
Odchylenie nie powinno przekraczać ±20 mm.
Poręcze główne i pośrednie
Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy nie może być większe niż ±20 mm.
Drabinki rusztowań
Przynajmniej jedna podłużnica drabiny powinna wystawać nie mniej niż 750 mm ponad
poziom pomostu roboczego, chyba że zastosowano inne środki umożliwiające bezpieczne
wchodzenie. Pochylenie drabin powinno być mniejsze niż 65 stopni w stosunku do poziomu
pomostu.
Maksymalna wysokość rusztowania ramowego nieruchomego
Maksymalna wysokość rusztowania ramowego nieruchomego nie może być większa niż 30,0
m. Wysokość rusztowania ramowego ruchomego przeznaczonego do eksploatacji wewnątrz
budynku nie może być większa niż 12,0 m, natomiast przeznaczonego do eksploatacji w
terenie otwartym i narażonego na działanie wiatru nie może być większa niż 8,0 m. W
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instrukcji montażu i eksploatacji danego typu rusztowania powinna być określona jego
maksymalna wysokość, wynikająca z przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego i
przeznaczenia rusztowania. Wysokość ta nie może być przekroczona bez wykonania
odpowiednich obliczeń statycznych.
Pomosty
Pomosty robocze i zabezpieczające
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być do stosowane do obciążenia, mieć
szerokość wg 3.5.1 oraz być wyposażone w poręcze główne, pośrednie i krawężniki.
Pmosty układane z pojedynczych bali (desek)
Pomosty układane z pojedynczych bali (desek) zaleca się opierać na co najmniej trzech
poprzecznicach.
Sztukowanie desek pomostowych może być wykonane wyłącznie na poprzecznicach.
Podczas sztukowania na zakładkę, długość zakładu z każdej strony poprzecznicy powinno
wynosić co najmniej 20 cm.
Pomosty układane ze znormalizowanych płyt pomostowych
Pomosty układane ze znormalizowanych płyt pomostowych powinny być układane na
poprzecznicach lub podłużnicach, jeżeli konstrukcja złącza wzdłużnego w podłużnicach to
umożliwia. Deski i płyty pomostowe należy tak układać, aby szczeliny nie przekraczały 15
mm. Każda konstrukcja rusztowania powinna mieć co najmniej dwa pomosty - pomost
roboczy i pomost zabezpieczający, ułożony bezpośrednio na niższej kondygnacji. Najwyższy
pomost roboczy rusztowania nie może być ułożony niżej niż 1,80 m, licząc od najwyższego
miejsca pracy do poziomu pomostu.
Na rusztowaniu w widocznym miejscu należy umieścić tablicę określającą dopuszczalne
obciążenie użytkowe pomostu roboczego.
Komunikacja
Pony komunikacyjne
Piony komunikacyjne powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-M-47900-2:1996.
Wysięgniki transportowe
Wysięgniki transportowe powinny być instalowane zgodnie z wymaganiami
PN-M-47900-2:1996. W miejscach zainstalowania wysięgników usztowanie
powinno być mocno zakotwiczone.
Wieże szybowe
Wieże szybów do transportu materiałów o masie powyżej 150 kg należy wykonywać
z elementów rusztowań stojakowych zgodnie z wymaganiami według PN-M-47900-
2:1996.
Uządzenie piorunochronowe
Zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996.
Linie energetyczne
Usytuowanie napowietrznych linii energetycznych, przebiegających w pobliżu
montowanych lub demontowanych rusztowań oraz przewodów elektrycznych,
znajdujących się na rusztowaniu wg wymogów PN-M-47900-2:1996.
Zabezpieczenie rusztowań ramowych
Każde rusztowanie ruchome na rolkach powinno być zabezpieczone przed samoczynnym
niezamierzonym przemieszczeniem się względem budowli za pomocą urządzenia
zabezpieczającego przed obrotem rolek własnej osi. Zaleca się także zabezpieczenie przed
obrotem obsady rolek wokół osi stojaka. Pozostałe zabezpieczenia rusztowań -wg PN-M-
47900-2:1996.
Dmontaż rusztowań
Należy prowadzić zgodnie z instrukcjami producenta. Demontaż rusztowania może nastąpić
po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunięciu z konstrukcji i
poostów roboczych wszystkich narzędzi i materiałów. Dopuszcza się częściowy demontaż
od góry w miarę postępu prac z najwyższego pomostu. Podczas demontażu rusztowań nieopuszczalne
jest zrzucanie elementów z wysokości. Po zakończeniu demontażu, wszystkie
elementy rusztowań powinny być oczyszczone, przejrzane i posegregowane na:
- nadające się do dalszego użytku,
- wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń.
Dokumenty związane
Producent rusztowań zobowiązany jest dostarczać użytkownikowi wraz z rusztowaniami
wszystkie dokumenty określone w PN-M-47900-2:1996.
Pakowanie, przechowywanie i transport części rusztowań
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Pakowanie, przechowywanie i transport rusztowań - wg PN-M-47900-2:1996.

2.Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
2.1 Zgodność z dokumentacją techniczną

Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań ramowych powinny być zgodne z
dokumentacją techniczną, wymaganiami norm przedmiotowych i niniejszej normy oraz
powinny gwarantować pełną wymienność.

2.2 Rury
Na elementy konstrukcyjne należy stosować rury atestowane, o gwarantowanych

właściwościach mechanicznych, ze szwem wg PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) lub bez
szwu wg PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219), czarne lub malowane, o grubości ścianki co
najmniej 3,2 mm.
Na rury bez szwu należy stosować materiał w gatunku R35, a na rury ze szwem w gatunku
12X wg PN-H-84023-07:1981 (PN-81/H-84023/07). Dopuszcza się stosowanie innej stali o R
min 205 MPa, lub rur ze stopów aluminium o grubości ścianki nie mniej niż 4 mm i R w
granicach 195+260 MPa.
2.3 Kształtowniki stalowe i blachy
Użyte do budowy elementów rusztowań ramowych powinny mieć ostre krawędzie stępione, a
ewentualne wady powinny mieścić się w granicach ustalonych w odpowiednich normach.
2.4 Spawanie elementów rusztowań ramowych
Wszystkie spoiny elementów rusztowania powinny być wykonane przez wykwalifikowanych
spawaczy (zdany ponadpodstawowy egzamin spawacza), zgodnie z wymogami PN-M-69900-
03:1987 (PN-87/M-69900/03). Do spawania należy stosować elektrody lub drut spawalniczy
o własnościach mechanicznych spoiwa (wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności,
wydłużenie) nie gorszych niż własności elementów łączonych.
Powierzchnie, krawędzie połączeń spawanych powinny być gładkie, równe, oczyszczone z
rdzy i zgorzeliny.
Spoiny powinny mieć:
- odpowiednią (wymaganą) grubość i być gładkie (bez porowatości),
- przejścia od spoiny do materiału spawanego gładkie bez kraterów.
Spoiny nie powinny wykazywać takich wad, jak nadlewy, niewtopienia, wtrącenia żużlowe
itp.
2.5 Cięcie na zimno elementów rusztowań ramowych
Cięcie na zimno dopuszczalne jest tylko dla elementów o grubości mniejszej niż 8 mm. W
materiałach giętych na zimno promień zgięcia nie powinien być mniejszy niż grubość zgianego
materiału. Części gięte na zimno nie powinny wykazywać pęknięć, rys, naderwań ani
innych wad mogących mieć wpływ na wytrzymałość elementu zginanego.
2.6 Elementy gwintowane
Elementy gwintowane powinny mieć gwint zgrubny, gładki o pełnym profilu, bez wyrw,
wgniotów oraz innych wad mogących mieć wpływ na wytrzymałość.
2.7 Poręcze rozsuwane
Poręcze rozsuwane powinny się lekko rozsuwać i zsuwać, mieć ogranicznik maksyalnego
rozsuwu oraz być zabezpieczone przed samoczynnym rozłączeniem.
2.8 Podstawki
Podstawki zwykłe i śrubowe - wg PN-M-47900-2:1996
2.9 Rolki jezdne
Rolki jezdne powinny lekko obracać się na własnej osi podczas jazdy, jak również w osi
stojaka w celu obrócenia rusztowania przejezdnego o wymagany kąt.
2.10 Drabinki
Według PN-M-47900-2:1996
2.11 Płyty podstawowe, krawężniki i podkłady
Według PN-M-47900-2:1996
2.12 Zabezpieczenie części stalowych przed korozją
Według PN-M-47900-2:1996
2.13 Złącza
Jeżeli w rusztowaniach ramowych zostaną zastosowane złącza krzyżowe lub wzdłużne, to
powinny one spełniać wymagania PN-M-47900-4:1996
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3.Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Montażi demontaz rusztowań odbywa się ręcznie.

4.Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Transport elementów rusztowań winien odbywac się samochodami skrzyniowymi w sposób
niepowodujący uszkodzeń i zagięć elementów rusztowaniowych. Wyładunek i załadunek
winien być ręczny.

5.Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Rusztowania winny:

1)posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do
składowania narzędzi i niezbędnej ilosci materiałów,

2)posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń,
3)zapewniać bezpieczną komunikację pionowa i swobodny dostęp do stanowisk pracy,
4)stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku.
Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem.
Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien

być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta.
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w

zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań.
Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami

ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowań.

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć
ją w sposób określony w przepisach szczegółowych

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:
1) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oswietlenia dającego dobrą widoczność,
2) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,
3) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek.
Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych

może być dokonywane wyłącznie wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą
niebezpieczną określoną w innych przepisach i przed rozpoczęciem robót linie napowietrzne
należy wyłączyć spod napięcia.

Używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań lub
podpór dla pomostów rusztowań jest zabronione.

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informującao dopuszczalnej wielkości
obciążenia pomostów.

Obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się
pracowników na pomostach jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego
przeznaczonych.

Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań jest zabronione.
Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w

okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.
Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione.
Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest

dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego
daszku ochronnego.

Rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.

Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego
stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.

Dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy
każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę
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jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG.
Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy

której znajduje się rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być
dosunięte do ściany.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej
niż 3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m.

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna

być większa niż 20 m.
Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji

rusztowania nie może przekraczać 150 kg.
Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do

gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m.
Znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia

(uderzeniem) za pomocą odbojnic.
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i

przejść powinny mieć daszki ochronne wykonane w sposób określony w innych przepisach
Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową.
Rusztowanie na kozłach należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych.
Opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach jest zabronione.
Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań jest zabronione.

6.Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Badania obejmują:
- części rusztowań,
- zmontowane rusztowania.
Badania rusztowań zmontowanych należy przeprowadzać w 100%.

6.2 Badania części rusztowań u wytwórcy
6.2.1 Rodzaje badań
W celu stwierdzenia zgodności wykonania części rusztowań z wymaganiami niniejszej normy
należy przeprowadzić u wytwórcy, badania wg PN-M-47900-3

6.2.2 Kontrola jakości
6.2.2.1. Organizacja kontroli oraz skład i liczność partii

a) Organizacja kontroli należy do obowiązków wytwórcy, który powinien przygotować:
- stanowisko prób,
- przyrządy pomiarowe niezbędne do przeprowadzenia badań,
- komplet dokumentacji technicznej,
- protokoły odbioru Kontroli Jakości producenta,
- świadectwo dopuszczenia wyrobów do produkcji.
b)Skład liczności partii. Partia przedstawiona do kontroli powinna zawierać elementy

rusztowań tego samego rodzaju, o tych samych wymiarach.

6.2.2.2 Sposób pobierania próbek
Według PN-83/N-03010:1996.

6.2.2.3 Poziom kontroli
II ogólny według PN-N-03021:1979 (PN-79/N-03021).
Wadliwość dopuszczalna
Wybór i stosowanie planów badania
Plany badania przeznaczone do kontroli normalnej - wg tablicy 3. Wybór i stosowanie
planów badania do kontroli obostrzonej i ulgowej oraz warunki przejścia - wg PN-N-
03021:1979 (PN-79/N-03021).
6.2.3 Opis badań
6.2.3.1 Sprawdzanie materiałów

Skontrolowanie atestów i zaświadczeń materiałowych oraz porównanie ich z dokumentacją
techniczną.
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6.2.3.2 Oględziny zewnętrzne
Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzić nie uzbrojonym okiem.

6.2.3.3 Sprawdzenie wymiarów
Należy przeprowadzać na zgodność z 2.2.1 za pomocą ogólnie stosowanych przyrządów

mierniczych zapewniających dokładność podaną w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się
stosowanie wzorników. W czasie tych badań należy sprawdzić zgodność z 2.2.2 i 2.2.10.

6.2.3.4 Sprawdzenie wykonania części rusztowania
Należy przeprowadzać na zgodność z 2.2.1. W czasie tych badań należy sprawdzić zgodność

wymagań z 2.2.7+2.2.9. Złącza wg PN-M-47900-4:1996.

6.2.3.5 Próby montaż i demontaż
Należy przeprowadzić z kompletu próbek o podstawowej liczbie 32 ram pionowych. W czasie

przeprowadzenia tych czynności należy sprawdzić wymagania z 2.2.1 a w przypadku
rusztowań ruchomych na rolkach wymaganie z 3.3.

6.2.4 Ocena wyników badań
Partię elementów rusztowań ramowych należy uznać za zgodną z wymaganiami, jeśli przejdzie 

przez wszystkie badania wymienione w 6.2.1 z wynikiem dodatnim. Jeżeli co najmniej jedno z badań da 
wynik ujemny, partię elementów należy uznać za niezgodną zwymaganiami normy. Partia niezgodna z 
wymaganiami normy może być poprawiona i powtórnie poddana badaniom, jednak zakres badań powinien 
obejmować te partie elementów których badanie dało wynik ujemny, oraz te które na skutek naprawienia 
wad mogą dać wyniki inne niż poprzednie.

6.3 Badanie zmontowanych rusztowań u użytkownika
6.3.1 Przygotowanie rusztowania do badań

Badanie eksploatacyjne rusztowania ramowego należy przeprowadzać każdorazowo
przed oddaniem go do eksploatacji, po całkowitym ukończeniu wszystkich robót
montażowych. Do przeprowadzenia badań należy przygotować.

 komplet dokumentacji,
- niezbędne przyrządy pomiarowe,
- wyniki badań gruntu, oporności uziomów i inne, zgodnie z wymaganiami dokumentacji

technicznej.
Zagęszczenie gruntu podczas zasypywania wykopów może być potwierdzone przez technicznego

kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

6.3.2 Rodzaje badań
6.3.3 Opis badań
6.3.3.1 Sprawdzenie stanu podłoża
Jako dowód sprawdzenia wystarcza zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu
badań stanu podłoża
Sprawdzenie posadowienia rusztowania
Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania
Należy sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych
odchyłek.

6.3.3.4 Sprawdzenie stężeń
Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne.

6.3.3.5 Sprawdzanie zakotwień
Należy przeprowadzać metodą próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni 1:10 z
siłą 25*30 daN, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. Liczba badanych kotwi powinna być
określona w instrukcji montażu rusztowania.
Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających
Sprawdzenie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wymagań dotyczących komunikacji
Sprawdzenie należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgnika
należy sprawdzać przy obciążeniu próbnym 200 daN.
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Sprawdzenie urządzeń piorunochronowych
Sprawdzenie należy przeprowadzać przez pomiar oporności.
Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych
Sprawdzenie na zgodność z 3.11 należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i
pomiary.

6.3.3.10 Sprawdzenie zabezpieczeń
Sprawdzenie należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne. W przypadku rusztowań
ruchomych należy sprawdzać dodatkowo wymagania z 3.12.

6.3.3.11 Sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu
Sprawdzenie zmontowanej konstrukcji rusztowania należy przeprowadzać przyrządami

pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą dokładność.

6.3.4 Ocena wyników badań
Badane rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie badania

wymienione w 6.3.2 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy
usterki usunąć i wykonać ponownie badania.

6.3.5 Poświadczenie wykonania badań (odbioru rusztowania)
Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół.

7 Eksploatacja rusztowań ramowych
7.1 Przeglądy rusztowań

W czasie eksploatacji rusztowania podlegają następującym przeglądom:
a) codziennym,
b) dekadowym,
c) doraźnym.
Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien być ujęty w odpowiednich 

instrukcjach montażu i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie przeglądów w zakresie określonym w
instrukcjach odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przeglądu 
należy wpisać do dziennika budowy.
7.2 Obciążenie eksploatacyjne
7.2.1 Obciążenie materiałami

Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym w
ilości przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostu. Materiały powinny być rozłożone 
równomiernie na całej powierzchni

7.2.2 Obciążenie ludźmi
Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone skupiskami ludzi powyżej dopuszczalnego 

obciążenia do jakiego jest przystosowane rusztowanie. Za masę jednego pracownika zatrudnionego na 
rusztowaniu przyjmuje się 80 kg.

7.2.3 Obciążenie maszynami
Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami, które w czasie pracy wywołują drgania, jeżeli

nie przewidziano wytłumienia tych drgań za pomocą amortyzatorów. Węże do tłoczenia zaprawy należy 
podwieszać do elementów konstrukcji rusztowań w sposób przegubowy.

7.2.4 Paca na dwóch różnych pomostach
Praca na dwóch różnych pomostach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna, jeżeli na to zezwala projekt, 
pod warunkiem wykonania szczelnego daszku ochronnegooddzielającego obydwa stanowiska.

7.Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) znaku pionowego i 1 m bariery ochronnej.

8.Odbiór robot
Odbioru postawionego rusztowania dokonuje inspektor nadzoru lub inżynier budowy
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9.Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje :
- 1 m2 zarusztowanej ściany zgodnie z PN-M-47900-3

10.Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219) Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania
2. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia,podział i główne parametry
3. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
4. PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) Rury stalowe ze szwem przewodowe
5. PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze.
6. Złącza PN-M-69900-03:1987 (PN-87/M-69900/03)
7. Spawalnictwo. Ponadpodstawowy egzamin sprawacza PN-N-03021:1979 (PN-79/N-03021)
8. Statystyczna kontrola jakości. Kontrola odbiorcza według oceny alternatywnej.
9. Plany badania PN-H-84023-07:1989 (PN-89/H-84023/07)
10. Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki PN-N-03010:1983 (PN-83/N-03010)
11. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. Statystyczna kontrola jakości
10.2. Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
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