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Przedmiar robót

Budowa: Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - Dom Pomocy Społecznej w 

Wilkowiczkach

Obiekt lub rodzaj robót: Instalacja solarna

Lokalizacja: Wilkowiczki 25 87-850 Choceń, Gmina Choceń

Inwestor: Starostwo Powiatowe we Włocławku ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Paweł Łuszcz
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Kosztorys Kosztorys

1 Rozdział INSTALACJA SOLARNA

1.1 Element INSTALACJA SOLARNA

1.1.1 Kalkulacja 

własna

Dostawa i montaż płyt betonowych 50x50x15 - pod montaż konstrukcji stalowej kolektorów

Wyliczenie ilości robót:

70 70,000000

RAZEM: 70,000000 szt 70,000

1.1.2 Kalkulacja 

własna

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych typu płaskiego KS2100 TP AC

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 szt 35,000

1.1.3 Kalkulacja 

własna

Dostawa i montaż zestawu przyłączeniowego kolektorów słonecznych ZPKS-5 dla 5szt 

kolektorów słonecznych

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7,000

1.1.4 Kalkulacja 

własna

Dostawa i montaż uchwyty uniwersalnego KSOL-1 na 1 kolektor

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25,000

1.1.5 Kalkulacja 

własna

Dostawa i montaż uchwyty uniwersalnego KSOL-2 na 2 kolektory

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

1.1.6 KNR 707/101/1 Grupa pompowa dwudrogowa, 20-70 l/min, Grundfos Solar PML 25-145

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.7 Kalkulacja 

własna

Sterowanie z czujnikami

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.8 KNNR 4/506/4 Bufor c.w.u emaliowany 1000 dm3

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.1.9 KNNR 4/511/9 Naczynia wzbiorcze przeponowe instalacji solarnej (glikol) DSV 200 w komplecie z zestawem 

przyłączenioym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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1.1.10 KNNR 4/511/9 Naczynia wzbiorcze przeponowe wody zimnej DV 300 w komplecie z zestawem przyłączenioym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.11 KNNR 4/504/2 Wymienniki płytowy typ LB47-60-2-1", z króćcami gwintowanymi

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.1.12 KNR 707/102/1 Pompa Wilo TOP-Z 25/6

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.13 KNR 707/102/1 Pompa Wilo Stratos Pico-Z 25/4

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

1.1.14 KNNR 4/139/3 

analogia

Zawór trójdrogowy typ ARV 1" do c.w.u z siłownikiem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.15 KNNR 4/139/4 

analogia

Zawór termostatyczny trójdrogowy typ VTS520 1 1/4"

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.16 KNR 215/426/1 Odpowietrzniki automatyczne

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.1.17 KNNR 4/524/2 

(1)

Zawory bezpieczeństwa typu SYR 8115, Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.18 KNNR 4/524/2 

(1)

Zawory bezpieczeństwa typu SYR 2115, Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.1.19 KNNR 4/524/3 

(1)

Zawory bezpieczeństwa typu SYR 2115, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.20 KNNR 4/412/6 

analogia

Separator powietrza

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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1.1.21 KNNR 4/411/2 

(1)

Zawór odcinający, Fi˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

1.1.22 KNNR 4/411/3 

(1)

Zawór odcinający, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.1.23 KNNR 4/411/3 

(1)

Zawór zwrotny Fi 25mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.1.24 KNNR 4/411/5 

(1)

Zawór odcinający, Fi 40mm

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,000

1.1.25 KNNR 4/411/5 

(1)

Zawór zwrotny, Fi 40mm

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

1.1.26 KNNR 4/411/5 

(1)

Filtr siatkowy, Fi˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.27 KNNR 4/411/2 

(1)

Kurek kulowy ze złączką do węża, Fi˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.1.28 KNNR 4/531/3 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

1.1.29 KNNR 4/531/4 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

1.1.30 KNNR 4/405/5 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi˙22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

1.1.31 KNNR 4/405/6 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi˙28˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000
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1.1.32 KNNR 4/405/7 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi˙35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

1.1.33 KNNR 4/405/8 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi˙42˙mm

Wyliczenie ilości robót:

135 135,000000

RAZEM: 135,000000 m 135,000

1.1.34 KNNR 4/111/3 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

1.1.35 KNNR 4/111/6 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,000

1.1.36 KNR 34/103/7 Izolacja rurociągów otulinami kauczukowymi, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

1.1.37 KNR 34/103/8 Izolacja rurociągów otulinami kauczukowymi, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 28˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

1.1.38 KNR 34/103/8 Izolacja rurociągów otulinami kauczukowymi, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

1.1.39 KNR 34/103/8 Izolacja rurociągów otulinami kauczukowymi, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 42˙mm

Wyliczenie ilości robót:

135 135,000000

RAZEM: 135,000000 m 135,000

1.1.40 Kalkulacja 

własna

Zabezpieczenie rur z izolacją kauczukową przed czynnikami atmosferycznymi oraz ptakami taśmą 

srebną wzmocnioną włóknem szklanym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.41 Kalkulacja 

własna

Napełnienie urządzeń i instalacji glikolem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.42 KNNR 4/128/1 Płukanie instalacji solarnej

Wyliczenie ilości robót:

165 165,000000

RAZEM: 165,000000 m 165,000

1.1.43 KNNR 4/406/2 

(2)

Próby szczelności instalacji solarnej, rura miedziana

Wyliczenie ilości robót:

165 165,000000

RAZEM: 165,000000 m 165,000
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1.1.44 KNNR 4/127/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

65 65,000000

RAZEM: 65,000000 m 65,000

1.1.45 KNNR 4/128/1 Płukanie instalacji wodociągowej

Wyliczenie ilości robót:

65 65,000000

RAZEM: 65,000000 m 65,000

1.1.46 KNNR 4/436/1 Próby instalacji kolektorów słonecznych (na gorąco), z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 urządze 35,000

1.1.47 KNNR 4/529/2 Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.48 Kalkulacja 

własna

Wykonanie instalacji elektrycznej w okablowanie wszystkich urządzeń oraz podłączenie do 

istniejącej instalacji

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.49 Kalkulacja 

własna

Wykonanie przebić przez przegrody budowlane pod projektowane przejścia instalacyjne wraz z 

uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000


