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Kosztorys Kosztorys

1 Rozdział ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Element PRACE ROZBIÓRKOWE

1.1.1 KNR 401/511/3 Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do użytku, przyjęto 

wsp.do R=5  - zadaszenia

Wyliczenie ilości robót:

zadaszenie tarasu 35,00 35,000000

zadaszenie wejścia 14,00+23,00 37,000000

RAZEM: 72,000000 m2 72,000

1.1.2 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - dachy

Wyliczenie ilości robót:

646,00 646,000000

RAZEM: 646,000000 m2 646,000

1.1.3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

9,10+11,10+3,00+30,70+15,00+10,00*2+2,00+7,00+17,80+1

7,40*2+7,20+2,65+17,40*2+9,40+2,40+23,80+24,10+6,50+9

,40+12,60+10,70+2,30+24,60+15,80+5,40

342,150000

RAZEM: 342,150000 m 342,150

1.1.4 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

8,40+9,80*3+10,30+10,30+5,00+5,00+3,90+5,00+3,00+5,00

+5,00+5,00+4,20+6,20+6,20+4,50+7,40+7,40+7,40+4,60+4,

60+4,90+5,10+7,80+5,20+6,40+8,80*2+5,70*3

211,900000

RAZEM: 211,900000 m 211,900

1.1.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

attyka (10,10*2+12,61*3+2,70*2+2,00*2+11,30*2+12,00*2+24,10+8

,40+16,00+10,00+6,60*2+13,80+5,40+3,80)*0,60

125,238000

pas nad i podrynnowy 342,15*0,25*2 171,075000

zakończenie stalowe kominów 

wentylacyjnych murowanych

0,75*0,75*56 31,500000

przy kominach zakończonych blachą 0,55*4*0,35*56 43,120000

przy kominach zakończonych czapką 

betonową

(0,60*2*2+0,40*2*2+0,40*2*4+1,85*2*4+0,45*2*5+1,00*2*5+

0,40*2*2+1,25*2*2)*0,35

15,085000

(0,45*2*2+1,80*2*2+0,45*2*2+1,20*2*2+0,70*2*2+1,80*2*2+

0,70*2*3+1,10*2*3+0,45*2*5+1,10*2*5+0,45*2+1,80*2)*0,35

19,740000

(0,50*2*3+1,20*2*3)*0,35 3,570000

(0,65*2*3+0,55*2*3)*0,35 2,520000

(0,55*2*4+0,80*2*4+0,55*4)*0,35 4,550000

(0,40*2+1,50*2+0,40*2+1,25*2+0,40*2+1,10*2+0,55*4*2)*0,

35

5,075000

(0,40*2*2+1,10*2*2+0,40*2*2+1,60*2*2+0,40*2+1,90*2)*0,35 6,510000

(0,40*2+2,90*2+0,40*2+2,26*2+0,40*2+1,50*2)*0,35 5,502000

pozostałe 50,00 50,000000

RAZEM: 483,485000 m2 483,485
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1.1.6 Kalkulacja 

własna

Rozebranie nasad kominowych

Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000

RAZEM: 56,000000 szt 56,000

1.1.7 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - istniejace zadaszenie betonowe

Wyliczenie ilości robót:

14,20*1,00*0,10 1,420000

42,80*1,00*0,10 4,280000

RAZEM: 5,700000 m3 5,700

1.1.8 Kalkulacja 

własna

Rozbiórka (skucie, odcięcie) betonowych gzymsów ozdobnych wokół okien i na elewacji cześci 

pałacowej/administracyjnej DPS

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.9 KNR 401/819/15

analogia

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek elewacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

elewacja oś 1 6,94 6,940000

elewacja oś 2 14,30 14,300000

elewacja oś 3 19,03 19,030000

elewacja oś 4 7,13 7,130000

elewacja oś 5 84,85 84,850000

elewacja oś 6 65,06 65,060000

elewacja oś 7 25,44 25,440000

elewacja oś 8 17,10 17,100000

elewacja oś A 38,87 38,870000

elewacja oś B 23,19 23,190000

elewacja oś D 5,92 5,920000

elewacja oś E 31,75 31,750000

elewacja oś F 143,75 143,750000

elewacja oś G 22 22,000000

RAZEM: 505,330000 m2 505,330

1.1.10 Kalkulacja 

własna

Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.11 Kalkulacja 

indywidualna

Załadunek, wywóz i utylizacja azbestu

Wyliczenie ilości robót:

72,00*12/1000 0,864000

RAZEM: 0,864000 t 0,864

1.2 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE_ROBOTY BUDOWLANE

1.2.1 KNR 401/346/5 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda głębokości 

1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.2.2 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 

do I NP 180˙mm - INP100

Wyliczenie ilości robót:

2,20*2 4,400000

RAZEM: 4,400000 m 4,400
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1.2.3 KNR 401/313/6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I 

NP 180˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,20*2 4,400000

RAZEM: 4,400000 m 4,400

1.2.4 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

Wyliczenie ilości robót:

4,40 4,400000

RAZEM: 4,400000 m 4,400

1.2.5 KNR 401/207/3 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, 

żwirobetonem, przekrój do 0,045˙m2

Wyliczenie ilości robót:

4,40 4,400000

RAZEM: 4,400000 m 4,400

1.2.6 KNR 401/304/2 

(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 

komórkowego

Wyliczenie ilości robót:

1,80*1,30*0,24 0,561600

RAZEM: 0,561600 m3 0,562

1.2.7 Kalkulacja 

własna

Nadbudowa ścianki attyki, z płyt typu OSB3 gr.25mm (imitacja gzymsu ozdobnego)

Wyliczenie ilości robót:

30,00 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

1.3 Element DOCIEPLENIE_STROPODACH WENTYLOWANY

1.3.1 Kalkulacja 

własna

Wykonanie otworów technologicznych w dachu budynku do wprowadzenia docieplenia tj. granulatu 

z wełny mineralnej

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 1kpl/dach 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10,000

1.3.2 KNR 912/303/4 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej grubości 15 

cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych

Wyliczenie ilości robót:

dach 4 205,00 205,000000

dach 5 360,00 360,000000

dach 6 144,00 144,000000

dach 7 191,00 191,000000

dach 8 127,00 127,000000

dach 9 325,00 325,000000

dach 10 125,00 125,000000

dach 11 201,00 201,000000

dach 13 36,00 36,000000

dach 16 195,00 195,000000

RAZEM: 1 909,000000 m2 1 909,000

1.3.3 KNR 912/303/6 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej grubości 15 

cm, dodatek za każdy 1 grubości, krotność=10 (łączna gr.25cm)

Wyliczenie ilości robót:

1909,000 1 909,000000

RAZEM: 1 909,000000 m2 1 909,000

1.3.4 Kalkulacja 

własna

Zaślepienie otworów technologicznych w dachu budynku po wykonaniu docieplenia

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 1kpl/dach 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10,000
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1.3.5 KNRW 

202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

1909,000 1 909,000000

RAZEM: 1 909,000000 m2 1 909,000

1.4 Element DOCIEPLENIE_STROPODACH NIEWENTYLOWANY

1.4.1 KNR 401/519/1 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie - pod montaż styropapy

Wyliczenie ilości robót:

dach 3 35,00 35,000000

dach 12 291,00 291,000000

dach 15 20,00 20,000000

RAZEM: 346,000000 m2 346,000

1.4.2 Kalkulacja 

własna

Krawędziak oporowy wzdłuż pasa rynnowego, montaż za pomocą śrub

Wyliczenie ilości robót:

dach 3 5,40+6,00 11,400000

dach 12 24,10 24,100000

dach 15 7,20*2 14,400000

RAZEM: 49,900000 m 49,900

1.4.3 KNR 202/609/1 

(1)

Izolacje ze styropapy gr.20cm, dwustronna, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,

Wyliczenie ilości robót:

dach 3 35,00 35,000000

dach 12 291,00 291,000000

dach 15 20,00 20,000000

RAZEM: 346,000000 m2 346,000

1.4.4 KNR 202/609/8 

(1)

Izolacje z płyt styropianowych gr.5cm, izolacje pionowe - docieplenie attyki

Wyliczenie ilości robót:

dach 3 (5,40+6,00)*0,50 5,700000

dach 12 (24,10+12,00*2)*0,50 24,050000

dach 15 2,70*2*0,50 2,700000

RAZEM: 32,450000 m2 32,450

1.4.5 Kalkulacja 

własna

Listwa narożna ze styropianu (izoklin)

Wyliczenie ilości robót:

dach 3 5,40+6,00 11,400000

dach 12 24,10+12,00*2 48,100000

dach 15 2,70*2 5,400000

RAZEM: 64,900000 m 64,900

1.4.6 KNRW 

202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

346,000 346,000000

RAZEM: 346,000000 m2 346,000

1.4.7 KNRW 

202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej

Wyliczenie ilości robót:

346,00*0,20 69,200000

RAZEM: 69,200000 m2 69,200
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1.5 Element DOCIEPLNIE_PODDASZE

1.5.1 KNR 202/616/1 Izolacje z folii PE, izolacja pozioma, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

dach 1 265,00*1,1 291,500000

dach 14 125,00*1,1 137,500000

RAZEM: 429,000000 m2 429,000

1.5.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome, 1˙warstwa - styropian

gr.10cm EPS 038

Wyliczenie ilości robót:

dach 14 125,00 125,000000

RAZEM: 125,000000 m2 125,000

1.5.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome, 1˙warstwa - styropian

gr.20cm EPS 038

Wyliczenie ilości robót:

dach 1 265,00 265,000000

RAZEM: 265,000000 m2 265,000

1.5.4 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z wylewki betonowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

125,00+265,00 390,000000

RAZEM: 390,000000 m2 390,000

1.5.5 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm, 

krotność=3 (łączna gr.5cm)

Wyliczenie ilości robót:

390,00 390,000000

RAZEM: 390,000000 m2 390,000

1.5.6 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową z prętów fi 4mm

Wyliczenie ilości robót:

390,00 390,000000

RAZEM: 390,000000 m2 390,000

1.5.7 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie - ściany 

poddasza

Wyliczenie ilości robót:

poddasze 1 (24,40*2+12,76*2)*1,20 89,184000

poddasze 14 (16,40*2+9,75*2)*1,00+(8,00*2+5,10)*2,00 94,500000

RAZEM: 183,684000 m2 183,684

1.5.8 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

183,684 183,684000

RAZEM: 183,684000 m2 183,684

1.5.9 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych gr.15cm do 

ścian

Wyliczenie ilości robót:

poddasze 1 (24,40*2+12,76*2)*1,20 89,184000

RAZEM: 89,184000 m2 89,184

1.5.10 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych gr.10cm do 

ścian

Wyliczenie ilości robót:

poddasze 14 (16,40*2+9,75*2)*1,00+(8,00*2+5,10)*2,00 94,500000

RAZEM: 94,500000 m2 94,500

1.5.11 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

183,684 183,684000

RAZEM: 183,684000 m2 183,684
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1.5.12 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, nałożenie na podłoże podkładowej 

masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

183,684 183,684000

RAZEM: 183,684000 m2 183,684

1.5.13 KNR 23/931/2 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wyprawa na ścianach płaskich

Wyliczenie ilości robót:

183,684 183,684000

RAZEM: 183,684000 m2 183,684

1.5.14 KNR 28/2630/5 Ocieplenie ścian budynków, malowanie farbą z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

183,684 183,684000

RAZEM: 183,684000 m2 183,684

1.6 Element POKRYCIE DACHU

1.6.1 KNR 401/414/10 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, łacenie pod pokrycie z blachy dachówkowej

Wyliczenie ilości robót:

dach 1 368,00 368,000000

dach 2 63,00 63,000000

dach 14 215,00 215,000000

RAZEM: 646,000000 m2 646,000

1.6.2 Kalkulacja 

własna

Odnowienie istniejacej konstrukcji stalowej zadaszenia wejść oraz tarasu

Wyliczenie ilości robót:

zadaszenie tarasu 35,00 35,000000

zadaszenie wejścia 14,00+23,00 37,000000

RAZEM: 72,000000 m2 72,000

1.6.3 KNR 202/410/2 Ołacenie połaci dachowych łatami 50x40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

72,00 72,000000

RAZEM: 72,000000 m2 72,000

1.6.4 NNRNKB 

202/535/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową na łatach, dachy

Wyliczenie ilości robót:

646,00 646,000000

RAZEM: 646,000000 m2 646,000

1.6.5 NNRNKB 

202/535/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową na łatach, zadaszenia

Wyliczenie ilości robót:

72,00 72,000000

RAZEM: 72,000000 m2 72,000
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1.7 Element REMONT KOMINÓW PONAD DACHEM

1.7.1 KNR 401/728/2 Reperacja tynków zewnętrznych cementowych - przyjęto 20% powierzchni bocznej kominów

Wyliczenie ilości robót:

kominy zakończone blachą stalową 0,55*0,50*4*56*0,20 12,320000

kominy zakończone czapką betonową (0,60*2*2+0,40*2*2+0,40*2*4+1,85*2*4+0,45*2*5+1,00*2*5+

0,40*2*2+1,25*2*2)*1,00*0,20

8,620000

(0,45*2*2+1,80*2*2+0,45*2*2+1,20*2*2+0,70*2*2+1,80*2*2+

0,70*2*3+1,10*2*3+0,45*2*5+1,10*2*5+0,45*2+1,80*2)*1,00*

0,20

11,280000

(0,50*2*3+1,20*2*3)*1,00*0,20 2,040000

(0,65*2*3+0,55*2*3)*1,00*0,20 1,440000

(0,55*2*4+0,80*2*4+0,55*4)*1,00*0,20 2,600000

(0,40*2+1,50*2+0,40*2+1,25*2+0,40*2+1,10*2+0,55*4*2)*1,

00*0,20

2,900000

(0,40*2*2+1,10*2*2+0,40*2*2+1,60*2*2+0,40*2+1,90*2)*1,00

*0,20

3,720000

(0,40*2+2,90*2+0,40*2+2,26*2+0,40*2+1,50*2)*1,00*0,20 3,144000

RAZEM: 48,064000 m2 48,064

1.7.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

48,064/0,2*1,00 240,320000

RAZEM: 240,320000 m2 240,320

1.7.3 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

240,320 240,320000

RAZEM: 240,320000 m2 240,320

1.7.4 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, nałożenie na podłoże podkładowej 

masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

240,320 240,320000

RAZEM: 240,320000 m2 240,320

1.7.5 KNR 23/931/2 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wyprawa na ścianach płaskich

Wyliczenie ilości robót:

240,320 240,320000

RAZEM: 240,320000 m2 240,320

1.7.6 KNR 28/2630/5 Malowanie farbą z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

240,320 240,320000

RAZEM: 240,320000 m2 240,320

1.7.7 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - pokrywa kominów

Wyliczenie ilości robót:

zakończenie stalowe kominów 

wentylacyjnych murowanych

0,75*0,75*56 31,500000

RAZEM: 31,500000 m2 31,500

1.7.8 KNR 202/513/1 

(1)

Nasada kominowa prefabrykowana typu "Alfawent fi 150 K14"

Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000

RAZEM: 56,000000 szt 56,000
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1.8 Element ORYNNOWANIE, OBRÓBKI BLACHARSKIE

1.8.1 KNRW 

202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

9,10+11,10+3,00+30,70+15,00+10,00*2+2,00+7,00+17,80+1

7,40*2+7,20+2,65+17,40*2+9,40+2,40+23,80+24,10+6,50+9

,40+12,60+10,70+2,30+24,60+15,80+5,40

342,150000

RAZEM: 342,150000 m 342,150

1.8.2 KNRW 

202/529/2 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙12˙cm, blacha ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

8,40+9,80*3+10,30+10,30+5,00+5,00+3,90+5,00+3,00+5,00

+5,00+5,00+4,20+6,20+6,20+4,50+7,40+7,40+7,40+4,60+4,

60+4,90+5,10+7,80+5,20+6,40+8,80*2+5,70*3

211,900000

RAZEM: 211,900000 m 211,900

1.8.3 KNR 402/216/1 Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego

Wyliczenie ilości robót:

33 33,000000

RAZEM: 33,000000 kpl 33,000

1.8.4 KNRW 

202/514/1 (2)

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pas nad i podrynnowy 342,15*0,25*2 171,075000

RAZEM: 171,075000 m2 171,075

1.8.5 KNRW 

202/514/2 (2)

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

attyka (10,10*2+12,61*3+2,70*2+2,00*2+11,30*2+12,00*2+24,10+8

,40+16,00+10,00+6,60*2+13,80+5,40+3,80)*0,60

125,238000

przy kominach zakończonych blachą 0,55*4*0,35*56 43,120000

przy kominach zakończonych czapką 

betonową

(0,60*2*2+0,40*2*2+0,40*2*4+1,85*2*4+0,45*2*5+1,00*2*5+

0,40*2*2+1,25*2*2)*0,35

15,085000

(0,45*2*2+1,80*2*2+0,45*2*2+1,20*2*2+0,70*2*2+1,80*2*2+

0,70*2*3+1,10*2*3+0,45*2*5+1,10*2*5+0,45*2+1,80*2)*0,35

19,740000

(0,50*2*3+1,20*2*3)*0,35 3,570000

(0,65*2*3+0,55*2*3)*0,35 2,520000

(0,55*2*4+0,80*2*4+0,55*4)*0,35 4,550000

(0,40*2+1,50*2+0,40*2+1,25*2+0,40*2+1,10*2+0,55*4*2)*0,

35

5,075000

(0,40*2*2+1,10*2*2+0,40*2*2+1,60*2*2+0,40*2+1,90*2)*0,35 6,510000

(0,40*2+2,90*2+0,40*2+2,26*2+0,40*2+1,50*2)*0,35 5,502000

pozostałe 50,00 50,000000

RAZEM: 280,910000 m2 280,910

1.9 Element DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

1.9.1 KNR 401/728/2 Reperacja tynków zewnętrznych cementowych - przyjęto 5% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

3024,40*0,05 151,220000

RAZEM: 151,220000 m2 151,220
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1.9.2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

elewacja oś 1 273 273,000000

elewacja oś 2 208 208,000000

elewacja oś 3 91,85 91,850000

elewacja oś 4 71 71,000000

elewacja oś 5 268 268,000000

elewacja oś 6 278 278,000000

elewacja oś 7 107 107,000000

elewacja oś 8 85 85,000000

elewacja oś A 373 373,000000

elewacja oś B 80 80,000000

elewacja oś C 64 64,000000

elewacja oś D 225 225,000000

elewacja oś E 675,85 675,850000

elewacja oś F 154,70 154,700000

elewacja oś G 70 70,000000

RAZEM: 3 024,400000 m2 3 024,400

1.9.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

3024,40 3 024,400000

RAZEM: 3 024,400000 m2 3 024,400

1.9.4 KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

3024,400 3 024,400000

RAZEM: 3 024,400000 m2 3 024,400

1.9.5 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych gr.15cm do 

ścian

Wyliczenie ilości robót:

3024,400 3 024,400000

RAZEM: 3 024,400000 m2 3 024,400
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1.9.6 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych min. gr.2cm do 

ościeży

Wyliczenie ilości robót:

ościeża okienne

elewacja oś 1 (142,45-36,60)*0,20 21,170000

elewacja oś 2 (60,20-17,40)*0,20 8,560000

elewacja oś 3 (74,64-16,10)*0,20 11,708000

elewacja oś 4 (30,30-9,30)*0,20 4,200000

elewacja oś 5 (69,47-11,56)*0,20 11,582000

elewacja oś 6 (149,13-32,20)*0,20 23,386000

elewacja oś 7 (59,00-12,00)*0,20 9,400000

elewacja oś 8 (29,50-9,60)*0,20 3,980000

elewacja oś A (256,77-45,80)*0,20 42,194000

elewacja oś B (18,80-3,60)*0,20 3,040000

elewacja oś C (26,10-6,30)*0,20 3,960000

elewacja oś D (125,54-26,00)*0,20 19,908000

elewacja oś E (472,70-89,50)*0,20 76,640000

elewacja oś F (377,16-99,95)*0,20 55,442000

elewacja oś G (27,79-8,40)*0,20 3,878000

termoizolacja pod parapetem

elewacja oś 1 36,60*0,20 7,320000

elewacja oś 2 17,40*0,20 3,480000

elewacja oś 3 16,10*0,20 3,220000

elewacja oś 4 9,30*0,20 1,860000

elewacja oś 5 11,56*0,20 2,312000

elewacja oś 6 32,20*0,20 6,440000

elewacja oś 7 12,00*0,20 2,400000

elewacja oś 8 9,60*0,20 1,920000

elewacja oś A 45,80*0,20 9,160000

elewacja oś B 3,60*0,20 0,720000

elewacja oś C 6,30*0,20 1,260000

elewacja oś D 26,00*0,20 5,200000

elewacja oś E 89,50*0,20 17,900000

elewacja oś F 99,95*0,20 19,990000

elewacja oś G 8,40*0,20 1,680000

ościeża drzwiowe

elewacja oś 2 (1,10+2,00*2)*0,20 1,020000

elewacja oś 5 (1,60+2,00*2+1,00+2,00*2)*0,20 2,120000

elewacja oś 6 (1,20*2+2,00*2*2+1,00+2,00*2+2,00+2,00*2)*0,20 4,280000

elewacja oś A (1,50*2+2,00*2*2+1,10+2,00*2)*0,20 3,220000

elewacja oś E (1,30*2+2,00*2*2)*0,20 2,120000

elewacja oś F (1,40+2,00*2+1,50*8+2,00*2*8+2,00+2,00*2+1,00+2,00*2)*0

,20

12,080000

RAZEM: 408,750000 m2 408,750

1.9.7 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami 

plastikowymi do ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

3025*4 12 100,000000

RAZEM: 12 100,000000 szt 12 100,000

1.9.8 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

3024,400 3 024,400000

RAZEM: 3 024,400000 m2 3 024,400



ROBOTY BUDOWLANE_DPS_WILKOWICZKI Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18194)

strona nr: 12

Kosztorys

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.9.9 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany - dodatkowa

siatka na wys.2,0m

Wyliczenie ilości robót:

elewacja oś 1 40,04*2,00 80,080000

elewacja oś 2 (10,70+8,50+11,90-1,00)*2,00 60,200000

elewacja oś 3 14,06*2,00 28,120000

elewacja oś 4 (12,00+2,68)*2,00 29,360000

elewacja oś 5 (12,00+11,27+4,73+12,00+2,68-1,60-1,00)*2,00 80,160000

elewacja oś 6 (25,70-2,00)*2,00 47,400000

elewacja oś 7 13,90*2,00 27,800000

elewacja oś 8 (3,95+10,65+3,75)*2,00 36,700000

elewacja oś A (24,60+6,00+16,00+24,78+17,55-1,50*2-1,10)*2,00 169,660000

elewacja oś B 11,30*2,00 22,600000

elewacja oś D 12,05*2,00 24,100000

elewacja oś E (1,05+12,40+11,37-1,30*2)*2,00 44,440000

elewacja oś F (10,10+30,70+12,61+17,89+17,40+3,00-1,40-1,50*8-2,00-1,

00)*2,00

150,600000

elewacja oś G (11,85+12,35+1,05)*2,00 50,500000

RAZEM: 851,720000 m2 851,720

1.9.10 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

408,75 408,750000

RAZEM: 408,750000 m2 408,750

1.9.11 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 

metalowym

Wyliczenie ilości robót:

przy stolarce okiennej

elewacja oś 1 142,45-36,60 105,850000

elewacja oś 2 60,20-17,40 42,800000

elewacja oś 3 74,64-16,10 58,540000

elewacja oś 4 30,30-9,30 21,000000

elewacja oś 5 69,47-11,56 57,910000

elewacja oś 6 149,13-32,20 116,930000

elewacja oś 7 59,00-12,00 47,000000

elewacja oś 8 29,50-9,60 19,900000

elewacja oś A 256,77-45,80 210,970000

elewacja oś B 18,80-3,60 15,200000

elewacja oś C 26,10-6,30 19,800000

elewacja oś D 125,54-26,00 99,540000

elewacja oś E 472,70-89,50 383,200000

elewacja oś F 377,16-99,95 277,210000

elewacja oś G 27,79-8,40 19,390000

ościeża drzwiowe

elewacja oś 2 1,10+2,00*2 5,100000

elewacja oś 5 1,60+2,00*2+1,00+2,00*2 10,600000

elewacja oś 6 1,20*2+2,00*2*2+1,00+2,00*2+2,00+2,00*2 21,400000

elewacja oś A 1,50*2+2,00*2*2+1,10+2,00*2 16,100000

elewacja oś E 1,30*2+2,00*2*2 10,600000

elewacja oś F 1,40+2,00*2+1,50*8+2,00*2*8+2,00+2,00*2+1,00+2,00*2 60,400000

PIONY 8,40*2+9,80*2+10,30*2+3,90+5,00*5+3,00*2+4,20*2+6,20*4

+4,50+7,40*3+5,90*3+4,60+4,90+5,10*2+7,80*2+5,20+7,80*

2+9,80*2+6,40+5,70*2+8,80*4

298,200000

RAZEM: 1 917,640000 mb 1 917,640
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1.9.12 KNR 28/2629/5 

(1)

Ocieplenie ścian budynków, montaże profili, pianka niskorozprężna lub taśma uszczelniająca na 

styku docieplenia z ościeżnicą

Wyliczenie ilości robót:

1619,440 1 619,440000

RAZEM: 1 619,440000 mb 1 619,440

1.9.13 KNR 28/2628/1 

analogia

Ocieplenie ścian budynków, wykonanie boni w styropianie, listwy do boniowania PCV wys.2cm

Wyliczenie ilości robót:

elewacja oś 1 167,90 167,900000

elewacja oś 2 92,90 92,900000

elewacja oś 3 64,30 64,300000

elewacja oś 4 71,40 71,400000

elewacja oś 5 164,30 164,300000

elewacja oś 6 310,70 310,700000

elewacja oś 7 107,10 107,100000

elewacja oś 8 92,90 92,900000

elewacja oś A 189,30 189,300000

elewacja oś C 48,60 48,600000

elewacja oś D 160,70 160,700000

elewacja oś E 784,30 784,300000

elewacja oś F 182,10 182,100000

elewacja oś G 83,90 83,900000

RAZEM: 2 520,400000 mb 2 520,400

1.9.14 KNR 33/18/8 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - parapety z blachy + obróbka

Wyliczenie ilości robót:

elewacja oś 1 36,60 36,600000

elewacja oś 2 17,40 17,400000

elewacja oś 3 16,10 16,100000

elewacja oś 4 9,30 9,300000

elewacja oś 5 11,56 11,560000

elewacja oś 6 32,20 32,200000

elewacja oś 7 12,00 12,000000

elewacja oś 8 9,60 9,600000

elewacja oś A 45,80 45,800000

elewacja oś B 3,60 3,600000

elewacja oś C 6,30 6,300000

elewacja oś D 26 26,000000

elewacja oś E 89,50 89,500000

elewacja oś F 99,95 99,950000

elewacja oś G 8,40 8,400000

RAZEM: 424,310000 mb 424,310

1.9.15 KNR 28/2629/5 

(1)

Ocieplenie ścian budynków, montaże profili, taśma uszczelniająca podokienna

Wyliczenie ilości robót:

424,31 424,310000

RAZEM: 424,310000 mb 424,310
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1.9.16 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy startowej, okapnikowej

Wyliczenie ilości robót:

elewacja oś 1 40,04 40,040000

elewacja oś 2 10,70+8,50+11,90-1,00 30,100000

elewacja oś 3 14,06 14,060000

elewacja oś 4 12,00+2,68 14,680000

elewacja oś 5 12,00+11,27+4,73+12,00+2,68-1,60-1,00 40,080000

elewacja oś 6 25,70-2,00 23,700000

elewacja oś 7 13,90 13,900000

elewacja oś 8 3,95+10,65+3,75 18,350000

elewacja oś A 24,60+6,00+16,00+24,78+17,55-1,50*2-1,10 84,830000

elewacja oś B 11,30 11,300000

elewacja oś D 12,05 12,050000

elewacja oś E 1,05+12,40+11,37-1,30*2 22,220000

elewacja oś F 10,10+30,70+12,61+17,89+17,40+3,00-1,40-1,50*8-2,00-1,

00

75,300000

elewacja oś G 11,85+12,35+1,05 25,250000

RAZEM: 425,860000 mb 425,860

1.9.17 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, nałożenie na podłoże podkładowej 

masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

ściany 3024,40 3 024,400000

ościeża 408,75-84,142 324,608000

płytki elewacyjne -182,30 -182,300000

RAZEM: 3 166,708000 m2 3 166,708

1.9.18 KNR 23/931/2 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wyprawa na ścianach płaskich i 

powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

ściany 3024,400 3 024,400000

płytki elewacyjne -182,30 -182,300000

RAZEM: 2 842,100000 m2 2 842,100

1.9.19 KNR 23/931/4 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wyprawa na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

ościeża 408,75-84,142 324,608000

RAZEM: 324,608000 m2 324,608

1.9.20 KNR 28/2630/5 Ocieplenie ścian budynków, malowanie farbą z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

2842,10+324,608 3 166,708000

RAZEM: 3 166,708000 m2 3 166,708

1.9.21 KNNR 2/1002/2 

analogia

Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami elewacyjnymi 30x60cm

Wyliczenie ilości robót:

elewacja oś 1 29,00 29,000000

elewacja oś 2 27,00 27,000000

elewacja oś 5 12,00 12,000000

elewacja oś 6 10,50 10,500000

elewacja oś 8 6,00 6,000000

elewacja oś A 83,30 83,300000

elewacja oś E 10,40 10,400000

elewacja oś F 1,50 1,500000

elewacja oś G 2,60 2,600000

RAZEM: 182,300000 m2 182,300



ROBOTY BUDOWLANE_DPS_WILKOWICZKI Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18194)

strona nr: 15

Kosztorys

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.9.22 KNNR 2/1504/2 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20˙m

Wyliczenie ilości robót:

2500 2 500,000000

RAZEM: 2 500,000000 m2 2 500,000

1.9.23 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

2500 2 500,000000

RAZEM: 2 500,000000 m2 2 500,000

1.10 Element GZYMSY I SZTUKATERIA ELEWACYJNA

1.10.1 Kalkulacja 

własna

Sztukateria elewacyjna przy oknach

Wyliczenie ilości robót:

elewacja oś 1 48,48 48,480000

elewacja oś 2 11,00 11,000000

elewacja oś 6 14,88 14,880000

elewacja oś A 99,50 99,500000

elewacja oś E 3,80 3,800000

elewacja oś F 22,56 22,560000

RAZEM: 200,220000 mb 200,220

1.10.2 Kalkulacja 

własna

Sztukateria elewacyjna Górna

Wyliczenie ilości robót:

elewacja oś 1 20,00 20,000000

elewacja oś 2 19,00 19,000000

elewacja oś 8 4,00 4,000000

elewacja oś A 46,70 46,700000

elewacja oś F 20,00 20,000000

RAZEM: 109,700000 mb 109,700

1.10.3 Kalkulacja 

własna

Sztukateria elewacyjna Dolna

Wyliczenie ilości robót:

elewacja oś 1 14,00 14,000000

elewacja oś 2 19,00 19,000000

elewacja oś 8 4,00 4,000000

elewacja oś A 43,00 43,000000

elewacja oś F 1,20 1,200000

RAZEM: 81,200000 mb 81,200

1.10.4 Kalkulacja 

własna

Sztukateria elewacyjna podparapetowa

Wyliczenie ilości robót:

elewacja oś 1 19,20 19,200000

elewacja oś 2 14,80 14,800000

elewacja oś 6 5,60 5,600000

elewacja oś 8 7,20 7,200000

elewacja oś A 3,20 3,200000

elewacja oś D 5,40 5,400000

elewacja oś E 1,40 1,400000

elewacja oś F 6,80 6,800000

RAZEM: 63,600000 mb 63,600
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1.10.5 Kalkulacja 

własna

Sztukateria elewacyjna okrągła

Wyliczenie ilości robót:

elewacja oś 1 3 3,000000

elewacja oś A 2 2,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

1.11 Element STOLARKA ZEWNĘTRZNA

1.11.1 KNNRW 3/702/6 Wymiana okien i drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi zewnętrzne - D1

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,47*2,67 3,924900

RAZEM: 3,924900 m2 3,925

1.11.2 KNRW 202/103

8/1 (1) analogia

Rolety zewnetrzne typowe, ze skrzynką ściętą pod katem 45st. - R1

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,75*3 6,300000

RAZEM: 6,300000 m2 6,300


