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ST 0 WYMAGANIA OGOLNE

1) CZESC OGOLNA

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i iglge stosowéa w
zlecaniu i wykonaniu rob6t wymienionych w podpurekei

Zakres zadania offego specyfikag)
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c) WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSKZCYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzysize to roboty wytyczage trasy , spoazizenie harmonograméw prac , spgizenie dokumentacji powykonawczej ,
zabezpieczafe stanowiska monia , prace pormkowe

Roboty towarzyszce ktore wykonawca powinien uwzghi¢ przy wycenie ryczattowej to wytyczanie , spaizenie dokumentaciji
powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egzaversji elektronicznej w formacie pdf. i dwg.

Ponadto wykonawca powinien uwzghi¢ prace porgzdkujace i zabezpieczage miejsca monta i drogi transportu materiatow z
uwzgkdnieniem codziennego ich wykonania.

d) INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania og6lne dotygeze robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodita dokumentagjprojektova, specyfikaci technicza i
poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeieawykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, prze&alziennik budowy (jako dokument westrzny) oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikdeghnicznej.

Zgodna¢ robét z dokumentagjprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynerzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzamnosta zakczniki do
umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w dhpjednym z nich gobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohpwie kolejnéé¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych
warunkach umowy”.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaigja by¢ zgodne z dokumentagcprojektows i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wart@i docelowe, od ktérych dopuszczalnagosichylenia w
ramach okréonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntow budowli muszby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonafety nie keda zgodne z dokumentagprojektovg lub ST i mag wpltyw na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoaa
ponownie na koszt wykonawcy.

CZAS PRACY

Wszystkie roboty wykonawca me realizowa na podstawie uzgodnionego némpie z uzytkownikiem obiektu - harmonogramu.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawdanu przed wégiem na budowharmonogram realizowanych prac z wykazaniem godzin
pracy w poszczegélne dni.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Ochrona wtasnii publicznej i prywatnej
Wykonawcza odpowiada za ochednstalacji i uradzen, takie jak rurocigi, kable itp. Wykonawca zapewni téwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacihdzer w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaljkonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora nadzaainteresowanych
uzytkownikéw oraz kdzie z nimi wspétpracowat, dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniypnaav. Wykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizzkwa instalacji na powierzchni ziemi i gnizer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadsapcego.



OCHRONASRODOWISKA

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisydane ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét eylawca hdzie

podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanig;sio przepiséw i norm dotygegych ochronyrodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraztizie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub whasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia ,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gpstwie jego sposobu dziatania.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach erghiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
W cenie umowne;j.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresenia realizacji kontraktuzado zak@czenia i odbioru
ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmujecize jest whczony w cen umowry.

Ochrona przeciwp@rowa
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

ZAPLECZE DLA WYKONAWCY
Na czas budowy Zamawigly udos¢pni Wykonawcy pomieszczenie na cele socjalne.
Rozliczenie za ziyta przez Wykonawg energg elektryczm i wodg nastpi ryczattem przy zateeniu :
Normatywne ziycie wody na 1 pracownika — 60 dm3/dob
Normatywne zuycie energii elektrycznej na 1 pracownika — 0,2 Kildi
Ceny wody i energii elektrycznegthy tozsame z cepptacorn przez Zamawiagcego
gestorom sieci.

WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU
Z uwagi na charakter obiektu wszelkie dostawy sdrmadami o fadowngi pow. 3,5t winny b§ z wyprzedzeniem tygodniowym
zgtoszone do akceptacji przez Zamawgapo.

OGRODZENIA
Wszystkie ogrodzenia nieztine dla zapewnienia bezpieagava 0séb postronnych oraz sktadowanych materiahghonawca wykona i
zdemontuje na whasny koszt .
Miejsce i czas ustawienia ogrodzenia musi pszedstawione do akceptacji Zamawiamu.

ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabnidm zewetrzne i wewntrzne drogi transportu materiatow moigavych i
demontaowych. Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia zastannite przez Wykonawg i na jego koszt w sposéb wskazany przez
Zamawiajcego.

e) NAZWY | KODY
GRUP ROBOT

KLAS ROBOT
KATEGORII ROBOT
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f) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje okrélen uzytych w specyfikacji

IQ - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnieei@lementy spetniajzatwierdzonej specyfikacji aprawidiowo zainstalowane i w celu
sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotow

Proces testowania w celu zapewnieagposzczeg6lne sktadniki i systemy praagodnie ze specyfikagj w celu sprawdzenia jak ta
informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewniengproste i ztoone funkcje systemoéw praauggodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i
w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.



2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WLASCIWOSCI WYROBOW

Materiaty

Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrulkyh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélimformacje dotyczce, zamawiania lub wydobywania materiatow i odiedinie
aprobaty techniczne ludwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Pozostate materialy budowlane powinny spétmgmagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymit@rich
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia noejsgo

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wigcicieli i odndnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkowaé
miejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowrzany dostarczaylnspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpogziem eksploataciji zt@.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamnzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakdgciowych materiatow z jakiegokolwiek zta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zmane z dostarczeniem materiatow
do rob6t, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegétowe warunkdevyrstanowd inaczej.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakmiowym zostaa przez Wykonawe wywiezione z terenu budowyadl? ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonamykonuje na wtasne ryzyko, ligzsie z
jego nie przygciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewigupazliwoé¢ zastosowania #dych rodzajow materialow do wykonywania poszczegdh
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nedp zamiarze zastosowania konkretnego rodzajeraat. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezedy pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i yidzenia uywane do robét od daty rozpecia do daty
odbioru ostatecznego.
c) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania takiéhodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaké wykonywanych robot i
wihasciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dgzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami §kreymi w dokumentacii projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewitgin w umowie.

Odlegta¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewtrz budynku - ¢czny

Ograniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ogranigzebcizenia na é przy transporcie gruntu, materiatéw i wypgsaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypdvwyagowo tadunkéw i w sposélagty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBrjazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedua
dopuszczone naviezo ukaiczone fragmenty budowy w aftnie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych , zgodnie z poieogrinspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgiaospetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny§todki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mogby¢ dopuszczone przez vitawy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdydola one potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swgakas¢ i whasciwosci do robét i byty dosfone do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@gatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn
nadzoru.

f) KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawmaterialy leda podlegé kontroli zgodnie z procedaopisan w punkcie 6 specyfikaciji

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZTU

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgtl, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu reof@ wykonywania
robét. Sprzt uzywany do rob6t powinien lByzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnieniesfakub projekcie organizacji robét , zaakceptowarnymez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistkrgmi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie prze\aid/m umowy.

4) WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotygee transportu
Transport materiatdw i spgtu wewrgtrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowyeezny.



5) WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétdnie z umoworaz za jak& zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
za ich zgodn& z dokumentagjprojektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rolréizgpoleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét gkvaych w
dokumentaciji projektowej lub przekazanych riarpé przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét zostgrjesli wymaga tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorgmacwiasny koszt.

Ustalenia dodatkowe mggje wptyw na kalkulagj kosztorysow:

odlegta¢ odwiezienia gruzu 11 km,

koszty zwiazane ze skladowaniem i utylizagruzu na miejskim wysypisku ponosi wykonawca,

koszt wycia energii elektrycznej i wody dla celéw wykonamobdt oraz dla celéw socjalnych, aliei Zamawiajcego.

Sposo6b wykonania i transportu zapraw: zaprawy wizame na placu budowy, transportowageznie do miejsca wbudowania przy
jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykoramagzystkich drég transportu poziomego i pionoweggay prowadzeniu roboét na dziedeu
budynku Wykonawcadulzie musiat zabezpiecgyszystkie elementy, ktéreztly naraone na zabrudzenia tj.: do obaukéw Wykonawcy
naleze¢ bedzie codzienne spgtanie cigdw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawazasie prowadzenia robot
remontowych; Wykonawca na bigo bzdzie musiat dokonywaich spratania; za nie wywizanie s¢ z obowizku utrzymania czyssoi
Zamawiajicy bedzie obcyzat Wykonawe kara umowry;

a) SPOSOB WYK®ICZENIA

Sposéb wykaczenia poszczegblnych rodzajéw rob6t — zgodniesgoivrymi aktami normatywnymi .

b) TOLERANCJE WYMIAROW

Przy trasowaniu przebieg6w tras i lokalizacji zaghbtolerancg — 1 cm . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pierl?.

c) ODCINKI ROBOT

Odcinkami robét g poszczegélne kondygnacje wzkgm ze skrzydet budynku.

d) PRZERWY | OGRANICZENIA

Przerwy w prowadzonych robotach masivzgkdniac zakaz prowadzenia prac w godzinach pracyduz

e) WYMAGANIA SPECJALNE

Wykonawca jest zobowrany kadorazowo przed godzinami pracy ¢gtm doprowadzi pomieszczenia i drogi transportowe do pdka
na whasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROB@ BUDOWLANYCH

Kontrola jakdci roboét

Kontrola jakdci robét winna odbywasie wedtug niej opisanej procedury:

Kwalifikacja Instalacji (1Q)

Celem Kwallifikacji Instalacji jest zapewnienie, atginstalowane elementy byly wykalibrowane i zatmvane zgodnie ze specyfikac)
Préby te powinny bydokumentowane.

Uzyskuje st to przez:

* |dentyfikacje elementéw kadego systemu

* Systematyczne sprawdzenie i spisanie elementdistprainstalowaniu przy wykorzystaniu ich standavej dokumentacii.

Umoazliwia to sprawdzenieze zainstalowano elementy zgodne z afddmazliwia to takze wykrycie na wczesnym etapiezk@go
niewtasciwego elementu, jego braku lub nieprawidlowegmgtilowania i zapewnienie maksymalnie dpsego czasu dla wykrywanie i
wymiarg co minimalizuje wplyw na program

Ksiazki kwalifikacyjne

Ksiazki kwalifikacyjne zawieraj wymagania inynierskie, odbiorcze i dla préb niezine do wykonania kwalifikacji IQ, OQ i PQ dla
obiektu.

Sa one wykonywane dla kdego systemu i grupy systemow. Na przyklazdesystem klimatyzacji i wentylacji ma swgojptasm ksiazke
kwalifikacyjna, ale ksizka kwalifikacyjna grupy powinna liywykonana w celu zapewnienia #isvosci jednoczesnego wykonania préb .
Indywidualne wymagania dla préb IQ, OQ i PQ dladego obiektu razem z wymaganiami bezpiészga i wymaganiami dotyazymi
dokumentacji $ zebrane w Kartach Protokotow Systemu. Te zestaaisymaga sa znane jako Protokoly dla olitenego obiektu. Karty
Protokotdéw powinny zawietamiejsca na podpisy potwierdzeg,ze wymagania protokotowgspetnione. Karty protokotow mapyc
nastpnie whczone do Ksizki Kwalifikacyjnej Obiektu.

Protokoly g rowniez dostarczane w celu spetnienia wymiagdéa grup obiektdw wspétpracigych. Te Karty Protokotdw Grup zawiegaj
wymaganiaze indywidualne Protokoty Obiektuy prawidtowe,ze préby g wykonaneze dostpne g czsci zamienne itd. Protokoty Grupy
sa whaczane do okigonej Kshzki Kwalifikacyjnej Grupy.

Ksiazka Kwalifikacyjna Grupy i jej indywidualne protokok podstaw dla Procesu Kwalifikacji Obiektu. Ich przygotowaniwycie jest
niezkzdne dla wykonania i udokumentowania Procesu Kvialdji.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Instalacji

Podczas budowy po wykonaniwéei obiektu lub po wykonaniu calego obiektu, jestpmadawany inspekcji a wyniki sejestrowane na
kartach zawartych w ksgice kwalifikacyjnej obiektu.

Obiekt naley sprawdzt w odniesieniu do rysunkéw konstrukcyjnych, i wcsprawdzeniae wszystkie elementyzainstalowane. Kale
odstpstwo od specyfikacji nie zarejestrowane RejesZraégan Projektowych lub zte wykonanie powinnalmanotowane a odpowiednie
odpowiedzialne osoby poinformowane.

Gdy inspekcja IQ wybranych obiektéw zostanie wykumanana rozpocgé prace w zakresie OQ. Wykonywanie OQ przed aekeniem
1Q maze by powodem nieudanych prac.

Etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw (OQ)

Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest ustaleni®e, poszczegdlne elementy i systemu prerapetniag specyfikacje podane w projekcie i
spisanie wynikow tych ustale

Kwalifikacja Operacyjna na poziomie elementowz@b\¢ spisana na takiej samej karcie jak informacje ltgch elementéw. Metoda
sprawdzenia powinna bykreilona wstpnie przed rozpogziem prac. Testowanie zapewnia,wszystkie elementy obiektéw praguj
prawidtowo dz¢ki czemu obiekty tda pracowa zgodnie ze specyfikagj

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Operacyjnej

Po sprawdzeniu testéw IQ i stwierdzenie,s do zaakceptowania, moa zaca¢ nastpm faze.

Wyniki préb OQ naley zapisé& na odpowiednich kartach testowaych. Wyniki dladego systemu nalg przejrze€ i wykonat raport.

Po potwierdzeniu wynikéw, nima zacaé nastpm faz; przyjmupc, ze wszystkie inne zwzane obiekty majtaki sam status. Gdy wyniki
nie g do zaakceptowania nalewykona poprawki i ponowne proby.



Na tym etapie instalacja powinnad®aekaczona. Pozwoli to na przejrzenie listy prac dodatkah i wydanie "Potwierdzonej Listy Prac
Dodatkowych".

Kwalifikacja Dziatania PQ

Celem Kwallifikacji Dziatania jest zademonstrowarie samodzielne i zimne obiekty pracgjzgodnie z uzgodnionymi kryteriami.
Wykonuje s¢ te proby korzystag z uzgodnionej metody testowania i zapiswyyniki na standardowych kartach préb.

Préby g réwniez wykonywane s w warunkach pracy kilku obiektéwa$o Protokoty Prob Grupowych wymageg wspétpracy rinych
obiektéw.

Préba ta zapewniae system kdzie pracowat spéjnie i niezawodnie spekgajvyspecyfikowane wymagania.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Dziatania

Kwalifikacja Dziatania zdefiniowana w Ksgikach Kwalifikacyjnych mee teraz by wykonana a wyniki nal spis& na odpowiednich
arkuszach prob.

Wyniki Kwalifikacji Dziatania naley przejrz€ i sporadzi¢ raport dla zatwierdzenia.

Rysunki wykonawcze dla obiektéw rowniralezy sprawdzt i zatwierdzé. (Moze to by formalna weryfikacja préb wykonanych podczas
1Q).

Raport kwalifikacji obiektu

Wyniki wszystkich préb IQ, OQ i PQ nalgteraz przejrzei zestawé Raport Kwalifikacji Obiektu. Ten raporttzie zawierat wszystkie
wyniki i zalecane prace.

Oddanie ukoiczonego obiektu

Jest to scalenie wszystkich dokumentacji obejoygh Kwalifikacg Obiektu w tatwym do wykonania formacie i oficjaloddanie przez
Zesp6t (odpowiedzialny za budewbiektu) Wytkownikowi (odpowiedzialny za utrzymanie obiektu).

Kompletowanie przekazania obiektu

Przekazanie jest aktualnym przekazaniem odpowiktd#iz za obiekt do Wytkownika. Wszystkie gtéwne prace mudzy¢ zakaiczone i
dokumentacja ma ldydostarczona w celu wykazani®, caly obiekt pracuje zgodnie z inteppjojektu zatwierdzonego podczas Formalnego
Przeghdu Kwalifikacyjnego Projektu.

Dokumentacja projektowa powinnadgebrana wicznie z zatwierdzonym Raportem Kwalifikacji Obiekiiceli przekazania do
Zamawiajcego

Kazdy element powinien ldyumieszczony na Zatwierdzonej Roboczej Dodatkovigie. Praca ta me obejmowa maty zakres i nie me
mie¢ wplywu na zatwierdzenie rozpagda eksploatacii. Wksza¢ prac powinna by zakaczona przed przekazaniem.

Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdstych na zasadziee wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mplgy¢ z jednakowym prawdopodolsigwem wytypowane do badla

Inspektor nadzoruddlzie mie€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw , ktére usatpliwosé co do
jakasci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodaticch
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstevek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywanZaviagcy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébgtatezone przez
Wykonawe do bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zatbwepy przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

a)posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazsetarych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaj deklarao} zgodndci lub certyfikat zgodnei z:

-Polsky Normg lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla kdidnyie ustanowiono Polskiej Normyz@i nie s objgte certyfikacy okreslona w pkt.1
i ktore spetniaj wymogi ST.

c)znajdug sie w wykazie wyrobdéw, o ktbrym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumertynymagane przez ST, kda ich partia dostarczona do robétibie posiadate
dokumenty, okrédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetriaych wymagé beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami miackagodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robét

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

odbiorowi cz$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznegoi{&owego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego rob6t, spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamauwgepo.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | RR TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzgszh nastpi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawsaystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towaggesminien wycerd w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewanym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikaveydgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy keda czytelne, dokonane trwatechnilq , w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgditda oznaczone kolejnym numerematanika i opatrzone dat podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naly wpisywa w szczegdIneci:

-dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-dat; przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programuvzaigeia jakdci i harmonograméw robot,

-terminy rozpoczgcia i zaka@iczenia poszczegdélnych elementéw robot,

-przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbiorow rob6t znikeych i ulegaicych zakryciu, ogciowych i ostatecznych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem kto je przeprowadzat,
-wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z @oiém kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robo6t.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsladprzedi@one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawyd/NVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich poigjlub zagciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ifgpea nadzoru do ustosunkowania $trojektant nie jest jednak stepamowy i nie ma
uprawniéi do wydawania poleéeWykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsi oprécz wymienionych ,nagujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustate

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawgedabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie pideianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadughazyczenie Zamawiagego.
Akty normatywne.

Prawo budowlane

Obowigzujace normy i rozporazenia



ST 2.1 ROBOTY BUDOWLANE kod CPV 452-2 )
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA | ODBIORU ROBOBUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

Zakres zadania
Szczegoétowy zakres zadania przedstawiony zostabjehrie

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
a) WELASCIWOSCI WYROBOW
Materiaty

Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewigupazliwo$¢ zastosowania #dych rodzajow materialow do wykonywania poszczegdh
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nedp zamiarze zastosowania konkretnego rodzajeraat. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezedy pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i yidzenia uywane do robét od daty rozpecia do daty
odbioru ostatecznego.

c) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takighodkéw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych robét i
wihasciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dgzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami §kreymi w dokumentacii projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewitzin w umowie.

Odlegta¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewtrz budynku - ¢czny

Ograniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ogranigzebcizenia na 6 przy transporcie gruntu, materiatéw i wypgsaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypdvwyagowo tadunkéw i w sposélagty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBrjazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedaa
dopuszczone naviezo ukaiczone fragmenty budowy w aftrie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych , zgodnie z poieogrinspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgldspetnia wymagania dotycze przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny§todki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mogby¢ dopuszczone przez vitawy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegtkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdydola one potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swgakas¢ i whasciwosci do robot i byty dosfone do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@gatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn
nadzoru.

f)KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawmaterialy leda podlegé kontroli zgodnie z procedaopisan w punkcie 6 specyfikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZTU

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu neoj@ wykonywania
robét. Sprzt uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnieniasfakub projekcie organizacji rob6t , zaakceptowanymrez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistikigmi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie prze\aid/m umowy.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotygee transportu
Transport materiatow i spg wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowyeezny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty dekarsko — blacharskie.

Papa termozgrzewalna, wierzchniego pokrycia nawignp tkanin poliestrowych na bazie asfaltow mokiyfianych SBS, oznaczonych
symbolem PYE-PV-250 S5.

Pap; wierzchniego pokrycia poky¢ nalezy na papie podktadowej .Klehalezy przy pomocy palnika gazowego na gaz propan-bammik
powinien by ustawiony w taki sposob, aby jedno@ze podgrzewat podie i wstge papy od strony przektadki antyadhezyjne;j.
Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papyddzce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jppienia. Fragment wgli
papy z nadtopianpowioka asfaltowa nalezy natychmiast docisi¢ do ogrzewanego podta watkiem o diugéci réwnej szeroksri pasma
papy.

Odbiér wykonanego pokrycia dachowego z papy polbgizie na:

- sprawdzeniu wikiwosci, jakasci i parametréw technicznych zastosowanej papyaeteriego pokrycia,

- szczelnéci zlaczy poszczegodinych paséw mmej papy podktadowej i wierzchniego pokrycia,

- gtadkdi¢ i rbwnas¢ powierzchni utaonej papy,



- ocenie przylegania pokrycia do pogina catej powierzchni, bez widocznych faleherzy stwarzapych maliwosé powstania
zastoisk wodnych.

5.11 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprzalezry posegregowai wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okazadokumenty potwierdzag¢e oddanie do utylizaciji.
Odlegtai¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYK®ICZENIA
Spos6b wykaczenia poszczegodlnych rodzajéw robét — zgodnieskoirymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebieg6w tras i lokalizacji zaghbtolerancg — 1 cm . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pierl?.

c) ODCINKI ROBOT
Odcinkami rob6t g poszczeg6lne kondygnacje wzkgm ze skrzydet budynku.

d)PRZERWY | OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach masavzgkdniat zakaz prowadzenia prac w godzinach pracyduz

e) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowrany kadorazowo przed godzinami pracy ¢gtm doprowadzi pomieszczenia i drogi transportowe do pdka
na whasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBJ BUDOWLANYCH
Kontrola jakdgci robét

Dostarczone przez Wykonawmateriaty lada podlegé kontroli zgodnie z procedaopisam w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdstych na zasadziee wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mpy¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do badla

Inspektor nadzoruddlzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonaweazie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow , ktére hudztpliwosé¢ co do
jakaosci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawe usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywanZwiapcy.
Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébgtatezone przez
Wykonawe; do bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zatdwepy przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

a)posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazdsterych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéei z:

-Polsky Normg lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla kdidnyie ustanowiono Polskiej Normyz@i nie s objgte certyfikacy okreslona w pkt.1
i ktore spetniaj wymogi ST.

c)znajduj sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumertynymagane przez ST, kda ich partia dostarczona do robétibie posiadate
dokumenty, okrédajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetaidaych wymaga beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami mia€kagodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robét

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoici od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

odbiorowi cz$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kcowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznegor{&owego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego rob6t, spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamauwgepo.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | RR TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzgszh nastpi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawsaystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarnesavinien wycerd w ramach wynagrodzenia ryczattowego.



10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewamym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do fea okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikaveydgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy kda czytelne, dokonane trwatechnilq , w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdirida oznaczone kolejnym numerem atanika i opatrzone dat podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naly wpisywa w szczegdIngci:

-dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-dak przekazania przez Zamawieggo dokumentaciji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programuvzaigeia jakdci i harmonogramow robot,

-terminy rozpoczgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

-przebieg rob6t, trudrci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw rob6t znikeych i ulegaicych zakryciu, ogciowych i ostatecznych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegoéinych elementéw budowli z poiém kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstaprzedtaone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydNVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich poigjlub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowanig $rojektant nie jest jednak stepamowy i nie ma
uprawnié do wydawania poleéeWykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsi oprécz wymienionych ,nagtujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustate

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawgedabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie pideianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadughazyczenie Zamawiagego.

Akty normatywne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ([Dz 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz zpigjszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i éiéeygji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z faiejszymi zmianami.
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ST 2.2 ROBOTY WYKQVCZENIOWE CPV 4540000

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA | ODBIORU ROBOBUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

Zakres zadania

Szczegotowy zakres zadania przedstawiony zostabjehrie

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WLASCIWOSCI WYROBOW

Materiaty

04111, PNB -11202:1997

Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigmpazliwo$¢ zastosowania pych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegch
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nedp zamiarze zastosowania konkretnego rodzajeraat. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezedy pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i yidzenia uywane do robét od daty rozpecia do daty
odbioru ostatecznego.

c) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania takiéhodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaké wykonywanych robot i
wiasciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dgzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami §kreymi w dokumentacii projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewitgin w umowie.

Odlegta¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewtrz budynku - ¢czny

Ograniczenie obgren osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ogranigzebcihzenia na 6 przy transporcie gruntu, materiatéw i wypgsaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypdvwyagowo tadunkéw i w sposélagty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBrjazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedua
dopuszczone naviezo ukaiczone fragmenty budowy w affie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych , zgodnie z poieogrinspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgldspetnia wymagania dotycze przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obcizen na osie mogby¢ dopuszczone przez vitawy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sjowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdydola one potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swgpkas¢ i wiasciwosci do robot i bylty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@aatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekn
nadzoru.

fIJKONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonagmateriaty lada podlegé kontroli zgodnie z procedaiopisam w punkcie 6 specyfikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZTU

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgtl, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu reof@ wykonywania
robét. Sprat uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnieniesfakub projekcie organizacji robét , zaakceptowarnymez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistkrgmi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie prze\aid/m umowy.

4) WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotygee transportu
Transport materiatéw i spgi wewnytrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowyeezny.
5) WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z umoworaz za jak& zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,
za ich zgodn& z dokumentagjprojektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rolréizgpoleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét gkvaych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych riampé przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek klu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét zostgrjesli wymaga tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorgmacwiasny koszt.

Zasady wykonywania robo6t rozbiérkowych.

Przed przysipieniem do wykonywania robét rozbidrkowych nglevykona wszystkie nieztdne zabezpieczenia, agmiogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usuetie elementéw zagzajacych rungciem itp.

Roboty rozbiérkowe naly wykonywa® z zachowaniem maksimum ostn@ici, doktadnie przestrzegg przepiséw bezpiecastwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalg@rzestrzegaprzy prowadzeniu rozbiérek, obejmujizej wymienione zalecenia:

nalezy usury¢ wszystkie elementy zagrajace bezpieczestwu pracujcych, np. zwisajce czsci muréw, stropy pozbawione gxi podpor
itp.

Gruz i materialy drobne nafg usura¢ transportemgcznym. Wzadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzégarzez okna na zewtrz.
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Gruz pochodzy z rozbiérki nalgy rozdrobné na mniejsze do wymiaréw umiwiajacych zatadunek n&odku transportu ktérymi natg
je odtransportow@na legalnie dziatage sktadowiska.

Izolacja

Izolack termiczn, $cian kondygnaciji podziemnych — uzupetnienia - haleykona z ptyt ze styropianu samogasego , grub. Wg
projektu cm, frezowanego na zaktad, o wymiarachx®0@m, o, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-201899] klejonego décian
przy pomocy gotowych zapraw klejowych rij. lub innej o podobnych parametrach
technicznych.

Przed przysipieniem do wykonania izolacji termiczrigjan naley sprawdzt podiaze. Musi by ono:

- réwne, w przypadku stwierdzenia ubytkéw materigich w powierzchniciany, naléy powstate ubytki uzupettinp. zapraw
wyréwnawca,

- czyste, bez pytéw, kurzu i zabrudze

- suche i nienagkliwe, w przypadku stwierdzenia zbythj nasikliwosci podiaza, naley je bezwzgidnie zagruntowaemulsi
gruntupca

Ptyty styropianowe do podia naley przykleja& przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze paméiaire niszej ni +5C.

Przygotowan zaprawe klejowa nalezy nanost na piyty w postaci pasma obwodowego i 6 ,plackda’powierzchni plyty styropianowej w
taki spos6b, aby minimum 60% powierzchni ptyty spianowej miato poprzez klej, kontakt z padden. Plyty styropianowe natg
dodatkowo mocowado podidga przy pomocy kotkéw plastikowych z grzybkami dhégianinimum 20 cm, w iléci 4 szt/m2.

Wiercenie otworéw na kotki i wbijanie kotkéw najewykona po 2-ch dniach tzn. po petnym zwaniu zaprawy klejowe;.

Po uptywie minimum 3-ch dni od przyklejenia plyystpianowych, bezdeszczowej pogodzie i temperatporgetrza nie riszej nz +5C i
nie wyzszej n +25C, naley przystpi¢ do wykonania warstwy zbrojonej, sklastzgj sk z zaprawy klejowej i siatki z wiékna szklanego.
Siatke nalezy doktadnie zatogi na catej powierzchni w zaprawie klejowej.

Powierzchnia wykonanej warstwy zbrojonej must bjadka. Wszelkie powstate nieréwiconalery przeszpachlowazaprawy klejows lub
zeszlifowa papieremsciernym. Kolejne pasy siatki z wiokna szklanegenalktad& na zaktad minimum 10 cm.

Grubai¢ wykonanej warstwy zbrojonej musi wynésio najmniej 3 mm.

Po catkowitym zwizaniu zaprawy klejowej , warstvwebrojory nalezy zagruntowa warstwg tynku podktadowego np. Atlas Stopter, Ceresit
CT-16, lub inny o podobnych parametrach techniclanyc

Wszystkie narga budynku jak réwniewszystkie narmiki osciezy okiennych i drzwiowych, naky wzmocnt katownikiem aluminiowym

z siatky z widkna szklanego i dokladnie zaszpachlowapravy klejowa.

Wykonana izolacja termiczna musi odpowiadastpujacym wymaganiom:

- wykonana w sposobatty,

- grubg¢ izolacji zgodna z dokumentadjechniczm i rwna na catej powierzchni,

- niedopuszczalneasnostki termiczne,

- musi by zabezpieczona przed zawilgoceniem,

- musi by chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi, tmyimi i biologicznymi,
- musi by wykonana z materiatéw nie oddzialeych szkodliwie na siebie.

Malowaniescian zewstrznych:

Do malowania na zewvitrz na poditau mineralnym zastosowanalezry przede wszystkim wysokiej jakai, przepuszczalne dla pary
dyfuzyjnej materialy, ktére naniesione zostavg. wskazé producenta.

Te pokryciascian musz by¢ absolutnie odporne na ulewny deszcz oraz nie maygt brudu

Powierzchnie elementéw stalowych ngleagruntowd (podtaze cynkowe) i pokry dwiema warstwami farby krage;.

Wszystkie czsci ocynkowane ogniowo po umyciu amoniakow$todkiem powierzchniowo czynnym pokmalezy cynkowym
materiatem powierzchniowym

Powierzchnie drewniane: malowane farbami przeciimgnii i grzybobojczymi z pozostawieniem otwartyabr@wv zgodnie z instrukgj
producenta.

Fasady

Fasada typu sandwich / kasetonowa

Zastosowa nalery elementy wielowarstwowe typu ,sandwich” lukalstve profile kasetonowe z wypelnieniem izoacieplm i
przymocowan z przodu blachtrapezow lub stalowymi panelami .

Uzy¢ nalezy wytacznie pokrytych ju przez producenta tworzywem sztucznym blach fasgdiogrubé¢ pokrycia po obu stronach min. 25
pum ). Kolor okréla projekt.

Kratki wentylacyjne wszelkiego typu nalesporzdzi¢ z materialu ocynkowanego ogniowo. Odpowiadae musz wymaganiom
technicznym. Wymiary naty dobra w taki sposobze wyckcie w fasadzie przebie§aedzie od fali do fali blachy trapezowej .
Narazniki budynku wykonanedala z blachy narznikowej ciagtej na peta wysokdi¢. Nie mog wystapi¢ réznice w kolorystyce. Okapniki

i blachy okienne naidgy chront przedscinkami z wiercenia otworéw.

Fasada z metalu

Pomalowane warstwy musby¢ swiattotrwate.

Nie dopuszczalneaiccia na budowie. Elementy o nietypowych wymiaradhdpecjalne wykonanextly w zaktadzie produkcyjnym.
Wymagana jest absolutna szczéthprzed ulewnym deszczem i wiatremzakv obszarach dgtzonych. Uszczelnienie ogltivie si; za
pomog sprzonej tamy.

Odprowadzanie skroplin zostanie poprawnie skonatane.

Sciany wewntrzng
Tynki
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odped& wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlangkie” lub

aprobatom technicznym
Woda
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Do przygotowania zapraw i skrapiania pagietosowa mazna wod; odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy
budowlane . Woda do betonéw i zapraw”. Bez lhddhoratoryjnych mena stosowéwodociagows wodk pitna.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieeajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

- Piasek

Piasek powinien spetniavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineraPiasek do zapraw budowlanych”, a w szczegd@ino
nie zawierd domieszek organicznych

mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5mmm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nae stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1 , do warstw wikrich —srednioziarnisty odmiany 2 .

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

-Marka i sktad zapraw powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zapréwgiowlane zwykie”.

-Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powibgéwykonane mechanicznie.

-Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie szybko po jej przygotowaniu, tj w okresie 8dzin.

Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

-Do zaprawy cementowo-wapiennej nglstosowé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1998n@nty powszechnego
uzytku”. Za zgod Inspektora nadzoru mpna stosowécement z dodatkieruzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgies pod
warunkiem ze temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nigdzie nizsza nk +5 C.

-Do zapraw cementowo-wapiennych rzglstosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagiameego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno twoézednolity i jednobarwi masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszauzeych. Skitad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nate dobieraé daswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
wapna.

Obmiar rob6t

Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchng tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w stanie surowym i wysokzi mierzonej od
podiaza lub warstwy wyréwnawczej na stropie od spodupstréowierzchri pilastrow i stupow oblicza siw rozwinigciu tych elementéw
w tanie surowym.

Powierzchng tynkéw stropow plaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutu $wietle scian surowych na ptaszczyzpoziom.
Powierzchng stropdwzebrowych i kasetonowych oblicza; sv rozwinicciu wedtug wymiar6w w stanie surowym. Z powierzctymkow
nie potaca s¢ powierzchni nieotynkowanych,agjnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczakniyich, je zeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5m2

llos¢ tynkdw w m 2 okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraarad sprawdzonych
w naturze.

Odbidr robot

Odbiér podiaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. deli odbiér podiaga odbywa si po
dluzszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze ocz¥cic¢ i umy¢ wods.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektowa ST i wymaganiami Inspektora nadzoruge wszystkie pomiary i badania
omowione wyej daly pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny , tyimk mpowinien by odebrany.

W takim przypadku naiy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

tynk poprawg i przedstawé do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci tynku, zaliczy¢ tynk do niszej kategorii,

w przypadku , gdy nieagnazliwe podane wyej rozwihzania, ususc tynk i ponownie wykonaroboty tynkowe.

Odbidr tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie, przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny by zgodne z dokumentagprojektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plagazey i odchylenie krawdzi od linii prostej nie mogby¢ wigksze nk 3 mm i w
liczbie nie wikszej n 3 na calej diugei kontrolnej dwumetrowej aty.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

pionowego — nie magby¢ wigksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie ggiej niz 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie magby¢ wigksze nk 3 mm na 1 mb i ogdtem nie ggiej niz 6 mm na catej powierzchni guizy przegrodami pionowymi
(scianami, belkami itp.)

Niedopuszczalneamastpujace wady:

wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkéw przenid@jch z podtaa, pikni itp.,

trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie , odpaaziepecherze wskutek niedostatecznej przyczépntynku do podtaa.

STOLARKA

Okna

Okna wykona zgodnie z zestawieniem stolarki projektu archiiekt

Okna wscianach ogniowych lukcianach o zwikszonych wymaogach w zgaku z ochroa przeciwpdaarows nalezy wyposay¢ w
odpowiednie szkto ognioodporne. ZB przedstawiasiéliadectwo kontroli catej konstrukcji..

Wymagania techniczne przy odbiorze elementéw dtolardowlanej

Parapety

Parapety zewgirzne z blachy stalowej, obrébka powierzchni i kgék konstrukcja okien

Parapety wewgtrzne parapety pokryte tworzywem sztucznym.
Wszystkie fugi w obszarze okien i parapetéw mpleamkmé materialem trwale elastycznym (na zewwn i wewrtrz).

TERMOIZOLACJE
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ROBOTY WSTEPNE

- Opuk& powierzchng scian i sk luzne tynki odspojone od muru.
- Odkry¢ powierzchnie zewgtrzng $cian fundamentowych doggokasci gérnej powierzchni taw fundamentowych .

OCENA | PRZYGOTOWANIE PODLGA

- W kilku miejscach sprawd&iewentualne odchyiki od pionu i w razie znacznyatbieznosci — zniwelowa.
- Upewni¢ si¢ czy podiae jest suche , ptaskie z toleran¢j- 6 mm w promieniu 1,2 m i wolne od nalotow, wyitow,
tuszcacych sg farb i innych substancji ostabigiych przyczepni.

PROBY PRZYCZEPNGCI

- W kilku miejscach na powierzchni elewacji przyklgio 3 kawatki 100 x 100 mm styropianu i pozostago wyschngcia na
okres 3 dni.

- Po trzech dniach wykoxgroke oderwania styropianu od podén

- Podlae jest odpowiednio mocnezgi rozwarstwienie nagpi w prébce styropianu, w przeciwnym wypadku aglazy¢
mechanicznej metody mocowania ptyt styropianu.

SCIANY FUNDAMENTOWE

- Wykona® izolacg przeciwwilgociow na catej powierzchrician fundamentowych.

- Wykona® izolack termiczm na catej powierzchriician fundamentowych.

- Zaszpachlowacata powierzchrizapraw klejowa polimerowo- cementoavz zatopior siatkh wzmacniajca z widkna
szklanego.

SCIANY

- Sprawdzé réwnai¢ ciecia piyt i wyeliminowa ptyty zz6tkniete.

- Mocowanie piyt styropianowych nalerozpoca¢ od poziomego wytrasowania linii moatalistwy startowej.

- Zabezpieczenie krawizi systemu siatkwzmacniajca

- Zapraw, klejaca rozrobt woda

- Przydatnéc¢ zaprawy — 1 godzina

- Na wyznaczog wczéniej linia wstge nanigé pas spoiwa szeroka okoto 50 mm. Nasgpnie wklet pas siatki o szerokoi 0,4
m tak aby po zamocowaniu pierwszegediz ptyt mana g byto wywina¢ od spodu na ich powierzcleni

- Listwg startova mocowa tak aby dolna jej kragdZ pokrywata s z wytrasowaa linia.

- Do mocowania gy¢ tacznikéw whijanych co 30 cm.

- Nieréwnaici podtaza niwelowad przy pomocy podktadek dystangcych PCV.

- Listwy mocowa przy wyciu plastykowychdcznikéw.

- Na naragach budynku mocowdistwy nar@ne

- Mas; klejaca mocowa metod, , pasmowo — punktow ramka szerokiei 50 mm i sz& plackéwsrednicy 10 cm wewitrz
ramki.

- Mas; naktadé jedynie na plyty styropianu — nigdy na pagio

- Natychmiast po pofeeniu masy klejcej na ptyt , docisné ja do podiga i dosun¢ do krawedzi sasiedniej plyty tak aby masa
klejaca nie dostata sipomigdzy ptyty.

- Ptyty uklad& w cegielle z przewyzaniem na natach..

- Przerwy dylatacyjne wykortav miejscach wskazanych projektem i w miejscachatdylji w konstrukcji budynku.

- Przed uktadaniem ptyt nalg wzdhuz przerwy dylatacyjnej przykléipasy siatki tak aby w naginym etapie mogty kiy
wywinigte na powierzchriplyt szerokécia wywiniecia 6 cm..

- Po przyklejeniu piyt do podia wystajce nad ich powierzchnie pasy siatki zatopiswiezej masie przy yciu pacy ze stali
nierdzewnej.

- Do wykonania dylatacji mma réwnie uzy¢ listwy dylatacyjnej.

- Podczas mocowania piyt najepozostawé pomiedzy nimi przerwdylatacyjrm szerokéci 20 mm.

- Powierzchng plyt przy szczelinie dylatacyjnej poléryvarstwy 2 mm grubéci spoiwa wymieszanego z cementem portlandzkim
CEM szerokéci 60 mm z kadej ze stron szczeliny.

- Umocowa listwe dylatacyjrm w szczelinie , wtapiaf brzegi listwy w przygotowane uprzednio spoiwo.

- Po wklejeniu listwy dylatacyjnej natg powierzchng plyty styropianowej pok/warstwy spoiwa i zatogd w niej siatk.

- Ztacze kompensacyjne najewykona we wszystkich stykach systemu docieplenia z innyateriatem.

- Przed uktadaniem ptyt nalg wzdhuz ztacza przyklet pasy siatki tak aby w naginym etapie mogly Bywywinigte na
powierzchng piyt szerokécia wywinigcia 6 cm.

- Przy przyklejaniu piyt wzdlziziacza naley ich boczne krawdzie i fragment bocznej powierzchni rowaigoknyg warstwg
spoiwa

- Po przyklejeniu ptyt do podia wystajce nad ich powierzchnie pasy siatki zatopiswiezej masie przy gyciu pacy ze stali
nierdzewne;j.

- Okna drzwi i inne otwory elewacyjne.

- Przed utaeniem piyt naley wokot otwordw przyklet pasy siatki ktére w naginym etapie &da wywiniete na powierzchgi
piyt.

- Naraza wszystkich otworéw natg dodatkowo wzmociikawatkami siatki o wymiarach 25 x 30 cm zdaych pod ktem 45°.

- Ptyty termoizolacyjne winny tworZyciagta powtol;. Wszelkie szczeliny o szeraia powyzej 1,5 mm nalegy wypetnic
styropianem. Nie mima wypelni& ich lepiszczem.

- Powierzchnia powtoki powinna Byéwna. Pomiaru nieréwioi dokonuije si tata o dlugaci 2,5 m. Wszelkie nieréwrioi
powyzej 1,5 mm nalgy usura¢ paa z natzonym papiereniciernym.. Szlifowa ruchem okgznym , nigdy réwnolegle do
krawedzi piyt. Pyt usunc.
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- Zatapianie siatki wzmacnigjej wykona po zniwelowaniu nieréwrigi i uzupetnieniu ubytkéw.

- Woagtebienia przy 4cznikach mechanicznych zaszpachléwa

- Powierzchnie nie natane na uderzenia zabezpiecdm warstvy siatki.

- Po przygotowaniu masy kigjej , natayc¢ ja warstwa gr 1,5 mm na powierzchninieco wiksz od szerokeci i diugasci
przyciitego pasa , postugig sk paa nierdzewn.

- Siatke wzmacniagca natychmiast naky¢ i zatopt przy wyciu tej samej pacy ruchami wzadtwiékien odsrodka ku brzegom..
Siatka powinna bydoktadnie zatopiona tak aby niewidoczny byt jeioko

- Miejsca z przéwitujacym kolorem wyréwné cienlky warstwgy masy

- Powierzchnia warstwy bazowej pod tynk drobnozidaynmwinna by dokladnie wygtadzona (siatka nie agowvystawé ponad
powierzchn¢ masy).

- Siatkg nalezy uktad& na zaktadl minimum 60 mm dla poprawRci przenoszenia nagien.

- Na naranikach wewstrznych i zewrtrznych siatk uktada na zaktadk 200 mm.

- Tak wykonan warstw bazow nalezy chront przed zamoczeniem i pozostawio wyschnicia 24 godziny. ( 20st ; 55% w.w.).

- W miejscach nageonych na uderzenia przed wykonaniem warstwy bagpalezy utozy¢ siatke zbropca.:

- Po przygotowaniu masy klgjej , natayc¢ ja warstwa gr 2 mm na powierzch@nieco wiksz, od szerokéci i diugasci
przycictego pasa , postugig sk paa nierdzewn.

- Siatkg wzmacniagca natychmiast nakoy¢ i zatopt przy wyciu tej samej pacy ruchami wzatwiokien odsrodka ku brzegom..
Siatka powinna bydoktadnie zatopiona tak aby niewidoczny byt jeicko

- Miejsca z przéwitujacym kolorem wyréwné cienky warstvg masy

- Siatkg zbrojca uklad& na styk.

- Tak wykonarn warstw zbrajca nalezy chront przed zamoczeniem i pozostéwlio wyschngcia 24 godziny. ( 20st ; 55% w.w.).

- Nastpnie utay¢ warstwe bazovd.

DOCIEPLENIE STROPODACHU

- Wyréwnanie warstwy istniegej papy.

- Ulozenie warstwy termoizolacyjnej o zmiennej grétio

- Wykonanie membranwézonej mechanicznie do podé taczniki w iloéci 5 szt. /m2 , a w strefie kradziowej 9 szt/m2.
- Ulozenie warstwy papy podktadowej

- Ulozenie warstwy papy nawierzchniowej

- Montaz obrébek blacharskich

ZASTOSOWANE MATERIALY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACJ
Dla ujednolicenia koloru fatbwymiesz& przed uyciem. Dla poprawy urabialdoi mazna doda max 0,25 dm3 wody. Weddodawa we
wszystkich pojemnikach w réwnych #idach.

5.11 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprzalezry posegregowai wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okazadokumenty potwierdzage oddanie do utylizaciji.
Odlegtai¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYK®ICZENIA
Sposob wykaczenia poszczegdlnych rodzajow rob6t — zgodniesgoivlymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zaghbtolerancg — 1 cm . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pienl?.

c) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét g poszczegélne kondygnacje wzkgm ze skrzydet budynku.

d)PRZERWY | OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach masivzgkdniac zakaz prowadzenia prac w godzinach pracyduz

e) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowrany kadorazowo przed godzinami pracy ¢atm doprowadzi pomieszczenia i drogi transportowe do pdka
na whasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROB@ BUDOWLANYCH
Kontrola jakdci robot

Dostarczone przez Wykonawmaterialy leda podlegé kontroli zgodnie z procedaopisan w punkcie 6 specyfikacji S 0
Pobieranie prébek

Probki k;da pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania pratyegatych na zasadzigg wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mplgy¢ z jednakowym prawdopodolsigwem wytypowane do badla

Inspektor nadzoruddlzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonaweazie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow , ktére hudztpliwosé co do
jakaosci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawe usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywanZwiapcy.
Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébgtatezone przez
Wykonawe; do bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zatbwepy przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

a)posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazdeterych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodrngei z:

-Polsky Normg lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla kdidnyie ustanowiono Polskiej Normyz@i nie s objgte certyfikacy okreslona w pkt.1
i ktore spetniaj wymogi ST.

c)znajduj sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumertynymagane przez ST, kda ich partia dostarczona do robétibie posiadate
dokumenty, okrédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetridaych wymaga beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami miakkagodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbior robét

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

odbiorowi cz$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznegoi{&owego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | AR TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzygyzh nastpi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawsaystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarnesavinien wycerd w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wetwamym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikaveaydgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i bgda dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky , w poradku chronologicznym, bezgpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgd®ta oznaczone kolejnym numeremazznika i opatrzone dat podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naly wpisywa w szczegdInci:

-dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-dat; przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programuvzaigeia jakdci i harmonograméw robot,

-terminy rozpoczcia i zaka@iczenia poszczegoéinych elementéw robot,

-przebieg rob6t, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbiorow rob6t znikeych i ulegajcych zakryciu, ogciowych i ostatecznych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z poiém kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiadprzedi@one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydNykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich poigjlub zagciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowania $trojektant nie jest jednak stepamowy i nie ma
uprawniéi do wydawania poleéeWykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsi oprécz wymienionych ,nagujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustaie

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
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Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy drla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie pideianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadughazyczenie Zamawiagego.

Akty normatywne.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz zpigjszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i éiésgji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z faiejszymi zmianami.
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ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV 4530000
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA | ODBIORU ROBOBUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

b) PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej specyfikacii wymagania dotyce wykonania i odbioru robé6t budowlanych wyikaeniowych realizowanych na
podstawie projektu :

Zakres zadania

Szczegoétowy zakres zadania przedstawiony zostabjehrie

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
a) WLASCIWOSCI WYROBOW
Materiaty

2.1_Obudowy z materiatu izolacyjnego

nalezy wykona: jako rozdzielnie wiszce nascianie lub stajce wraz odpowiedaikonstrukciy mocowania, z odpogma uderzenia pokryw
panoramicza i szybkozamykajcym zamkiem.

Obudowy musz ze wszystkich czterech stron posiagéyty podstawowe z dagymi si wytama wyttoczeniami kotnierzowymi.

W celu wprowadzenia kabli i przewodow najerzewidzi€ zastosowanie dtawnicowych poker srubowych z materiatu izolacyjnego,
ktory jest odporny na uderzenia.

Wielkosci szaf rozdzielczych natg zwymiarowa w taki sposéb, aby pozostawata 20%-owa rezerwgoasi®raz aby bez stosowania
mechanicznych wentylatoréw szafkowych wegwn szafy nie powstawaty temperatury przekragzap5°.

Mozliwe jest zastosowanie szczelin wentylacyjnycheamie staj one w sprzeczrioi ze stopniem ochrony.

Przed dostarczeniem szaf rozdzielczychzyaje w pierwszej kolejn&ci podda odpowiedniej obrébce wginej za pomagfarby
rdzochronnej oraz polakierowaa pomoe lakieru kryhcego odpornego na uderzenia i zarysowania. Uzgoni®lorow ze
Zleceniodawe odbxdzie s¢ w toku realizacji zlecenia.

Wszystkie szafy rozdzielcze najewyposayc¢ w takie same klucze bezpieézéwa.

Przed rozpoagiem produkcji naley dokon& uzgodnienia ze wszystkimi firmami uczestaicgmi w budowie, aby ust&lijednolity wyréb
w zakresie szaf rozdzielczych. Wszystkie elememsyalaciji, ktére przewodzprad naley chront przed dotykiem stosag w tym celu
odpowiedniesrodki.

Dla potrzeb umieszczenia odpowiednich schematéwodbwych nalgy w szafie rozdzielczej na stale umocdéwaa wewntrznej stronie
drzwi, odpowiedr kieszé wykonary z materiatu niepalnego.

Wszystkie elementy nalece do danego uktadu roboczego agle taki sposéb rozmiei¢ na ptycie montzowej, aby w wyrany sposéb
mazna byto rozpoznazaleznos¢ funkcjonalr.

Jezeli w jednej wspdlnej szafie rozdzielczegtych jest kilka instalaciji, to wowczas 2dej z nich nalgy przyporadkowa jej wiasny
bezpiecznik prdowy. Pojedyncze, niezadee od instalaciji silniki (np. poszczegélne pomply)imog: by¢ od strony pgdu sterowniczego
dofaczone do jednej z instalaciji, o ile ich liczba béglzie wymaga wtasnego bezpiecznikaguiu sterowniczego dla tych silnikow.
Wszystkie bezpiecznikowe automaty riglevykona jako wysokowydajne uazlzenia, z ograniczeniemgalowym, z selektywnym
zachowaniem w stosunku do wéaej wiaczonego organu ochronnego.

Wszystkie styczniki muazby¢ przeznaczone do bezzaktdceniowe] praggtej.

Wszystkie urgdzenia przeznaczone do wbudowania nalgczy¢ w ramach danej instalacji, ale nglge rowniez umieszcz&w ramach
jednego pola szafy rozdzielczej, w podziale naatpartaczeniovs i aparatug regulacyja. Duzy nacisk nalgy to potay¢ na tatwy i
bezpieczn obstug oraz tatwy i szyblka wymiarg i serwisowanie.

Wszystkie elementy do zabudowy, ktosgistotne z punktu widzenia obstugi i nadzoru, jakypiski, wykczniki sterugce, lampy
sygnatowe i instrumenty pomiarowe, ngleabudowda w drzwiach frontowych i umigi¢ w rozadny spos6b podatem danej instalacji.
Kazde pole szafy rozdzielczej zawiesaietlowke, wlaczary za pomog kontaktu drzwiowego, ktéry jest gotowy do pracwniez przy
wytaczonym whczniku gtéwnym. Kade pole zasilage wyposaane jest w gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V, 1ktére jest gotowe
do pracy réwnig przy wykczonym whczniku gtéwnym.

Wopusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych terue z blachy stalowej, natg wykona w blaszanej pokrywie za pomgpc
kablowych metalowych patzer gwintowych. Po dokonaniu instalacji kablowe go@enia gwintowe naly zamkmy¢ za pomog
odpowiedniego kitu.

Przyporadkowywanie wprowadzonych kabli / przewoddw do Zedis nalery wykona w gdrnej przestrzeni krosowania rozdzielni lub w
kanale kablowym ze zdejmowapokrywa, ktéra powinna by zwymiarowana odpowiednio do rozmiaru kabli.

Komore krosowania nalgy na calej szerokmi szafy rozdzielczej wyposg¢ w potéwkowe patczenia gwintowe odpowiednio do liczby
obwodéw pgdowych wraz z ich rezerwami.

2.2 Kable muszby¢ zamocowane do szyny zbiorczej za pomachwytéw. Przypormkowywanie wprowadzonych kabli - jak wsj.

Stopier ochrony /rodki ochronne

Dany stopié ochrony wymagany dla tablicy rozdzielczej jesezay od wymaganego miejsca ustawienia i zastosowania.
Bezpdrednio od tego zaky rozmiar tablicy rozdzielczej, rodzaj wpustu kakémo, wentylacji nawiewnej i wywiewnej, zwymiarowan
przewodéw doprowadzggych itd.

Zaciski i okablowanie

Jako zaciski odgetne naley stosowa rozdzielnicowe listwy zaciskowe na szynackmah w wykonaniu odpornym naggly petzajce
Kazda strona zacisku me by zagta tylko przez jedpzyte.

W specjalny sposéb naleoznaczy zaciski, ktore s pod napiciem nawet przy wyiczonym whczniku gtéwnym.

Dla przyhczy typu N naley stosowd zaciski rozdzielcze typu N.

Dla przyhczy typu PE (przewo6d ochronny) nafestosowd zaciski przeznaczone dla przewodéw ochronnyclofoaiv).
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Zaciski typu N oraz PE nailg oznaczy w wyrazny sposob.

Przewody o rénych napiciach naleéy wewmtrz szafy rozdzielczej zainstalodgako réznokolorowe i odpowiednio je oznaczy
Mocowanie sprgu do zabudowy w szafie rozdzielczej powinno g@istza pomog pokczen srubowych (gwint w ptycie montawej) na
plycie montaowej z powtolg rdzochronn i pomalowanej kolorem wg RAL.

Oznaczenie speu nalery wykona w czytelny i trwaty spos6b zaréwno na plycie mantaej jak i na urgdzeniu.

Konce przewodu naly za pomog odpowiednichsrodkéw (np. karbowane kadéwki kablowe itd.) dopasowanych do pemga uradzenia
oraz zacisku, zabezpieczgrzed odkgcaniem si, rozplataniem sioraz przed powstawaniem opofnioprzegciowe).

Krytyczne uradzenia steragce naléy za pomog zabudowanych zamkéw bezpieigeva zabezpieczyprzed dosipem oséb
nieupowanionych. Przydcze elektryczne nalg zainstalowa w gigtkich przewodach w kanatach kablowychdo przesylowej listwy
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzaglc

Gigtkie przewodydczace midzy drzwiowy listwa zaciskovy a listwg zaciskowy ptyty montaowej naley poprowadzi w gigtkim
przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi twyposaony w opaski dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielczej mugdy¢ w widocznym miejscu, w dobrze przewady sposéb pakzone z obudowszafy za pomacgigtkiego
przewodu uziemiafgego (minimalny przekrdj 10 mm2).

Okablowanie naley wykona linka miedzian. Niedopuszczalne jest stosowanie przewodow jedriodych.

Oznakowanie:

Wszystkie zaciski i wszelkie elementy zabudowakeljazpieczniki, bezpieczniki samoczynne, styczpidd obcizeniem, przekaniki,
transformatory, regulatory itd., nalezaopatrzy w doktadne oznaczenia pozycji ha schemacie ideowyahliczki naley umigci¢ na
plycie montaowej obok lub nad uggdzeniami.

Urzadzenia wtykowe lub zespoty moutawe naléy opis& dwukrotnie, po pierwsze na cokole na plycie mzmigej i po drugie na samym
zespole wtykowym.

Wszystkie urzdzenia na tablicy czotowej naleoznaczy grawerowanymi tabliczkami resopal, z ktéryaiiie mana odczyté doktadr,
funkcje, jaka petni uradzenie.

Mocowanie sprgu do zabudowy na tablicy rozdzielczej powinno #gistza pomog pokczer srubowych (gwint w ptycie montawej) na
ptycie montaowej z powtol rdzochrona i pomalowanej kolorem wg RAL lub w spos6b réwnama

Oznaczenie speu nalery wykona w czytelny i trwaty spos6b zaréwno na plycie mantaej jak i na urgdzeniu.

Okablowanie spkzu powinno zostawykonane za pomagrzewodoéw w kanatach kablowych wykonanych z twapztucznego ze
zdejmowan ostora, przy czym nalgy zapewnt 20%-owg rezervg miejsca w kanatach. kee przewodu naiy za pomoa odpowiednich
srodkéw (lutowanie, karbowane keowki kablowe), zabezpieczyrzed odkgcaniem si, rozplataniem sioraz przed powstawaniem
oporndgci przefciowych w dopasowaniu do pragiza uradzenia oraz zacisku.

Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewigmpazliwo$¢ zastosowania #dych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegdh
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nedp zamiarze zastosowania konkretnego rodzajeraat. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezedy pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do robét od daty rozpegcia do daty
odbioru ostatecznego.

c) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania takiéhodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaké wykonywanych robot i
wihasciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dglzie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami §kreymi w dokumentaciji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewitgin w umowie.

Odlegta¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewtrz budynku - ¢czny

Ograniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie gruntu, materiatéw i wypgsaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niedbe zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypdmwyagowo tadunkéw i w sposébagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBrjazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedua
dopuszczone naviezo ukaiczone fragmenty budowy w affie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych , zgodnie z polangrinspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgiaospetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obcizen na osie mogby¢ dopuszczone przez vitawy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sjowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyedo czasu gdyedla one potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swgakas¢ i whasciwosci do robét i byty dosfone do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@aiatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekn
nadzoru.

f)KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawmateriaty lada podlegé kontroli zgodnie z procedaiopisam w punkcie 6 specyfikacji ST 0
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3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZTU

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu neoj@ wykonywania
robét. Sprzt uzywany do rob6t powinien dyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnieniasfakub projekcie organizacji rob6t , zaakceptowanymrez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamisttkigmi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie prze\aid/m umowy.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdine wymagania dotysee transportu
Transport materiatow i spg wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowyeezny.
5) WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI| OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z umoworaz za jak& zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
za ich zgodn& z dokumentagjprojektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robréizgpoleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét gkvaych w
dokumentaciji projektowej lub przekazanych riarpé przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek ltlu spowodowanego przez Wykonawwe wytyczeniu i wykonywaniu robét zostgrjesli wymaga: tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramawlasny koszt.

5.1 Zasady wykonywania robét rozbiérkowych

Przed przysipieniem do wykonywania robo6t rozbiorkowych riglevykona wszystkie niezedne zabezpieczenia, agmiogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usugtie elementéw zagrajacych runiciem itp.

Roboty rozbiérkowe naty wykonywa® z zachowaniem maksimum ostnasci, doktadnie przestrzeggj przepiséw bezpiec#stwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nale@rzestrzegaprzy prowadzeniu rozbiérek, obejmujizej wymienione zalecenia:

nalery usuraé wszystkie elementy zagrajace bezpieczestwu pracujcych, np. zwisajce czsci muréw, stropy pozbawione gxi podpor
itp.

Gruz i materiaty drobne naig usura¢ transportemegcznym. Wzadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzégarzez okna na zewtrz.

Gruz pochodzy z rozbiérki nalgy rozdrobné na mniejsze do wymiaréw umwiajacych zatadunek n&odku transportu ktérymi natg
je odtransportow@na legalnie dziatage sktadowiska.

5.2 Rozmieszczenie ¢zi instalacjinalezy dobra w taki sposob, aby zagwarantowany byt dobry godb obstugiwanych ezci instalacii,
tatwa i bezpieczna obstuga oraz dobra czyt@lneszystkich instrumentéw pomiarowych $za dalszej kolejnéci, aby dostpna byta
wystarczajca ilos¢ miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz deeiartych czsci.

Minimalne wielkgci i potozenia otworéw wejciowych wymaganych dla potrzeb wymiany&a instalaciji, ktére wsjpnie zostaly ju
podane na miejscu budowy, masost& ponownie skontrolowane przez Zleceniobéarer razie koniecznii podane na nowo.

Jezeli pomieszczenia i szyby wykazane w planach budoydh nie g wystarczajce dla potrzeb lokalizacji i zainstalowania instiila
technicznych, to wéwczas najew odpowiednim czasie powiadoé tym Zleceniodawewzgl. kierownictwo projektu.

W celu ochrony zagemnych czsci instalacji na miejscu budowy, Zleceniobiorca puen w trakcie oraz po zakozeniu montau
zabezpieczyje ptaszczem ostonowym, ktory powinien zéstdjety i usunity przez Zleceniobiokcz miejsca budowy dopiero
bezpdrednio przed uruchomieniem instalacji.

Otwarte cgsci instalacji naley zamyka przy kadej przerwie w montai przy zastosowaniu odpowiednigtodkéw. Naley podjaé
odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedesnia si czsci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy insfatealezy
zabezpieczy przed dosgpem osob nieupowaionych.

Przed odbiorem Zleceniobiorca powinien ponownieraajt zniszczone lub zabrudzone powtoki malarskie, iéerée od tego, kto
spowodowat powstanie tych wad.

Nalezy podja¢ odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do praeaeania s czsci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy insfala
nalery zabezpieczyprzed dosgpem os6b nieupowaionych.

Nalezy odnowt uszkodzone podktadowe lub antykorozyjne powtokiarskie. Oprocz czyszczenia powinna zéstgkonana generalna
pierwsza konserwacja wszystkicheéz mechanicznych.

Przy uktadaniu rur, kanatéw, koryt kablowych itélety zapewnd, ze przy uwzgidnieniu elementéw zabudowy roztadowywanych od dotu
oraz podwieszezostanie utrzymana minimalna wysé&@rzefcia wynoszca 2,10 metra.

5.3 Rury, kanaly, potki kablowdtére zostasn zamknite, naley utrzyma jako otwarte do chwili przeprowadzenia odpowietrkontroli

technicznych i dopuszcaelo przeprowadzenia naptijacych po tym prac w zakresie innych hanvykonywanych przez osoby trzecie.
Przed uruchomieniem Zleceniobiorca powinien przejadri lub zlect przeprowadzenie wymaganych kontroli zgodnie z aboujacymi
krajowymi przepisami i postanowieniami. Zleceniabipowinien sporgzi¢c protokoty w ktérych hda zawarte wyniki tych kontroli.

Do kontroli naley wtaczy¢ rowniez Zleceniodawe lub jego petnomocnika.

Wyposeenie i instalacja

Jakosrodek ochronny naky przewidzi€ zastosowanie sieci TN-C-S.

Jezeli nie jest wymagangadne inne rozvizanie, to wowczas instalacja wykonywana jest poajggrod 10 kabli i przewoddw réwnolegte
prowadzonych w pélkach kablowych wzgl. w korytkalthuktadania kabli. P6tki i korytka naleumocowé odpowiednio do obgienia.
Przy instalacja natynkowej wgej niz dwdch przewodéw natg zasadniczo zwréciuwag: na to, aby opaski rejestrowe byly zadae w
réwnych odstpach i w szeregu jedna nad dgugb jedna obok drugiej (odgt okoto 20 cm, w przypadku rur ok. 100 cm). Kabpezewody
nalezy prawidtowo utay¢ z zastosowaniem przewidzianych do tego celu opasek

Koncowki kablowe powinny by prawidtowo osadzone, opatrzone zaciskowynfiddevkami kablowymi i podiczone. Poriiej wiazki
kablowej wzgédnie powyej ostatniej opaski nalg umieici¢ tabliczk; z oznaczeniem kabla wraz z podaniem przekrojuacznia
pocztkowego oraz docelowego. Przy wprowadzeniu kailzewodow naley zastosowé dtawiki kablowe.
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Przy wspdélnym uktadaniu nafg pomidzy przewodami obwodéw gaiu telekomunikacyjnego a przewodami elektroeneogetymi
utrzyma odstp o przéwicie 10 cm. W przypadku korytek oraz poétek kabletvaley przewidzi€ mostki.

W kazdym przypadku, przy uwzglinieniu wszelkich okoliczrizi, nalery wybiera takie drogi uktadania przewodoéw, ktoredl

najbardziej ekonomiczne dla inwestora.

Jezeli przewody zostaputozone obejciowo bezzadnej nagicej koniecznéci, to zwickszone diugéci kabli nie zostasuwzgkdnione przy
obmiarze rob6t.

Przewody w ptaszczach, o ile nigane prowadzone w korytkach kablowych lub w potkaddiery zainstalowé za pomog opasek lub
uchwytow dystansowych. Przy przewodach o przekioj@2,5 mm odgp pomidzy opaskami nie powinien przekra¢zb cm.

Instalacg kabli i przewodéw w stropach podwieszanych aaletozy¢ w sposéb uporrlkowany i rozgdny oraz w prawidtowy sposéb
polaczy¢ je w wiazki. Przy uktadaniu na drogach kablowych lub w Kadia instalacyjnych przewody mustzy¢ uporazdkowane.

W miejscach szczeg6lnie zagomych oraz przy przepustachseianach przewody nalg uktada w rurach ochronnych, dotyczy to przede
wszystkim przepustéw przez elementy metalowe.

Przy tworzeniu wizek instalacji z kabli i przewodéw naiekoniecznie stosowéasie do przepisu o dopuszczalnym apiginiu ogniowym .
Po wykonaniu instalacji wszystkie przebicia elekmye musz zost@& zamkngte odpowiednio do klasy odpor§d ogniowej.

Przy odbiorze nafg przediay¢ atest.

Wysoka¢ gniazd przydczowych wynosi, o ile nie podano inaczej, we wddgst pomieszczeniach - dla gniazd pepgeniowych 0,40 m, a
dla whcznikéw 1,4 m ponad poziomu gotowej podtogi .

Dla umieszczenia mocowanalezry stosowé moskzne kotki rozporowe lub kotki samowdtne. Mocowanie cgci instalacji na elementach
konstrukcji w stanie surowym (stropgglbetowe, podtogiciany) mae odbywa si¢ wytacznie przy zastosowaniu atestowanych kotkéw.
Paswiadczenie dopuszczenia do stosowania (atest) agitesi do przewidzianych do moria kotpakdw kotkdéw powinny bez wezwania
zost& przediaone miejscowemu kierownictwu projektu. Niedopuskuzgest stosowanie kotkéw wstrzeliwanych .

Jezeli bryta budowli wykonana jest jako konstrukcjalstva, to wowczas bez zezwolenia kontrolera-statykazgl. na nénych elementach
statycznych nie wolno wykonywaadnych otworéw lub spawow. W takich przypadkaclepiduje s¢ zastosowanie zaciskéw do
zawieszania.

Przewody, ktére mugady¢ utozone wsciankach dziatowych, gipsowych lub na metalowyelpkachscian szklanych itd., naty uktada w
rurach w porozumieniu z kierownictwem projektu.

W dziataniach ochronnych naleuwzgkdni¢ wszystkie korytka i p6tki kablowe.

Wszystkie rury puste uone jako zamknte, naley niezalenie od rodzaju zastosowania opatreyerdzewnym drutem ggtowym o
srednicy co najmniej 1,0 mm.

Przed montzem uradzer, wbudowanych gniazd przeznaczonych dlacahikdw, hcznikéw samopowrotnych itd., nalew porozumieniu
z kierownictwem projektu ustélkierunek otwierania sidrzwi.

Przewody i rury puste nie matpy¢ zasadniczo mocowane do zaczepdéw stropéw podwigsizan

Konstrukcja szaf rozdzielczych

Rozdzielnice z blachy stalowej

nalezy wykona jako szafy ze stabilnymi drzwiami. Obudowa ze #tgbh blach krawdziowanych, ze zdejmowarptyta montaowa,
kablowg szyrq ochronn, z& od strony czotowej z drzwiami prowadzonymi przeanmgtrzne zawiasy; & rozwarcia drzwi powinien
wynosié co najmniej 135°. Zamykanie za pomachwytu dwigniowego z cylindrycznym zamkiem bezpieageva zgodnie z
wykonaniem, ktére jest jeszcze do ustalenia.

Giéwne przewody pdowe o wikszym przekroju i 2,5 mm2 nie magby¢ instalowane w tym samym kanale kablowym razem z
przewodami sterggymi oraz przewodami pomiarowymi i regulacyjnymiiniinalny przekrdj dla przewodéw steaych powinien
wynosi 1,5 mm2.

Krytyczne uradzenia steragce naléy za pomog zabudowanych zamkéw bezpieigeva zabezpieczyprzed dosipem oséb
nieupowanionych. Przydcze elektryczne nalg zainstalowa w gigtkich przewodach w kanatach kablowychdo przesytowej listwy
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzéglc

Gigtkie przewodydczace midzy drzwiowy listwa zaciskow a listwa zaciskove ptyty montazowej naley poprowadz w gigtkim
przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi biyposaony w opaski dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielczej mugady¢ w widocznym miejscu, w dobrze przewady sposéb pakzone za pomaggictkiego przewodu
uziemiajcego z obudowszafy (minimalny przekréj 10 mmz2).

5.4 Instrukcje obstugi i konserwacji

Instrukcje obstugi i konserwacji wykonawca robétlbwlanych dostarcza nieodptatnie . Zbudowaneg nastpujacego porzdku:
opis instalacji

charakterystyka instalacji wraz z okleniem miejsca

gwarantowane parametry

dane eksploatacyjne

dane instalacyjne

cechy szczeg6lne

instrukcja obstugi

znaczenie i poteenie elementéw obstugi

kolejnas¢ obstugi w zalenosci od trybu pracy

urzadzenia bezpiecastwa

blokady

deblokady

przerwa w eksploatacji

ekonomiczny tryb pracy

Wszystkie zdarzenia za#ane z obstugnalery wyszczeg6lni dla kadej instalacji w prawidtowej kolejrgi i, wraz z przynatenymi do
tego kontrolami funkcjonowania, uwzgdhi¢ na lscie kontrolne;.

Instrukcje konserwacyjne

objasnienia sygnatow zakloge

tabela wyszukiwania bdow

specjalistyczne nagdzia

prace zwazane ze smarowaniem i uszczelnianiem
zestawienie agci zamiennych

urzadzenia rezerwowe
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Wszelkie czsci instalacji, ktére podlegazuzyciu lub pknigciom naley wyszczegélni w formie tabeli. Do ogci zamiennych zaliczaj
sig nie tylko kompletne jednostki, lecz réwnipojedyncze cgci, ktére podawaneagprzez producenta wg celoya.

Lista czsci zmiennych powinna dla kdej cz:$ci podawa:

Producent (gtéwna siedziba)

Magazyn wysytajcy i odpowiedzialny punkt obstugi klienta z adresem telefonu

nr typu / wyrobu

rozmiar / wydajnéc i inne dane zamoéwieniowe

protokoty z przeprowadzonych pomiaréw

$wiadectwa préb / potwierdzenia odbioréw / konsefwac

Wszystkie instalacje wymaggie konserwacji nakly w okresie obowizywania gwarancji konserwowa czysci¢ w odstpach
trzymieskcznych oraz udokumentowav ksiazce serwisowej wraz z podaniem migsi, dnia i godziny.

Swiadczenia te nie podlegapsobnemu wynagrodzeniu i najge uwzgkdni¢ w kalkulacii.

Do instalacji podlegafych obowizkowi konserwaciji zaliczajsig:

zastpcza instalacja sieciowa

o$wietlenie bezpieczestwa

inne uradzenia z zakresu techniki bezpietztva pracy

W zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w @maraz po uptywie gwaranciji, naledo niniejszej oferty datzy¢ wypetnione
oferty konserwacyjne z podaniem cykléw czasowydbkitadnym opisendwiadcze.

5.5 Automatyka

Wykonawca automatyki winien stosoévsterowniki i oprogramowanie zgodne z ngriiC 61131-3 posiadage funkcje komunikacyjne
zgodne z normIEC 61131-5

Przemienniki cgstotliwosci dla potrzeb regulacji pdkosci obrotowej winny posiadazakres regulaciji od 100 do 20 % nggi i staty
stosunek nagcia do czstotliwosci.

Wykonawca automatyki zoboygany jest dostarczynieodptatnie program nagdziowy i aplikacyjny wraz z dokumentacjtruktury i
parametryzacji

5.11 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprzalezry posegregowai wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okazadokumenty potwierdzage oddanie do utylizaciji.
Odlegtai¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYK®ICZENIA
Sposbéb wykaczenia poszczegblnych rodzajéow rob6t — zgodniesgoivrymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zaghbtolerancg — 1 cm . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pienl?.

c) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robé6t g poszczegélne kondygnacje wzkgm ze skrzydet budynku.

d)PRZERWY | OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach masivzgkdniac zakaz prowadzenia prac w godzinach pracyduz

e) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowrany kadorazowo przed godzinami pracy ¢atm doprowadzi pomieszczenia i drogi transportowe do pdka
na wiasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROB@ BUDOWLANYCH
Kontrola jakdci robot

Dostarczone przez Wykonawmaterialy leda podlegé kontroli zgodnie z procedaopisan w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie prébek

Probki k;da pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania pratyegatych na zasadzieg wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mplgy¢ z jednakowym prawdopodolsigwem wytypowane do badla

Inspektor nadzoruddlzie mie€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow , ktore husatpliwosé co do
jakasci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmnzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstevek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywanZaviajcy.
Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébgktatezone przez
Wykonawe do bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zatbdwepy przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

a)posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazsetarych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéei z:

-Polsky Normg lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla kdidnyie ustanowiono Polskiej Normyz@i nie s objete certyfikacy okreSlona w pkt.1
i ktore spetniaj wymogi ST.

c)znajdug sie w wykazie wyrobéw, o ktbrym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.U.98/99).
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentynymagane przez ST, kda ich partia dostarczona do robétibie posiadate
dokumenty, okrédajace w sposo6b jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetaiaych wymaga beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami mia€kagodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robét

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kcowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznegoi{kowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego rob6t, spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamauwgepo.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | RR TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzgyzh nastpi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawsaystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarnesavinien wycerd w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewamym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikavaydgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky , w poradku chronologicznym, bezgpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgditda oznaczone kolejnym numerematanika i opatrzone dat podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegdInci:

-dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-dat; przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programuvzaigeia jakdci i harmonograméw robot,

-terminy rozpoczgcia i zaka@iczenia poszczegdélnych elementéw robot,

-przebieg rob6t, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbiorow rob6t znikeych i ulegajcych zakryciu, ogciowych i ostatecznych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z poiém kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsladprzedi@one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawyd/NVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigjlub zagciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ifgpea nadzoru do ustosunkowania $trojektant nie jest jednak stepamowy i nie ma
uprawnié do wydawania poleéeWykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsi oprécz wymienionych ,nagujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustate

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy drla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie pideianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadughazyczenie Zamawiagego.

Akty normatywne.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz zpigjszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i éiésgji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z faiejszymi zmianami.
10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1 USTAWY
10.1.1 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budpe/iz péniejszymi zmianami (Dz.U nr 207/2003 poz. 2016 anazany Dz.U
nr 6/2004 poz. 41 i Dz.U. nr 92/2004, poz. 881, Dxr 93/2004, poz. 888).
10.1.2 Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawieralkibm i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz..80/2000, poz. 904
10.1.3 Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnig0@319993r. — Dz.U nr 55/93, poz. 250 zZpi&jszymi zmianami
10.2 ROZPORZADZENIA
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10.2.1 Rozpormzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20 w sprawie dziennika budowy, momnta rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawiereggo dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
108/2002, poz. 953).

10.2.2 Rozpormzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinn
odpowiadé budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr75/2002, po20&raz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmian.
U. nr 109/2004, poz. 1156.

10.2.3 Rozpormzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998prawie wymagakwalifikacyjnych dla oséb zajmagych si
eksploatag urzdzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tychaltifikacji, rodzajow instalacji i urdze, przy
ktorych eksploatacji wymagana jest posiadanie Kikaliji, jednostek organizacyjnych, przy ktérychwmuje sk
komisje kwalifikacyjr, oraz wysokéci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacjz(D. nr 59 , poz. 377) wraz ze
zmiarg Dz. U. nr 15/2000 poz. 187.

10.2.4 Rozpormzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.30@ w sprawie bezpiecéistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2008az. 401)

10.2.5 Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008r.sprawie informacji dotyexych bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia Dz.U nr 120/2003 poz. 1126.

10.2.6 Rozpormzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. wrapiie systeméw oceny zgoding
wzoru deklaracji zgodrigi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych gpganych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113, poz.728).

10.3 ZARZADZENIA

10.3.1 Zaradzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bad&ertyfikacji z dnia 31 grudnia 1995 r. zmienizg zaradzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrob6w podlegaeych obowizkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéstea i oznaczenia
tym znakiem (M.P z 1996r. Nr 28, 0z. 295)

10.3.2 Zarzdzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bad&ertyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r. zmien@g zaradzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrob6w podlegeych obowizkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéstea i oznaczenia
tym znakiem (Mon. Pol. Nr 48, poz. 463)

10.3.3 Zarzdzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bad&Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmienizg zaradzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrob6w podlegeych obowizkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéstea i oznaczenia
tym znakiem (Mon. Pol. Nr 22, poz. 216).

10.4 POLSKIE NORMY

10.4.1 PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

10.4.2 PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych

Ustalanie ogdéinych charakterystyk

10.4.3 PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje elektrgcanobiektach budowlanych

Ochrona przeciwporaniowa

10.4.4 PN-IEC 60 364-447:2001 Instalacje elektrgoarobiektach budowlanyc$rodki ochrony przed potaniem padem
elektrycznym

10.4.5 PN-IEC 60 364-4-443 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych Ochrona przed przeigimi atmosferycznymi
lub faczeniowymi

10.4.6 PN-IEC 60364-4-444:1999 Instalacje elekingcw obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetyegr{EMI) e instalacjach obiektéw
budowlanych

10.4. 7 PN-IEC 60 364-4-482 Instalacje elektrycangbiektach budowlanych Dobérodkéw ochrony w zalaosci od
wplywow zewrgtrznych Ochrona przeciwparowa

10.4. 8 PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych

Dob6r i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

10.4. 9 PN-IEC 60 364-5-52 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych

Oprzewodowanie

10.4.10 PN-IEC 60 364-5-54 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych Dobor i montayposaenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

10.4.11 PN-IEC 60 364-6-61 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych Sprawdzanie odbiorcze

10.4.12 PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiekiddowlanych Wymagania ogélne

10.4.13 PN-IEC 61239:2000 Znakowanie agizzn elektrycznych danymi znamionowymi dotycgmi zasilania elektrycznego.
Wymagania bezpiec#stwa

10.4.14 PN-85/B-011085 Antykorozyjne zabezpieczeniidownictwie. Ogoélne zasady ochrony

10.4.15 PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryepakowanie, przechowywanie i transport (2001r.)

10.5 PRZEPISY INNE
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