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ST 0  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
   
1) CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w podpunkcie a. 
 
Zakres zadania objętego specyfikacją 
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c)  WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące to roboty wytyczające trasy , sporządzenie harmonogramów prac , sporządzenie dokumentacji powykonawczej , 
zabezpieczające stanowiska montażu , prace porządkowe 
Roboty towarzyszące które wykonawca powinien uwzględnić przy wycenie ryczałtowej to wytyczanie , sporządzenie dokumentacji 
powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. 
Ponadto wykonawca powinien uwzględnić prace porządkujące i zabezpieczające miejsca montażu i drogi transportu materiałów z 
uwzględnieniem codziennego ich wykonania. 
 
 
d) INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 
 
 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy  (jako dokument wewnętrzny) oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa,  ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy,  a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały  mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane  za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
 
CZAS PRACY 
Wszystkie roboty wykonawca może realizować na podstawie uzgodnionego na piśmie z użytkownikiem obiektu - harmonogramu. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu przed wejściem na budowę harmonogram realizowanych prac z wykazaniem godzin 
pracy w poszczególne dni. 
  
 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawcza odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, takie jak rurociągi, kable itp.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i 
zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników  oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu  napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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 OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie  trwania  budowy i wykonywania robót  Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących  ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub uciążliwości  dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia , 
hałasu lub innych  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  działania. 
 
 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia  zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią  odzież  dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany   do zabezpieczenia terenu budowy  w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
  
 ZAPLECZE DLA WYKONAWCY 
Na czas budowy Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie na cele socjalne. 
Rozliczenie za zużytą przez Wykonawcę energię elektryczną i wodę nastąpi ryczałtem przy założeniu : 
Normatywne zużycie wody na 1 pracownika – 60 dm3/dobę  
Normatywne zużycie energii elektrycznej na 1 pracownika – 0,2 kWh/dobę 
Ceny wody i energii elektrycznej będą tożsame z ceną płaconą przez Zamawiającego 
gestorom sieci. 
 
 WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU 
Z uwagi na charakter obiektu wszelkie dostawy samochodami o ładowności pow. 3,5 t  winny być z wyprzedzeniem tygodniowym  
zgłoszone do akceptacji przez Zamawiającego. 
 
 OGRODZENIA 
Wszystkie ogrodzenia niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych oraz składowanych materiałów wykonawca wykona i 
zdemontuje na własny koszt . 
Miejsce i czas ustawienia ogrodzenia musi być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 
 
 ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnętrzne i wewnętrzne drogi transportu materiałów montażowych i 
demontażowych. Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia zostaną usunięte przez Wykonawcę  i na jego koszt w sposób wskazany przez 
Zamawiającego.  
 
e) NAZWY I KODY 
 
 GRUP ROBÓT 
 KLAS ROBÓT 

KATEGORII ROBÓT 
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f) OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Definicje określeń użytych w specyfikacji  
IQ - etap Kwalifikacji Instalacji 
Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, że elementy spełniają zatwierdzonej specyfikacji i są prawidłowo zainstalowane i w celu 
sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana. 
OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów 
Proces testowania w celu zapewnienia, że poszczególne składniki i systemy pracują zgodnie ze specyfikacją i w celu sprawdzenia jak ta 
informacja jest zapisana. 
PQ - etap Kwalifikowania Działania  
Proces testowania w celu zapewnienia, że proste i złożone funkcje systemów pracują zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i 
w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.  
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2)  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW 
Materiały 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów  i  odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe  określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 
miejscowych, włączając  w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji  do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów  
do robót, chyba ,  że postanowienia ogólne  lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania  różnych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległość wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewnątrz budynku - ręczny 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie  do ustawowych ograniczeń obciążenia  na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie  osiowe nie będą 
dopuszczone  na świeżo ukończone fragmenty budowy  w obrębie terenu budowy  i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie  mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f) KONTROLA JAKOŚCI 
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6 specyfikacji 
 
3) WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umową. 
 
4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów i sprzętu wewnątrz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – ręczny. 
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5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność   z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Ustalenia dodatkowe mające wpływ na kalkulację kosztorysową: 
odległość odwiezienia gruzu 11 km, 
koszty związane ze składowaniem i utylizacją gruzu na miejskim wysypisku ponosi wykonawca, 
koszt użycia energii elektrycznej i wody dla celów wykonania robót oraz dla celów socjalnych, obciąża Zamawiającego.  
Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, transportowane ręcznie do miejsca wbudowania przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawcę wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na dziedzińcu 
budynku Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć wszystkie elementy, które będą narażone na zabrudzenia tj.: do obowiązków Wykonawcy 
należeć będzie codzienne sprzątanie ciągów komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót 
remontowych; Wykonawca na bieżąco będzie musiał dokonywać ich sprzątania; za nie wywiązanie się z obowiązku utrzymania czystości 
Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę karą umowną;  
a) SPOSÓB WYKOŃCZENIA 
Sposób wykończenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z właściwymi aktami normatywnymi . 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachować tolerancję – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót są poszczególne kondygnacje w każdym ze skrzydeł budynku. 
d) PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  muszą uwzględniać zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzędu. 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowiązany  każdorazowo przed godzinami pracy urzędu doprowadzić pomieszczenia  i drogi transportowe do porządku  
na własny koszt. 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości robót winna odbywać się według niżej opisanej procedury: 
Kwalifikacja Instalacji (IQ) 
Celem Kwalifikacji Instalacji jest zapewnienie, aby zainstalowane elementy były wykalibrowane i zainstalowane zgodnie ze specyfikacją. 
Próby te powinny być dokumentowane. 
Uzyskuje się to przez: 
* Identyfikację elementów każdego systemu 
* Systematyczne sprawdzenie i spisanie elementów po ich zainstalowaniu przy wykorzystaniu ich standardowej dokumentacji. 
Umożliwia to sprawdzenie, że zainstalowano elementy zgodne z ofertą. Umożliwia to także wykrycie na wczesnym etapie, każdego 
niewłaściwego elementu, jego braku lub nieprawidłowego zainstalowania i zapewnienie maksymalnie dostępnego czasu dla wykrywanie i 
wymianę co minimalizuje wpływ na program 
Książki kwalifikacyjne 
Książki kwalifikacyjne zawierają wymagania inżynierskie, odbiorcze i dla prób niezbędne do wykonania kwalifikacji IQ, OQ i PQ dla 
obiektu. 
Są one wykonywane dla każdego systemu i grupy systemów. Na przykład każdy system klimatyzacji i wentylacji ma swoją własną książkę 
kwalifikacyjną, ale książka kwalifikacyjna grupy powinna być wykonana w celu zapewnienia możliwości jednoczesnego wykonania prób . 
Indywidualne wymagania dla prób IQ, OQ i PQ dla każdego obiektu razem z wymaganiami bezpieczeństwa i wymaganiami dotyczącymi 
dokumentacji są zebrane w Kartach Protokołów Systemu. Te zestawienia wymagań są znane jako Protokóły dla określonego obiektu. Karty 
Protokołów powinny zawierać miejsca na podpisy potwierdzające, że wymagania protokołów są spełnione. Karty protokołów mają być 
następnie włączone do  Książki Kwalifikacyjnej Obiektu. 
Protokoły są również dostarczane w celu spełnienia wymagań dla grup obiektów współpracujących. Te Karty Protokołów Grup zawierają 
wymagania, że indywidualne Protokoły Obiektu są prawidłowe, że próby są wykonane, że dostępne są części zamienne itd. Protokoły Grupy 
są włączane do określonej Książki Kwalifikacyjnej Grupy. 
Książka Kwalifikacyjna Grupy i jej indywidualne protokoły są podstawą dla Procesu Kwalifikacji Obiektu. Ich przygotowanie i użycie jest 
niezbędne dla wykonania i udokumentowania Procesu Kwalifikacji. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Instalacji 
Podczas budowy po wykonaniu części obiektu lub po wykonaniu całego obiektu, jest on poddawany inspekcji a wyniki są rejestrowane na 
kartach zawartych w książce kwalifikacyjnej obiektu. 
Obiekt należy sprawdzić w odniesieniu do rysunków konstrukcyjnych, i w celu sprawdzenia że wszystkie elementy są zainstalowane. Każde 
odstępstwo od specyfikacji nie zarejestrowane Rejestrze Zmian Projektowych lub złe wykonanie powinno być zanotowane a odpowiednie 
odpowiedzialne osoby poinformowane. 
Gdy inspekcja IQ wybranych obiektów zostanie wykonana, można rozpocząć prace w zakresie OQ. Wykonywanie OQ przed zakończeniem 
IQ może być powodem nieudanych prac. 
Etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów (OQ) 
Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest ustalenie, że poszczególne elementy i systemu pracując spełniają specyfikacje podane w projekcie i 
spisanie wyników tych ustaleń. 
Kwalifikacja Operacyjna na poziomie elementów może być spisana na takiej samej karcie jak informacje IQ dla tych elementów. Metoda 
sprawdzenia powinna być określona wstępnie przed rozpoczęciem prac. Testowanie zapewnia, że wszystkie elementy obiektów pracują 
prawidłowo dzięki czemu obiekty będą pracować zgodnie ze specyfikacją. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Operacyjnej 
Po sprawdzeniu testów IQ  i stwierdzeniu, że są do zaakceptowania, można zacząć następną fazę. 
Wyniki prób OQ należy zapisać na odpowiednich kartach testowaych. Wyniki dla każdego systemu należy przejrzeć i wykonać raport. 
Po potwierdzeniu wyników, można zacząć następną fazę przyjmując, że wszystkie inne związane obiekty mają taki sam status. Gdy wyniki 
nie są do zaakceptowania należy wykonać poprawki i ponowne próby. 



 
 

 6 

Na tym etapie instalacja powinna być zakończona. Pozwoli to na przejrzenie listy prac dodatkowych i wydanie "Potwierdzonej Listy Prac 
Dodatkowych". 
Kwalifikacja Działania PQ 
Celem Kwalifikacji Działania jest zademonstrowanie, że samodzielne i złożone obiekty pracują zgodnie z uzgodnionymi kryteriami.  
Wykonuje się te próby korzystając z uzgodnionej metody testowania i zapisując wyniki na standardowych kartach prób. 
Próby są również wykonywane są w warunkach pracy kilku obiektów. Są to Protokoły Prób Grupowych wymagające współpracy różnych 
obiektów.  
Próba ta zapewnia, że system będzie pracował spójnie i niezawodnie spełniając wyspecyfikowane wymagania. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Działania 
Kwalifikacja Działania zdefiniowana w Książkach Kwalifikacyjnych może teraz być wykonana a wyniki należy spisać na odpowiednich 
arkuszach prób. 
Wyniki Kwalifikacji Działania należy przejrzeć i sporządzić raport dla zatwierdzenia. 
Rysunki wykonawcze dla obiektów również należy sprawdzić i zatwierdzić. (Może to być formalna weryfikacja prób wykonanych podczas 
IQ). 
Raport kwalifikacji obiektu 
Wyniki wszystkich prób IQ, OQ i PQ należy teraz przejrzeć i zestawić Raport Kwalifikacji Obiektu. Ten raport będzie zawierał wszystkie 
wyniki i zalecane prace. 
Oddanie ukończonego obiektu 
Jest to scalenie wszystkich dokumentacji obejmujących Kwalifikację Obiektu w łatwym do wykonania formacie i oficjalne oddanie przez 
Zespół (odpowiedzialny za budowę obiektu) Użytkownikowi (odpowiedzialny za utrzymanie obiektu). 
Kompletowanie przekazania obiektu 
Przekazanie jest aktualnym przekazaniem odpowiedzialności za obiekt do Użytkownika. Wszystkie główne prace muszą być zakończone i 
dokumentacja ma być dostarczona w celu wykazania, że cały obiekt pracuje zgodnie z intencją projektu zatwierdzonego podczas Formalnego 
Przeglądu Kwalifikacyjnego Projektu. 
Dokumentacja projektowa powinna być zebrana włącznie z zatwierdzonym Raportem Kwalifikacji Obiektu w celi przekazania do 
Zamawiającego 
Każdy element powinien być umieszczony na Zatwierdzonej Roboczej Dodatkowej Liście. Praca ta może obejmować mały zakres i nie może 
mieć wpływu na zatwierdzenie rozpoczęcia eksploatacji. Większość prac powinna być zakończona przed przekazaniem. 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów  , które budzą wątpliwość co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały  nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadają deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub: 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 
i które spełniają wymogi ST. 
c)znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar być zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących nastąpi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszące winien wycenić w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnętrznym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy  wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikających i ulegających zakryciu,  częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się  , oprócz wymienionych ,następujące dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Akty normatywne. 
Prawo budowlane 
Obowiązujące normy i rozporządzenia 
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ST 2.1 ROBOTY BUDOWLANE  kod CPV 452-2 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1) CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
Zakres zadania 
Szczegółowy zakres zadania przedstawiony został w projekcie 
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW 
Materiały 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania  różnych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległość wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewnątrz budynku - ręczny 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie  do ustawowych ograniczeń obciążenia  na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie  osiowe nie będą 
dopuszczone  na świeżo ukończone fragmenty budowy  w obrębie terenu budowy  i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie  mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f)KONTROLA JAKOŚCI 
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
3) WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umową. 
4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów i sprzętu wewnątrz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – ręczny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 
Roboty dekarsko – blacharskie. 
 
Papa termozgrzewalna, wierzchniego pokrycia na osnowie z tkanin poliestrowych na bazie asfaltów modyfikowanych SBS, oznaczonych 
symbolem PYE-PV-250 S5. 
Papę wierzchniego pokrycia położyć należy na papie podkładowej .Kleić należy przy pomocy palnika gazowego na gaz propan-butan. Palnik 
powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. 
Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia. Fragment wstęgi 
papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma 
papy.  
Odbiór wykonanego pokrycia dachowego z papy polegał będzie na: 
- sprawdzeniu właściwości, jakości i parametrów technicznych zastosowanej papy wierzchniego pokrycia, 
- szczelności złączy poszczególnych pasów ułożonej papy podkładowej i wierzchniego pokrycia, 
- gładkość i równość powierzchni ułożonej papy, 
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- ocenie przylegania pokrycia do podłoża na całej powierzchni, bez widocznych fałd, pęcherzy stwarzających możliwość powstania 
zastoisk wodnych. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.11 Utylizacja 
Gruz  , zdemontowane przewody i osprzęt należy posegregować i wywieść do utylizacji . 
Wykonawca winien okazać dokumenty potwierdzające oddanie do utylizacji. 
Odległość transportu do utylizacji odpadów – 11 km. 
 
 
a) SPOSÓB WYKOŃCZENIA 
Sposób wykończenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z właściwymi aktami normatywnymi. 
 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachować tolerancję – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót są poszczególne kondygnacje w każdym ze skrzydeł budynku. 
 
d)PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  muszą uwzględniać zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzędu. 
 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowiązany  każdorazowo przed godzinami pracy urzędu doprowadzić pomieszczenia  i drogi transportowe do porządku  
na własny koszt. 
 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jakości robót 
 
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6 specyfikacji S 0 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów  , które budzą wątpliwość co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały  nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadają deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 
i które spełniają wymogi ST. 
c)znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar być zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących nastąpi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszące winien wycenić w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
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10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnętrznym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy  wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikających i ulegających zakryciu,  częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się  , oprócz wymienionych ,następujące dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
Akty normatywne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z późniejszymi zmianami. 
 



 
 

 11 

ST 2.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 4540000 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1) CZĘŚĆ OGÓLNA 
Zakres zadania 
Szczegółowy zakres zadania przedstawiony został w projekcie 
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW 
Materiały 
04111, PNB -11202:1997 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania  różnych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległość wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewnątrz budynku - ręczny 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie  do ustawowych ograniczeń obciążenia  na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie  osiowe nie będą 
dopuszczone  na świeżo ukończone fragmenty budowy  w obrębie terenu budowy  i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie  mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f)KONTROLA JAKOŚCI 
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
3) WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umową. 
4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów i sprzętu wewnątrz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – ręczny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność   z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu 
wzmocnienie lub usunięcie elementów zagrażających runięciem itp. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia: 
należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, np. zwisające części murów, stropy pozbawione części podpór 
itp. 
Gruz i materiały drobne należy usunąć transportem ręcznym. W żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. 
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Gruz  pochodzący z rozbiórki należy rozdrobnić na mniejsze do wymiarów umożliwiających załadunek na środku transportu którymi należy 
je odtransportować na legalnie działające składowiska.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Izolacja 
Izolację termiczną ścian kondygnacji podziemnych – uzupełnienia -  należy wykonać z płyt ze styropianu samogasnącego , grub. Wg 
projektu cm, frezowanego na zakład, o wymiarach 100x50 cm, o, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-20130:1999, klejonego do ścian 
przy pomocy gotowych zapraw klejowych np. Atlas Stopter K-20, Ceresit CT-85, Izolbet KS-SDB lub innej o podobnych parametrach 
technicznych. 
 
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji termicznej ścian należy sprawdzić podłoże. Musi być ono: 
- równe, w przypadku stwierdzenia ubytków materiałowych w powierzchni ściany, należy powstałe ubytki uzupełnić np. zaprawą 
wyrównawczą, 
- czyste, bez pyłów, kurzu i zabrudzeń, 
- suche i nienasiąkliwe, w przypadku stwierdzenia zbyt dużej nasiąkliwości podłoża, należy je bezwzględnie zagruntować emulsją 
gruntującą np. Atlas Uni Grunt, Ceresit CT 17, Izolbet EG lub inny o podobnych właściwościach zmniejszających nasiąkliwość podłoża. 
 
Płyty styropianowe do podłoża należy przyklejać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż +5C. 
Przygotowaną zaprawę klejową należy nanosić  na płyty w postaci pasma obwodowego i 6 „placków” na powierzchni płyty styropianowej w 
taki sposób, aby minimum 60% powierzchni płyty styropianowej miało poprzez klej, kontakt z podłożem. Płyty styropianowe należy 
dodatkowo mocować do podłoża przy pomocy kołków plastikowych z grzybkami długości minimum 20 cm, w ilości 4 szt/m2. 
Wiercenie otworów na kołki i wbijanie kołków należy wykonać po 2-ch dniach tzn. po pełnym związaniu zaprawy klejowej. 
Po upływie minimum 3-ch dni od przyklejenia płyt styropianowych, bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż +5C i 
nie wyższej niż +25C, należy przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej, składającej się z zaprawy klejowej i siatki z włókna szklanego. 
Siatkę należy dokładnie zatopić, na całej powierzchni w zaprawie klejowej. 
Powierzchnia wykonanej warstwy zbrojonej musi być gładka. Wszelkie powstałe nierówności należy przeszpachlować zaprawą klejową lub 
zeszlifować papierem ściernym. Kolejne pasy siatki z włókna szklanego należy układać na zakład minimum 10 cm. 
Grubość wykonanej warstwy zbrojonej musi wynosić co najmniej 3 mm. 
Po całkowitym związaniu zaprawy klejowej , warstwę zbrojoną należy zagruntować warstwą tynku podkładowego np. Atlas Stopter, Ceresit 
CT-16, lub inny o podobnych parametrach technicznych. 
Wszystkie naroża budynku jak również wszystkie narożniki ościeży okiennych i drzwiowych, należy wzmocnić kątownikiem aluminiowym 
z siatką z włókna szklanego i dokładnie zaszpachlować zaprawą klejową. 
 
Wykonana izolacja termiczna musi odpowiadać następującym wymaganiom:  
- wykonana w sposób ciągły, 
- grubość izolacji zgodna z dokumentacją techniczną i równa na całej powierzchni, 
- niedopuszczalne są mostki termiczne, 
- musi być zabezpieczona przed zawilgoceniem, 
- musi być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi i biologicznymi, 
- musi być wykonana z materiałów  nie oddziałujących szkodliwie na siebie. 
 
Malowanie ścian zewnętrznych: 
Do malowania na zewnątrz na podłożu mineralnym zastosować należy przede wszystkim wysokiej jakości, przepuszczalne dla pary 
dyfuzyjnej materiały, które naniesione zostaną wg. wskazań producenta.  
Te pokrycia ścian muszą być absolutnie odporne na ulewny deszcz oraz nie przyjmować brudu (efekt Lotus) 
Powierzchnie elementów stalowych należy zagruntować (podłoże cynkowe) i pokryć dwiema warstwami farby kryjącej. 
Wszystkie części ocynkowane ogniowo po umyciu amoniakowym środkiem powierzchniowo czynnym pokryć należy cynkowym 
materiałem powierzchniowym 
Powierzchnie drewniane: malowane farbami przeciwgnilnymi i grzybobójczymi z pozostawieniem otwartych porów zgodnie z instrukcją 
producenta. 
 
Fasady 
Fasada  typu sandwich / kasetonowa 
Zastosować należy elementy wielowarstwowe   typu „sandwich“ lub  stalowe profile kasetonowe z wypelnieniem izolacją cieplną i 
przymocowaną z przodu blachą trapezową lub stalowymi panelami . 
 
Użyć należy wyłącznie pokrytych już przez producenta tworzywem sztucznym blach fasadowych (grubość pokrycia po obu stronach min. 25 
µm ). Kolor określa projekt.  
Kratki wentylacyjne wszelkiego typu należy sporządzić z materiału ocynkowanego ogniowo. Odpowiadać one muszą wymaganiom 
technicznym. Wymiary należy dobrać w taki sposób, że wycięcie w fasadzie  przebiegać będzie od  fali do  fali blachy trapezowej .  
Narożniki budynku wykonane będą  z blachy narożnikowej ciągłej na pełną wysokość.  Nie mogą wystąpić różnice w kolorystyce. Okapniki 
i blachy okienne należy chronić przed ścinkami z wiercenia otworów.  
Fasada z metalu 
Pomalowane warstwy muszą być światłotrwałe. 
 
Nie dopuszczalne są cięcia na budowie. Elementy o nietypowych wymiarach lub specjalne wykonane będą w zakładzie produkcyjnym. 
Wymagana jest absolutna szczelność przed ulewnym deszczem i wiatrem także w obszarach dołączonych. Uszczelnienie odbędzie się za 
pomocą sprężonej taśmy. 
Odprowadzanie skroplin zostanie poprawnie skonstruowane. 
 
Ściany wewnętrznę 
 
Tynki 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”  lub 
aprobatom technicznym 
Woda 
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Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 
budowlane . Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
- Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mmm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1 , do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2 . 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
-Marka i skład zapraw powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
-Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie. 
-Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj w okresie 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
-Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego 
użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem , że temperatura otoczenia  w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5 C. 
-Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 
Obmiar robót  
Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych  jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości  mierzonej od 
podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie od spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów 
w tanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w  metrach kwadratowych ich rzutu  w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków 
nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je     żeli każda z nich jest 
mniejsza od 0,5m2 
Ilość tynków w m 2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
Odbiór robót   
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
omówione  wyżej dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania  daje wynik negatywny , tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
w przypadku , gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
 
Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm  w pomieszczeniu, 
poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 
(ścianami, belkami itp.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie , odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STOLARKA 
 
Okna  
 
Okna wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki projektu architektury.  
Okna w ścianach ogniowych lub ścianach o zwiększonych wymaogach w związku z ochroną przeciwpożarową należy wyposażyć w 
odpowiednie szkło ognioodporne. ZB przedstawia ZD świadectwo kontroli całej konstrukcji.. 
 
Wymagania techniczne przy odbiorze elementów stolarki budowlanej 
 
 
Parapety 
Parapety zewnętrzne z blachy stalowej, obróbka powierzchni i kolor jak konstrukcja okien 
Parapety wewnętrzne parapety pokryte tworzywem sztucznym. 
Wszystkie fugi w obszarze okien i parapetów należy zamknąć materiałem trwale elastycznym (na zewnątrz i wewnątrz). 
 
 
TERMOIZOLACJE 
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ROBOTY WSTĘPNE 
 

- Opukać powierzchnię ścian i skuć luźne tynki odspojone od muru. 
- Odkryć powierzchnie zewnętrzną ścian fundamentowych do głębokości górnej powierzchni ław fundamentowych . 

 
OCENA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 

- W kilku miejscach sprawdzić ewentualne odchyłki od pionu i w razie znacznych rozbieżności – zniwelować. 
- Upewnić się czy podłoże jest suche , płaskie z tolerancją +/- 6 mm w promieniu 1,2 m i wolne od nalotów, wykwitów, 

łuszczących się farb i innych substancji osłabiających przyczepność. 
 

PRÓBY PRZYCZEPNOŚCI 
 

- W kilku miejscach na powierzchni elewacji przykleić po 3 kawałki 100 x 100 mm styropianu i pozostawić do wyschnięcia na 
okres 3 dni. 

- Po trzech dniach wykonać próbę oderwania styropianu od podłoża. 
- Podłoże jest odpowiednio mocne jeżeli rozwarstwienie nastąpi w próbce styropianu, w przeciwnym wypadku należy użyć 

mechanicznej metody mocowania płyt styropianu. 
 
ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
 

- Wykonać izolację przeciwwilgociową na całej powierzchni ścian fundamentowych. 
- Wykonać izolację termiczną na całej powierzchni ścian fundamentowych. 
- Zaszpachlować cała powierzchnię zaprawą klejową polimerowo- cementową z zatopioną siatką wzmacniającą z włókna 

szklanego. 
 
 
 
ŚCIANY  

- Sprawdzić równość cięcia płyt i wyeliminować płyty zżółknięte. 
- Mocowanie płyt styropianowych należy rozpocząć od poziomego wytrasowania linii montażu listwy startowej. 
- Zabezpieczenie krawędzi systemu siatką wzmacniającą 
- Zaprawę klejącą rozrobić wodą 
- Przydatność zaprawy – 1 godzina 
- Na wyznaczoną wcześniej linią wstęgę nanieść pas spoiwa szerokości około 50 mm. Następnie wkleić pas siatki o szerokości 0,4 

m tak aby po zamocowaniu pierwszego rzędu płyt  można ją było wywinąć od spodu na ich powierzchnię. 
- Listwę startową mocować tak aby dolna jej krawędź pokrywała się z wytrasowaną linią. 
- Do mocowania użyć łączników wbijanych co 30 cm. 
- Nierówności podłoża niwelować przy pomocy podkładek dystansujących PCV. 
- Listwy mocować przy użyciu plastykowych łączników. 
- Na narożach budynku mocować listwy narożne 
- Masę klejącą mocować metodą „ pasmowo – punktową: ramka szerokości 50 mm  i sześć placków średnicy 10 cm wewnątrz 

ramki. 
- Masę nakładać jedynie na płyty styropianu – nigdy na podłoże. 
- Natychmiast po położeniu masy klejącej na płytę , docisnąć ją do podłoża i dosunąć do krawędzi sąsiedniej płyty tak aby masa 

klejąca nie dostała się pomiędzy płyty. 
- Płyty układać w cegiełkę z przewiązaniem na narożach.. 
- Przerwy dylatacyjne  wykonać w miejscach wskazanych projektem i w miejscach dylatacji w konstrukcji budynku. 
- Przed układaniem płyt należy wzdłuż przerwy dylatacyjnej przykleić pasy siatki tak aby w następnym etapie mogły być 

wywinięte na powierzchnię płyt szerokością wywinięcia 6 cm.. 
- Po przyklejeniu płyt do podłoża wystające nad ich powierzchnie pasy siatki zatopić w świeżej masie przy użyciu pacy ze stali 

nierdzewnej. 
- Do wykonania dylatacji można również użyć listwy dylatacyjnej. 
- Podczas mocowania płyt należy pozostawić pomiedzy nimi przerwę dylatacyjną szerokości 20 mm. 
- Powierzchnię płyt przy szczelinie dylatacyjnej pokryć warstwą 2 mm grubości spoiwa wymieszanego z cementem portlandzkim 

CEM  szerokości 60 mm z każdej ze stron szczeliny. 
- Umocować listwę dylatacyjną w szczelinie , wtapiając brzegi listwy w przygotowane uprzednio spoiwo. 
- Po wklejeniu listwy dylatacyjnej należy powierzchnię płyty styropianowej pokryć warstwą spoiwa i zatopić w niej siatkę. 
- Złącze kompensacyjne należy wykonać we wszystkich stykach systemu docieplenia z innym materiałem. 
- Przed układaniem płyt należy wzdłuż złącza przykleić pasy siatki tak aby w następnym etapie mogły być wywinięte na 

powierzchnię płyt szerokością wywinięcia 6 cm. 
- Przy przyklejaniu płyt wzdłuż złącza należy ich boczne krawędzie i fragment bocznej powierzchni również pokryć warstwą 

spoiwa 
- Po przyklejeniu płyt do podłoża wystające nad ich powierzchnie pasy siatki zatopić w świeżej masie przy użyciu pacy ze stali 

nierdzewnej. 
- Okna drzwi i inne otwory elewacyjne. 
- Przed ułożeniem płyt należy wokół otworów przykleić pasy siatki które w następnym etapie będą wywinięte na powierzchnię 

płyt. 
- Naroża wszystkich otworów należy dodatkowo wzmocnić kawałkami siatki o wymiarach 25 x 30 cm ułożonych pod kątem 45 o. 

 
 

- Płyty termoizolacyjne winny tworzyć ciągła powłokę. Wszelkie szczeliny o szerokości powyżej 1,5 mm należy wypełnić 
styropianem. Nie można wypełniać ich lepiszczem. 

- Powierzchnia powłoki powinna być równa. Pomiaru nierówności dokonuje się łątą o długości 2,5 m. Wszelkie nierówności 
powyżej 1,5 mm należy usunąć pacą z nałożonym papierem ściernym.. Szlifować ruchem okrężnym , nigdy równolegle do 
krawędzi płyt. Pył usunąć. 
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- Zatapianie siatki wzmacniającej wykonać po zniwelowaniu nierówności i uzupełnieniu ubytków. 
- Wgłębienia przy łącznikach mechanicznych zaszpachlować . 
- Powierzchnie nie narażone na uderzenia zabezpieczyć jedną warstwą siatki. 
- Po przygotowaniu masy klejącej , nałożyć ją  warstwą gr 1,5 mm na powierzchnię nieco większą od szerokości i długości 

przyciętego pasa , posługując się pacą nierdzewną. 
- Siatkę wzmacniającą natychmiast nałożyć i zatopić przy użyciu tej samej pacy ruchami wzdłuż włókien od środka ku brzegom.. 

Siatka powinna być dokładnie zatopiona tak aby niewidoczny był jej kolor. 
- Miejsca z prześwitującym kolorem wyrównać cienką warstwą masy 
- Powierzchnia warstwy bazowej pod tynk drobnoziarnisty powinna być dokładnie wygładzona (siatka nie może wystawać ponad 

powierzchnię masy). 
- Siatkę należy układać na zakładkę minimum 60 mm dla poprawności przenoszenia naprężeń. 
- Na narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych siatkę układać na zakładkę 200 mm. 
- Tak wykonaną warstw bazową należy chronić przed zamoczeniem i pozostawić do wyschnięcia 24 godziny. ( 20st ; 55% w.w.). 
- W miejscach narażonych na  uderzenia przed wykonaniem warstwy bazowej należy ułożyć siatkę zbrojącą.: 
- Po przygotowaniu masy klejącej , nałożyć ją  warstwą gr 2 mm na powierzchnię nieco większą od szerokości i długości 

przyciętego pasa , posługując się pacą nierdzewną. 
- Siatkę wzmacniającą natychmiast nałożyć i zatopić przy użyciu tej samej pacy ruchami wzdłuż włókien od środka ku brzegom.. 

Siatka powinna być dokładnie zatopiona tak aby niewidoczny był jej kolor. 
- Miejsca z prześwitującym kolorem wyrównać cienką warstwą masy 
- Siatkę zbrojącą układać na styk. 
- Tak wykonaną warstw zbrojącą należy chronić przed zamoczeniem i pozostawić do wyschnięcia 24 godziny. ( 20st ; 55% w.w.). 
- Następnie ułożyć warstwę bazową. 
 
 
 
DOCIEPLENIE STROPODACHU 
 
- Wyrównanie warstwy istniejącej papy. 
- Ułożenie warstwy termoizolacyjnej o zmiennej grubości  
- Wykonanie membrany łączonej mechanicznie do podłoża. Łączniki  w ilości 5 szt. /m2 , a w strefie krawędziowej 9 szt/m2. 
- Ułożenie warstwy papy podkładowej 
- Ułożenie warstwy papy nawierzchniowej 
- Montaż obróbek blacharskich 

 
 
 
 
ZASTOSOWANE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE  I KOLORYSTYKA ELEWACJ 
Dla ujednolicenia koloru farbę wymieszać przed użyciem. Dla poprawy urabialności można dodać max 0,25 dm3 wody. Wodę dodawać we 
wszystkich pojemnikach w równych ilościach. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.11 Utylizacja 
Gruz  , zdemontowane przewody i osprzęt należy posegregować i wywieść do utylizacji . 
Wykonawca winien okazać dokumenty potwierdzające oddanie do utylizacji. 
Odległość transportu do utylizacji odpadów – 11 km. 
 
 
a) SPOSÓB WYKOŃCZENIA 
Sposób wykończenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z właściwymi aktami normatywnymi. 
 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachować tolerancję – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót są poszczególne kondygnacje w każdym ze skrzydeł budynku. 
 
d)PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  muszą uwzględniać zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzędu. 
 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowiązany  każdorazowo przed godzinami pracy urzędu doprowadzić pomieszczenia  i drogi transportowe do porządku  
na własny koszt. 
 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jakości robót 
 
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6 specyfikacji S 0 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów  , które budzą wątpliwość co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały  nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadają deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 
i które spełniają wymogi ST. 
c)znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar być zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących nastąpi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszące winien wycenić w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnętrznym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy  wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikających i ulegających zakryciu,  częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się  , oprócz wymienionych ,następujące dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
Akty normatywne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z późniejszymi zmianami. 
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ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  kod CPV 4530000 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1) CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
b)  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych wykończeniowych realizowanych na 
podstawie projektu :  
Zakres zadania 
Szczegółowy zakres zadania przedstawiony został w projekcie 
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW 
Materiały 

 
 
 
2.1  Obudowy z materiału izolacyjnego 
należy wykonać jako rozdzielnie wiszące na ścianie lub stojące wraz odpowiednią konstrukcją mocowania, z odporną na uderzenia pokrywą 
panoramiczną i szybkozamykającym zamkiem. 
Obudowy muszą ze wszystkich czterech stron posiadać płyty podstawowe z dającymi się wyłamać wytłoczeniami kołnierzowymi.  
W celu wprowadzenia kabli i przewodów należy przewidzieć zastosowanie dławnicowych połączeń śrubowych z materiału izolacyjnego, 
który jest odporny na uderzenia. 
Wielkości szaf rozdzielczych należy zwymiarować w taki sposób, aby pozostawała 20%-owa rezerwa miejsca oraz aby bez stosowania 
mechanicznych wentylatorów szafkowych wewnątrz szafy nie powstawały temperatury przekraczające 35°.  
Możliwe jest zastosowanie szczelin wentylacyjnych, o ile nie stoją one w sprzeczności ze stopniem ochrony. 
Przed dostarczeniem szaf rozdzielczych należy je w pierwszej kolejności poddać odpowiedniej obróbce wstępnej za pomocą farby 
rdzochronnej oraz polakierować za pomocą lakieru kryjącego odpornego na uderzenia i zarysowania. Uzgodnienie kolorów ze 
Zleceniodawcą odbędzie się w toku realizacji zlecenia. 
Wszystkie szafy rozdzielcze należy wyposażyć w takie same klucze bezpieczeństwa. 
Przed rozpoczęciem produkcji należy dokonać uzgodnienia ze wszystkimi firmami uczestniczącymi w budowie, aby ustalić jednolity wyrób 
w zakresie szaf rozdzielczych. Wszystkie elementy instalacji, które przewodzą prąd należy chronić przed dotykiem stosując w tym celu 
odpowiednie środki. 
Dla potrzeb umieszczenia odpowiednich schematów obwodowych należy w szafie rozdzielczej na stałe umocować, na wewnętrznej stronie 
drzwi, odpowiednią kieszeń wykonaną z materiału niepalnego. 
Wszystkie elementy należące do danego układu roboczego należy w taki sposób rozmieścić na płycie montażowej, aby w wyraźny sposób 
można było rozpoznać zależność funkcjonalną.  
Jeżeli w jednej wspólnej szafie rozdzielczej ujętych jest kilka instalacji, to wówczas każdej z nich należy przyporządkować jej własny  
bezpiecznik prądowy. Pojedyncze, niezależne od instalacji silniki (np. poszczególne pompy itd.) mogą być od strony prądu sterowniczego 
dołączone do jednej z instalacji, o ile ich liczba nie będzie wymagać własnego bezpiecznika prądu sterowniczego dla tych silników. 
Wszystkie bezpiecznikowe automaty należy wykonać jako wysokowydajne urządzenia, z ograniczeniem prądowym, z selektywnym 
zachowaniem w stosunku do wcześniej włączonego organu ochronnego. 
Wszystkie styczniki muszą być przeznaczone do bezzakłóceniowej  pracy ciągłej. 
Wszystkie urządzenia przeznaczone do wbudowania należy łączyć w ramach danej instalacji, ale należy je również umieszczać w ramach 
jednego pola szafy rozdzielczej, w podziale na aparaturę łączeniową i aparaturę regulacyjną. Duży nacisk należy to położyć na łatwą i 
bezpieczną obsługę oraz łatwą i szybką wymianę i serwisowanie. 
Wszystkie elementy do zabudowy, które są istotne z punktu widzenia obsługi i nadzoru, jak przyciski, wyłączniki sterujące, lampy 
sygnałowe i instrumenty pomiarowe, należy zabudować w drzwiach frontowych i umieścić w rozsądny sposób pod kątem danej instalacji. 
Każde pole szafy rozdzielczej zawiera świetlówkę, włączaną za pomocą kontaktu drzwiowego, który jest gotowy do pracy również przy 
wyłączonym włączniku głównym. Każde pole zasilające wyposażane jest w gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V, 16 A, które jest gotowe 
do pracy również przy wyłączonym włączniku głównym. 
Wpusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych w osłonie z blachy stalowej, należy wykonać w blaszanej pokrywie za pomocą 
kablowych metalowych połączeń gwintowych. Po dokonaniu instalacji kablowe połączenia gwintowe należy zamknąć za pomocą 
odpowiedniego kitu. 
Przyporządkowywanie wprowadzonych kabli / przewodów do zacisków należy wykonać w górnej przestrzeni krosowania rozdzielni lub w 
kanale kablowym ze zdejmowaną pokrywą, która powinna być zwymiarowana odpowiednio do rozmiaru kabli. 
Komorę krosowania należy na całej szerokości szafy rozdzielczej wyposażyć w połówkowe połączenia gwintowe odpowiednio do liczby 
obwodów prądowych wraz z ich rezerwami. 
 
2.2 Kable muszą być zamocowane do szyny zbiorczej za pomocą uchwytów. Przyporządkowywanie wprowadzonych kabli - jak wyżej. 
 
Stopień ochrony / środki ochronne 
Dany stopień ochrony wymagany dla tablicy rozdzielczej jest zależny od wymaganego miejsca ustawienia i zastosowania.  
Bezpośrednio od tego zależy rozmiar tablicy rozdzielczej, rodzaj wpustu kablowego, wentylacji nawiewnej i wywiewnej, zwymiarowanie 
przewodów doprowadzających itd. 
 
Zaciski i okablowanie 
Jako zaciski odgałęźne należy stosować rozdzielnicowe listwy zaciskowe na szynach nośnych w wykonaniu odpornym na prądy pełzające 
Każda strona zacisku może być zajęta tylko przez jedną żyłę.  
W specjalny sposób należy oznaczyć zaciski, które są pod napięciem nawet przy wyłączonym włączniku głównym. 
Dla przyłączy typu N należy stosować zaciski rozdzielcze typu N. 
Dla przyłączy typu PE (przewód ochronny) należy stosować zaciski przeznaczone dla przewodów ochronnych (uziomów). 
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Zaciski typu N oraz PE należy oznaczyć w wyraźny sposób. 
Przewody o różnych napięciach należy wewnątrz szafy rozdzielczej zainstalować jako różnokolorowe i odpowiednio je oznaczyć. 
Mocowanie sprzętu do zabudowy w szafie rozdzielczej powinno nastąpić za pomocą połączeń śrubowych (gwint w płycie montażowej) na 
płycie montażowej z powłoką rdzochronną i pomalowanej kolorem wg RAL. 
Oznaczenie sprzętu należy wykonać w czytelny i trwały sposób zarówno na płycie montażowej jak i na urządzeniu. 
Końce przewodu należy za pomocą odpowiednich środków (np. karbowane końcówki kablowe itd.) dopasowanych do przyłącza urządzenia 
oraz zacisku, zabezpieczyć przed odkręcaniem się, rozplataniem się oraz przed powstawaniem oporności przejściowej. 
Krytyczne urządzenia sterujące należy za pomocą zabudowanych zamków bezpieczeństwa zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Przyłącze elektryczne należy zainstalować w giętkich przewodach w kanałach kablowych aż do przesyłowej listwy 
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej. 
Giętkie przewody łączące między drzwiową listwą zaciskową a listwą zaciskową płyty montażowej należy poprowadzić w giętkim 
przewodzie ochronnym, który obustronnie musi być wyposażony w opaski dociskowe. 
Drzwi szafy rozdzielczej muszą być w widocznym miejscu, w dobrze przewodzący sposób połączone z obudową szafy za pomocą giętkiego 
przewodu uziemiającego (minimalny przekrój 10 mm2). 
Okablowanie należy wykonać linką miedzianą. Niedopuszczalne jest stosowanie przewodów jednodrutowych. 
Oznakowanie: 
Wszystkie zaciski i wszelkie elementy zabudowane jak: bezpieczniki, bezpieczniki samoczynne, styczniki pod obciążeniem, przekaźniki, 
transformatory, regulatory itd., należy zaopatrzyć w dokładne oznaczenia pozycji na schemacie ideowym. Tabliczki należy umieścić na 
płycie montażowej obok lub nad urządzeniami. 
Urządzenia wtykowe lub zespoły montażowe należy opisać dwukrotnie, po pierwsze na cokole na płycie montażowej i po drugie na samym 
zespole wtykowym. 
Wszystkie urządzenia na tablicy czołowej należy oznaczyć grawerowanymi tabliczkami resopal, z których będzie można odczytać dokładną 
funkcję, jaką pełni urządzenie.  
Mocowanie sprzętu do zabudowy na tablicy rozdzielczej powinno nastąpić za pomocą połączeń śrubowych (gwint w płycie montażowej) na 
płycie montażowej z powłoką rdzochronną i pomalowanej kolorem wg RAL lub w sposób równoważny. 
Oznaczenie sprzętu należy wykonać w czytelny i trwały sposób zarówno na płycie montażowej jak i na urządzeniu. 
Okablowanie sprzętu powinno zostać wykonane za pomocą przewodów w kanałach kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego ze 
zdejmowaną osłoną, przy czym należy zapewnić 20%-ową rezerwę miejsca w kanałach. Końce przewodu należy za pomocą odpowiednich 
środków (lutowanie, karbowane końcówki kablowe), zabezpieczyć przed odkręcaniem się, rozplataniem się oraz przed powstawaniem 
oporności przejściowych w dopasowaniu do przyłącza urządzenia oraz zacisku. 
 
 
 
 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania  różnych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległość wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewnątrz budynku - ręczny 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie  do ustawowych ograniczeń obciążenia  na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie  osiowe nie będą 
dopuszczone  na świeżo ukończone fragmenty budowy  w obrębie terenu budowy  i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie  mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f)KONTROLA JAKOŚCI 
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
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3) WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umową. 
4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów i sprzętu wewnątrz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – ręczny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność   z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.1  Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu 
wzmocnienie lub usunięcie elementów zagrażających runięciem itp. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia: 
należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, np. zwisające części murów, stropy pozbawione części podpór 
itp. 
Gruz i materiały drobne należy usunąć transportem ręcznym. W żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. 
Gruz  pochodzący z rozbiórki należy rozdrobnić na mniejsze do wymiarów umożliwiających załadunek na środku transportu którymi należy 
je odtransportować na legalnie działające składowiska.  
 
 
5.2 Rozmieszczenie części instalacji należy dobrać w taki sposób, aby zagwarantowany był dobry dostęp do obsługiwanych części instalacji, 
łatwa i bezpieczna obsługa oraz dobra czytelność wszystkich instrumentów pomiarowych, zaś w dalszej kolejności, aby dostępna była 
wystarczająca ilość miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz demontażu tych części. 
Minimalne wielkości i położenia otworów wejściowych wymaganych dla potrzeb wymiany części instalacji, które wstępnie zostały już 
podane na miejscu budowy, muszą zostać ponownie skontrolowane przez Zleceniobiorcę i w razie konieczności podane na nowo. 
 
Jeżeli pomieszczenia i szyby wykazane w planach budowlanych nie są wystarczające dla potrzeb lokalizacji i zainstalowania instalacji 
technicznych, to wówczas należy w odpowiednim czasie powiadomić o tym Zleceniodawcę wzgl. kierownictwo projektu. 
 
W celu ochrony zagrożonych części instalacji na miejscu budowy, Zleceniobiorca powinien w trakcie oraz po zakończeniu montażu 
zabezpieczyć je płaszczem osłonowym, który powinien zostać zdjęty i usunięty przez Zleceniobiorcę z miejsca budowy dopiero 
bezpośrednio przed uruchomieniem instalacji. 
 
Otwarte części instalacji należy zamykać przy każdej przerwie w montażu przy zastosowaniu odpowiednich środków. Należy podjąć 
odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania się części pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 
Przed odbiorem Zleceniobiorca powinien ponownie naprawić zniszczone lub zabrudzone powłoki malarskie, niezależnie od tego, kto 
spowodował powstanie tych wad. 
Należy podjąć odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania się części pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji 
należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 
Należy odnowić uszkodzone podkładowe lub antykorozyjne powłoki malarskie. Oprócz czyszczenia powinna zostać wykonana generalna 
pierwsza konserwacja wszystkich części mechanicznych. 
Przy układaniu rur, kanałów, koryt kablowych itd. należy zapewnić, że przy uwzględnieniu elementów zabudowy rozładowywanych od dołu 
oraz podwieszeń zostanie utrzymana minimalna wysokość przejścia wynosząca 2,10 metra. 
 
5.3  Rury, kanały, półki kablowe, które zostaną zamknięte, należy utrzymać jako otwarte do chwili przeprowadzenia odpowiednich kontroli 
technicznych i dopuszczeń do przeprowadzenia następujących po tym prac w zakresie innych branży wykonywanych przez osoby trzecie. 
Przed uruchomieniem Zleceniobiorca powinien przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie wymaganych kontroli zgodnie z obowiązującymi 
krajowymi przepisami i postanowieniami. Zleceniobiorca powinien sporządzić protokoły w których będą zawarte wyniki tych kontroli. 
Do kontroli należy włączyć również Zleceniodawcę lub jego pełnomocnika.  
 
Wyposażenie i instalacja 
Jako środek ochronny należy przewidzieć zastosowanie sieci TN-C-S. 
Jeżeli nie jest wymagane żadne inne rozwiązanie, to wówczas instalacja wykonywana jest poczynając od 10 kabli i przewodów równoległe 
prowadzonych w pólkach kablowych wzgl. w korytkach do układania kabli. Półki i korytka należy umocować odpowiednio do obciążenia. 
Przy instalacja natynkowej więcej niż dwóch przewodów należy zasadniczo zwrócić uwagę na to, aby opaski rejestrowe były założone w 
równych odstępach i w szeregu jedna nad drugą lub jedna obok drugiej (odstęp około 20 cm, w przypadku rur ok. 100 cm). Kable i przewody  
należy prawidłowo ułożyć z zastosowaniem przewidzianych do tego celu opasek.  
 
Końcówki kablowe powinny być prawidłowo osadzone, opatrzone zaciskowymi końcówkami kablowymi i podłączone. Poniżej wiązki 
kablowej względnie powyżej ostatniej opaski  należy umieścić tabliczkę z oznaczeniem kabla wraz z podaniem przekroju, oznaczenia 
początkowego oraz docelowego. Przy wprowadzeniu kabli i przewodów należy zastosować dławiki kablowe.  
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Przy wspólnym układaniu należy pomiędzy przewodami obwodów prądu telekomunikacyjnego a przewodami elektroenergetycznymi 
utrzymać odstęp o prześwicie 10 cm. W przypadku korytek oraz półek kablowych należy przewidzieć mostki. 
W każdym przypadku, przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności, należy wybierać takie drogi układania przewodów, które będą 
najbardziej ekonomiczne dla inwestora.  
Jeżeli przewody zostaną ułożone obejściowo bez żadnej naglącej konieczności, to zwiększone długości kabli nie zostaną uwzględnione przy 
obmiarze robót. 
Przewody w płaszczach, o ile nie są one prowadzone w korytkach kablowych lub w półkach, należy zainstalować za pomocą opasek lub 
uchwytów dystansowych. Przy przewodach o przekroju do 2,5 mm odstęp pomiędzy opaskami nie powinien przekraczać 25 cm. 
Instalację kabli i przewodów w stropach podwieszanych należy ułożyć w sposób uporządkowany i rozsądny oraz w prawidłowy sposób 
połączyć je w wiązki. Przy układaniu na drogach kablowych lub w kanałach instalacyjnych przewody muszą być uporządkowane.  
W miejscach szczególnie zagrożonych oraz przy przepustach w ścianach przewody należy układać w rurach ochronnych, dotyczy to przede 
wszystkim przepustów przez elementy metalowe. 
Przy tworzeniu wiązek instalacji z kabli i przewodów należy koniecznie stosować się do przepisu o dopuszczalnym obciążeniu ogniowym . 
Po wykonaniu instalacji wszystkie przebicia elektryczne muszą zostać zamknięte odpowiednio do klasy odporności ogniowej. 
Przy odbiorze należy przedłożyć atest. 
Wysokość gniazd przyłączowych wynosi, o ile nie podano inaczej, we wszystkich pomieszczeniach - dla gniazd przyłączeniowych 0,40 m, a 
dla włączników 1,4 m ponad   poziomu gotowej podłogi .  
Dla umieszczenia mocowań należy stosować mosiężne kołki rozporowe lub kołki samowkrętne. Mocowanie części  instalacji na elementach 
konstrukcji w stanie surowym (stropy żelbetowe, podłogi, ściany) może odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu atestowanych kołków. 
Poświadczenie dopuszczenia do stosowania (atest) odnoszące się do przewidzianych do montażu kołpaków kołków powinny bez wezwania 
zostać przedłożone miejscowemu kierownictwu projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie kołków wstrzeliwanych . 
Jeżeli bryła budowli wykonana jest jako konstrukcja stalowa, to wówczas bez zezwolenia kontrolera-statyka, w wzgl. na nośnych elementach 
statycznych nie wolno wykonywać żadnych otworów lub spawów. W takich przypadkach przewiduje się zastosowanie zacisków do 
zawieszania. 
Przewody, które muszą być ułożone w ściankach działowych, gipsowych lub na metalowych słupkach ścian szklanych itd., należy układać w 
rurach w porozumieniu z kierownictwem projektu. 
W działaniach ochronnych należy uwzględnić wszystkie korytka i półki kablowe. 
Wszystkie rury puste ułożone jako zamknięte, należy niezależnie od rodzaju zastosowania opatrzyć nierdzewnym drutem cięgłowym o 
średnicy co najmniej 1,0 mm. 
 
Przed montażem urządzeń, wbudowanych gniazd przeznaczonych dla włączników, łączników samopowrotnych itd., należy w porozumieniu 
z kierownictwem projektu ustalić kierunek otwierania się drzwi.  
Przewody i rury puste nie mogą być zasadniczo mocowane do zaczepów stropów podwieszanych. 
Konstrukcja szaf rozdzielczych 
Rozdzielnice z blachy stalowej 
należy wykonać jako szafy ze stabilnymi drzwiami. Obudowa ze stabilnych blach krawędziowanych, ze zdejmowaną płytą montażową, 
kablową szyną ochronną, zaś od strony czołowej z drzwiami prowadzonymi przez wewnętrzne zawiasy; kąt rozwarcia drzwi powinien 
wynosić co najmniej 135°. Zamykanie za pomocą uchwytu dźwigniowego z cylindrycznym zamkiem bezpieczeństwa zgodnie z 
wykonaniem, które jest jeszcze do ustalenia. 
Główne przewody prądowe o większym przekroju niż 2,5 mm2 nie mogą być instalowane w tym samym kanale kablowym razem z 
przewodami sterującymi oraz przewodami pomiarowymi i regulacyjnymi. Minimalny przekrój dla przewodów sterujących powinien 
wynosić 1,5 mm2.  
Krytyczne urządzenia sterujące należy za pomocą zabudowanych zamków bezpieczeństwa zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Przyłącze elektryczne należy zainstalować w giętkich przewodach w kanałach kablowych aż do przesyłowej listwy 
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej. 
Giętkie przewody łączące między drzwiową listwą zaciskową a listwą zaciskową płyty montażowej należy poprowadzić w giętkim 
przewodzie ochronnym, który obustronnie musi być wyposażony w opaski dociskowe. 
Drzwi szafy rozdzielczej muszą być w widocznym miejscu, w dobrze przewodzący sposób połączone za pomocą giętkiego przewodu 
uziemiającego z obudową szafy (minimalny przekrój 10 mm2). 
 
5.4 Instrukcje obsługi i konserwacji 
Instrukcje obsługi i konserwacji wykonawca robót budowlanych dostarcza nieodpłatnie . Zbudowane są wg następującego porządku: 
opis instalacji 
charakterystyka instalacji wraz z określeniem miejsca 
gwarantowane parametry 
dane eksploatacyjne 
dane instalacyjne 
cechy szczególne 
instrukcja obsługi 
znaczenie i położenie elementów obsługi 
kolejność obsługi w zależności od trybu pracy 
urządzenia bezpieczeństwa 
blokady 
deblokady 
przerwa w eksploatacji  
ekonomiczny tryb pracy 
Wszystkie zdarzenia związane z obsługą należy wyszczególnić dla każdej instalacji w prawidłowej kolejności i, wraz z przynależnymi do 
tego kontrolami funkcjonowania, uwzględnić na liście kontrolnej. 
 
Instrukcje konserwacyjne 
objaśnienia sygnałów zakłóceń 
tabela wyszukiwania błędów 
specjalistyczne narzędzia  
prace związane ze smarowaniem i uszczelnianiem 
zestawienie części zamiennych 
urządzenia rezerwowe 
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Wszelkie części instalacji, które podlegają zużyciu lub pęknięciom należy wyszczególnić w formie tabeli. Do części zamiennych zaliczają 
się nie tylko kompletne jednostki, lecz również pojedyncze części, które podawane są przez producenta wg celowości. 
Lista części zmiennych powinna dla każdej części podawać: 
Producent (główna siedziba) 
Magazyn wysyłający i odpowiedzialny punkt obsługi klienta z adresem i nr. telefonu 
nr typu / wyrobu 
rozmiar / wydajność i inne dane zamówieniowe 
protokoły z przeprowadzonych pomiarów 
świadectwa prób / potwierdzenia odbiorów / konserwację 
Wszystkie instalacje wymagające konserwacji należy w okresie obowiązywania gwarancji konserwować i czyścić w odstępach 
trzymiesięcznych oraz udokumentować w książce serwisowej wraz z podaniem miesiąca, dnia i godziny. 
Świadczenia te nie podlegają osobnemu wynagrodzeniu i należy je uwzględnić w kalkulacji. 
Do instalacji podlegających obowiązkowi konserwacji zaliczają się: 
zastępcza instalacja sieciowa 
oświetlenie bezpieczeństwa 
inne urządzenia z zakresu techniki bezpieczeństwa pracy 
W zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w ramach oraz po upływie gwarancji, należy do niniejszej oferty dołączyć wypełnione 
oferty konserwacyjne z podaniem cyklów czasowych i dokładnym opisem świadczeń. 
 
5.5 Automatyka  
Wykonawca automatyki winien stosować sterowniki i oprogramowanie zgodne z normą IEC 61131-3  posiadające funkcje komunikacyjne 
zgodne z normą IEC 61131-5 
Przemienniki częstotliwości dla potrzeb regulacji prędkości obrotowej winny posiadać zakres regulacji od 100 do 20 % napięcia i stały 
stosunek napięcia do częstotliwości. 
Wykonawca automatyki zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie program narzędziowy i aplikacyjny wraz z dokumentacją struktury i 
parametryzacji 
 
 
5.11 Utylizacja 
Gruz  , zdemontowane przewody i osprzęt należy posegregować i wywieść do utylizacji . 
Wykonawca winien okazać dokumenty potwierdzające oddanie do utylizacji. 
Odległość transportu do utylizacji odpadów – 11 km. 
 
 
a) SPOSÓB WYKOŃCZENIA 
Sposób wykończenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z właściwymi aktami normatywnymi. 
 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachować tolerancję – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót są poszczególne kondygnacje w każdym ze skrzydeł budynku. 
 
d)PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  muszą uwzględniać zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzędu. 
 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowiązany  każdorazowo przed godzinami pracy urzędu doprowadzić pomieszczenia  i drogi transportowe do porządku  
na własny koszt. 
 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jakości robót 
 
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6 specyfikacji S 0 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów  , które budzą wątpliwość co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały  nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadają deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 
i które spełniają wymogi ST. 
c)znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar być zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących nastąpi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszące winien wycenić w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnętrznym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy  wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikających i ulegających zakryciu,  częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się  , oprócz wymienionych ,następujące dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
Akty normatywne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z późniejszymi zmianami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 USTAWY 
10.1.1 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U nr 207/2003 poz. 2016 oraz zmiany Dz.U 

nr 6/2004 poz. 41 i Dz.U. nr 92/2004, poz. 881, Dz. U.nr 93/2004, poz. 888). 
10.1.2 Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. nr 80/2000, poz. 904 
10.1.3 Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.19993r. – Dz.U nr 55/93, poz. 250 z późniejszymi zmianami 
10.2 ROZPORZĄDZENIA 
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10.2.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 
108/2002, poz. 953). 

10.2.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmianą Dz. 
U. nr 109/2004, poz. 1156. 

10.2.3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy 
których eksploatacji wymagana jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się 
komisje kwalifikacyjną, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U. nr 59 , poz. 377) wraz ze 
zmianą Dz. U. nr 15/2000 poz. 187. 

10.2.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r. poz. 401) 

10.2.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U nr 120/2003 poz. 1126. 

10.2.6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113, poz.728). 

10.3 ZARZĄDZENIA 
10.3.1 Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia 
tym znakiem (M.P z 1996r. Nr 28, oz. 295) 

10.3.2 Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia 
tym znakiem (Mon. Pol. Nr 48, poz. 463)  

10.3.3 Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia 
tym znakiem (Mon. Pol. Nr 22, poz. 216). 

 
10.4 POLSKIE NORMY 
10.4.1 PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
10.4.2 PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Ustalanie ogólnych charakterystyk 
10.4.3 PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Ochrona przeciwporażeniowa 
10.4.4 PN-IEC 60 364-447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym 
10.4.5 PN-IEC 60 364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 
lub łączeniowymi 
10.4.6 PN-IEC 60364-4-444:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) e instalacjach obiektów 
budowlanych 
10.4. 7 PN-IEC 60 364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych Ochrona przeciwpożarowa 
10.4. 8 PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
10.4. 9 PN-IEC 60 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Oprzewodowanie 
10.4.10 PN-IEC 60 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne 
10.4.11 PN-IEC 60 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzanie odbiorcze 
10.4.12 PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Wymagania ogólne 
10.4.13 PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. 
Wymagania bezpieczeństwa 
10.4.14 PN-85/B-011085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
10.4.15 PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne-pakowanie, przechowywanie i transport (2001r.) 
10.5 PRZEPISY INNE 

 
 
 
 
 


