
Data opracowania:

2018-09-28

Przedmiar robót

Budowa: Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych 

realizowanych przez Powiat Włocławski

Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne

Lokalizacja: Włocławek, ul. Związków Zawodowych

dz. nr 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2

obręb 0470 Włocławek KM 47

Nazwa i kod CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

Inwestor: Powiat Włocławski

ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Paweł Łuszcz
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Kosztorys Kosztorys

1 Rozdział INSTALACJE SANITARNE

1.1 Element INSTALACJA WODNA

1.1.1 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,30 0,300000

RAZEM: 0,300000 m3 0,300

1.1.2 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, grubość do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

1.1.3 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

1.1.4 Kalkulacja 

indywidualna

Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.5 KNNR 4/112/1 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

37,00 37,000000

RAZEM: 37,000000 m 37,000

1.1.6 KNNR 4/112/1 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

26,00 26,000000

RAZEM: 26,000000 m 26,000

1.1.7 KNNR 4/112/2 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

1.1.8 KNNR 4/112/3 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

62,00 62,000000

RAZEM: 62,000000 m 62,000

1.1.9 KNNR 4/112/4 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

21,00 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,000

1.1.10 KNNR 4/112/5 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12,00 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000
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1.1.11 KNNR 4/106/1 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

1.1.12 KNNR 4/106/4 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Dn˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

1.1.13 KNNR 4/106/5 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Dn˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

1.1.14 KNNR 4/515/1 Rurociągi z rur stalowych czarnych, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

1.1.15 KNNR 4/515/3 Rurociągi z rur stalowych czarnych, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

1.1.16 KNNR 4/515/4 Rurociągi z rur stalowych czarnych, Dn˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

1.1.17 KNNR 4/516/1 Rurociągi z rur stalowych czarnych, Dn˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

1.1.18 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

17+5 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,000

1.1.19 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi 28-42˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6+36+31 73,000000

RAZEM: 73,000000 m 73,000

1.1.20 KNR 34/101/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex, izolacja 10˙mm, rurociąg Fi 54-76˙mm

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000

1.1.21 KNR 34/101/14 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex, izolacja 25˙mm, rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20+26 46,000000

RAZEM: 46,000000 m 46,000

1.1.22 KNR 34/110/14 

(1)

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex, izolacja 40˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

31,00 31,000000

RAZEM: 31,000000 m 31,000



INSTALACJE SANITARNE Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18194)

strona nr: 4

Kosztorys

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.1.23 KNNR 4/142/1 Hydrant 25 kpl z szafką hydrantową

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7,000

1.1.24 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

11,00 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000

1.1.25 KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny z.w.

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000

1.1.26 KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny z perlatorem z.w.

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.1.27 KNNR 4/132/1 

(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 

Dn˙15˙mm - zawór antyskażeniowy HA

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.1.28 KNNR 4/132/1 

(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 

Dn˙15˙mm - termostatyczny zawór cyrkulacyjny c.w.u

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.29 KNNR 4/140/5 

(1)

Wodomierze skrzydełkowe, Dn˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.30 KNNR 4/130/5 

(1)

Zawór antyskażeniowy BA, Dn˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.31 KNNR 4/130/4 

(1)

Zawór pierwszeństwa typu EV, Dn˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.32 KNNR 4/130/6 

analogia

Filtr siatkowy, Dn˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.33 KNNR 4/130/1 

analogia

Filtr siatkowy, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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1.1.34 KNNR 4/130/5 

(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.35 KNNR 4/132/1 

(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 

Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.1.36 KNNR 4/132/3 

(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 

Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.37 KNNR 4/132/4 

(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 

Dn˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.38 KNR 707/101/1 Pompa cyrkulacyjna

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.39 Kalkulacja 

indywidualna

Grupa bezpieczeństwa zimnej wody z zaworem bezpieczeństwa 6Bar

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.40 KNNR 4/116/1 

(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.

Wyliczenie ilości robót:

11*2 22,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,000

1.1.41 KNNR 4/116/6 

(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do płuczek 

ustępowych

Wyliczenie ilości robót:

3+6 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000

1.1.42 KNNR 4/115/3 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, 

mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

1.1.43 KNNR 4/122/4 

(1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach 

stalowych (z zaworami odcinającymi)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.44 KNNR 4/127/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 

niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

164 164,000000

RAZEM: 164,000000 m 164,000
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1.1.45 KNNR 4/126/4 

(1)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w 

budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

65 65,000000

RAZEM: 65,000000 m 65,000

1.1.46 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

229 229,000000

RAZEM: 229,000000 m 229,000

1.1.47 KNRW 218/707/

1 analogia

Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.48 Kalkulacja 

indywidualna

Pomiar wydajności hydrantu

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

1.2 Element KANALIZACJA SANITARNA

1.2.1 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,2 0,200000

RAZEM: 0,200000 m3 0,200

1.2.2 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, grubość do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.2.3 Kalkulacja 

indywidualna

Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.2.4 KNNR 4/203/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 

Fi̇ 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000

1.2.5 KNNR 4/203/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 

Fi̇ 75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

1.2.6 KNNR 4/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 

Fi̇ 110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

1.2.7 KNNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 

Fi̇ 125˙mm

Wyliczenie ilości robót:

22,00 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,000
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1.2.8 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

28 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,000

1.2.9 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

1.2.10 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙90˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

1.2.11 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

60 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,000

1.2.12 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,000

1.2.13 KNNR 4/211/2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.2.14 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

1.2.15 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.2.16 KNNR 4/222/2 Rewizja z PVC, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

1.2.17 KNNR 4/222/1 Zawór napowietrzający

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.2.18 KNNR 4/222/3 Klapa burzowa automatyczna z funkcją zamknięcia ręcznego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.2.19 Kalkulacja 

indywidualna

Studnia schładzająca DN1000, H-1,3m z włazem + pompa pływakowa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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1.2.20 KNNR 4/230/2 

(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7,000

1.2.21 KNNR 4/229/1 Zmywak

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.2.22 KNNR 4/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

1.2.23 KNNR 4/233/3 Miska ustępowa

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6,000

1.2.24 KNNR 4/218/1 Wpust podłogowy

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

1.2.25 Kalkulacja 

indywidualna

Pochwyt dla niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.2.26 KNR 218/804/1 

(1) analogia

Próba szczelności kanałów rurowych

Wyliczenie ilości robót:

136 136,000000

RAZEM: 136,000000 m 136,000

1.3 Element INSTALACJA C.O.

1.3.1 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, grubość do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

1.3.2 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,000

1.3.3 Kalkulacja 

indywidualna

Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.3.4 KNNR 4/404/1 

(1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach,

Fi˙20˙mm - rura PP stabi AL 16x2,2

Wyliczenie ilości robót:

2025,00 2 025,000000

RAZEM: 2 025,000000 m 2 025,000
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1.3.5 KNNR 4/404/2 

(1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach,

Fi˙25˙mm - rura PP stabl AL 25x3,5

Wyliczenie ilości robót:

46,00 46,000000

RAZEM: 46,000000 m 46,000

1.3.6 KNNR 4/404/3 

(1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach,

Fi˙32˙mm - rura PP stabi AL 32x4,4

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

1.3.7 KNNR 4/404/4 

(1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach,

Fi˙40˙mm - rura PP stabi AL 40x5,5

Wyliczenie ilości robót:

5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

1.3.8 KNNR 4/404/5 

(1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach,

Fi˙50˙mm - rura PP stabi AL 50x6,9

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

1.3.9 KNNR 4/404/6 

(1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach,

Fi˙63˙mm - rura PP stabi AL 63x8,6

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

1.3.10 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2025,00 2 025,000000

RAZEM: 2 025,000000 m 2 025,000

1.3.11 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

46,00 46,000000

RAZEM: 46,000000 m 46,000

1.3.12 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex, izolacja 30˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15+5 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

1.3.13 KNR 34/110/15 

(1)

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex, izolacja 40˙mm, rurociąg Fi 54-70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

1.3.14 KNR 34/110/31 

(1)

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex, izolacja 60˙mm, rurociąg Fi 54-70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,000

1.3.15 KNNR 4/418/1 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm - PV11 300/400

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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1.3.16 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - PV22 600/400

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.3.17 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - PV22 600/600

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.3.18 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - PV22 600/700

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

1.3.19 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - PV22 600/800

Wyliczenie ilości robót:

39 39,000000

RAZEM: 39,000000 szt 39,000

1.3.20 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - PV22 600/1000

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

1.3.21 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - PV22 600/1100

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,000

1.3.22 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - PV22 600/1200

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,000

1.3.23 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - PV22 900/1000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.24 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - PV22 900/1100

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.25 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - PV22 900/1200

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.26 KNNR 4/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - PV33 600/700

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.3.27 KNNR 4/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - PV33 600/1000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.3.28 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 szt 100,000
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1.3.29 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm - zawór odcinający RLV KS kątowy

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 szt 100,000

1.3.30 KNNR 4/411/1 

(1)

Zawór ręczny MSV-BD, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,000

1.3.31 KNNR 4/411/2 

(1)

Zawór ręczny MSV-BD, Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.32 KNNR 4/411/2 

(1)

Zawór odcinający z odwodnieniem MSV-S, Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

1.3.33 KNNR 4/411/3 

(1)

Zawór odcinający z odwodnieniem MSV-S, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.34 KNNR 4/412/6 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.3.35 KNNR 4/411/4 

(1)

Zawór odcinający prosty, Fi˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.3.36 KNNR 4/410/1 

(1)

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., SWP-1, SWN-1, 2-4 obwodów

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.37 KNNR 4/410/2 

(1)

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., SWP-2, SWN-2, 5-7 obwodów

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.38 KNNR 4/410/3 

(1)

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., SWP-3, SWN-3, 8-10 obwodów

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.3.39 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, budynki niemieszkalne: płukanie, czynności

przygotowawcze i zakończenie wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

2107 2 107,000000

RAZEM: 2 107,000000 m 2 107,000
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1.3.40 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), budynki niemieszkalne: 

próba wodna ciśnieniowa

Wyliczenie ilości robót:

2107 2 107,000000

RAZEM: 2 107,000000 m 2 107,000

1.3.41 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 urządze 100,000

1.4 Element WĘZEŁ CIEPLNY

1.4.1 KNNR 4/515/3 Rurociągi z rur stalowych, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

1.4.2 KNNR 4/516/2 Rurociagi z rur stalowych, Dn˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10,000 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

1.4.3 KNNR 4/514/3 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,000 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

1.4.4 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

1.4.5 KNR 34/110/15 

(1)

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex, izolacja 40˙mm, rurociąg Fi 54-70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

1.4.6 KNR 34/110/32 

(1)

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex, izolacja 60˙mm, rurociąg Fi 76-114˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

1.4.7 KNNR 4/511/4 

(1)

Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 0,3˙MPa - typ NG140 REFLEX

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.4.8 KNNR 4/524/3 

(1)

Zawór samoodcinający REFLEX typ SU R1, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.4.9 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=29,7 kPa, Q=5,36 [m3/h]

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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1.4.10 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa H=20,6 kPa, Q=1,10 [m3/h]

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.4.11 KNNR 4/519/3 

(1)

Zawór trójdrogowy VRB3, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.4.12 KNNR 4/519/5 

(1)

Zawór trójdrogowy VRB3, Dn˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.4.13 KNNR 4/524/3 

(1)

Zawory bezpieczeństwa, SYR 1915, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.4.14 KNNR 4/412/6 

analogia

Separator powietrza

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.4.15 KNR 31/209/9 Filtry siatkowe, Dn 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.4.16 KNNR 4/524/6 

(1)

Filtry siatkowe, Dn˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.4.17 KNNR 4/521/7 

(1)

Zawór odcinający prosty kołnierzowy, Dn˙65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.4.18 KNNR 4/519/6 

(2)

Zawór zwrotny gwintowy, Dn˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.4.19 KNNR 4/519/3 

(2)

Zawór zwrotny gwintowy, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.4.20 KNNR 4/411/6 

(1)

Zawór odcinający prosty, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
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1.4.21 KNNR 4/411/3 

(1)

Zawór odcinający prosty, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

1.4.22 KNNR 4/531/3 Termometr

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.4.23 KNNR 4/531/4 Manometr

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.4.24 KNR 712/105/4 Odtłuszczanie, rurociągi

Wyliczenie ilości robót:

4,50 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500

1.4.25 KNR 712/202/4 

(1)

Malowanie pędzlem - farba podkładowa antykorozyjna, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, krotność=2

Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,000

1.4.26 KNR 712/202/5 

(1)

Malowanie pędzlem - farba podkładowa antykorozyjna, rurociągi, Fi˙58-219˙mm, krotność=2

Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

1,50 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

1.4.27 KNNR 4/529/1 Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., węzeł cieplny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 węzeł 1,000

1.5 Element WENTYLACJA MECHANICZNA

1.5.1 Kalkulacja 

indywidualna

Wentylacja mechaniczna

kpl 1,000

1.6 Element KLIMATYZACJA

1.6.1 Kalkulacja 

indywidualna

Klimatyzacja

kpl 1,000


