
Data opracowania:

2018-09-28

Przedmiar robót

Budowa: Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych 

realizowanych przez Powiat Włocławski

Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie terenu

Lokalizacja: Włocławek, ul. Związków Zawodowych

dz. nr 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2

obręb 0470 Włocławek KM 47

Nazwa i kod CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Inwestor: Powiat Włocławski

ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Paweł Łuszcz
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Kosztorys Kosztorys

1 Rozdział ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 Grupa PRZED BUDYNKIEM OD STRONY POŁUDNIOWEJ

1.1.1 Element ROBOTY ZIEMNE

1.1.1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

148,75+84,60+112,74 346,090000

RAZEM: 346,090000 m2 346,090

1.1.1.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za każde dalsze 

5˙cm głębokości, krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

346,090 346,090000

RAZEM: 346,090000 m2 346,090

1.1.1.3 KNNR 1/205/4 

(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - załadunek i wywóz 

pozostałej ziemi

Wyliczenie ilości robót:

346,09*0,43 148,818700

RAZEM: 148,818700 m3 148,819

1.1.1.4 KNNR 1/208/2 

(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 

krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

148,819 148,819000

RAZEM: 148,819000 m3 148,819

1.1.1.5 Kalkulacja 

indywidualna

Opłata za składowanie ziemi

Wyliczenie ilości robót:

148,819 148,819000

RAZEM: 148,819000 m3 148,819

1.1.1.6 Kalkulacja 

indywidualna

Obsługa geodezyjna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.2 Element MIEJSCA PARKINGOWE_PŁYTA AŻUROWA

1.1.2.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 

kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

148,750 148,750000

RAZEM: 148,750000 m2 148,750

1.1.2.2 KNR 231/106/3 

(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18,0*2+62,75+50,00 148,750000

RAZEM: 148,750000 m2 148,750
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1.1.2.3 KNR 231/106/4 

(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości 

warstwy, krotność=4 (łączna gr.10cm)

Wyliczenie ilości robót:

148,750 148,750000

RAZEM: 148,750000 m2 148,750

1.1.2.4 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

148,750 148,750000

RAZEM: 148,750000 m2 148,750

1.1.2.5 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy, krotność=8 

(Łączna gr.20cm)

Wyliczenie ilości robót:

148,750 148,750000

RAZEM: 148,750000 m2 148,750

1.1.2.6 KNR 225/407/3 Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych typu MEBA

Wyliczenie ilości robót:

148,750 148,750000

RAZEM: 148,750000 m2 148,750

1.1.2.7 KNR 201/610/7 

(1)

Wypełnienie płyt ażurowych żwirkiem białym

Wyliczenie ilości robót:

148,75*0,04 5,950000

RAZEM: 5,950000 m3 5,950

1.1.3 Element DROGA DOJAZDOWA

1.1.3.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 

kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

84,60 84,600000

RAZEM: 84,600000 m2 84,600

1.1.3.2 KNR 231/106/3 

(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

84,60 84,600000

RAZEM: 84,600000 m2 84,600

1.1.3.3 KNR 231/106/4 

(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości 

warstwy, krotność=4 (łączna gr.10cm)

Wyliczenie ilości robót:

84,60 84,600000

RAZEM: 84,600000 m2 84,600

1.1.3.4 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

84,60 84,600000

RAZEM: 84,600000 m2 84,600

1.1.3.5 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy, krotność=8 

(Łączna gr.20cm)

Wyliczenie ilości robót:

84,60 84,600000

RAZEM: 84,600000 m2 84,600

1.1.3.6 KNR 231/307/2 Nawierzchnie z kostki brukowej 24x16cm, na podsypce cementowo-piaskowej - kostka Polbruk IDEO

Wyliczenie ilości robót:

84,60 84,600000

RAZEM: 84,600000 m2 84,600
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1.1.4 Element DOJŚCIA, PAS PIESZY

1.1.4.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 

kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

51,74+61,00 112,740000

RAZEM: 112,740000 m2 112,740

1.1.4.2 KNR 231/106/3 

(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

112,740 112,740000

RAZEM: 112,740000 m2 112,740

1.1.4.3 KNR 231/106/4 

(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości 

warstwy, krotność=4 (łączna gr.10cm)

Wyliczenie ilości robót:

112,740 112,740000

RAZEM: 112,740000 m2 112,740

1.1.4.4 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

112,740 112,740000

RAZEM: 112,740000 m2 112,740

1.1.4.5 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy, krotność=8 

(Łączna gr.20cm)

Wyliczenie ilości robót:

112,740 112,740000

RAZEM: 112,740000 m2 112,740

1.1.4.6 KNR 231/502/4 Chodniki z płyt betonowych, 50x70x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - płyta Polbruk Magna

Wyliczenie ilości robót:

51,74+61,00 112,740000

RAZEM: 112,740000 m2 112,740

1.1.5 Element KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA BETONOWE

1.1.5.1 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

krawęzniki (58+30)*0,0675 5,940000

obrzeża 85*0,028 2,380000

RAZEM: 8,320000 m3 8,320

1.1.5.2 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

58,00 58,000000

RAZEM: 58,000000 m 58,000

1.1.5.3 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

30,00 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

1.1.5.4 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową

Wyliczenie ilości robót:

85,00 85,000000

RAZEM: 85,000000 m 85,000

1.1.6 Element ZIELEŃ

1.1.6.1 KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z dostawą ziemi (humus), teren płaski

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

266,91*0,10 26,691000

RAZEM: 26,691000 m3 26,691
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1.1.6.2 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

116,68+109+11,95+9,53+9,60+10,15 266,910000

RAZEM: 266,910000 m2 266,910

1.1.6.3 KNR 221/301/5 

(1)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, z 

zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5˙m, ziemia urodzajna (humus)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21,000

1.1.6.4 KNR 221/702/6 Pielęgnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawników dywanowych na terenie płaskim

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

266,91 266,910000

RAZEM: 266,910000 m2 266,910

1.1.6.5 KNR 221/701/3 Pielęgnowanie drzew liściastych form naturalnych

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21,000

1.1.7 Element MAŁA ARCHITEKTURA

1.1.7.1 Kalkulacja 

indywidualna

Lampy osadzone w gruncie/chodniku + wykonanie zasilania

Wyliczenie ilości robót:

17 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,000

1.1.7.2 Kalkulacja 

indywidualna

Lampa stojaca, uliczna + wykonanie zasilania

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

1.1.7.3 Kalkulacja 

indywidualna

Ławka parkowa ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.1.7.4 Kalkulacja 

indywidualna

Ogrodzenie, bariera łańcuchowa stalowo-żeliwna, typu Retro

Wyliczenie ilości robót:

39,00 39,000000

RAZEM: 39,000000 m 39,000

1.1.7.5 Kalkulacja 

indywidualna

Maszt flagowy

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.2 Grupa ZA BUDYNKIEM OD STRONY PÓŁNOCNEJ

1.2.1 Element ROBOTY ZIEMNE

1.2.1.1 KNR 201/103/7 

analogia

Wycinka drzew, wraz z wywozem materiału

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000
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1.2.1.2 KNR 1312/202/2 Niwelacja terenu wykonana spycharkami z przemieszczeniem urobku na odległość do 40˙m, 

spycharka 74˙kW (100KM), grunt kategorii III-IV

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

400,00 400,000000

RAZEM: 400,000000 m3 400,000

1.2.1.3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

273,50+473,97 747,470000

RAZEM: 747,470000 m2 747,470

1.2.1.4 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za każde dalsze 

5˙cm głębokości, krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

747,47 747,470000

RAZEM: 747,470000 m2 747,470

1.2.1.5 KNNR 1/205/4 

(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - załadunek i wywóz 

pozostałej ziemi

Wyliczenie ilości robót:

747,47*0,43 321,412100

RAZEM: 321,412100 m3 321,412

1.2.1.6 KNNR 1/208/2 

(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 

krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

321,412 321,412000

RAZEM: 321,412000 m3 321,412

1.2.1.7 Kalkulacja 

indywidualna

Opłata za składowanie ziemi

Wyliczenie ilości robót:

321,412 321,412000

RAZEM: 321,412000 m3 321,412

1.2.1.8 Kalkulacja 

indywidualna

Obsługa geodezyjna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.2.2 Element MIEJSCA PARKINGOWE

1.2.2.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 

kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

18*2+24,90+37,60+50+125 273,500000

RAZEM: 273,500000 m2 273,500

1.2.2.2 KNR 231/106/3 

(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

273,500 273,500000

RAZEM: 273,500000 m2 273,500

1.2.2.3 KNR 231/106/4 

(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości 

warstwy, krotność=4 (łączna gr.10cm)

Wyliczenie ilości robót:

273,500 273,500000

RAZEM: 273,500000 m2 273,500
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1.2.2.4 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

273,500 273,500000

RAZEM: 273,500000 m2 273,500

1.2.2.5 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy, krotność=8 

(Łączna gr.20cm)

Wyliczenie ilości robót:

273,500 273,500000

RAZEM: 273,500000 m2 273,500

1.2.2.6 KNR 231/307/2 Nawierzchnie z kostki brukowej 24x16cm, na podsypce cementowo-piaskowej - kostka Polbruk IDEO

Wyliczenie ilości robót:

273,50 273,500000

RAZEM: 273,500000 m2 273,500

1.2.3 Element DROGA DOJAZDOWA, DROGA DO POSESJI

1.2.3.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 

kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

347,00+32,15+94,82 473,970000

RAZEM: 473,970000 m2 473,970

1.2.3.2 KNR 231/106/3 

(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

473,97 473,970000

RAZEM: 473,970000 m2 473,970

1.2.3.3 KNR 231/106/4 

(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości 

warstwy, krotność=4 (łączna gr.10cm)

Wyliczenie ilości robót:

473,97 473,970000

RAZEM: 473,970000 m2 473,970

1.2.3.4 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

473,97 473,970000

RAZEM: 473,970000 m2 473,970

1.2.3.5 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy, krotność=8 

(Łączna gr.20cm)

Wyliczenie ilości robót:

473,97 473,970000

RAZEM: 473,970000 m2 473,970

1.2.3.6 KNR 231/511/3 

(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

473,970 473,970000

RAZEM: 473,970000 m2 473,970

1.2.4 Element KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA BETONOWE

1.2.4.1 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

krawęzniki (127+70)*0,0675 13,297500

RAZEM: 13,297500 m3 13,298

1.2.4.2 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

127 127,000000

RAZEM: 127,000000 m 127,000
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1.2.4.3 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,000

1.2.5 Element ZIELEŃ

1.2.5.1 KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z dostawą ziemi (humus), teren płaski

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

411,80*0,10 41,180000

RAZEM: 41,180000 m3 41,180

1.2.5.2 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

373,8+38,00 411,800000

RAZEM: 411,800000 m2 411,800

1.2.5.3 KNR 221/702/6 Pielęgnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawników dywanowych na terenie płaskim

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

411,80 411,800000

RAZEM: 411,800000 m2 411,800

1.2.6 Element MAŁA ARCHITEKTURA

1.2.6.1 Kalkulacja 

indywidualna

Lampy osadzone w gruncie/chodniku + wykonanie zasilania

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.2.6.2 Kalkulacja 

indywidualna

Lampa stojaca, uliczna + wykonanie zasilania

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.2.6.3 Kalkulacja 

indywidualna

Ogrodzenie, bariera łańcuchowa stalowo-żeliwna, typu Retro

Wyliczenie ilości robót:

35,50 35,500000

RAZEM: 35,500000 m 35,500

1.2.6.4 Kalkulacja 

indywidualna

Wiata prefabrykowana - miejsce składowania odpadów

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.2.7 Element PRZYŁĄCZA

1.2.7.1 Kalkulacja 

indywidualna

Przyłacze wodociagowe

kpl 1,000

1.2.7.2 Kalkulacja 

indywidualna

Przyłacze kanalizacyjne

kpl 1,000

1.2.7.3 Kalkulacja 

indywidualna

Przyłacze do miejskiej sieci ciepłowniczej

kpl 1,000

1.2.7.4 Kalkulacja 

indywidualna

Przyłacze kanalizacji deszczowej

kpl 1,000

1.2.7.5 Kalkulacja 

indywidualna

Przyłacze energi elektrycznej

kpl 1,000

1.2.7.6 Kalkulacja 

indywidualna

Przyłacze teletechniczne

kpl 1,000


