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Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzgcym wykonywaniu
zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wtoctawski

SPIS ZAWARTOSCI

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — OST — WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 452122259 str. 4
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST-B-1

Roboty przygotowawcze

Kod CPV 45100000-8 str. 17
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST-B-2

Roboty ziemne

Kod CPV 451112000 str. 23
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST-B-3

Zbrojenie betonu

Kod CPV 45262310-7 str. 26
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST-B-4

Betonowanie konstrukgji

Kod CPV 45262300-4 str. 30
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST-B-5

Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i termiczne

Kod CPV 45320000-6 str. 37
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST-B-6

Roboty murowe

Kod CPV 45262520-2 str. 40
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST-B-7

Posadzki

Kod CPV 45432100-5 str. 45
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST-B-8

Konstrukcje drewniane

Kod CPV 45261000-4 str. 51
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST-B-9

Roboty dekarskie

Kod CPV 45261000-2 str. 55
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST-B-10

Roboty tynkarskie

Kod CPV 45410000-4 str. 61
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST-B-11

Stolarka okienna i drzwiowa

Kod CPV 45421000-4 str. 64
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST-B-12

Sufity podwieszane kasetonowe

Kod CPV 454211469 str. 67
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST-B-13

Malowanie, oktadziny scienne

Kod CPV 45442100-8 str. 69
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST-B-14

Montaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

Kod CPV 45261320-3

Kod CPV 45421160-3 str. 72
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST-B-15

Nawierzchnie, podbudowy

Kod CPV 45233200-1 str. 75

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST-B-16
Tereny zielone
Kod CPV 45112710-5 str. 78
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Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzgcym wykonywaniu
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
oST
WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45212225-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania og6lne dotyczace wykona-
nia i odbioru robét w obiektach budowlanych, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania :
Zamawiajacy i zarzgdzajgcy realizacjg umowy :  Powiat Wtoctawski

ul. Cyganka 28,

87-800 Wtoctawek

Inwestycja dotyczy budowy budynku biurowego wraz z parkingiem stuzgcym wykonywaniu za-
dan publicznych realizowanych przez Powiat Wioctawski.

Budynek zlokalizowano na dz. nr 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2, obreb 0470 Wioctawek KM
47, potozonych we Wtoctawku, ktére sg w posiadaniu Powiatu Wioctawskiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfika-
cji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozli-
czaniu rob6t w obiektach budowlanych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych
ze srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamdwieniach publicznych).

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspéine dla robot ob-
jetych specyfikacjami technicznymi (ST) dla rob6t Wspdinego Stownika Zamowien (CPV).
Zakres rob6t wynika z Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okre $lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt malej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wy-
dzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzg-
dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorni-
ki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ Uzytkowa.
1.4.5. obiekcie malej architektury -- nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegblno-
Sci:
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a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hus-

tawki, drabinki, smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany prze-
znaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewi-
dziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, prze-
krycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty konte-
nerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miej-
scu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych bieza-
cej konserwaciji.
1.4.10.urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przezna-
czeniem, jak przylacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11.terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykony-
wania robét budowlanych.
1.4.13.pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zalg-
czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i konco-
wych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.4.15.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w prze-
pisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.17.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.18.wiadciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektonicznobudowla-
nego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslo-
nych w rozdziale 8.
1.4.19.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkows.
1.4.20.organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w usta-
wie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownic-
twa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).
1.4.21.obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otocze-
niu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiek-
tem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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1.4.22.opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygo-
towana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wyko-
nywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budow-
lanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kie-
rowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru doko-
nanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27 laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiaja-
cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-
zbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowa-
nych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie dokumentacjg projek-
towg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
1.4.29.odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopusz-
czalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi toleran-
cjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.4.32.rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przy-
wrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budow-
lanych.

1.4.33.przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowla-
nego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do ode-
brania i przekazania do eksploataciji.

1.4.35.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, apro-
batach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z doku-
mentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi poda loka-
lizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiaro-
wych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wyko-
nawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i doku-
menty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzadzong przez Wykonawce.
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1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Ogdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek, w porozumieniu z Projektantem.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci, dokumentacje nalezy zweryfikowa¢ w
porozumieniu z Projektantem.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projek-
towg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie mate-
riaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpiecza-
jace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszel-
kie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy do-
tyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzia-
lania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i ma-
gazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi In-
spektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostar-
czajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
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za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczen-
stwa i higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajg-
cych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzy-
wane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przed-
stawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan labora-
toryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udo-
kumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robét. Pozostatle materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia m  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawia-
jacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpo-
czeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryj-
nych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoro-
wi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako-
sciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczeg6-
lowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zr6det materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzuja-
cymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako s$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzeb-
ne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasci-
wos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspek-
tora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowa-
ny rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robd6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowa-
nym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy doty-
czgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspek-
tora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpty-
ng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia-
nym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zasto-
sowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wy-
maganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszyst-
kich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykony-
waniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projekto-
wej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki fi-
nansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wyko-
nanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

» system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywa-
nych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasne-
go lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku ma-
teriatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, lega-
lizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wy-
twarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku-
mentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przy-
padku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wyko-
nawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpty-
na¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét bada-
nych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlece-
nie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materia-
tow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokry-
wa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez In-
spektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-
ca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak na
szybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczone-
go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrodfa ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wyko-
nawca bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygod-
ne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowa-
dzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacija projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
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oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Pol-
skiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja
wymogi SST.
3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetiajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyj-
nego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierow-
niku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nume-
rem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogra-
mow robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
« zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
« zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-
jektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak-
cie wykonywania robét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.
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2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace do-
kumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla In-
spektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonaw-
ca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztory-
sie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaga-
niom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie do-
ktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

STWIOR - str. 13



Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzgcym wykonywaniu
zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wtoctawski

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywa-
nych robo6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czescio-
wego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Caltkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trak-
cie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob4t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyn-
nosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$s¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumen-
tach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami do-
konanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
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4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST | programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii te-
lefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekaza-
nia tych robot wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednie-
niem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmia-
rowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wy-
konawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$é zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
* wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z po-
stepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznako-
wan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani piono-

wych, poziomych, barier i Swiatet,

STWIOR - str. 15



b)

Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzgcym wykonywaniu
zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wtoctawski

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd6éw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawy i rozporz adzenia

1.

2.

3.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszy-
mi zmianami).

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Rozporzgdzenie MGPIB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakre-
su opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzu-
jacych w budownictwie.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki Ogélne i Szczegdtowe Przetargu

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6z-
niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo Zamowien Publicznych Dz.U. Nr 19, poz.
177

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o0 ochronie p.poz — jedn. tekst Dz.U.Nr 147 z 2002

poz. 1229

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, p0z.1321 z
pdz. zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
p6z. zmian.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz.1650)
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania zna-
kowaniem CE

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, p0z.1780 w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europej-
skich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w spra-
wie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrze$dnia 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w spra-
wie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 p0z.2041 w spra-
wie sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna-
kiem budowlanym.

Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
Zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
198, poz. 2042).

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw bu-
dowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-1
Roboty przygotowawcze
Kod CPV- 45100000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce placu
budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza: koordynacja rob6t budowla-
nych na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, wyposazenie placu budo-
wy w instalacje, skladowanie i przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobéw na placu
budowy.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okredleniami podanymi w OST

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét ich zgodnosé z dokumentacija
projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce robét do przygotowania placu budowy.

3. SPRZET
Do rob6t zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany
z zakresem tego rodzaju robét.

4. TRANSPORT
Transport materialtdw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywa¢ sie samo-
chodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Koordynacja robét na placu budowy
5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlanych
Koordynacja wykonywania robét budowlano - montazowych poszczeg6inych rodzajéw powinna
by¢ uwzgledniona w projektach organizacji i rob6t ogéinych oraz w harmonogramach realizacji
obiektu budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach wykonywania rob6t. Niezaleznie od przyje-
tych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé prace zwigzane z bie-
zgcym przebiegiem robot, inwestora oraz kierownikow innych rodzajéw robot. Ogélny harmono-
gram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych rodzajow
robot lub ich etapdw, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robot
ogoélnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwial wykonanie robét specjalistycznych w odpo-
wiednich terminach; ogdlny harmonogram budowy powinien byé uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu szczego6-
towych dla poszczeg6inych rodzajéw robdét.
5.1.2. Przygotowanie ukfadu pomiarowego obiektéw budowlanych
a) Przed przystgpieniem do realizacji obiektow nalezy przygotowaé sie¢ uktadu pomiaro-
wego dla kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty
pomiarowe.
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State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢;

usytuowane w taki sposob, aby mozna bylo je wykorzystywac¢ przez caty okres budowy,
trwate i zabezpieczone przez wykonawce rob6t przed uszkodzeniem, przesunieciem,
zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycz-
nych

wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robét; z przeje-
cia punktéow pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokdt, a
fakt przejecia punktéw pomiarowych nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy,

naniesione w sposoéb trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy

Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowa¢ na stupkach osadzonych w gruncie
ponizej granicy jego przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposéb za-
pewniajacy im trwato$¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budowy.
W przypadkach szczegdblnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i
oddaniu do uzytkowani, stale punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w
spos6b umozliwiajgcy korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu robét oraz uporzgdko-
waniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegoélnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgce-
go sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagra-
zac w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania ro-
bét;

ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi, a jego wysokos$é powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

wykonaé w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego
oraz bramy dla pojazdéw drogowych zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
samoczynnym zamykaniem sie; wyrownaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem
lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju wykop6w oraz zbadaé, czy nie
sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa nalezy usung¢ je lub zabez-
pieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie
urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osobg;
w razie istnienia napowietrznych przewodoéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich
usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we whasciwy sposéb umozliwiajgcy bezpieczne wy-
konywanie robdét;

zalozy¢ w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z wkasciwymi or-
ganami strazy pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze
wystapi¢ rowniez w trakcie wykonywania robot);

zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrud-
nionych przy robotach;

zapewni¢ korzystanie z prgdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t bu-
dowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejg-
ce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materiatéw,
maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do skladowania materiatow i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

na budowie ktdrej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzgdzi¢ dla pracowni-
kéw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia
odziezy, umywalnie i ustepy;

pomieszczenia wymienione w punkcie powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgod-
ne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogoinych warunkéw hi-
gieniczno - sanitarnych na budowie; przygotowac¢ sktady na materiaty, ktére mogg spo-
wodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzy-
ciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielo-
nych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;
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usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty moggce stwa-

rza¢ przeszkody lub utrudniaé wykonywanie robot.
5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy
Wykonawca rob6t budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budow-
lano - montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg me-
talowg umocowang do wkopanych w grunt stupkéw; wysokos$¢ ogrodzenia nie powinna byé
nizsza niz 1,5 m; w przypadku gdy plac budowy jest rozlegly i catkowicie jego ogrodzenie jest
nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania mate-
riatdbw, elementéw i wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i robét pomocniczych (jak np. przy-
gotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przy obiektowy o powierzchni niezbednej do zachowania
bezpieczenstwa 0s6b oraz bezpieczenstwa mienia i pracy; zaleca sie wykonywanie ogrodzen z
gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogélnego
przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubo$ci nie wiekszej niz 25 mm;
w ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscie dla oséb i oddzielne bramy
wjazdowe, z urzgdzeniem zabezpieczajgcym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.
5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzo-
ng nawierzchnie, dostosowang do srodkéw transportowych, przewidywanych obcigzen i inten-
sywnosci ruchu. Spadki podiuzne tego rodzaju drég nie powinny by¢ wieksze niz 9%; drogi
tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robdét; drogi w obre-
bie placu budowy mogg by¢ wylewane z nawierzchni trwatej jak np. z prefabrykatéw zelbeto-
wych.
5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy
Wymagania ogolne:

e budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢é grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepiséw p.poz.;

e w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza,
niz to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;

» budynki tymczasowe powinny by¢é montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozéw;

« budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spel-
nia¢ okreslone wymagania uzytkowe;

e budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach,
mogg by¢ uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpo-
wiedni do dalszej ich eksploataciji.

Rodzaje obiektéw tymczasowych:
Stosuje sie nastepujgce obiekty tymczasowe:

« kontenery segmentowe, umozliwiajgce tworzenie zestawOw pomieszczen stosownie do
ich przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby w 2 kondygnacjach;

e barakowozy na podwoziu wikasnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych), sta-
nowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laborato-
ria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia poszczegoinych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu
budowy z nich korzystajgcego, a w szczegolnosci:

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m powierzchni uzytkowej na 1 pra-
cownika. Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szat-
nie, wc i punkty sanitarne, powinny mie¢ doprowadzong wode biezacg oraz sprawne
odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku umywalni i natryskéw nalezy zapewni¢ moz-
liwosé podgrzania wody. Wielkos¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalez-
niona od liczby pracownikéw w sposéb nastepujgcy:

b) szatnia dla robotnikéw (powierzchnia netto na 1 robotnika)

w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m
w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m

¢) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)
meskie 0,25 - 0,40 m
kobiece 0,40 - 1,00 m

d) natryski:

1 natrysk na 25 oséb
e) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:
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1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic,

1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow,
Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetnia¢ wyma-
gania wlasciwe dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Na 1 pra-
cownika umystowego powinno przypadac 5,00 - 5,50 m powierzchni uzytkowej. Obiekty ochrony
mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne i przystosowane do
Swego przeznaczenia.
Magazyny - materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpusz-
czalnikach, chemikalia, karbid itp.) nalezy przechowywa¢ w magazynach o $cianach ogniotrwa-
tych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. Powierzchnia maga-
zynu powinna byé dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu maga-
zynu moga by¢ przechowywane materialy tego samego typu, oznakowane i ustawione na pot-
kach drewnianych w sposéb wykluczajacy mozliwos¢é dokonania pomytek przy ich pobieraniu.
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatbw budowlanych, wyro-
bow lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie
powinny by¢ dostosowane do rodzajéw przechowywanych w nich materiatéw, rodzaju transpor-
tu dostawczego materiatdw i wyrobow na plac budowy oraz srodkéw transportowych stosowa-
nych na budowie przy pobieraniu materiatéw z magazynu.
Obiekty technologiczne na placu budowy - do podstawowych obiektéw technologicznych na
placu budowy zalicza sie: wytwdérnie betonéw, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.
Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robét zasadni-
czych, aby mogty by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. Wielko$¢
danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscig produkcji lub wykonywa-
nych ustug, nalezy zaprojektowa¢ na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna
ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalnej okresowej wielko$ci danego rodzaju produkcji czy
ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogg by¢ przez diuzszy czas przechowywane
poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna
projektowa¢ wytwOrnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby byto zaspokojone
biezgce zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapo-
trzebowania. Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszcza wytwdérnie zapraw i beto-
néw, powinny by¢ zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje.
Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnie skiadu
przy obiektowego, co powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu. Kazdy obiekt
technologiczny znajdujacy sie na placu budowy powinien by¢ wyposazony w energie elektrycz-
ng, wode oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonywania danego rodzaju produkcji,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
5.2.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne

a) Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

» wielkosci placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen me-
chanicznych, sprzetu z napedem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oswietlenia
pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzglednieniem wielozmia-
nowosci pracy zatogi.

» Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢é wykonywane w sposéb zgodny
z aktualnymi przepisami.

» Prace zwigzane z podigczeniem, kontrola, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycz-
nych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami
uprawnienia.

*  Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowar swietlnych nalezy prze-
strzega¢ nastepujacych zasad: miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz doj$cia i do-
jazdy powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami lub normami, punkty swietine powinny byé¢ tak rozmiesz-
czone, aby istniata mozliwos¢ tatwego odczytania tablic i znakéw ostrzegawczych oraz
znakéw sygnalizacyjnych ruchu, zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny
mie¢ na najwyzszych punktach oswietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktére
nalezy zapala¢ o zmroku.

Instalacje wodociggowe

a) Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowg potaczong z siecig miejska lub
wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie w
wode w iloci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.
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W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowa pitng,
nalezy wykona¢ oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na po-
trzeby produkcyjne.

Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w
przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wode na potrzeby budowy
nalezy okresla¢ wg wartosci podanych w tabl. 1

Instalacje teletechniczne

5.3 Skladowanie, przechowywanie materiatéw, element  éw i wyrobéw na placu budowy

a)

b)

)}

h)

Przy rozmieszczaniu magazynow i skladowisk na placu budowy nalezy kierowac sie
nastepujgcymi zasadami:

materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowa¢ w bezposred-
niej bliskosci miejsca ich wbudowania,

elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ skitado-
wane na placu przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wptywem warun-
koéw atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych maga-
zynach zamknietych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana),

powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow
zamknietych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikow sktadowania materiatow.
Dostarczenie materiatdw przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przy-
krycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatéw, po
wykonaniu magazynéw zamknietych, zabezpieczajgcych materialy od bezposrednich
wplywéw atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie w pomieszczeniach niezbed-
nej minimalnej temperatury.

Skladowiska lub magazyny powinny byé urzadzane w miejscach nie ulegajgcych zale-
waniu przez wode oraz w miare moznosci na gruntach przepuszczalnych

Podloze, na ktérym majg by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢ dostoso-
wane do rodzaju materiatow lub wyrobow. Wymagania dotyczace podioza dla danego
materiatu okresla, w przypadku braku wymagan technicznych w normach lub $wiadec-
twie ITB, kierownik budowy lub robét.

Teren skladowiska powinien byé o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.
Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé sie w sposéb zapobiegajgcy
ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania.
Wszystkie materiaty przyjmowane do magazynu powinny byé rozmieszczone we wia-
sciwych dziatach placu lub magazynu.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb zapobiegajgcy ich zawaleniu lub obsuwa-
niu sie, stosuje sie w tym celu wtasciwe wysokosci stupow, stoséw albo pryzm, odpo-
wiednie uktadanie, wykonanie zagrod albo podpor, stosowanie przektadek, pétek i tym
podobnych srodkow.

Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ na placu budowy w sposdéb
zabezpieczajgcy je przed pogorszeniem sie ich wilasciwosci technicznych (jakosci),
spowodowanym wplywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub me-
chanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

Opieranie sktadowanych materialtdw o urzgdzenia zwigzane z placem budowy, ogro-
dzenia albo tymczasowe lub state budynki istniejgce na placu budowy jest zabronione.
Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, do-
stosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.

Materiaty workowate powinny byé utozone w stosie krzyzowo, z tym Ze liczba warstw w
stosie nie powinna by¢ wieksza niz 10.

Ukladanie srednio i wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych powinno by¢ do-
konywane w sposéb okreslony przez producenta.

Urzadzenia zabezpieczajgce magazyn materiatdw budowlanych przed pozarem powin-
ny byé dostosowane do warunkéw, potozenia i wielkosci magazynu, rodzaju i ilosci
skladowanych materiatdéw i powinny odpowiada¢ wymaganiom przepiséw o ochronie
przeciwpozarowe;.

Urzadzenia zabezpieczajgce przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkow
potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznosci majgcych wptyw na
stopieh zagrozenia bezpieczenstwa skladowanych materiatéw.
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5.4 Zakres rob6t do wykonania
W zakresie robdt przygotowawczych uwzgledni¢ nalezy:

» zabezpieczenie terenu budowy w szczegdlnosci przed dostepem dzieci.

e wywiezienie i utylizacje materiatdw pochodzacych z rozbiérki fontanny i chodnikéw

« wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym budynkiem
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych, przygoto-
wawczych, podstawowych i pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ i fachowos¢ robot
rozbiérkowych wynikajgcych z dokumentacji projektowej, norm, przepiséw technicznych i zasad
sztuki budowlane;.

6. ODBIOR MATERIALOW
6.1. Odbior materialtdbw w magazynie

a) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i

jakosciowym.

b) W zaleznosci od warunkéw dostawy odbidr materiatow budowlanych moze by¢ doko-
nany:

» przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wlasnym odbiorcy,

 w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).

¢) Odbioru materiatow pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

e policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatdbw, poréwnanie stwier-
dzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw,

« sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakéw oraz poréwna-
nie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien dokony-
wac pracownik posiadajacy niezbedne kwalifikacje.

e) Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujgcej jednoosobowo czynnosci odbior-
cze, odbioru moze dokonywa¢ komisja powotana przez kierownika jednostki organiza-
cyjnej, ktérej dany magazyn podlega. Komisja powinna skladac¢ sie co najmniej z trzech
0s0b.

f)  Odbiér materialéw pod wzgledem jakosci powinien polega¢ na:
sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materia-
low (wymiardw, jakosci, wygladu zewnetrznego itd.), a w razie potrzeby na pobraniu
probek do przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych nie
mozna stwierdzi¢ organoleptycznie), poréwnaniu wynikéw sprawdzenia j.w. z warun-
kami dostawy i okresleniu jakosci odbieranych materiatéw.

g) Z dokonania odbioru materiatbw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokot, w
ktérym powinny by¢ ewentualne wady i braki.

h) Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien by¢ sktadowany
w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwos¢
omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-2
Roboty ziemne
Kod CPV-45111200-0

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgc na
celu wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
robot wchodza:

« wykopy pod stopy fundamentowe i fawy fundamentowe,

e zasypanie i zageszczenie warstwami wykopow,

« wykonanie zageszczonych podsypek, podbuddw.

1.4 Okre Slenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami podanymi w ST B-00 Czesc¢ ogdlna.
1.4.1. wykop fundamentowy — dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja,
ktéra powinna zawieraé:

e rzuty i przekroje obiektow,

* plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,

e sposOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

« szczego6towe warunki techniczne wykonania robét, np. wymagane zageszczenie zasyp-

ki, nasypu itp.

1.4.2. Glgbokos¢ wykopu - réznica rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajnej.
1.4.3. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1-3m.
1.4.4. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé¢ przekracza 3 m.
1.4.5. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
Is=pd/pds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m3),
pds - maksymalna gestos¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST B — 00 Czes$¢ ogdina.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz agce materiatu.

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B - 00
Czesc¢ ogdlna.
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2.2 Materiaty do wykonania podktadéw i zasypek.
Pospdtka — kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o uziarnieniu od 0 mm do 32 mm spetniajgce
nastepujgce warunki:
wodoprzepuszczalnos¢ - wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci K10 > 8m/dobe okre-
slona wg PN-55/B-04492, mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg nor-
malnej préby Proctora PN-88/B-04481 badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

e zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - nie wiecej ni 0,3 % ( badanie wg PN-78-06714 ),

* zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowe;j

(badanie wg PN-78/B-06714/26).

uziarnienie:

e ziarn pozostajgcych na sicie # 10 mm: co najmniej 15 %

e Ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm: co najmniej 40 %

e  Ziarn przechodzgcych przez sito # 0,075 mm: nie wiecej niz 10 %

3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotycz 3ace sprz etu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 Czes$¢ ogdlna.

3.2 Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tado-
warki, wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, row-
niarki, urzgdzenia do hydromechanizacji , urzgdzenie wiertnicze, itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi
itp.),
e sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, itp.).

4. Transport
4.1 Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00 Czes$¢ ogoblna.

4.2 Transport materiatow.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu dopuszczonym do ruchu publiczne-
go.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji. Pozostawia sie Wykonawcy moz-
liwosé wariantowego okreslenia srodkéw transportu gruntu oraz zatadunku i wytadunku na wy-
sypisku w odl. do 10 km. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST B - 00 Czes¢ ogodlna. Roboty ziemne nalezy pro-
wadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2 Wykopy

5.2.1 Wykonanie wykopéw

Wykop pod stopy fundamentowe projektowanego budynku.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kon-
trolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopOw konieczne jest kontro-
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lowanie przez uprawnionego geologa warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicz-
nych.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane do rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej.
Nalezy pamieta¢ o odcinkowym etapowaniu robét przy budynku istniejgcym, bgdz wykonaniu
zabezpieczenia w postaci zabicia scianki szczelnej, na gtebokos¢ ustalong przez geologa
(min.6 m). Ostatnig warstwe wykopow (ok. 20cm) wykonaé recznie. Nie nalezy stosowa¢ ma-
szyn i urzgdzen wywotujgcych rytmiczne drgania z uwagi na mozliwos¢ uptynnienia gruntu. Nie
wolno dopusci¢ do zalania wykopu przez wody opadowe.
5.2.2 Zabezpieczenie skarp wykopow.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepuja-
cych bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych — 2:1,

e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:25,

e w gruntach sypkich — 1:1,5.

5.3. Zasypka i zag eszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw nalezy stosowac ziemie z wykopow oraz pospoétke zwirowo - pia-
skowa.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych
warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 15 —
20 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia zasypki mozna uzy¢ ma-
szyn takich jak: w bratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do
miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.
Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na
statecznos¢ budynkoéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewen-
tualne szkody odpowiadaé¢ bedzie Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B - 00 Cze$c¢ ogdlna.

6.2 Kontrola jako $ci robét ziemnych
Sprawdzeniu podlega:- wykonanie wykopu
e zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
e stan umocnienia wykopu pod kgtem bezpieczenstwa pracy zatrudnionych robotnikow
« wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,
« jakos$¢ materiatu uzytego do zasypki,
e wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.
Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
* laty 3 metrowej — pomiar rownosci dna wykopu,
e niwelatora — pomiar rzednych,
e tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — szerokosci dna wykopu, rzednych
powierzchni wykopu, posadowienia fundamentow

7. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST B-00 Czes¢ ogdina.

7.2 Zasady ilo sci rob6t ziemnych.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacija
projektowg i SST.

7.3 Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa rob6t ziemnych dla wykopéw — m3 (metr szescienny)

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B - 00 Czes$¢ ogolna. Roboty podlegajg zasadom
odbioru robot zanikajgcych.
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9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B - 00 Czes$¢ ogoina.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. Przepisy zwi gzane

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-3
Zbrojenie betonu
Kod CPV 45262310-7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zbrojarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgc na
celu wykonanie robat zbrojenia konstrukcji wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodzg wykonanie zbrojenia:
e stép fundamentowych
e law fundamentowych
e wiencéw, stupéw, rdzeni, podciggéw

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Prety stalowe wiotkie — prety do zbrojenia betonu gtadkie i zebrowane o $rednicy do
40mm,

Pozostale okre$lenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresle-
niami podanymi w ST B - 00 Czes$¢ ogolna.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czyn-
nosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SSTWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg mate-
riaty do zbrojenia elementéw zelbetowych wyszczegdélnionych w p. 1.3. Podstawowymi materia-
tami dla niniejszej specyfikaciji sa:

2.1. Prety okr agte zebrowane ze stali AllIN wg PN-H-84023/6, IDT-ISO 69 35-2/AK:1998

* Srednice pretdw 6 - 20 mm

e granica plastycznosci charakterystyczna fyk=410 MPa

e granica plastycznosci obliczeniowa fyd=350 MPa

* wytrzymato$¢ na rozcigganie ftk=500 MPa

e wydluzenie (min) 16 %

e zginanie do kata 90° brak peknie¢ i rys w ztgczu
W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé¢, nade-
rwan i rozwarstwien.
Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzch-
ni czotowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne
gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtrgcenia nie metaliczne,
wzery, wypukto$ci, wgniecenia zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne :

e jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich.
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« jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

2.2. Prety okr agte gtadkie ze stali A-1 wg PN-H-84023
e $rednice pretéw 6, 8 mm,
» granica plastyczno$ci charakterystyczna fyk=220 MPa
» granica plastycznos$ci obliczeniowa fyd=190 MPa
e wytrzymatos¢ na rozcigganie ftk=310 MPa
e wydluzenie (min) 22%
* zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu

2.3. Drut monta zowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wiazatkowego.

2.4. Podkfadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkfadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podkiadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t fundamentowych winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z n/w sprzetu , gwarantujgcego wtasciwg t.j. speilniajaca wymagania SST jakos¢
robét:

e $rodka transportowego do przewozenia stali,

e nozyc mechanicznych,

« gietarki i prosciarki do pretéw zbrojeniowych,

e zgrzewarki,

e spawarki,
Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ sprawny oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje
obslugi.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegélnie nie-
bezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegac kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé odpowied-
nio przeszkolone.

4. Transport
4.1 Prety do zbrojenia betonu powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
sposb6b zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. - Przed przystgpieniem do wykonania powierzchni¢ zbrojenia oczysci¢ z kurzu i rdzy, a
nastepnie wyprostowac przy uzyciu prosciarki do pretéw. Stal narazong na chociazby chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

5.1.1 — ciecie pretdw nalezy wykonywaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie
przeprowadza sie przy uzyciu nozyc mechanicznych. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem

acetylenowym.
5.1.2. - Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretbw o srednicach d < 12 mm.
Prety

o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

5.1.3. — W przygotowane deskowanie nalezy uktadac zbrojenie na podkiadkach dystansowych.
Minimalna odlegtos¢ krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi
10d dla stali A-11IN.

W miejscach zataman i zagie¢ elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej
20d

W jednym miejscu mozna potgczyé 50% zbrojenia, w miejscach potaczen nalezy dwukrotnie
zmniejszy¢ rozstaw strzemion.
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5.1.4. — Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw zbrojenia wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jak i chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym — jest niedopusz-
czalne.

5.1.5. — Prety zbrojenia tagczyé w sposdb okreslony w dokumentaciji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczy¢ stupkami dy-
stansowymi. Drut wigzatkowy o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12
mm, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1.5 mm. W szkieletach zbroje-
nia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw na —

przemian.

5.2. Magazynowanie stali
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem na poszczeg6lne srednice i gatunki stali.

5.3. Pozostate zasady wg p.5. ST B-00 cz es$¢ ogdlna.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Badania kontrolne stalli
Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betono-
waniem.
Przy odbiorze dostarczonej stali, na budowie nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem

e sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215

e sprawdzenie wymiaréw wg PN-H- 93215

e sprawdzenie masy wg PN-H-93215

e préba rozciggania wg PN-EN 10002-1+AC1:1998

e préba zginania wg PN-H-04408
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé
z r6znych miejsc kregu.

6.2. Tolerancja wymiaréw
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia.
e otulenie wkladek — zwiekszenie grubosci o 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia gru-
bosci otuliny
* rozstaw pretow w Swietle - 10 mm
e odstep od czota elementu lub konstrukcji - + 10 mm
e dlugosé preta miedzy odgieciami - £ 10 mm
e miejscowe wykrzywienie - £ 5 mm
Obowigzujg nastepujgce wymagania:
« dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie po-
winno przekraczac 3 %
e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25 % ogolnej
ich liczby na tym precie.
* roznica w rozstawie miedzy pretami glbwnymi nie powinna przekracza¢ + 5 mm
* roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 20 mm
6.2.1 wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Stal
przeznaczona do odbioru musi by¢ zaopatrzona w atest w ktérym majg by¢ podane:
e nazwa wytworcy
e 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215
e numer wytopu lub numer partii
< wyniki przeprowadzonych badan, oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej
e masa partii
« rodzaj obrébki cieplnej
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7. Obmiar robdét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Cze$c¢ ogdlna. Podstawg dokonywania obmiarow,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentaciji przetargowej przedmiar robaét.

8. Odbidr robot.

8.1. - Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa , SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegolnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

« Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru, oraz wpisany do dziennika budowy.

e Odbiér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegdélnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw,
zlgczy i dlugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.
Roboty podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. Podstawa ptatno $ci.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-H-84023-06/,A1:1996 - Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 10002-1+AC1:1998 - Metale. Technologiczna préba zginania

PN-1SO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-1SO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

IDT-ISO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-4
Betonowanie konstrukcji

Kod CPV-45262300-4
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betonowania konstrukciji.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgc na
celu wykonanie robdét betonowania konstrukcji wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodzg wykonanie:

e stép fundamentowych

e law fundamentowych

e slupow, rdzeni, podciggow

e stropow piytowych

1.4. Okre Slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1 Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
1.4.2 Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
1.4.3 Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.4 Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.
1.4.5 Klasa betonu — symbol literowo - liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzy-
matosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang Rbg w MPa
1.4.6 Wytrzymalo$é gwarantowana na $ciskanie Rbg — wytrzymatosé uzyskania w wyniku ba-
dania na Sciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z normg PN-06250
1.4.7 Deskowanie (szalowanie):

a) ukladanie warstwy desek (takze ta warstwa) lub blatéw systemowych potgczonych kra-

wedziami,
b) wykonywanie, z potgczonych w piyty desek lub blatéw formy wypetnianej ptynnym be-
tonem; stosowane przy produkcji elementéw budowlanych.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresle-
niami podanymi w ST B - 00 Czes$¢ ogdlna.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czyn-
nosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SSTWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. Materiatly.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robé6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg mate-
riaty do zbrojenia elementéw zelbetowych wyszczegdélnionych w p. 1.3. Podstawowymi materia-
tami dla niniejszej specyfikaciji sa:
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2.1. Beton

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ z betonu klasy C25/30, podkfad betonowy pod
posadzki z betonu klasy C8/10.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego:

* wymaga sie wykonanie wszystkich elementéw konstrukcyjnych z betonu towarowego
wykonanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania

* nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %

e mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5 %, spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20 % po 150 cyklach zamrazania i odmrazania.

* mieszanka betonowa winna mie¢ konsystencje nie rzadszg niz plastyczng. Na kazdag
partie betonu winien by¢é dostarczony atest producenta potwierdzajgcy zgodnosé do-
starczonego materiatu z wymogami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i ST.

* czas utozenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien byé diuzszy niz 1
godz., a w przypadku temperatury powietrza powyzej 20 st. C — 0,75 godz.

e cement uzyty do wykonania betonu musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatkow
klasy 32,5.

e przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki nalezy wykona¢ badania dotyczgce
czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, tj. poczg-
tek wigzania po uptywie 60 min. i koniec wigzania po uptywie 10 godzin. Zmiana objeto-
$ci wg préby na plackach — normalna.

* sprawdzenie zawartosci grudek. Dopuszczalna zawarto$¢ grudek w cemencie — 20 %

e do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci. Wor-
kowany cement skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych o szczelnym dachu i Scia-
nach. Dopuszczalny okres przechowywania cementu w pomieszczeniach zamknietych -
do terminu waznosci podanego przez producenta.

2.2. Kruszywo
* Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym ze marka kru-
szywa nie powinna by¢ nizsza od klasy betonu.
e Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
« 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia
» odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prosto-
padtej do kierunku betonowania.

2.3. Woda

- Do przygotowania betonu i skrapiania podtozy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN- 88/B-32250 —Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw. Mozna stosowac
wode pitng wodociggowg

2.4. Piasek

Piasek nie powinien zawiera¢ frakcji roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarni-
sty 1.0-2,0 mm.

2.5. Deskowanie
Szalunki pod stopy fundamentowe, belki podwalinowe, wience, nadproza, rdzenie wykonac z
deskowan systemowych drobno badz wielkowymiarowych.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujgc do wykonania robot fundamentowych winien wykazac sie mozliwo$cig
korzystania z n/w sprzetu, gwarantujgcego witasciwg t.j. spetniajgcg wymagania ST jakosc¢ ro-
bét:

« samochody do transportu mieszanki betonowej

e wibratoréw wgtebnych do betonu

» $rodka transportowego

« pily tarczowe]
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP.
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4. Transport

4.1 Ogblne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowa¢ $srodkami nie powodujgcymi naruszenia jednorodno$ci
masy i zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymie-
szaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukfada-
nia

masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszcza-
nia i rodzaju konstrukcji.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki bet  onowej
Mieszanki betonowe nalezy transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi (tzw. ,gruszkami").
llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzgled-
nieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu;
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze otoczenia:+5° C do+ 15° C,

e 70 min. - przy temperaturze otoczenia: +20° C,

e 30 min. - przy temperaturze otoczenia: +30° C.

5. Wykonanie robot
5.1 Zalecenia ogolne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-
63/B-06251.
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ potwierdzona wpisem do Dziennika Budo-
wy prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolno-
Sci:
+  prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
e prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
« prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonanie
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenie tozysk itp.,
« prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennosci ksztattu elementéw wbudowanych w be-
tonowa konstrukcje (marki, kotwy itp.),
e czystos¢ deskowan,
*  pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budow-
nictwie,
* gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

5.2. Deskowanie
Deskowanie do robét betonowych powinno by¢ wykonane w taki sposdb aby mogto przenosi¢
obcigzenia wywotane:

e masg wlasng oraz masg sprzetu uzytego do robot betonowych

* masg ukiladanej mieszanki betonowej z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od

opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zageszczania

e masg zbrojenia konstrukgciji

* masa robotnikéw zatrudnionych przy robotach
Wykonane deskowanie w ktérym bedzie ukladana masa betonowa powinno by¢ szczelne, nie
powinno sie odksztatca¢ pod wptywem powyzszych obcigzen.

5.3 Betonowanie

5.3.1 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa wykorzystywana do wykonywania elementéw konstrukcyjnych, moze by¢
produkowana wytgcznie przez wyspecjalizowang, ktéra zapewni spetnienie w sposob ciagty
wymagan jakosciowych okreslonych w ST i powotanych normach. W przypadku, gdy wytwornia
samodzielnie przygotowuje recepture betonu na podstawie wymagan okreslonych w Dokumen-
tacji Projektowej i ST, wéwczas odpowiada w petni za uzyskanie wymaganych wiasciwosci be-
tonu. W przypadku, gdy wytwdrnia przygotowuje mieszanke betonowg na podstawie receptury
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przekazanej przez Wykonawce, wéwczas odpowiada za zgodno$¢ przygotowanej mieszanki z
recepturg.
W przypadku wyrobu betonu na placu budowy nalezy przestrzega¢ wymagan:

e dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%,

« dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadno-
Sci,

» dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%

* urabialnos¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,

« konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be,

* badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza sie wylgcznie w wa-
runkach budowy

5.3.2. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m, od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za po-
mocy rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m),

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

* w fundamentach, mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci 4cm, za-
geszczajac jg wibratorami wglebnymi,

e przy wykonaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem, na-
lezy stosowac wibratory wgtebne.

« Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty) wibracyjne.

5.3.3. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

*  Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgan/min, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptasz-
czyznie poziomej,

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wi-
bratora,

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-
8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sek., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym,

« Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 4-
0,7 m,

« Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci,

e Czas zageszczania wibratorami powierzchniowymi lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

e Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokoscii od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie

5.3.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnio-
nych z projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze po-
winna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potagczenia betonu stwardnia-
lego ze Swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

« obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez na-
rzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odbyé pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C, to czas trwania przerwy nie powi-
nien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy, unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.5. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wyko-
nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5° C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5° C, jednak wymaga to zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20° C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta, w cza-
sie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie
powinna byé wyzsza niz +35° C. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac
sposbb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowa-
nie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wie-
zego betonu. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia beto-
nu, nalezy wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.3.7. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz+5°C nalezy nie
poézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnoscio-
wag betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15° C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Nanoszenie blon
nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej a takze, gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania be tonu powinna spetnia¢
wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chro-
nione przed uderzeniami i drganiami, przynajmniej do chwili uzyskania przez beton wytrzymato-
8ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi
Srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5
MPa. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normgPN-63/B-06251).

5.3.8 Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonéw w konstrukciji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

C) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze ich rozwarto$¢ nie
przekracza 0,1 mm oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min 1,0cm, a du-
gosci rys nie przekraczajg:

* podwojnej szerokosci belek i 1,0 m - dla rys podtuznych,

e polowy szerokosci belek i 1,0 m - dla rys poprzecznych,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 1,0 cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5
% powierzchni betonowane;,

e) rownos¢ gornej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna od-
powiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm,

f) Powierzchnie powinno sie wyréwnywa¢ podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Od-
chylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m, nie powinno przekra-
cza¢ 1,0 cm,
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g) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgte-
bien i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréw-
nosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm,
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione betonem cementowym wykona-
nym wg specjalnej technologii. Do naprawy uszkodzen powierzchni betonu dopuszcza sie sto-
sowanie innego niz podano wyzej sposobu, pod warunkiem stosowania preparatéw dopuszczo-
nych do stosowania w budownictwie.

6. Kontrola jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B - 00

6.1. Badanie kontrolne deskowa n.
Kontrola wykonania deskowan obejmuje sprawdzenie:
+ jakosci uzytych materiatow
e dopuszczalnych odchytek od projektowanego potozenia
e szczelnosci deskowania
* powleczenia preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ betonu

6.2. Badania kontrolne betonu
Badania powinny obejmowac: badanie:

e skiadnikéw betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki)

* mieszanki betonowej (konsystencja, zawartos¢ powietrza)

* badanie betonu ( wytrzymato$¢ na Sciskanie, nasigkliwos$¢, mrozoodpornosé, przepusz-
czalnos¢ wody)

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowa-
nia pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniej-
szej niz:

e 1 probka na 50 m3 betonu

e 1 prébka na 100 zarobow

e 3 prébki na dobe

e 6 prébek na partie betonu

Probki bada sie i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli pobrane
probki wykazg wytrzymalto$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przepro-
wadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymagane;j
klasie, w przeciwnym wypadku dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru spetnienie tego
warunku w okresie pézniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej
oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz nie
rzadziej niz:

e 3razy w okresie wykonywania obiektu,

¢ 1raz na 5000 m3 betonu.

Liczby prébek do jednego oznaczania nasigkliwosci betonu nie powinny by¢ mniejsze niz:

« 3w przypadku prébek o ksztatcie regularnym,

« 5w przypadku prébek o ksztalcie nieregularnym, przy czym pobiera sie je z roznych lo-
sowo wybranych miejsc konstrukgcji lub wyrobéw. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na
probkach wycietych z konstrukcji. W tym przypadku badanie nalezy wykona¢ na co
najmniej 5 prébkach, pobranych z wybranych losowo r6znych miejsc konstrukcji, repre-
zentujgcych jakos¢ danego betonu, po 28 dniach dojrzewania. Wymiary prébek oraz
sposo6b ich przechowywania, przygotowania i badania - wg PN-88/B-06250. Nasigkli-
wos$¢ betonu nie powinna przekracza¢ 9%.

6.3. Tolerancja wykonania.
6.3.1 — deskowania
e odchyiki ptaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokosci — nie wieksze niz 2 mm
« od pionu bocznego deskowania belki lub krawedzi przeciecia sie deskowarn — 3 mm
* dopuszczalne odchytki od potozenia projektowanego od osi fundamentu - £ 15 mm
« dopuszczalne odchyiki od potozenia projektowanego od osi sciany, belki lub podciggu -
+10 mm
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» dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekroju poprzecznego do 50 cm - +5 mm

e dopuszczalne odchylenia wymiardw przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm - £ 7 mm

e dopuszczalne odchylenia wymiardw przekroju poprzecznego ponad 80 cm - £ 10 mm

» dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpietosci projektowanych belek i ptyt + 15
mm

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogoblne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Czesc¢ ogélna. Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentaciji przetargowej przedmiar robaét.

8. Odbior robot.
8.1. - Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegolnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.
Odbiorowi podlegaja:
* deskowanie
e zbrojenie
« wykonanie elementow konstrukcyjnych
* wykonanie izolacji
e jakos¢ betonu
Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiory nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-8 7/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy | okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek do
betonu.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-0626] Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu "N".

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projek-
towanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-5
Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i termiczne
Kod CPV- 45320000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t izolacyjnych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robot wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. Roboty obejmujg wykona-
nie:

e izolacji przeciwwilgociowej stép fundamentowych, scian fundamentowych za pomocg

preparatu asfaltowo — kauczukowego,

* izolacji przeciwwilgociowej taw fundamentowych papg termozgrzewalng,

* izolacji cieplna $cian fundamentowych za pomocg styroduru XPS,

* izolacja termiczna $cian i dachu wetng szklang

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1 Roboty izolacyjne - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji przeciw-
wilgociowych i termicznych zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowe;j.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresle-
niami podanymi w ST B - 00 Czes$¢ ogdlna.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czyn-
nosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SSTWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. Materialy.
Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikacji sg:
2.1 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j.
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape termozgrzewalng na
wiékninie poliestrowej 250g/m2 modyfikowana SBS.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
e wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Dopuszcza sie
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedo-
puszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie na-
derwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz 30 mm,
nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy.
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwie-
nie.
e wymiary papy w rolce
e dtugosé: 5m 0,20 m
e szerokos$¢lm x1cm
2.2.2. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.3. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-2
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2.2.4. Folia kubetkowa ochronna
2.2.5. Masa dyspersyjna wodno — bitumiczna nie powodujgca destrukcji styropianu i polistyrenu
ekstrudowanego przy bezposrednim kontakcie - do izolacji $cian fundamentowych
2.2 Izolacje termiczne.
2.2.1 Wetna mineralna szklana wg PN-EN 13162:2002.
Stosowane jako niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna:

e stropodachoéw wentylowanych i poddaszy,

* obcigzenie charakterystyczne ciezarem wlasnym 0,20 [kN/m3]

» wspoiczynnik przewodzenia ciepta max A = 0,035 [W/mK]

e klasa reakcji na ogien Al. wg EN 13501-1
Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez produ-
centa ich jako$ci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatébw z wystawionymi ate-
stami wytwarcy.
W przypadku zastrzezen co zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta materiat powinien by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwo-
wej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatéw
pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametrow odpo-
wiednich materiatow wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptaciji
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykony-
wanych robot, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzac zagrozenia
w trakcie prowadzenia robot oraz w pozniejszej eksploataciji obiektu.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Sprzet powinien byé sprawny i spetniaé¢
wszystkie wymagania przepiséw BHP.

4. Transport
4.1.Transport materiatbw moze odbywaé¢ sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

5. Wykonanie rob6t

5.1. - izolacje przeciwwilgociowe — masa dyspersyjna — wodno - bitumiczna

Podtoze na ktére bedzie nakladana izolacja powinno by¢ zwigzane i wysezonowane. Podtoze

zagruntowac gruntem rozcienczonym z wodg w proporcjach podanych przez producenta (nie

stosowac gruntéw rozpuszczalnikowych) i poczekaé do jego wyschniecia.

W czasie wysokich temperatur, przed rozpoczeciem gruntowania, podifoze nalezy zwilzy¢.

Stosowaé¢ na zimno. Przed uzyciem dokitadnie wymieszaé¢ uzywajgc mieszadta wolnoobrotowe-

go.

Mase naktadac przy uzyciu szczotki dekarskiej lub pedzla. Kolejne warstwy naktada¢ po wy-

schnieciu poprzedniej, prostopadle do kierunku nakfadania poprzedniej warstwy. Wszystkie katy

nalezy zbroi¢ za pomoca tkaniny technicznej. Odczekac¢ kilka dni aby z catej grubosci powtoki

odparowata wilgo¢ i ewentualnie ostroznie obsypac ziemig, aby nie uszkodzi¢ warstwy izolacji.

Natozy¢ minimum 2 warstwy zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2. —izolacje termiczne — wetna szklana

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

e warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Maty z welny mineralnej
nalezy uktadac na styk bez szczelin. Ptyty powinny by¢ przyciete na miare, bez ubytkéw
i wyszczerbien.
* izolacje stropu welng szklang uktadaé na uprzednio utozonej izolacji paroszczelnej z fo-

lii polietylenowej gr. 0,2 mm. Paroizolacje uktada¢ szczelnie na catej powierzchni. ta-
czenia folii wykonywa¢ poprzez klejenie zaktadow tasma dwustronna.

Szerokos¢ zaktadu min. 10cm.
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Docieplenie $cian wg SST - B-12.
5.3. — Pozostale zasady — wg p. ST B — 00 Czes¢ ogolna.

6. Kontrola jako $ci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B — 00 Czes¢ ogélna.

6.1. materialy izolacyjne

e wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opako-
waniu.

* materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych ich ja-
kos¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z doku-
mentacja projektowg , oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materialéw z
wystawionymi atestami wytworcy.

* Nie nalezy stosowa¢ materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Ogoblne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Czesc¢ ogélna. Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentaciji przetargowej przedmiar robaét.

8. Odbior robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nad-
zoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.

Roboty wg SST B - 07 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdllnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B —10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-20130:1999/AzI:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-EN 13162:2002 — Wetna mineralna

PN-EN 13163:2004 — Styropian

Aprobaty Techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-6
Roboty murowe

Kod CPV- 45262520-2
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru muréw z materiatéw drobnowymiarowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.06.01.00 Sciany z elementéw silikatowych

B.06.02.00. Sciany z betonu komérkowego

B.06.02.01 Kominy wentylacyjne z elementéw systemowych z betonu komérkowego
B.06.03.00. Sciany warstwowe

B.06.04.00. Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1. 5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumenta-
cjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajg-
cych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2 2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

e Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

 Masa 3,3-4,0kg

e Cegtla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

« Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknie-
ciem przechodzgcym przez catg grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze prze-
kraczac¢ dla cegly - 10% cegiet badanych.

« Nasigkliwos¢ nie powinna byé wyzsza niz 24%.

«  Wytrzymatos$¢ na sciskanie 10,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

*  Wspoiczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

e Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

e brak uszkodzen po badaniu.

* Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokoé$ci i,5m na
inne cegly nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

» Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

* Nasigkliwos¢ nie powinna byé¢ wieksza od 16%.

e Wytrzymatos$¢ na sciskanie 15 MPa.
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* Odpornosé na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

e Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegty nie rozpadta sie na kawaiki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub
jej pekniecie. llos¢ cegiel nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna byé
wieksza niz:

0 2 na 15 sprawdzanych cegiet
0 3 na 25 sprawdzanych cegiet
0 5 na 40 sprawdzanych cegiet
2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa

* Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla
cegly wg poz. 2.2.2.

Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifi-
kowaniu przez Inzyniera.
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

e Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

« Masa 2,15-2,8 kg

* Nasigkliwos¢ nie powinna byé wyzsza niz 22%. :;: Wytrzymatos¢ na sciskanie 5,0 MPa

e Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

*  Wspoiczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

e Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

e brak uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

» Cegta kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

«  Wymiary typ KI 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

 Masatyp Kl 2,3-2,9 kg

e Wymiary typ K2 1 =250 mm, s =120 mm, h =140 mm

* Masatyp K2 4,9-6,3 kg

« Nasigkliwos¢ nie powinna byé wyzsza niz 20%.

e Wytrzymatos$¢ na sciskanie 10,0 MPa

*  Gestosc pozorna 1,4 kg/dm3,

*  Wspoiczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

e Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

e brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac¢ tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,

Odmiany: 500 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na sciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Element wentylacyjny z betonu komérkowego
Wymiary: 24x24x60 cm, typ K24

Gestosc¢: 550 kg/m3

Reakcja na ogien Al

Beton do produkcji elementow wg PN-80/B-06258
Elementy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

2.5 Bloczki betonowe
Wymiary: 14x24x38 cm, 12x24x14 cm
klasa MPa 15

2.6. Cegla silikatowa.

Cegly petne i bloki drgzone.
Wymiary: INF 250-f-3x120+-2x65+-2
UNF250+-3x120-f-2x104+-2
2NFD250+-3x120+-2x138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3
6NFD 250+-3X250+-2x220+-3
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Wymagania:
* nasigkliwos$¢ 16%
e odpornosé na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen
e gestosé - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petnej i 1,5 kg/dm3 dla drgzonych.

2.7 Pustaki szklane
Wymiary:19x19x8 cm
bezbarwne,

waga 2,40 kg

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 1 : 5

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: pia-
sek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

«  Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze-
$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zu-
zycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niega-
szonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wap-
na i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.  Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robot.
Wymagania ogélne:

b) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wy-
skokow i otworow.

c) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci poni-
zej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

d) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potgcze-
nia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.
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e) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu ce-
gla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie.

f)  Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

g) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

h) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie war-
stwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw at-
mosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegtly petnej, bloczkéw betonowych, elem  entéw silikatowych, betonu komor-
kowego,
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

e« 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekra-
cza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

e« 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny byé dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% cat-
kowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymia-
ru.

b) Potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac¢ na strzepig zazebione boczne.

5.2., Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywac¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy sto-
sowac normalng cegte peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy po-
winny by¢ wykonane z cegly petnej.

5.3. Mury z cegtly kratowki.

a) Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych,
samonosnych i ostonowych. Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania $cian we-
wnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w gra-
nicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

c) Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy. Cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda.
Wigzanie cegiet kratbwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.

d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin piono-
wych - 10 mm. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin pozio-
mych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych =5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne cze$ci Scian warstwowych wykonywac wg zasad podanych w punkcie 5.1. z
wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o0 8 mm rozstawionych
co0 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym.

5.4.2. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac¢ zgod-
nie z wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze
szczegOlng starannosciag, tak aby lico miato prawidiowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubo-
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Sci. Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomocg pionu, powinny wykazywaé¢ dokiadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szeroko$ci
spoin do 3 mm.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawia-
nymi w dokumentacji technicznej,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknieé,

odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddac ba-
daniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa rob6t jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robaét.
8.1. Odbiér rob6t murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wy-
konczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.06.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa pfatno $ci.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
e dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
» wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwi gzane.

Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly kratowki.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-7
Posadzki
Kod CPV 45432100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.10.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.10.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8
MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.

B.10.02.00 Posadzki wtasciwe.

B.10.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podioza rzadkg zaprawg cementowg, utlozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

B.10.02.02 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych
Z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przy-
gotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysoko-
sciowych, sortowaniem pltytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zapra-
wie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczenie mi umyciem powierzchni.

B10.02.03 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowa-
niem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz
wypeltnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumenta-
Cjg projektowg i SST.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawieraja-
cych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegol-
nosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
* mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B. 04.02.00)

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.5. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwo$é po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

— Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

— mrozoodpornosé¢ liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

—tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugos¢ i szerokos¢: 1,5 mm

—grubosé¢: £0,5 mm

— krzywizna:1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardos¢ wg skali Mahsa 8

— $cieralnos¢ V klasa Scieralnosci

— na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

— stopnice schodéw,

— listwy przypodtogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dtugosc i szerokosc¢: 1,5 mm

— grubos$¢: £0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

¢) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo Klej.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35— biatego i mgczki wapiennej

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazei-
ny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 piytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyrob dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢é materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobéw tatwo ttukgcych.

f) Sktadowanie

Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

2.6. Zaprawa samopoziomuj 3aca
2.7. Materiat o strukturze antypo $lizgowej

Wymagania:
» dobra przyczepnos¢ do betonu,
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* wlasciwosci penetracyjne,

e nieodksztalcalny pod wptywem wysokich temperatur,
e elastyczny (od —20° do + 250°C)

e wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

e odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno - cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

» Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wy-
magang wytrzymatosé i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

*  Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

e Podloze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wol-
ne od kurzu i zanieczyszczen oraz hasycone woda.

» Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw bu-
dynku paskiem papy.

* W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

» llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbed-
nej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

e Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

» Podktad powinien mie¢ powierzchnig réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

e Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miej-
scu, nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyiej) nie powinny przekra-
cza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np.

e przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe

a) Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

b) Posadzki nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj kon-
strukcji podiogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych.

c) Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatosc nie
nizszg—przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach — 10 MPa.

d) W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
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« oddzielajgce posadzke wraz z calg konstrukcjg podtogi od pionowych elementow bu-
dynku,

e dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych sie wymiarach,

e przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na Sciera-
nie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

e) Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione masg asfaltowa.
f) Zaprawe cementowsg, z ktérej wykonano posadzke nalezy dokitadnie zagesci¢, a po-
wierzchnie wyréwnacé i zatrze¢ na gtadko.

5.3. Ukfadanie posadzek z ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t wykiadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i od-
cieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szeroko$é spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednako-
w3 szeroko$¢ wiekszg niz potowa plytki.

Zaprawa klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Ukladanie ptytek
rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.

Zaprawe klejgca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejgca powinna by¢ natozona réw-
nomiernie i pokrywa¢ calg powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebéw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
— 150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwolié¢
na wykonanie wykladziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego narozni-
ka.

Nakiadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zg-
danej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisngé i mikroruchami odsunaé na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnos$ci $wiezej kompozycji klejowej po docidnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. Klej musi catkowicie wypetniaé prze-
strzen pod ptytka.

Uwaga: W przypadku ptytek uktadanych na zewngtrz wymagane jest aby warstwa zaprawy
klejacej znajdowata sie pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo
cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych piytek (ukladanie tzw. Metodg
kombinowanag).

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunagé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotdéw wykonywanych z piytek iden-
tycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie piytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejo-
wej.
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W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po po-
wierzchni wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z po-
wierzchni ptytek wilgotng ggbka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka
gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowa-
tej.

Kolor ptytek posadzkowych do uzgodnienia z Inwestorem.

Temperatura podczas wykonywania robét co najmniej 5.0 st.C.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiad-
czenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno-
rzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych whasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (ciepl-
nych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzgled-
nieniem zmian sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidér materiatéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatlu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta— powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odhiér powinien obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

» sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wy-
konac¢ przez ocene wzrokowa,

e sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wyni-
kéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

« sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania pro-
stoliniowo$ci nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z do-
ktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokows.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2

powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow po-
wszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i znakowanie
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymalosci.

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-10145 Posadzki z pitytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze PN-EN 159:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasia-
kliwosci wodnej E.10% Grupa B 1lI

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-8
Konstrukcje drewniane
Kod CPV 45261000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobnych robét.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robot objetych realizacjg
zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

« wykonanie konstrukcji drewnianej dachu,

« wykonanie i montaz konstrukcji dachowej — wigzary dachowe

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czyn-
nosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja rob6t
Dokumentacje robét konstrukcji drewnianych stanowig dokumenty wyszczegélnione w ST B -
00 Czes¢ ogolna.

2. Materiaty
2.1. Drewno lite.
2.1.1 Surowiec
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem metodg cisnieniowg. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgod-
nie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drew-
na budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robét stosuje sie drewno o
klasie wytrzymatosci okreslonej w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy).
Wymagania dla tarcicy:

e krzywizna podtuzna:

e ptaszczyzn: 30 mm — dla grubosci do 38 mm

e 10 mm —dla grubosci do 75 mm

e bokéw: 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm —dla szerokosci > 250 mm

* wichrowatos¢: 6% szerokosci

e krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci

* nier6wnosc¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prosto-

padte, odchylenia w granicach odchytek,
e nieprostopadtos¢ niedopuszczalna,
« wilgotno$é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz:
e dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
« dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
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2.2.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy

» odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigeksze:

e w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

» wszerokosci: do +3 mm lub do —-1mm

e wgrubosci: do +1 mm lub do —1 mm

e odchytki wymiarowe bali jak dla desek,

e odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

» dlatat o grubosci do 50 mm:

e wgrubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci

* wszerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

e dlatat o grubosci powyzej 50 mm:

e wszerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

e wgrubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

e odchytki wymiarowe krawedziakoéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz: +3 mmi-2 mm.

* odchytki wymiarowe belek na grubo$ci i szerokosci nie powinny by¢ wigeksze niz: +3
mm i —2 mm.

2.3. Srodki zabezpieczaj ace drewno.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB- ITD/87
2 05.08.1989r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Projektantowi wykaz srodkdw uzytych przez
wytwarnie do impregnacji konstrukcji.

3. Sprzet
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B — 00.
Wykonawca przystepujgc do wykonania konstrukcji dachu winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu, gwarantujgcego wiasciwg t.j. spetniajgcg wymagania SST jakos¢ robét
t.:
e zuraw przenos$ny
* nozyce mechaniczne
e gietarka do blach
o wiertarki
e samochdéd dostawczy
e samochéd skrzyniowy
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetniaé wszystkie wymagania przepiséw BHP.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami.

4. Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju
materiatu, elementow lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone
materialy, w sposob wykluczajgcy zmiane ich wlasciwosci technicznych lub uszkodzenie. Zata-
dunek i roztadunek materiatlow na srodki lub urzgdzenia transportowe powinny by¢ w zasadzie
mechaniczny. Zatadunek reczny powinien byé dokonywany w przypadkach uzasadnionych i
istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatow lub konstrukcji na budowie powinno by¢ do-
konywane przy pomocy taczek, wézkow i dzwigdéw lub innymi urzgdzeniami nie powodujgcymi
ich uszkodzenia.

4.1 Sktadowanie materiatow

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym.
Elementy powinny by¢ skladane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowacé ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od poditoza nie
powinna byé mniejsza od 20 cm.
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taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skiadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w za-
mknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych.

5. Wykonanie robot
5.1. Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Krokwie uktada¢ w rozstawie wg projektu, opierajgc je na murtacie i ptatwiach posrednich.
Elementy wiezby dachowej tgczy¢ na gwozdzie i wciecia ciesielskie oraz zigcza systemowe.
Elementy stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach styku odizolowane jed-
ng warstwa papy.
5.1.2. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.1.3. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.1.4. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowa-
nych wiecej jak 0,5 mm.
5.1.5. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

* wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

e w dlugosci elementu do 20 mm

e w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

e wwysokosci do 10 mm.
5.1.6. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.2. Lacenie

taty uktada¢ strong dordzeniowag ku dotowi i przybija¢ minimum jednym gwozdziem do kazdej
ptatwi. Dlugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci taty. Czofa tat
powinny stykaé sie tylko na ptatwiach. Gwozdzie powinny byé gteboko wbite, aby ich tebki nie
stykaty sie z blachg. Do przybijania stosowa¢ gwozdzie ocynkowane.

5.3. Wykonanie impregnacji drewna

Do konstrukcji drewnianych przewidziano stosowanie drewna iglaste impregnowanego metodg
cisnieniowg przed szkodnikami biologicznymi i ogniem do NRO.

W przypadku impregnacji drewna na budowie roztwér impregnujgcy nanosi¢ przy uzyciu pedzla,
watka lub metodag natrysku. Catkowita ilo§¢ 20% roztworu impregnujgcego naniesionego na 1
m2 drewna powinna wynosi¢ 1 kg, co oznacza zuzycie 200 g suchego preparatu na 1 m2. Za-
bieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do wymaganej ilosci preparatu. Kolejne malowania lub
natryski nalezy wykonywa¢ po wyschnieciu uprzednio naniesionej warstwy. Impregnowane
drewno chroni¢ przed niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Kontrola jako $ci materiatow

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ Akcepta-
cje Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatbw z ewentualnymi zaleceniami szczego6towymi po-
twierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projek-
towej i Specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwo jakosci producentow i uzy-
skaé akceptacje Inspektora nadzoru. Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Materialty muszg odpowiada¢ takze warunkom okre-
slonym w pkt. 21 5.

6.2. Kontrola jako $ci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg tech-
niczna, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Pozostate roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych. oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.
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7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Og6lne zasady obmiaru rob6t poda-
no w ST B - 00 Czes¢ ogdlna.

8. Odbidr robot.

8.1. - Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanika-
jacych i ulegajgcych zakryciu. Odbiorowi podlegajg poszczegodlne elementy robot przez spraw-
dzenie ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz jakoscig wyko-
nania.

8.2. - Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i specyfikacjg, jezeli wszystkie pomiary i
badania daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie
oraz konstrukcja dachu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku elementy nieodebrane
nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdllnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwi gzane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
BN-70/5028-12 - Gwozdzie okragte

PN-EN-ISO 4014:2002 - Sruby szesciokatne

PN-EN-ISO 4034:2002 - Nakretki szesciokgtne

PN-85/M-82501 - Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym

Decyzja ITB nr 2/87 z dn.05.08.1989 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania $rodkéw ochro-
ny drewna

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych— ITB — Warszawa 2004 r
Aprobaty techniczne Swiadectwa i Certyfikaty

Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-9
Roboty dekarskie
Kod CPV 45261000-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot dekarskich.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realiza-
cji robot, przeznaczona jest dla Oferentow i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robét obje-
tych niniejszg specyfikacja.

1.3 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Tech-
nicznymi. Zaprojektowano wykonanie dachu z dachéwki ceramicznej typu Roben Bergamo.

2. Materialy.

2.1. Materiaty tj. dachdéwki, ggsiory i ksztattki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
PN-EN 1304:2002 i PN-EN1304:2002/Ap1:2004. Materialy pomocnicze muszg mieé wiasciwo-
$ci techniczne okreslone przez producent dachéwek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat
technicznych.

2.2. Warunki przyj ecia wyrobéw pokrywczych na budow e

Wyroby do pokry¢ dach6wkg moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projek-
towej i specyfikacji technicznej

e sgwlasciwie oznakowane i opakowane,

* spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszace wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesig-
kliwosci i wynik badania mrozoodpomosci dachéwek),

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechne-
go lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wy-
tyczne stosowania wyrobéw. Swiadectwo Aprobata Techniczna w powigzaniu z dosta-
wa.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t pokrywczych dachéwkami wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry € - dachowk g

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
Z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegolnosci (w odniesieniu
do wyrobéw ceramicznych) normy PN-B-1 2030: 1996.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyrow-
nanych utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odpro-
wadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunko-
we powinny byé¢ skiadowane na paletach.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materialdw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.
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Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrob6éw do wykonania po-
krycia dachowka.

4. Transport materiatéw.

Wyroby do pokry¢é dachéwkg mogg by¢é przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobdw transportowych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadu-
nek zleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
tran portowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ta-
dunkowych w czasie transporcie nalezy stosowac: kliny, rozpory lub bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty wy-
scidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe.

5. Wykonanie robot
5.1 Warunki przyst apienia do rob6t pokrywczych dachowk g
Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystgpi¢ po przygotowaniu i kontroli
podktadu pod pokrycie/folia paroprzepuszczalna i taty. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢
wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

e pokryciu potfaci dachu folig paroprzepuszczalng

« olacenie pofaci dachu, na deskowaniu z ptyt OSB3 22mm NRO

« wykonanie obrébek blacharskich na szczytach tzw. ogniomury, wokoét komindw, wytazie

dachowym i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe,

5.2 Wymagania dotycz ace podkitadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty i kontriaty przybite poziomo i pro-
stopadle do krokwi nachylonych pod kgtem okreslonym w dokumentacji projektowej. Wymaga-
nia dotyczgce podkiadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepu-
|1ace;

e laty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj (40x60) mm;

e kontrlaty mocowane wzdtuz krokwi o gr. zmiennej zaleznej od poziomowania ptaszczy-
zny dachu,

* faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki
tat powinny znajdowaé sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ moco-
wane za pomocg wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania po-
krywczego,

e odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm
na catej diugosci dachu,

« wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

e laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi apro-
baty techniczne, podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji kon-
strukcyjnych,

e plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

5.3. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachowk g

Krycie dachéwka na sucho moze byé wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od tempe-
ratury powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwkag z uszczelnieniem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujgcej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu da-
chéwek nie powinny byé prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.4. Wymagania ogoélne dotycz gce wykonywania pokry ¢ dachéwk g
a) Dachowki powinny byé utozone na taceniu prostopadle swojg diugoscia do okapu.
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b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych kra-
wedzi dachdwek powinien byé w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wyno-
szg (tak jak dla tat) 2 mm na diugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu,

c) Dolne brzegi dachéwek rzedu sprawdzajgcego za pomocg sznura, nie powinny wyka-
zywac odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm,

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny byé pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na
drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie
stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwoz-
dzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych ggsiorach i za-
konczonych weztem. Styki ggsioréw powinny byé uszczelnione od strony zewnetrznej.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdze-
niu tatanie powinny przekracza¢ 10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowej,

g) Obroébki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych itp.
powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.5. Badania przed przyst apieniem do robot pokrywczych dachéwk g
Przed przystgpieniem do rob6t pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materia-
tow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyj-
ny) tacenia dachu
5.5.1. Badania materiatow
Badania materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce mate-
rialdbw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materialtdbw z wymaganiami do-
kumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczeg6towej) oraz normami.
5.5.2. badania prawidtowosci tacenia powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

e przekroju i rozstawie fat,

e poziomu fat,

e zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocag pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomicy wezowej lub taty kontrolnej o
dtugosci 3 m z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg préby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika bu-
dowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.5.3. Zakres i warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczegélnosci w zakre-
sie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegbtowg) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

» prawidtowos$ci przygotowanego podkiadu,

« prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢
po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.
5.5.4. Opis badan
Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocag sznura murar-
skiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachowek, poziomnicy, trojkgta ciesielskie-
go oraz miarki z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla
trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostalty wymagania okreslone
w pkt. 4.4. niniejszej specyfikaciji.
Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledzi-
ny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za pomocg
pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm.
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Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzroko-
wo. Ponadto nalezy w wybranych przez komisje miejscach, sposréd szczegolnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warun-
kéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez 10
min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do oka-
pu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokry-
cia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki oznaczyé w sposob
umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.
Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i
za pomocg pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia ggsioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie faty
dlugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig gasioréw z doktadnoscig do 5
mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rynien nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wy-
konania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i po-
miaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w spos6b podany SST-2.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245.

6 Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

6.1. Szczegdtowe zasady obmiaru rob6t pokrywczych d  achéwk g

Powierzchnie pokrycia dachéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgca-
nia powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obecne na dachu np. kominy, wytazy,
okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 1,0 m2.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez
linie ograniczajace potacie, jak: linie przeciecia dwoch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptasz-
czyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej
lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspotczynnikdw przeliczeniowych podanych w tablicy
0005 KNR 2-02.

7 Odbior robét

7.1. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy kryciu dachowkg elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrébki bla-
charskie.

Odbiér podktaddw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed roz-
poczeciem ukfadania pokrycia (odbior miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrébki
blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz spe-
cyfikacjg techniczng (szczeg6towa) i zezwoli¢ na przystgpienie do ukladania pokrycia. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu bgadz obrébek blachar-
skich nie powinno byé¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje mate-
rialdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac na-
lezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapi-
sa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.2. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowe-
go robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika
Budowy.

Protok6t odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg formute przewiduje.
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7.3. Odbior ostateczny (ko nAcowy)
Odbioér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przed-
tozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
« dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzy-
tych materiatow i wyrobéw budowlanych, protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu
i odbioréw czesciowych, instrukcje producenta systemu pokrywczego,
« wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty pokrywcze powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a do-
starczone prze wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem meryto-
rycznym.

Jesli jeden wynik badan jest negatywny to roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypad-
ku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

« jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunagé niezgodnosci pokry-
cia dachowka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci i
szczelnosci pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konco-
wego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykona¢ je ponownie i po-
wtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé: ustalenia podjete w trakcie prac ko-
misji,

e ocene wynikow badan,

« wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z
zamowieniem .

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym, a wykonawca.

7.4. Odbiodr po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwkg po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét po-
prawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia dachowka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.3 ,Odbiér ostateczny (konco-
wy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, nega-
tywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazo-
ne wady w wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

8. Podstawa ptatno $ci
Cena jednostkowa wykonania pokrycia dachu dachéwka, liczona za m?

9. Przepisy zwi gzane
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Pochylenia potaci dachowych.
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PN-71 /B-1 0241

Roboty pokrywcze. Krycie dachowkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-1 2030: 1996

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az:2002

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana
Az1).PN-90/B-14501

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych (tom |, czes¢
IIl) Arkady, Warszawa 1 990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004r. Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych.
Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrobki blacharskie.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il. OWEOB Promocja - 2005r. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod CPV
45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrébki blacharskie. Kod CPV
45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB Promocja -
2004r.

Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r, w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, p6z. 1133). Rozporzg-
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, p6z.
2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, mon-
tazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz, U. z 2002r. Nr 108, p6z, 953 z p6z, zmianami

Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, p. zm.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, p6z. 2016 z p. zm).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-10
Roboty tynkarskie
Kod CPV 45410000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumenta-
Cjg projektowg i SST.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajg-
cych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdl-
nosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzch-
nich—srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
Swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednoli-
tg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad obje-
todciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. Tynk zywiczny

Dekoracyjny tynk klasy ,gramaplast”.Silikonowa mozaikowa hydrofobowa masa tynkarska do
wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich. Granulacja 1,5 mm .
Zuzycie ok. 3,8 — 4,2 kg/m2

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebi-
cia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw mu-
réw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wy-
tycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych tempera-
tur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich tem-
peratur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podio zy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrz-
nych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Pod-
czas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo - wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
0 stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i mate-
riatbw, sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jako $ci

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m2.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
8.1. Odbiér podto za
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé¢ woda.
8.2. Odbidr tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrol-
nej 2m
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 4mm w pomieszcze-
niu,
e poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej po-
wierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
« wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podioza, piléni itp.,
- trwale slady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatno $ci
B.09.01.01 Tynki wewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e ustawienie i rozbidrke rusztowan,
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e osiatkowanie bruzd,
e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
e reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
e 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwi gzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-11
Stolarka okienna i drzwiowa
Kod CPV 45421000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej zaproponowanej w dokumentacji projek-
towej.

1.4 Okre Slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumenta-
cjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1 Wbudowa ¢ nalezy stolark e kompletnie wyko nhczon g wraz z okuciami.
2.2. Wykaz stolarki — wg projektu.

2.3. Okucia budowlane.

2.3.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgcza-
ce zabezpieczajace i uchwytowo — ostonowe.

2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku ta-
kich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyro-
by stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyj-
nymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé minig otowiang lub
farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.4. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspekto-
ra nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewi-
dziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowy-
wac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Ele-
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menty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie o S$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudze-
nia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktoéw zamocowan Rozmieszczenie
punktéw zamocowan
wysokos¢  szerokos$c w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 2008 po 3 po 2
Powyzej 150do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200100 po 2 po 3

Dopuszcza sie odchyiki od wymiaréw otwordéw dla stolarki w $cianach zewnetrznych murowa-
nych i otynkowanych — po+10mm na szerokosci i wysokosci. Dopuszczalna réznica diugosci
przekgtnych—10mm. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w
osciezy (w zaleznosci od wysokosci i szerokosci okna od 4—10 punktéw zamocowania) zgodnie
Zz normg. Przed przystgpieniem do osadzenia stolarki okiennej ( na podktadach lub listwach)
odebrac oscieze (przygotowane do odbioru, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach
oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach). W osciezach — uszczelnienie styku z oknem wyko-
na¢ za pomocg kitu trwale plastycznego. Ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz
dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu — max 2mm na
1m. wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3mm na catej diugosci elementéw oscieznicy.
Sprawdzi¢ uszczelnienie zamykanego okna pod wzgledem termicznym — miedzy oscieznicg a
osciezem powinien by¢ materiat dobrze ubity i dopuszczalny normg lub atestem do tego celu.
Osadzenie parapetow wykonaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu wyku¢ w pio-
nowych powierzchniach oscieznicy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu (min. 30mm). Dla
parapetdw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe w
rozstawie 1m. nastepnie wyrowna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku
pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.
Parapet wpusci¢ na state we wrgbh w progu oscieznicy. Styki parapetu z osciezem po ich
uszczelnieniu przykry¢ drewnianymi listwami przyoscieznicowymi przybitymi do osciezy. Ponad-
to wyréwnaé zaprawg ze spadkiem na zewnagtrz fragment $cian pod oknem i wyréwnac¢ obrobki
blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu oscieznicy. Osadzone okno po wykonaniu
wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamknag¢.

Zasady wbudowania i odbioru stolarki drzwiowej

Whbudowanie o$cieznic w Sciany dziatlowe :

Oscieznice mocowac do listew drewnianych, przybitych wzdiuz zewnetrznych krawedzi stoja-
kow i nadproza do ich obmurowanej powierzchni.

Stojaki o$cieznicy nalezy zamocowaé w $cianie za pomoca kotew z ptaskownika lub bednarki,
przybitych do stojakéw i wpuszczonych w spoine poziomu muru na gteboko$¢ min. 20cm. Kaz-
dy stojak mocowaé w 3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy.

Przed zamocowaniem oscieznicy nalezy sprawdzi¢ jej ustawienie w pionie i w poziomie.
Szerokos$¢ oscieznicy drewnianej, osadzonej w scianie dzialowej o grubosci ¥ lub Y2 cegly
powinna byé wieksza o 3cm od grubosci $ciany.

Zasady osadzania oscieznic metalowych - zgodnie z ST — $lusarka.

Przy odbiorze stolarki nalezy takze sprawdzi¢ czy oszklone jest zgodnie z dokumentacjg oraz
czy szyby nie sg uszkodzone, a takze czy uszkodzeh nie wykazuje powloka malarska okien,
prawidiowo sg zamontowane uszczelki i okucia.

Normy: PN-88/B—10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady po-
wierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Dokfadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych. Osciezni-
ce mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpie-
czy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnic¢
materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym zamo-
cowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezo-
$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwigcych w osciezu. Po zmontowaniu bramy
doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powiloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydzie-
la¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jako $ci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich

6.2. Ocena jako s$ci powinna obejmowa é:
e sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
« sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do od-

wzorowania,

e sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
+ sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
* sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robét jest dla pozycji — m2 wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. Odbiér
obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczego6lnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatno $ci
Ptatnosc.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki,
e 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obi-
ciem listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie,
« ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwi gzane

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

STWIOR - str. 67



Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzgcym wykonywaniu
zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wtoctawski

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-12
Sufity podwieszane kasetonowe
Kod CPV 45421146-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stropu podwieszane-
go, kasetonowego.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania.

1.3.0kres lenia podstawowe
Ptyta wypetniaj gca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przeno-
si¢ zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Ruszt (Konstrukcja no $na)
podwieszana rama, ktéra podtrzymuje pota¢ sufitowg. Moze by¢ kompletnym zestawem lub
sktadac sie z poszczegoinych elementéw.

Sufit podwieszany

sufit zawieszany, za pomocg zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za pomocg ksztaltow-
nika*) przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i $ciany) w pewnej odlegtosci
od znajdujgcego sie powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia
czesc rusztu, tgczaca go z konstrukcjg nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego

zestawienie co najmniej dwéch oddzielnych elementéw ztgczonych w sposéb trwaty przy mon-
tazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg by¢ produkowane przez wiecej niz jednego producen-
ta ale powinny by¢ sprzedawane w taki sposob, aby kupujacy magt je naby¢ w jednej transakciji.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Uwaga dotyczy nastepujgcych pojec: ksztattownik no$ny, ksztattownik poprzeczny i ksztattownik
przyscienny.

1.4.0gd6lne wymagania dotycz ace Robo6t

Ogblne wymagania dotyczace Robét podano w STT - 00 ,Wymagania ogélne" .

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z Doku-
mentacjg Projektowg i ST.

2.MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Dzwiekochtonne ptyty sg przeznaczone do stosowania jako wypetnienie konstrukcji nosnej sufi-
tow podwieszanych, w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie wynikajagcym z wiasciwosci
technicznych. Piyty objete normg PN EN 13964 mogg by¢ stosowane w sufitach spetniajgcych
funkcje dzwiekochtonne, mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
powietrza do 100% i temperaturze do +40°C. Ze wzgledu na emisje fenolu i formaldehydu ptyty
mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B wedtug
Zarzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczal-
nych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty bu-
dowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231). Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr
HK/B/1075/01/2007, ptyty odpowiadajg wymaganiom higienicznym

2.2. Wymagania szczegétowe dla ptyt sufitbw podwieszanych

1 Reakcja na ogien: Euroklsa Al zg. z PN EN 13501-1
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2 Uwalnianie formaldehydu : klasa E1

3 Pochfanianie dzwieku: Klasa pochtaniania A

4 Pogtosowy wsp. pochtaniania dzwieku aw 0,90
125 Hz 0,45

250 Hz ,80

500 Hz ,95

1000 Hz 0,80

2000 Hz 0,90

4000 Hz 0,85

4 Odpornos¢ na zginanie: klasa 1/C/ON

2.2.1. Rozpakowanie

Opakowanie kartonéw: rozcig¢ folie nie niszczac ptyt, Sciagna¢ folie i opakowania kartono-
we. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywacé czystych rekawi-
czek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni piyt przed
zabrudzeniem.

2.2.2. Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢é umieszczone tak, aby nie przesuwalty sie i nie by-
ty uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie
opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

2.3.Skladowanie materiatow

Produkty powinny by¢ skiadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany po-
gody. Powinny byé¢ skladowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na za-
moczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty
nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokosé maksymalna - trzy petne
palety jedna na drugiej.

2.4.Deklaracja zgodnosci
Produkty o deklarowanej zgodnosci norma EN - 3964 winny byé znakowane znakiem CE
czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgodno$ci wydawana przez producenta wyrobu.

3. SPRZET

3.1.0gd6Ine wymagania dotyczgce sprzetu

1. Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STT - 00 ,Wymagania ogdéine".

2. Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitbw podwieszanych W
zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitbw podwieszanych nie jest konieczne stosowanie spe-
cjalistycznego sprzetu jedynie proste i niezasilane energig elektryczng lub innymi mediami na-
rzedzia nie ma szczeg6lnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bez-
pieczehstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.

3.2 Sprzet do wykonania sufitéw podwieszanych Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt
wypetniajgcych:

Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi
ptyty

Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej: Elementy do instalacji kotkdéw, kotew i innych elektow
pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zale-
ceniami producentow)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:

Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) spodesty robocze (w zaleznosci od wysokosci
podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikaciji)

poziomice (tradycyjne, laserowe)

linki murarskie

4. Transport
1. Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w STT - 00 ,Wymagania ogolne".
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5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Montaz piyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu piyt. Plyty sg fatwe do ciecia za pomoca
ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac¢ farbami do malowania brze-
gow.

Ciecie

Docina¢ produkty firmy ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowac.

Renowacja powierzchni

Wiekszos¢ akustycznych sufitbw moze by¢ malowana farbami akustycznymi firmy, (specjalny
wodny poliwinyloacetat), za pomocg rozpylacza o odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna
by¢ czysta i sucha. Nie nalezy Sciggac poprzedniej warstwy farby. Mocno wyblakie ptyty powin-
ny byé zastgpione nowymi. Odbarwienia spowodowane wodg powinny by¢ odmalowywane
farbami akrylowymi lub innymi farbami pokrywajacymi, aby nie wystapity ponownie. Powierzch-
nia z natozonymi farbami akrylowymi nie powinna przekracza¢ 5% catej powierzchni sufitu, aby
zachowat on wiasciwos¢ pochtaniania dzwieku. Jednokrotne pomalowanie powierzchni phyt
akustycznych zmniejsza ich zdolnos$¢ pochtaniania dzwieku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia
wszystkich ptyty po pomalowaniu moze sie rézni¢ od powierzchni oryginalnej. Kazda kolejna
warstwa farby natozona na piyty redukuje ich zdolno$é pochtaniania dzwieku. W celu spraw-
dzenia reakcji ptyt na farbe, przed pomalowaniem biatego sufitu nalezy pomalowac i pozostawic¢
do wyschniecia jedng ptyte. W przypadku, kiedy efekt Paristwa zadowala, mozna przystgpi¢ do
malowania pozostatych piyt.

WSKAZOWKI MONTA ZOWE

Wykohczenia przyscienne

Potaczenia pomi edzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Na-
lezy sie upewni¢, czy sasiadujgce listwy przyscienne s$cisle do siebie przylegaja, a takze czy
listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzyc
mozliwie najdiuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 3000 mm.

Potaczenia pomi edzy sufitem, a tukowatymi powierzchniami pionowymi
Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wtasciwg metoda.
Nalezy jg zamontowaé zgodnie z opisem z poprzedniego punktu

Naro zniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz $cisle dopasowane na
wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew mogg sie naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja no $na

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie,
a tam, gdzie to mozliwe, szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Gdérne konce
zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowar do stropu (lub innej
konstrukcji no$nej budynku).Dolne korice powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu
w rozstawie 1200 mm.

Profile nosne powinny byé rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki
modularnej 900mm x 900mm i stosowania ptyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej
wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemian
legte (nie mogg znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na
profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odle-
glosé pierwszego wieszaka od sciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga byé nie-
zbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriéw monto-
wanych zaréwno nadjak i podwieszanych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm
Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne
(600mm) rownolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami po-
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przecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili
1200 mm.

Monta z ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu piyt. Plyty sg fatwe do ciecia za pomoca
ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac¢ farbami do malowania brze-
gow.

Odporno $¢ na korozj e

System montazu gwarantuje dlugg zywotnos¢ sufitu. Jednakze jest on réwniez dostepny w spe-
cjalnej wersji, 0 wzmocnionej odpornosci na korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym $ro-
dowisku, np. nad basenami.

Akcesoria

Klipsy mocuj ace

Rozmaite typy klipsbw mocujacych, przytrzymujgcych piyty i zabezpieczajgcych mogg by¢ sto-
sowane. Stosowanie klipséw mocujgcych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach
wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice ci$nienia powietrza
pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszanym. Montaz
klipséw jest réwniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod
cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty di. 600 mm i trzy na krawedzi
dt. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢é mocowane do otworéw w profilach nosnych. Regu-
lowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili no-
$nych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u specja-
listycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowac¢ dostosowany do konstrukcji stropu typ moco-
wania oraz upewnié sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymato$¢ na wyrywanie.

POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czysto  $ci:

Odkurzanie: Uzywac¢ odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatng, miekkg szczotka.

Scieranie na mokro: Scieraé wilgotng szmatkg, gabka lub kawatkiem miekkiego materiatu,
nasgczonego wodg z rozcienczonym mydtem (i w razie potrzeby ze srodkami dezynfekujgcymi -
wspéitczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydta w wodzie jak 1:100.

Czyszczenie pian g: Naniesé piane czyszczaca i $rodki dezynfekujgce na powierzchnie. Na-
stepnie delikatnie zetrze¢ szmatkg lub ggbka.

NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych srodkéw czyszczacych na bazie chloru i
jego pochodnych.

Podstawowe zasady eksploatacii:

Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegoélnosci zas
piyty wypetniajgce nie mogg przenosi zadnych dodatkowych obcigzeh poza ciezarem wtasnym.
Podwieszanie dodatkowych elementéw moze by¢ realizowane jedynie z pomocag konstrukcji
nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszanego.
Usuwanie usterek:

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujg-
ce pelne bezpieczenstwo dla oséb korzystajgcych z pomieszczenia, w ktérym sufit podwieszany
zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu srodkéw bez-
pieczenstwa oraz przepisow BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone
elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wiasnie konstrukcja nosna za-
pewnia stabilnos¢ i niezmienno$¢ geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszany.

6. Kontrola jako s$ci
6.1. Ogolne zasady kontroli
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1.0gdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w STT - 00 ,Wymagania ogol-
ne". Kontrola jakosci wykonanych rob6t sprowadza sie do:
* Sprawdzenia zgodnos$ci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projekto-

wa.

e Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentacjg projek-
towa.

* Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu o Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka
montazowa <= +/- Imm na diugosci 5m. o Kontrola wizualna przylegania i prostopadto-
Sci piyt. o Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen. o Kontrola in-
stalacji i prawidlowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w
strukture sufitu podwieszanego.

6.2. Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementow sufi-
tu podwieszanego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wa-
dach nie moga by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT

1.0g6lne wymagania dotyczgce obmiaru Rob6t podano w STT - 00 ,Wymagania ogoélne".
2.Jednostkg obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania: _ m2 (metr kwa-
dratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych ptyt szt (sztuka)
piyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych _ mb (metr biezacy) wbudowanej / zakupionej
konstrukcji nosnej _ szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
1.0g6Ine wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w STT - 00 ,Wymagania ogoine".
2.Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

PN-EN I1SO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie
ciepta spalania

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownic-
twie. Wskaznik pochtaniania dzwieku

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochfaniania dzwieku w komorze pogtosowej
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci
pozornej

PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnoscio-
wych

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i
szerokosci

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Okreslanie grubosci PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie prostokatnosci

PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-13
Malowanie, oktadziny scienne
Kod CPV 45442100-8

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t malarskich oraz wykonania oktadzin sciennych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla rob6t malarskich objetych
realizacjg zadania jak w p. 1.1. t].

« malowanie $cian farbami akrylowymi, lateksowymi

« wyktadanie $cian ptytkami ceramicznymi

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi, ponadto:
e podioze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia na ktérej be-
dzie wykonywana powtoka malarska
« powloka malarska - stwardniata warstwa farby nalozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujgca o walorach estetycznych malowanej powierzchni.
« farba - ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat sta-
tych (pigmentu ré6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresle-
niami podanymi w ST B-00 Czes$¢ ogdlna.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czyn-
nosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja rob6t
Dokumentacje rob6t malarskich stanowig dokumenty wyszczegolnione w p. 1.5. ST B-00.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robé6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg mate-
riaty do wykonania powtok malarskich wewnagtrz budynkéw, oraz tynki ozdobne mozaikowe.

2.1. Farba akrylowa i lateksowa do wymalowa K wewn etrznych.
Dane techniczne:
e odporna na zmywanie i szorowanie zabrudzen,
e gestos¢—wg EN ISO 2811 1,2 - 1,4 -1,6 g/cm?,
e cechujgca sie wysokg odpornoscig na dziatanie czynnikéw dezynfekujacych,
e kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym,
e nie zawiera rozpuszczalnikdw organicznych,
e stopien potysku: mat lub pétmat.

2.2 Plytki ceramiczne.

Wymagane parametry materiatdw wykonczeniowych sciennych i sufitéw:
« plytki ceramiczne prasowane na sucho
* E>10%, grupa Blll zgodnie z PN-ISO 13006
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* wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10MPa

« odpornos¢ szkta na pekniecia wiosowate nie mniejsza niz 1600°C

* klej do ptytek o przyczepnos$ci min. 0,5 N/mm2

« fuga odporna na grzyby i plesnie, odporna na wode i czynniki biologiczne

e kolory i wzory zgodnie z Projektem Wykonawczym
Oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych, po wyschnieciu spoin, zaimpregnowac preparatem
nie zmieniajgcym ich koloru.

2.3. Materiaty pomocnicze.

Srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen, kity i masy szpachlowe do naprawy
podtoza, grunty do gruntowania podfoza pod warstwy nawierzchniowe muszg mie¢ wlasnosci
techniczne okreslone przez producenta lub odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. Do
przygotowana farb stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Wo-
da zarobowa do betonu. Mozna stosowa¢ wode pitng wodociggowa.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP.

4. Transport

4.1. Farby przechowywac i transportowac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach w temperatu-
rze od 5°C - 25° C. Skladowaé¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych z dala od ognia.
4.2. Pozostate zasady wg p. 4 specyfikacji ogolne;.

5. Wykonanie robot.
5.1. Malowanie tynkoéw farbami lateksowymi
Nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do
réwnej powierzchni Podtoze musi byé suche, trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwi-
tow i odspojen. Powierzchnie Scian i sufitbw zagruntowac¢ gruntem przewidzianym przez produ-
centa.
5.1.1. Powierzchnia powtok powinna mieé¢ barwe jednolitg, bez widocznych poprawek, sladéw
pedzla, rys i odpryskéw Roboty malarskie prowadzi¢ przy temperaturze nie nizszej niz +5°C i
nie wyzszej niz 25°C.
5.1.2. Prace malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra winna zawierac:

< informacje osrodku gruntujgcym,

e sposob przygotowania farby,

« sposob nakladania farby - zuzycie na 1 m2,

e czas miedzy naktadaniem warstw,

» zalecenia w zakresie BHP.

5.2. pozostate zasady wg p.5. ST B-00 Cz es$¢ ogdlna
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin $ciennych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne.
Roboty oktadzinowe wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5"C i temperatura ta po-
winna utrzymywac sie w ciggu catej doby. Wykonane oktadziny nalezy chroni¢ w ciggu dwéch
pierwszych dni przed nastonecznieniem i przewiewem.
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymaga-
nia:
« powierzchnia czysta nie pylaca, bez ubytkdw i ttustych plam. dopuszczalne odchytki
powierzchni tynku na diugo$ci 2 m , mierzone fata kontrolng nie mogg przekracza 3mm,
przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 mm na diugosci faty. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysokosci kondy-
gnaciji
e odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz
3mm na 1 m i og6tem nie wieksze niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi. Przed ukladanie m ptytek na $cianie nalezy zamocowac¢ prostg tate drew-
niang lub aluminiowa. Do umocowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. Late mocuje sie na
wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek. Nastepnie powierzchnie pokrywa sie war-
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stwg klejgcg przy pomocy zebatej pacy. Powierzchnia pokryta warstwg klejgcg nie po-
winna by¢ jednorazowo wigksza niz 1 m. Grubo$¢ warstwy klejgcej powinna wynosic¢ 4-
6 mm. Uktadanie plytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku. Dla uzyskania
jednakowej Wielkosci spoin stosowa¢ wkiadki dystansowe. Przed stwardnieniem kleju
nalezy usunaé jego nadmiar i wktadki dystansowe.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Przed przyst gpieniem do rob6t malarskich nale  zy przeprowadzi

badanie podioza oraz materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonania robot.

6.1.1.0cena przygotowania powierzchni do naktadania powtok malarskich

Badanie tynkéw zwyklych powinno polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem budowla-
nym, czystosci powierzchni, wilgotnosci podtoza.

6.2. Badanie materiatbw - ocena wygladu zewnetrznego farby, ktéra powinna by¢ o konsy-
stencji jednorodne;j.

6.3.0cena jako s$ci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzen wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzen zgodnosci barw i potysku,

- sprawdzen odpornosci na Scieranie,

- sprawdzen przyczepnos$ci powtoki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

6.4 Kontrola warunkéw wykonywania powtok malarskich
Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola warunkow wykonywania powtok malarskich

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B - 00 pkt 6.

6.5. Pozostate zasady wg p.6 ST cz es¢ ogdlna.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacijg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogoélne zasady obmiaru robét poda-
now ST B —00.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nad-
zoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytyw-
ne wyniki.

9. Podstawa ptatno $ci (rozliczenia robét).

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwi gzane
PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-14
Montaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

Kod CPV 45261320-3
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgace wykonania
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementéw stalowych zwigzanych z reali-
zacjg przedsiewziecia wymienionego w OST.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rynien i rur spustowych.

1.4 Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne ze Specyfikacja ST — 00.00 oraz obowigzuja-
cymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogélne dot. rob6t podano w czesci — Specyfikacja ogdlna
ST.00.00 ,Wymagania ogolne”. Szczegbtowe wymagania dotyczgce robdt wynikajg z zapiséw
dokumentaciji projektowo-kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB producentéw i dostaw-
céw materiatdw i urzgdzen, aprobat technicznych oraz niniejszej specyfikacji.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST - 00.00.

2.2. Rynny
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,65 mm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3. Rury spustowe
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,65 mm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.4. Sktadowanie materiatow

Rynny i rury spustowe mozna skltadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej
jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczo-
na przed gromadzeniem sie wéd opadowych. W przypadku skladowania poziomego pierwszag
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00.

3.2. Sprzet do monta zu
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét zwigzanych z montazem rynien i rur spustowych
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu :

* urzadzen oraz sprzetu ochronnego zabezpieczajgcych prace na wysokosciach,

e rusztowan.
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4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 00.00.

4.2. Transport rynien i rur spustowych

i rury spustowe, zaréwno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wy-
konawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca za-
bezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnia-
nych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materia-
lem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona rozbiérki istniejgcy rynien i rur spustowych.

5.3. Roboty monta zowe

Kazde zatamanie rynny powinno byé oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe po-
winny by¢ dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia potaci dachowej. Mocowanie
uchwytéw do okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno mie¢ rozstaw
nie wiekszy niz 80cm. Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowac sie nizej o 10mm wzgle-
dem jej wewnetrznego brzegu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wieksze niz
20mm na 10m dt. Odchylenie rur spustowych na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz
3mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $ciany uchwytami do rur spustowych w roz-
stawie nie wiekszym niz 3m oraz zawsze na koncach rur i przed kolankami. Uchwyty powinny
byé mocowane do Sciany w sposo6b trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru. Pionowe zig-
cza rur spustowych powinny by¢ zwr6cone na zewnatrz i dostepne.

6. Kontrola jako s$ci
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - 00.00.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakre-
sie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegol-
nosci kontrola powinna obejmowa¢: < sprawdzenie rozstawu, jakosci potaczen, rozmierzeniu
uchwytow, zlokalizowaniu ewentualnych dziur i peknie¢, prostoliniowosci, sprawdzeniu spadku
rynien, sprawdzenie prostoliniowo$ci mocowania, lokalizacji rys i peknie¢, rynny da sptywajac
z ptaszczyzny dachu nie przelewa sie nad rynna.
6.3. Kontrola, pomiary i badania
6.3.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t Wykonawca jest zobowigzany do stalej i sys-
tematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej
ST i zaakcentowang przez Inzyniera. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rozstawu, jakosci potgczen, rozmierzeniu uchwytéw, zlokalizowaniu ewen-
tualnych dziur i peknieé, prostoliniowosci, sprawdzeniu spadku rynien,
e sprawdzenie prostoliniowosci rur spustowych i odchytek od pionu, sprawdzeniu sposo-
bu zamocowania, lokalizacji rys i pekniec,
e rynny i rury spustowe sprawdza sie rowniez pod katem wystepowania przeciekéw oraz
czy woda sptywajgc z ptaszczyzny dachu nie przelewa sie nad rynna.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastoso-
wane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z przedmiarem rob6t. Rynny i rury spustowe
oblicza sie w metrach, przyjmujgc dla rynien ich dlugos¢ po zewnetrznej krawedzi, a dla rur
spustowych najwiekszg diugo$¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej, lub w razie jej
braku od spodu kolanka do wierzchu rynny.

8. Odbior robot
8.1 Postanowienia ogolne.
Wszelkie postanowienia ogolne dotyczace odbioru rob6t wedtug specyfikaciji ST — 00.00.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty przygotowawcze,
e roboty montazowe
*  préby szczelnosci przewodow.
Odbiér rob6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
po- prawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1 Postanowienia ogolne.
Wszelkie postanowienia ogdine dotyczace podstaw platnosci wedtug specyfikacji ST — 00.00.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.
Ceny jednostek obmiarowych obejmujg odpowiednio w zaleznosci od pozycji w przedmiarze:

» roboty przygotowawcze, roboty montazowe, proby szczelnosci przewodéw. dokona-
nie wszelkich koniecznych rozbiérek rynien i rur spustowych wraz z wywiezieniem od-
paddw i utylizacjg oraz optatami wysypiskowymi,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

« obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

« ustawienie i rozhiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na
wymaganej wysokosci wraz z czasem pracy rusztowan,

e przyciecie rynien na wymiar i potgczenie odcinkéw rynien

e zamocowanie uchwytow do rur i rynien,

e montaz rynien i rur spustowych,

e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

« likwidacje stanowiska roboczego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-15
Nawierzchnie, podbudowy
Kod CPV 45233200-1

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni i podbudéw.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie podtozy i posadzek wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:
« wykonanie terenéw utwardzonych z kostki (podbudowy, nawierzchnie)

1.4. Ogélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czyn-
nosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SSTWIOR, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. Materialy.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg mate-
riaty do wykonania podsypek, podktadéw oraz posadzek wyszczegdlnionych w p. 1.3.
Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikaciji sa:
2.1. Woda.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaga-
niom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawieraja-
cych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych",
a w szczegolnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje roznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Kostka betonowa
2.3.1. Ksztailt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

e« 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowe-

go,

e 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

e nadiugosci £ 3 mm,

* naszerokosci + 3 mm,

e nagrubosci £5 mm.
2.3.2. Wytrzymalos$é na $ciskanie.
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.3.3. Nasigkliwosé.
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Nasigkliwosé kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.3.4. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornosc¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymagania-
mi
PN-B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarcza-
jaca, jezeli:

» prébka nie wykazuje pekniec,

e strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamra-

zanych nie jest wieksze niz 20%.

2.3.5. Scieralnos¢.
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosic nie wiecej niz 4 mm.
2.7 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
Podbudowe z piasku stabilizowanego cementem Rc=1,5 MPa. Zastosowaé kruszywo 0/8 i ce-
ment wg PN-B-19701:1997 Stabilizacje nalezy wykona¢ w wezle betoniarskim.

3. Sprzet
3.1 Roboty zwi gzane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j.
Moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
e walcdw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowych co najmniej 30 kN/m, ewentualnie
walcow wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18kN/m
lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16
kN/m2,
* innego sprzetu niezbednego do wykonania robét zaakceptowanego przez Inspektora,
- wibratory ptytowe do zageszczenia, mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
na szynie lub kraweznikach do wyréwnania podsypki z piasku.

4. Transport
Transport materialtbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwrGceniem
szczegolnej uwagi na zabezpieczenie fadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk  owych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Kostke uklada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamie$é powierzchnie uto-
zonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania na-
wierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierun-
ku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeic¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzch-
nia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B - 00 Cze$c¢ ogdlna.
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7. Obmiar robdt

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Cze$c¢ ogdlna. Podstawg dokonywania obmiarow,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentaciji przetargowej przedmiar robaét.

8. Odbidr robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nad-
zoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek dokonuje sie odbioru rob6t ulegajgcych
zakryciu, ktérego elementem sg podioza, odbioru czesciowego w trakcie wykonywania robét,
oraz odbioru korncowego.

Odbiér podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t posadzkowych i powinien obej-
mowac badania okreslone w pkt. 6.1.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania dotyczace wykonania posadzek wymienione w
pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi odpowiednio
w pkt. 5.1. i dla posadzek okreslonymi w pkt. 5.2 do 5.4.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty posadzkarskie za
wykonane prawidtowo.

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i znakowanie
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymalosci.
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-EN 159:1994 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E.10% Grupa B 1l

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-16
Tereny zielone
Kod CPV 45112710-5

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania og6lne dotyczace wykona-
nia i odbioru robét dotyczacych terenéw zielonych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgc na
celu wykonanie rob6t w zakresie ksztattowania terenéw zielonych objetym kontraktem. W za-
kres tych rob6t wchodza:

e uzupelnienie nawierzchni trawiastej siewem

e nasadzenia drzew/krzewow

2 Materiaty

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatu.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B - 00
Czesc¢ ogllna.

2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charak-
terystyki:

Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowa-
na, prz rosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, oraz zdolnos¢ kietkowania.

3 Sprzet
3.1 Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 Czes$¢ ogdlna.
3.2 Sprzet do ksztaltowania terenow zielonych.
Sprzet stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powi-
nien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
« glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
e walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
» kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
* sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien :
e pit mechanicznych i recznych,
* drabina,
* podnosnikéw hydraulicznych,

4 Transport
4.1 Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00 Czes¢ ogoblna.
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Transport materiatéw do zieleni moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
lub korzeni i pedow.

Rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub znajdowac¢ sie w po-
jemnikach. Krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Krzewy po dostar-
czeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone.

Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewad.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Ogo6lIne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST B - 00 Czes¢ og6lna. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz. U. Nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2. Szczegoblne zasady wykonania robot
5.2.1. Trawniki
a) Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie grun-
tu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byé¢ obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kom-
post (ok.2 do 3 cm).

Przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm
nad terenem.
Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réw-
ng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana.
Przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ walem gtadkim, a potem watem -kolczatkg
lub zagrabic.
Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, naj-
pbzniej do potowy wrzesnia.
Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach
nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka.
Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrow-
nania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito
przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.
Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

b) Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

* Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto
10 cm,

* Nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ tra-
wy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

» Koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regu-
larnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uza-
leznia¢ od gatunku wysianej trawy,

« Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobdjcze o
efektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 mie-
siecy od zalozenia trawnika.

Napowietrzanie trawnikéw zapobiega pojawieniu sie mchu.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawo-
zO6w nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w poszczegoélnych
porach roku:
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e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
« od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B - 00 Cze$c¢ ogdlna.

6.2 Kontrola jako $ci robét.
6.2.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
e 0Czyszczeniaterenu z gruzu i zanieczyszczen,
e okreslenia ilosci zanieczyszczen
e pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke, wymiany gleby jatowej na zie-
mie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
e ilosci rozrzuconego kompostu,
e prawidtowego uwatowania terenu,
» zgodno$ci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
e gestosci zasiewu nasion,
« prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
e okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
» dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
« prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. - "tysin"),
e obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. Obmiar robdt
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogoblne zasady obmiaru podano w ST B-00 Czes¢ ogodlna.

7.2 Jednostkami obmiaru s a:
Podstawg ptatnosci jest ilos¢ w m2 dla trawnikéw i krzewdw oraz ilos¢ w sztukach w przypadku
drzew.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B - 00 Czes¢ ogdlna.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B - 00 Czes$¢ ogoina.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10 Przepisy zwi gzane

PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-67022 - Materiat szk6tkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 - Materiat szko6tkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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