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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy obiektu mostowego na rzece

Zgtowiaczka w ciggu drogi powiatowej nr 2913C, w km 0+363, z przebudowg chodnika

w miejscowosci Lubraniec.

Dziatki objete catoscig inwestycji:
(opracowanie i oddziatywanie)

Dz. nr: 647 — obreb 0001 Lubraniec,

Dz. nr: 103, 121- obreb 0020 Lubraniec Parcele.

1.

2.

Podstawa opracowania

umowa pomiedzy Zarzagdem Drdg Powiatowych we Wtoctawku z/s w Jarantowicach, 97-
850 Chocen ifirmg Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0., 85-065 Bydgoszcz,
ul. Chodkiewicza 15,

inwentaryzacja budowlana istniejgcego obiektu,

warunki techniczne okreslone Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

(Dz. U. 2012r. poz. 462 ze zm.),

prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.),

prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129 poz. 902 z 2006 roku wraz z pdézniejszymi
zmianami),

ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2007 roku ( Dz. U. 2007 nr 92 poz.880 ),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody z dnia (Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.),
katalog powtarzalnych elementédw drogowych,

mapa dla celéw projektowych,

mapa ewidenc;ji gruntow,

wypisy z rejestru gruntow,

obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i normatywy,

prace w terenie wykonane przez jednostke projektowa,

pomiary inwentaryzacyjne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa mostu drogowego na rzece Zgtowigczka w ciggu
drogi powiatowej nr 2913C, w km 04363, z przebudowg chodnika w miejscowosci Lubraniec.

W zakresie remontu i przebudowy obiektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

— przygotowanie organizacji ruchu /objazd/ (projekt wykona wykonawca robét),
— przygotowanie organizacji ruchu pieszych (projekt wykona wykonawca robot),
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zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,
rozbidrka wyposazenia mostu (balustrad, barier),
rozbidrka nawierzchni jezdni,
rozbidrka nawierzchni chodnikdw, facznie z betonowg konstrukcjg chodnikéw,
rozkucie reczne istniejgcego wspornika mostu,
usuniecie izolacji ptyty pomostowej i betonu wyréwnawczego na belkach przestowych,
wykonanie podparcia chodnika,

wykonanie nowego dtuiszego wspornika przesta od strony potudniowej, w celu
poszerzenia istniejgcego chodnika,
wykonanie nowego wspornika na skrzydfach przyczétkach od strony potudniowej, w celu
poszerzenia istniejgcego chodnika,
wykonanie nowej izolacji przesta,
ustawienie kraweznikdéw i korekta wysokosciowa wpustow,
wykonanie nawierzchni jezdni wraz z dylatacjami,
montaz balustrad,
przebudowa chodnika po stronie potudniowej na dtugosci ok. 300 w kazdg strone,
wykonanie nowych umocnien koryta rzeki,
korekta skarp nasypu drogowego,
wykonanie jednostronnej konstrukcji wsporczej chodnika z rur stalowych ¢101,6 x 8mm co
150cm,
wykonanie wzmocnienia belki przestowej tasmg poliuretanowg z wtéknami weglowymi,
wykonanie konstrukcji wsporczej pod chodnik na $cianach skrzydetek (na dwdch
skrzydetkach),
remont umocnienia stozkdéw skarpowych.

Cel opracowania

Celem opracowania jest ,Przebudowa mostu drogowego na rzece Zgtowigczka w ciggu drogi
powiatowej nr 2913C, w km 04363, z przebudowg chodnika w miejscowosci Lubraniec.

Uzasadnieniem przebudowy mostu sg nastepujgce czynniki:

4.

stan techniczny istniejgcego obiektu (uszkodzenia poszczegdlnych elementéw konstrukcji,
uszkodzenia nawierzchni chodnikéw na dojsciach do obiektu),

przebudowa chodnika na obiekcie w celu zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu pieszych,
niezgodne z aktualnymi przepisami wyposazenie obiektu w elementy zabezpieczajace ruch
drogowy oraz ruch pieszych.

Lokalizacja obiektu

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w ciggu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363.
Przedmiotowy obiekt drogowy stanowi przeprawe drogowg przez rzeke Zgtowigczka.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie zabudowanym na obrzezach miasta Lubraniec.

Teren objety inwestycja, nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Catosc¢ przedsiewziecia zawiera sie na nastepujgcych dziatkach:
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Dz. nr: 647 — obreb 0001 Lubraniec,
Dz. nr: 103, 121- obreb 0020 Lubraniec Parcele.

5. Opis stanu istniejacego

W km 0+363 drogi powiatowej nr 2913C w m. Lubraniec znajduje sie jednoprzestowy most
drogowy nad rzeka Zgtowigczka, o dtugosci 15,35 m i szerokosci catkowitej 8,83 m. Pomost
obiektu stanowi swobodnie podparty uktad ptytowo-belkowy zelbetowy monolityczny. Podpory
mostu, to masywne, przyczétki betonowe o nieznanym posadowieniu. Szerokosé jezdni na
moscie wynosi 6,12 m, oraz obustronne opaski o szerokosci 1,35m. Most wyposazono w
nawierzchnie z asfaltobetonu oraz nietypowe porecze (stupki betonowe i stalowe rurowe
przeciagi). Szerokos¢ chodnikéw na moscie 1,10m. Odwodnienie mostu odbywa sie poprzez
wpusty odwodnieniowe. Stan techniczny obiektu jest niedostateczny. Betonowe stupki
nietypowej poreczy spekane, przeciagi stalowe skorodowane, z ubytkami powtoki, elementy te
posiadajg réwniez uszkodzenia mechaniczne. Stozki nasypu drogowego umocnione ptytami
betonowymi. Chodnik na dojsciach do obiektu o szerokosci ok. 1,5 od strony m. Lubraniec i ok.
1,2m po stronie wschodniej jest w ztym stanie. Posiada nieréwnga powierzchnie.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
7. Projektowane rozwigzanie

Przewiduje sie poszerzyc obiekt o chodnik od strony potudniowej o szerokosci 2,0 m. Planuje sie
wymienic¢ balustrady na normatywne. Odtworzy¢ izolacje przesta i warstwy nawierzchniowe.

Klasa drogi z
Kategoria ruchu KR 3

Powierzchnia inwestycji (catkowita) 3993,80 m?
Powierzchnia obiektu istniejgcego: 183,44 m?
Powierzchnia po przebudowie: 258,25 m?
Powierzchnia chodnikéw do przebudowy 1160,32m?
Powierzchnia robét w korycie rzeki 179,07 m?

7.1. Wymogi funkcjonalno-uzytkowe

Charakterystyka projektowanego obiektu:

— dtugosc¢ obiektu (zachowana istniejgca) 15,35 m

— szerokosc¢ obiektu (zwiekszona) do ok. 9,70 m

— rzedna spodu konstrukcji (pozostaje istniejgca)

— szerokosc jezdni na obiekcie 6,00 m

— szerokos$¢ chodnika 2,20 m (uzyteczna 2,00 m)
— opaska bezpieczenstwa 1,36 m (uzyteczna 1,16 m)
— chodnik na dojsciach 2,00 m

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie dostosowujac do rzednych projektowanych.
7.2. Zakres robot budowlanych

W zakresie remontu i przebudowy obiektu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
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przygotowanie organizacji ruchu /objazd/,

przygotowanie organizacji ruchu pieszych,

zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

rozbidrka wyposazenia mostu (balustrad, barier),

rozbidrka nawierzchni jezdni,

rozbidrka nawierzchni chodnikéw, facznie z betonowg konstrukcjg chodnikéw,

rozkucie reczne istniejgcego wspornika mostu,

usuniecie izolacji ptyty pomostowej i betonu wyréwnawczego na belkach przestowych,
wykonanie podparcia chodnika,

wykonanie nowego diuzszego wspornika przesta od strony potudniowej,

wykonanie nowego wspornika na skrzydtach przyczétkach od strony potudniowe;j,
wykonanie nowej izolacji przesta,

ustawienie kraweznikdéw i korekta wysokosciowa wpustéw,

wykonanie nawierzchni jezdni wraz z dylatacjami,

montaz balustrad,

przebudowa chodnika po stronie potudniowej na dtugosci ok. 300 w kazdg strone,
wykonanie nowych umocnien koryta rzeki,

korekta skarp nasypu drogowego,

wykonanie jednostronnej konstrukcji wsporczej chodnika z rur stalowych ¢101,6 x 8mm co
150cm,

wykonanie wzmocnienia belki przestowej tasmg poliuretanowg z wtéknami weglowymi,
wykonanie konstrukcji wsporczej pod chodnik na $cianach skrzydetek (na dwdch
skrzydetkach),

remont umocnienia stozkdéw skarpowych.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostang wykonane nastepujgce roboty rozbiérkowe:

rozbidrka wyposazenia mostu (barier, balustrad),

rozbidrka nawierzchni jezdni i chodnikow,

rozbidrka - skucie reczne powierzchni chodnika opaski,

usuniecie izolacji,

rozbidrka zdegradowanych fragmentéw stozkéw skarpowych,

rozbidrka gornej czesci skrzydet,

wyroéwnanie gérnego poziomu stupdw znajdujacych sie w korycie rzeki, zabezpieczajgcych
przyczotki (obciecie gdrnych przegnitych fragmentdéw),

usuniecie istniejgcych wpustéw do regulacji,

Prace rozbidrkowe beda wykonywane recznie oraz przy pomocy elektronarzedzi do ciecia

betonu, dZwigu i fadowarek.

na czas wykonania robdt, przewiduje sie wytgczy¢ most z ruchu samochodowego,
natomiast dopuszczony zostanie ruch pieszych, wg odrebnego opracowania tymczasowej
organizacji ruchu.

7.3. Stan projektowany

7.3.1. Fundamenty

Projektuje sie pozostawic istniejgce posadowienie obiektu bez zmian.
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7.3.2. Przesto

Po usunieciu nawierzchni jezdni, kraweznikéw, balustrad, barier i konstrukcji betonowej
chodnika, nalezy rozebra¢ warstwe betonu wyréwnawczego wraz z izolacjg, rozku¢ wspornik po
stronie potudniowe]j oraz gérng czes$¢ wspornika po stronie pétnocnej. Wykona¢ nowy dtuzszy
wspornik przesta dostosowujgc gérng powierzchnie do rzednych projektowanych. Odtworzyé
gérng powierzchnie wspornika pdétnocnego dostosowujac gérng powierzchnie do rzednych
projektowanych. Wykona¢ nowg warstwe betonu wyrédwnawczego wraz z izolacjg. Warstwa
betonu wyréwnawczego i wspornik przesta zostanie wykonany z betonu C30/37, ze zbrojeniem
pretami ze stali A llIN B500SP.

7.3.3. Stozki skarpowe

Istniejgce umocnienia stozkdw skarpowych z betonu, z uwagi na liczne uszkodzenia i pekniecia
nalezy rozebraé oraz wykonaé¢ nowe umocnienie z elementéw prefabrykowanych (np. trylinka
wklesta)

7.3.5. Nawierzchnia jezdni
Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie jezdni na obiekcie i na dojazdach.
Na moscie projektuje sie nawierzchnie:

— warstwa wigzaca gr. 4cm z mieszanki mineralno — asfaltowe] typu AC16W,
— warstwa Scieralna gr. 5cm z mieszanki mineralno — asfaltowej typu ACS8S,
— warstwa izolacyjna przeciwwodna gr. 1 cm, (2 x papa termozgrzewalna),
— warstwa spadkowa zbrojona siatkg gr. od 4cm do 6cm,

Na dojazdach projektuje sie nawierzchnie:

— warstwa wigzaca gr. 4cm z mieszanki mineralno — asfaltowe] typu AC16W,
— warstwa $cieralna gr. 5cm z mieszanki mineralno — asfaltowej typu ACS8S,
— warstwa izolacyjna przeciwwodna gr. 1 cm, (2 x papa termozgrzewalna),
— warstwa podbudowy drogowej.

7.3.7. Nawierzchnia chodnikéw na wiadukcie

Nawierzchnioizolacja na chodniku i opasce zostata  zaprojektowana na bazie Zzywic
metakrylowych — elastyczna nawierzchnioizolacja, nierysujgca sie, o gr. 3mm.

Na pozostatych odcinkach chodnika projektuje sie nastepujace nawierzchnie:
Na chodniku od strony potudniowej kostka brukowa betonowa na podbudowie.

7.3.8. Balustrady

Na chodniku oraz opasce zostang ustawione nowe balustrady stalowe o wysokosci h=1,2 m.

7.3.11 Droga na dojazdach do obiektu
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Droge na dojazdach do obiektu, projektuje sie przebudowac tylko w zakresie niezbednym
dla wykonania przebudowy mostu. Gabaryty jezdni pozostawia sie istniejace.

7.3.12 Wycinka drzew i krzewéw
W projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.
7.3.13 Umocnienie koryta rzeki

Przed przystapieniem do robdt w korycie rzeki nalezy dno i skarpy oczysci¢ z zanieczyszczen.
Istniejgce drewniane pale zabezpieczajgce przyczotki, znajdujace sie pod przestem nalezy obcigé
w gornej czesci dla wyrédwnania poziomu i usuniecia przegnitych odcinkdw. Dno rzeki Zgtowigczki
pod mostem nalezy umocni¢ narzutem kamiennym gr. 25cm, uktadanym na geowtdkninie. Od
strony Lubranca projektuje sie pod mostem wykona¢ nowg palisade z palikéw drewnianych,
sosnowych, impregnowanych, o $rednicy d=10cm, dt. 2,5m. Rozmyty fragment brzegu pod
mostem od strony Lubranca projektuje sie umocni¢ luznym narzutem kamiennym, z
zachowaniem spadku w kierunku rzeki. Przed mostem, na dtugosci po 5,0m, od strony goérnej i
dolnej wody projektuje sie wykonaé narzut kamienny gr. 25cm na dnie oraz wykonaé umocnienie
brzegdw z materiatéw naturalnych tj. palikdw drewnianych, sosnowych, impregnowanych,
o Srednicy d=10cm, dt. 1,4m i materacéw gabionowych gr 25cm , utozonych na geowtdkninie.

7.3.14 Uzbrojenie obce

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu pozostawia sie bez zmian.

8. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, w szczegdlnosci ochrone gleby, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych,

— grunt z prac ziemnych nalezy zagospodarowa¢ na placu budowy, a jej nadmiar
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— realizacja przedsiewziecia nie moze spowodowac zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo

— wodnego oraz spowodowacé pogorszenia jakosci wod gruntowych,

— plac budowy i jego zaplecze nalezy zorganizowac z uwzglednieniem zasady minimalizacji
zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzié
jego rekultywacje,

— w trakcie realizacji przedsiewziecia kontrolowaé stan utrzymania pojazdow
transportowych oraz zapewnic ich prawidtowg eksploatacje,

— prace emitujgce hatas nalezy wykonywac tylko w porze dziennej,

— inwestycje nalezy realizowaé w sposéb ograniczajacy ucigzliwosé dla oséb przebywajacych
na terenie sgsiadujgcym z przedmiotowym przedsiewzieciem,

— prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu i urzadzen nalezy

wykonywa¢ w sposéb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom; drzewa i krzewy, mogace

by¢ narazione na zniszczenie w wyniku prowadzonych prac, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przy pomocy opasek metalowych i desek do wysokosci 2-3 m, ktére nalezy
zdjac¢ niezwtocznie po zakonczeniu prac,
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— podczas prowadzenia robdt, powstajgce na placu budowy odpady selektywnie
magazynowac w oznakowanych pojemnikach lub przystosowanych do tego tymczasowych
punktach magazynowania, oraz systematycznie wywozié lub zagospodarowywac,

— Scieki bytowe w fazie prowadzenia robét nalezy magazynowaé¢ w zamkniety system
kontenerowy, a nastepnie wywiezé do oczyszczalni $ciekow,

— zabrania sie podejmowania prac remontowych sprzetu budowlanego, takich jak wymiana
oleju i inne wymiany elementéw maszyn, powodujacych powstawanie odpadow
niebezpiecznych.

9. Kolorystyka

Projektuje sie nastepujgcy kolorystyke obiektu.
Konstrukcja mostu wraz z projektowanymi balustradami — RAL 1013

Gzyms projektowanego chodnika — RAL 1024

Opracowat

Michat Delmaczynski
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego przebudowy obiektu mostowego na rzece
Zgtowiaczka w ciggu drogi powiatowej nr 2913C, w km 0+363, z przebudowg chodnika w
miejscowosci Lubraniec.

1.0 Podstawa opracowania

— umowa pomiedzy Zarzgdem Drég Powiatowych we Wtoctawku z/s w Jarantowicach,
97-850 Chocen ifirmg Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0., 85-065 Bydgoszcz,
ul. Chodkiewicza 15,

— warunki techniczne okreslone Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
(Dz. U. 2012r. poz. 462 ze zm.),

— prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.),

— prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 roku wraz ze zm.),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody z dnia (Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.),

— katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

— mapa dla celdow projektowych,

— wypisy z rejestru gruntow,

— dokumentacja geotechniczna,

— obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i normatywy,

— prace w terenie wykonane przez jednostke projektows,

— pomiary inwentaryzacyjne,

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124),

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. 63 poz. 735 ze zm.).

— katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

— mapa dla celéow projektowych,

— wypisy z rejestru gruntow,

— obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i normatywy,

— prace w terenie wykonane przez jednostke projektows,

— pomiary inwentaryzacyjne,

2.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgtowigczka w ciggu
drogi powiatowej nr 2913C, w km 0+363, z przebudowg chodnika w miejscowosci Lubraniec.
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3.0 Cel opracowania

Celem opracowania jest , Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgtowigczka w ciggu drogi
powiatowej nr 2913C, w km 04363, z przebudowg chodnika w miejscowosci Lubraniec.

Uzasadnieniem przebudowy mostu sg nastepujgce czynniki:

— stan techniczny istniejgcego obiektu (uszkodzenia poszczegdlnych elementéw konstrukcji,
uszkodzenia nawierzchni chodnikéw na dojsciach do obiektu),

— przebudowa chodnika na obiekcie w celu zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu pieszych,

— niezgodne z aktualnymi przepisami wyposazenie obiektu w elementy zabezpieczajace ruch
drogowy oraz ruch pieszych.

4.0 Lokalizacja

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w ciggu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363.
Przedmiotowy obiekt drogowy stanowi przeprawe drogowq przez rzeke Zgtowigczka.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie zabudowanym na obrzezach miasta Lubraniec.
Teren objety inwestycja, nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Catosc¢ przedsiewziecia zawiera sie na nastepujgcych dziatkach:
Dz. nr: 647 — obreb 0001 Lubraniec,
Dz. nr: 103, 121 — obreb 0020 Lubraniec Parcele.

5.0 Warunki gruntowe — wodne i opinia geotechniczna

Zgodnie z opinig geotechniczng i dokumentacja badan podtoza gruntowego, w rejonie
przebudowy mostu warunki geotechniczne ilustrujg nastepujgce otwory badawcze:

Otwor nr1—rz. Terenu 78,33 m n.p.m.

0,0-2,3m- nasyp (Psh),

2,3-3,9m — torf

3,9-10,5m — piasek drobny

Zwierciadto wody nawiercone 3,90 m p.p.t. tj. na rzednej 74,43 m n.p.m.

Zwierciadto wody nawiercone 3,63 m p.p.t. tj. na rzednej 74,70 m n.p.m.

Otwor nr 2-rz. Terenu 78,29 m n.p.m.

0,0-2,0m — nasyp (Psh)

2,0-3,5m — piasek drobny

3,5-5,5m — torf

5,5 -13,5m — piasek drobny

Zwierciadto wody nawiercone 5.50 m p.p.t. tj. na rzednej 72,79 m n.p.m. i ustabilizowane
na poziomie 3,70 m p.p.t. tj. 74,59 m n.p.m.
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Grunty badanego obszaru zaliczono do rodzimych gruntdw organicznych oraz mineralnych
niespoistych. Zalegajagce w podfozu budowlanym grunty ujeto w jednostki geotechniczne.
Wydzielono trzy serie geotechniczne. Seria | — nasypy niekontrolowane, seria Il — grunty
akumulacji bagiennej, seria lll — fluwialne piaski drobne.

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac
charakterystyke konstrukcji, stwierdza sie Il kategorie geotechniczng dla mostu. Dla budowy i
przebudowy chodnika ustala sie | kategorie geotechniczng. Charakter prac wskazuje, ze
wszystkie prace bedg wykonywane w prostych warunkach geotechnicznych.

6.0 Stan istniejgcy zagospodarowania terenu
6.1 Dane ogolne

W km 0+363 drogi powiatowej nr 2913C w m. Lubraniec znajduje sie jednoprzestowy most
drogowy nad rzekg Zgtowigczka, o dtugosci 15,35 m i szerokosci catkowitej 8,83 m. Pomost
obiektu stanowi swobodnie podparty uktad ptytowo-belkowy zelbetowy monolityczny. Podpory
mostu, to masywne, przyczotki betonowe o nieznanym posadowieniu. Szeroko$¢ jezdni na
moscie wynosi 6,12 m, oraz obustronne opaski o szerokosci 1,35m. Most wyposazono w
nawierzchnie z asfaltobetonu oraz nietypowe porecze (stupki betonowe i stalowe rurowe
przeciagi). Szerokos¢ chodnikow na moscie 1,10m. Odwodnienie mostu odbywa sie poprzez
wpusty odwodnieniowe. Stan techniczny obiektu jest niedostateczny. Betonowe stupki
nietypowej poreczy spekane, przeciggi stalowe skorodowane, z ubytkami powtoki, elementy te
posiadajg réwniez uszkodzenia mechaniczne. Stozki nasypu drogowego umocnione ptytami
betonowymi. Chodnik na dojsciach do obiektu o szerokosci ok. 1,5 od strony m. Lubraniec i ok.
1,2m po stronie wschodniej jest w ztym stanie. Posiada nieréwng powierzchnie.

7.0 Charakterystyka rozwigzan projektowych
7.1 Dane ogolne

Przewiduje sie poszerzyé obiekt o chodnik od strony potudniowej o szerokosci 2,0 m. Planuje sie
wymienic balustrady na normatywne. Odtworzy¢ izolacje przesta i warstwy nawierzchniowe.

Klasa drogi Z
Kategoria ruchu KR 3

Powierzchnia inwestycji (catkowita) 3993,80 m?
Powierzchnia obiektu istniejgcego: 183,44 m?
Powierzchnia po przebudowie: 258,25 m?
Powierzchnia chodnikdw do przebudowy 1160,32m?
Powierzchnia robét w korycie rzeki 179,07 m?
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7.2 Wymogi funkcjonalno-uzytkowe

Charakterystyka projektowanego obiektu:

dtugosc obiektu (zachowana istniejgca) 15,35 m
szerokosc¢ obiektu (zwiekszona) do ok. 9,70 m
rzedna spodu konstrukcji (pozostaje istniejgca)

szerokos¢ jezdni na obiekcie 6,00 m
szerokos¢ chodnika 2,20 m (uzyteczna 2,00 m)
opaska bezpieczeristwa 1,36 m (uzyteczna 1,16 m)
chodnik na dojsciach 2,00 m

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie dostosowujac do rzednych projektowanych.

7.3 Zakres robot budowlanych — ogdlny program realizacji

W zakresie remontu i przebudowy obiektu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

przygotowanie organizacji ruchu /objazd/,

przygotowanie organizacji ruchu pieszych,

zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

rozbidrka wyposazenia mostu (balustrad, barier),

rozbidrka nawierzchni jezdni,

rozbidrka nawierzchni chodnikéw, tacznie z betonowg konstrukcjg chodnikéw,

rozkucie reczne istniejgcego wspornika mostu,

usuniecie izolacji ptyty pomostowej i betonu wyréwnawczego na belkach przestowych,
wykonanie podparcia chodnika,

wykonanie nowego dtuzszego wspornika przesta od strony potudniowej,

wykonanie nowego wspornika na skrzydtach przyczétkach od strony potudniowej,
wykonanie nowej izolacji przesta,

ustawienie kraweznikow i korekta wysokosciowa wpustow,

wykonanie nawierzchni jezdni wraz z dylatacjami,

montaz balustrad,

przebudowa chodnika po stronie potudniowe]j na dtugosci ok. 300 w kazdg strone,
wykonanie nowych umocnien koryta rzeki,

korekta skarp nasypu drogowego,

wykonanie jednostronnej konstrukcji wsporczej chodnika z rur stalowych ¢101,6 x 8mm co
150cm,

wykonanie wzmocnienia belki przestowej tasma poliuretanowg z wtéknami weglowymi,
wykonanie konstrukcji wsporczej pod chodnik na $cianach skrzydetek (na dwadch
skrzydetkach),

remont umocnienia stozkéw skarpowych.
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7.4 Zakres i sposéb rozbiorek

W ramach przedmiotowej inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty rozbiérkowe:

— rozbiérka wyposazenia mostu (barier, balustrad),

— rozbidérka nawierzchni jezdni i chodnikow,

— rozbidrka - skucie reczne powierzchni chodnika opaski,

— usuniecie izolacji,

— rozbiérka zdegradowanych fragmentéw stozkdw skarpowych,

— rozbidrka gérnej czesci skrzydet,

— wyrdwnanie gérnego poziomu stupédw znajdujgcych sie w korycie rzeki, zabezpieczajacych
przyczétki (obciecie gérnych przegnitych fragmentow),

— usuniecie istniejgcych wpustéw do regulacji,

Prace rozbiérkowe bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy elektronarzedzi do ciecia

betonu, dZzwigu i fadowarek.

Na czas wykonania robdt, przewiduje sie wytgczy¢ most z ruchu samochodowego, natomiast

dopuszczony zostanie ruch pieszych, wg odrebnego opracowania tymczasowe] organizacji ruchu.

7.5 Stan projektowany

Fundamenty

Projektuje sie pozostawic istniejgce posadowienie obiektu bez zmian.

Przyczotki

Przewiduje sie pozostawié istniejgce przyczotki obiektu bez zmian. Na gérnej czesci skrzydta po
stronie potudniowe] projektuje sie wspornik zelbetowy, podparty na krawedzi stupami
stalowymi. Gdérng cze$¢ skrzydet po stronie pétnocnej przewiduje sie rozkuc¢ i odtworzyé
dostosowujgc do rzednych projektowanych.

Przesto

Po usunieciu nawierzchni jezdni, kraweznikéw, balustrad, barier i konstrukcji betonowej
chodnika, nalezy rozebra¢ warstwe betonu wyréwnawczego wraz z izolacjg, rozku¢ wspornik po
stronie potudniowej oraz gorng cze$¢ wspornika po stronie pétnocnej. Wykonaé¢ nowy dtuzszy
wspornik przesta dostosowujgc gérng powierzchnie do rzednych projektowanych. Odtworzy¢
gorng powierzchnie wspornika pdétnocnego dostosowujac gérng powierzchnie do rzednych
projektowanych. Wykonaé nowg warstwe betonu wyrdwnawczego wraz zizolacjg. Warstwa
betonu wyréwnawczego i wspornik przesta zostanie wykonany z betonu C30/37, ze zbrojeniem
pretami ze stali A llIN B500SP.

Na istniejgcej belce wspornikowej bedacej wsporczg konstrukcjg poszerzanego chodnika nalezy
przyklei¢ tasmy weglowe do dolnej powierzchni belki oraz na koricach belek bocznych pionowo
(belka skrajna poszerzanego chodnika).
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Stozki skarpowe

Istniejgce umocnienia stozkédw skarpowych z betonu, z uwagi na liczne uszkodzenia i pekniecia
nalezy rozebraé oraz wykonaé¢ nowe umocnienie z elementéw prefabrykowanych (np. trylinka
wklesta).

Dylatacje
Projektuje sie dylatacje bitumiczna.
Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z chodnika i nawierzchni jezdni kierowane bedg zgodnie ze
spadkiem poprzecznym i podtuznym, do istniejgcych wpustdw mostowych wpustéw mostowych.
Planuje sie zachowac istniejgcy system odwodnienia obiektu.

Nawierzchnia jezdni

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie jezdni na obiekcie i na dojazdach.
Na moscie projektuje sie nawierzchnie:

- warstwa wigzgca gr. 4cm z mieszanki mineralno — asfaltowej typu AC16W,
- warstwa S$cieralna gr. 5cm z mieszanki mineralno — asfaltowej typu ACS8S,
- warstwa izolacyjna przeciwwodna gr. 1 cm, (2 x papa termozgrzewalna)

- warstwa spadkowa zbrojona siatkg gr. od 4cm do 6cm,

Na dojazdach projektuje sie nawierzchnie:

- warstwa wigzaca gr. 4cm z mieszanki mineralno — asfaltowej typu AC16W,
- warstwa $cieralna gr. 5cm z mieszanki mineralno — asfaltowej typu ACS8S,
- warstwa izolacyjna przeciwwodna gr. 1 cm, (2 x papa termozgrzewalna)

- warstwa podbudowy drogowe].

Krawezniki

Projektuje sie zastosowac krawezniki o wysokosci czynnej 15 cm.

Nawierzchnia chodnikéw na wiadukcie

Nawierzchnioizolacja na chodniku i opasce zostata zaprojektowana na bazie zywic
metakrylowych — elastyczna nawierzchnioizolacja, nierysujgca sie, o gr. 3mm.

Na pozostatych odcinkach chodnika projektuje sie nastepujgce nawierzchnie:

Na chodniku od strony potudniowej kostka brukowa betonowa na podbudowie.
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Balustrady

Na chodniku zostang ustawione nowe barierki ochronne wysokosci 1,1m oraz na obiekcie
mostowym zostang zamontowane nowe balustrady wysokosci 1,20m.

Zabezpieczenie hydrofobowe betonéw

. gruntowanie powierzchni betonowych pod wykonanie antykorozyjnej powtoki
ochronnej,

Zabezpieczenie stali profilowej

= zabezpieczenia antykorozyjnego przez ocynkowanie stalowej powierzchni.

Droga na dojazdach do obiektu

Droge na dojazdach do obiektu, projektuje sie przebudowac tylko w zakresie niezbednym
dla wykonania przebudowy mostu. Gabaryty jezdni pozostawia sie istniejace.

Wycinka drzew i krzewéow

W projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

Umocnienie koryta rzeki

Przed przystgpieniem do robdt w korycie rzeki nalezy dno i skarpy oczysci¢ z zanieczyszczen.
Istniejgce drewniane pale zabezpieczajgce przyczotki, znajdujace sie pod przestem nalezy obcigé
w gornej czesci dla wyrdwnania poziomu i usuniecia przegnitych odcinkéw. Dno rzeki Zgtowigczki
pod mostem nalezy umocnié¢ narzutem kamiennym gr. 25cm, uktadanym na geowtékninie. Od
strony Lubraica projektuje sie pod mostem wykona¢ nowa palisade z palikéw drewnianych,
sosnowych, impregnowanych, o s$rednicy d=10cm, df. 2,5m. Rozmyty fragment brzegu pod
mostem od strony Lubranca projektuje sie umocni¢ luznym narzutem kamiennym,
z zachowaniem spadku w kierunku rzeki. Przed mostem, na dfugosci po 5,0m, od strony gérnej
i dolnej wody projektuje sie wykonaé narzut kamienny gr. 25cm na dnie oraz wykonaé
umocnienie brzegébw z materiatdw naturalnych tj. palikéw drewnianych, sosnowych,
impregnowanych, o $rednicy d=10cm, df. 1,4m i materacéw gabionowych gr 25cm , utozonych
na geowtdkninie.

Uzbrojenie obce

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu pozostawia sie bez zmian.
8.0 Obszar oddziatywania inwestycji
Planowana inwestycja nie wprowadza ograniczed na zagospodarowanie dziatek przylegtych

zgodnie ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.).
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Ponadto obszar objety inwestycjg nie jest potozony w strefie ochrony zabytkdéw i jest poza
zasiegiem terendw oddziatywan szkdd gorniczych.

9.0 Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Projektowany obiekt bedzie spetniat wszystkie warunki komunikacji samochodowej, rowerowej
i pieszej okreslone w stosownych normatywach i przepisach oraz poprawi bezpieczenstwo
uczestnikdw ruchu w jego bezposrednim otoczeniu.

Do prac w korycie rzeki zostang uzyte jedynie naturalne materiaty tj. paliki drewniane i kamien
naturalny.

Pod mostem zostang zachowane istniejgce pasy nabrzeza, co umozliwi migracje zwierzat. Nie
przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.

10.0 Opinia stanu technicznego obiektu mostowego

Konstrukcja mostu jest zelbetowa, monolityczna. Ptyta przesta to uktad ptytowo — zebrowy
wykonany jako zelbet monolityczny. Przyczétki masywne zelbetowe. Posadowienie obiektu
nieznane.

Ogélny stan techniczny poszczegdlnych elementdéw konstrukcji ocenia sie jako dobry lub
dostateczny. Ze wzgledéw eksploatacyjnych oraz w dostosowaniu do aktualnych normatywoéw,
wskazane jest dokonanie przebudowy poszczegdlnych elementéw i remontu podstawowych
czesci: belki, ptyty, nawierzchni, bariery i balustrady.

Stwierdza sie, ze obiekt nadaje sie do przebudowy, a jego podstawowe elementy konstrukcyjne
po przeprowadzeniu inwestycji zachowajg odpowiednig nosnos¢ i spetnig warunki bezpiecznego
uzytkowania.

Opracowat:

Michat Delmaczynski
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RYSUNKI
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Rys. 1.

Plan sytuacyjny
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Rys. 2. Inwentaryzacja
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Rys. 3. Rysunek zestawieniowy
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Rys. 5. Kolorystyka
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Rys. 6. Przekrdj przez chodnik
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OBLICZENIA STATYCZNO -
WYTRZYMALOSCIOWE
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1.0 Podstawa opracowania

Przy opracowaniu projektu wykorzystano normy, rozporzadzenia oraz literature techniczna:

PN-85/S-10030 , Obiekty mostowe. Obcigzenia.”

PN-91/S-10042
Projektowanie.”

,Obiekty mostowe.

Konstrukcje betonowe,

zelbetowe

sprezone.

PN-90/B-03200 , Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

1.1 Przekréj poprzeczny:

PRZE KROJ A_A warstwa $cleralna z mleszanskl mineralno-asfaltowej AC8S 5cm
warstwa wlazgca z mleszankl mineralno-asfaltowej AC16W 4cm
skala 1:50 2X papa zgrzewalna gr, 1om
warstwa spadkowa zbrojona slatka 4cm-6cm
plyta Zelbetowa 26cm
R = T
balustrada 968
| 220 8 600 [ 136
ol 1 H : + -
= kraweznlk stalowy wg Kruszynek iy =
9, odrebnego opracowania iz Lubranlec + i
78,39 H [178:43 [+
Ll 20% . 1824 = 2 1 L
77 7 2
+T7,24 s 7
| | | s r’,’{//:, ,’i/”,// k=
|I ] |stalowe zastrzaly @710 S S
‘ %6 45 176 45 176 L 45 176 45 75 |12
99 " 221 - 221 R 221 T 10 ’
Wzmocnlenle belkl tasma weglowa e on

1.2 Materiaty konstrukcyjne

Beton klasy C30/37
Stal zbrojeniowa B500SP
Stal konstrukcyjna $235J2

1.3 Wspornik pod kape chodnikowg na dtugosci przyczétka
1.3.1 Zebranie obcigzen zmiennych na 1mb wspornika:

e Obcigzenie wyjgtkowe taborem samochodowym S klasy B
Py, = 60kN

P, =Py -y =60-1,15 = 69kN

e Obcigzenie pionowe balustrady

P, = 0,5kN
P, = Py, - ¥f = 0,5-1,30 = 0,65kN

Obcigzenie ttumem pieszych

4URN
i = % m

kN
1 =1 ¥ =40-13= 5,2¥
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1.3.2 Zebranie obcigzen statych na 1mb wspornika:
Ciezar witasny balustrady:

G1x = 0,5kN

g1= 91" Yr =05°1,2=06kN

Ciezar witasny wspornika:
kN

o = 25—3- 1m -0,2806m? = 7,02kN
m

G2 = G2 V5 = 7,02-1,2 = 8,42kN

Mupgye =P, 1y P 1y QT3+ g1+ g1y =
=69-047+065-0,81+52-0,77-0,39+0,6-0,81+8,42-0,51
= 39,30kNm

1.3.3 Zbrojenie wspornika

Dane:
Beton C30/37 (B35) : E, = 34600 MPa

R, =20,2 MPa
Stal B5S00SP (A— IIIN) : E, = 200000 MPa

R, =375 MPa
E, 200000

n=—=
E, 34600

=578 = wg.normy PN —91/5— 10042 n=7

mn- Rb
wysokos¢ strefy Sciskanej betonu: x = x; = ————-
) f ] 1 n-R, +R, 1
: o M
pole przekroju zbrojenia: A, = — 0
Rg (hy—%)

b=10m
@ =12mm
c=30cm

(0] 12
a=c+—=30+—=36cm

2 2
h=27cm
hy=h—-a=27-36=234cm
Zbrojenie minimalne
h=—; gdzie A, — pole przekroju zbrojenia

Ap
Ap — pole przekroju betonu brutto,
Umin = 0,002  dla stali A—IIIN
A, =b-h=27-100 = 2700 cm?
"qa,mm = "qb TH
A = 2700 - 0,002 = 5,4 cm?

a,min

e zbrojenie w gérnej warstwie

M,,; = 39,30 kNm ~ 40 kNm
7-20,2
X,=—————-0,234=0,0641m
7-20,2 +375
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P‘
40
a —_
375103 - (0,234 -

Qs
: RRTA TR | I
_ ) 2 WIS TV
A, =502 cm? < Agin = 54 cm w0, w " 1»
173 b

przyjeto zbrojenie 8¢p12 co 12,5 cm A, 4, = 9.05cm* | )

A

gy = 0,000502 m? = 5,02 cm3,p.

e zbrojenie w dolnej warstwie o
A = 5,4 cm? '

a,min

15 5 30 37 86

przyjeto zbrojenie 7¢10 co 15 em A, 0, = 5,50 cm® 43 + +
gq|Fz

1.4 Wspornik pod kape chodnikowg na dtugosci przesta

mostu

1.4.1 Zebranie obcigzen zmiennych na 1mb wspornika:

e Obcigzenie wyjgtkowe taborem
samochodowym S klasy B

Py, = 60kN

P, =Py -y =60-1,15 = 69kN

e Obcigzenie pionowe balustrady

P, = 0,5kN

P, = Py -yf = 0,5-1,30 = 0,65kN

e Obcigzenie ttumem pieszych

1,0-4,0 40kN
Q1= L A=

kN
1 =1 ¥ =40-13= 5,2¥

1.4.2 Zebranie obcigzen statych na 1mb
wspornika:

Ciezar witasny balustrady:

G1x = 0,5kN

g1= 91" Yr =05°1,2=06kN

Ciezar wtasny konstrukcji betonowej:

kN ,
G =253 - 1m - 0,4942m” = 12,36kN

g2 =Gz ¥y = 12,36 1,2 = 14,83kN

1.4.3 Schemat statyczny i sity przekrojowe

Wariant 1 — konstrukcja pracujgca jako wspornik

M0 = 116,791 kNm & 120 kNm

Wariant 2 — konstrukcja pracujgca jako ptyta oparta na dwdéch krawedziach ze sciskanym zastrzatem i
belka ukryta w osi zastrzatu

Sity przekrojowe w ptycie:

Mo = 24,092 ENm ~ 25 kKNm

Npar = 111,230 kN ~ 115 kN

Sita Sciskajgca w zastrzale:

Npax = 218,241kN = 220 kN

Moment zginajgcy w belce ukrytej:
Mm = 22,297 ENm & 25 kENm

1.4.4 Zbrojenie ptyty wspornika
Dane:
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Beton €30/37 (B35) : E, — 34600 MPa
R, = 20,2 MPa
Stal B5S00SP (A — IIIN) : E, = 200000 MPa
R, =375 MPa

b=10m
0 =16mm
c=30cm

(0] 16
a=c+—-—=30+—=3,8cm
2 2

h=25¢cm
hj=h—-a=25-38=212cm

Zbrojenie minimalne

Ay, = b-h=25-100 = 2500 c¢m?
Aa,min =4,

A = 2500 - 0,002 = 5,0 cm?

a,min

e zbrojenie w gdrnej warstwie
MGE?I =120 kNm
7-20,2

x e — ]
1 7.20,2+375
120

* 375-103-(0,212 -
A, =1661cm?* > A, o0
przyjeto zbrojenie 8¢16 co 12,5 cm A, proy, = 20,11 cm?

- 0,212 = 0,0580m

A

— 2 _ 2
55 = 0,001661 m? = 16,61 cm

= 5,0 cm?

e zbrojenie w dolnej warstwie
MGE?I = 25 ENm
25

“ 375-10° (0,212 -
A, =346cm? < A
przyjeto zbrojenie 8¢10 co 12,5 cm A, pyro, = 6,28 cm?

A

M) = 0,000346 m* = 3,46 cm?

— 2
amin = 2.0 cm

1.4.5 Zbrojenie belki ukrytej nad zastrzatem

b=20cm
0 =16mm
c=30cm

0] 1,6
ﬂ=C+@p+E=3,U+1,6+?=5,4Cﬂ1

h=28cm
hy=h—-a=28-54=226cm
Zbrojenie minimalne

A, =b-h=28-20= 560 cm?
"qa,mm = "qb K

A =560 - 0,002 = 1,12 cm?

a,min
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e zbrojenie w gérnej warstwie
MO.FJI == 25 kNm

7-20,2
X, = ——————-0,226 = 0,0619m
7-20,2 + 375
A 2 0,000325 m?
= = M m
“ 375-10% (0,226 - 22°%)
A, =325cm? > A, o = 1,12 cm?

przyjeto zbrojenie 3¢16 A, ..o, = 6,03 cm?

e zbrojenie w dolnej warstwie
przyjeto zbrojenie 3¢16 A, .., = 6,03 cm’

1.4.6 Wymiarowanie zastrzatu stalowego

Npax = 220 kN
Stal §235/2 (St38) : f; = 215 MPa
Ly=162m
u=1,0
Przyjeto przekréj RO 101,6x5,0
A=15,2cm?
i=3,42cm
Ap =84 215 =84 =384
«J' 3 q215
w Ly 1,0-162
A= = = 47,37
i 3,42
A= A —4?’37—0564
A, 8

2
] tabl11
Krzywa wyboczeniaa == n =2

o= (1+2" n—(1+0564“ 5= 0,953
Npc=A-f; =15,2-215- 107! = 326,8 kN
N, 220

max
= =0,706 < 1,0
@ Np, 0,953-326,8

= 3,25 cm?®
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INFORMACIJA BIOZ
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
branza mostowo-drogowa

1.0 Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku z pdzZniejszymi zmianami, Dz. U. z 2000
r. Nr 106 poz. 1126,

— Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianach
niektérych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718) tj. z dniem 11.07.2003 r.

2.0 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robét

— przygotowanie organizacji ruchu /objazd/,

— przygotowanie organizacji ruchu pieszych,

— zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

— rozbiérka wyposazenia mostu (balustrad, barier),

— rozbidérka nawierzchni jezdni,

— rozbidérka nawierzchni chodnikéw, tgcznie z betonowg konstrukcjg chodnikow,

— rozkucie reczne istniejgcego wspornika mostu,

— usuniecie izolacji ptyty pomostowej i betonu wyréwnawczego na belkach przestowych,
— wykonanie podparcia chodnika,

— wykonanie nowego dtuzszego wspornika przesta od strony potudniowej,

— wykonanie nowego wspornika na skrzydtach przyczétkach od strony potudniowe;j,
— wykonanie ptyt przejsciowych na belkach podwali nowych,

— wykonanie nowej izolacji przesta,

— ustawienie kraweznikéw i korekta wysokosciowa wpustéw,

— wykonanie nawierzchni jezdni wraz z dylatacjami,

— montaz balustrad,

— przebudowa chodnika po stronie potudniowej na dtugosci ok. 300 w kazdg strone,
— wykonanie nowych umocnien koryta rzeki,

— korekta skarp nasypu drogowego,

— remont umocnienia stozkow skarpowych.

3.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W granicach przedmiotowej inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane poza
obiektem mostowym:

- droga powiatowa,
- sie¢ telekomunikacyjna umieszczona na niezaleznej konstrukcji wsporczej.

4.0 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozienia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepujg nastepujgce elementy moggace stwarzac zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- droga powiatowa Kruszynek-Lubostron,
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- sie¢ telekomunikacyjna umieszczona na niezaleznej konstrukcji wsporczej.
- rzeka Zgtowiaczka,
- drzewa.

5.0 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenia moggace wystepowac przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz.1126/.

5.1 Roboty wg § 6 pkt. 1a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Ryzyko zwigzane z wykonywaniem wykopdw o bezpiecznym nachyleniu skarp,
o gtebokosci wiekszej niz 3.0m oraz wykopdw obudowanych $ciankami z grodzic.

W/wym. roboty wystepujg podczas wykonywania prac zwigzanych z odkopaniem skrzydet
obiektu.

Wystepuje ryzyko przysypania gruntem i urazoéw mechanicznych.

5.2 Roboty wg § 6 pkt. 1b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty , przy ktérych wykonywaniu wystgpi ryzyko upadku z wysokosci.
W/wym. roboty, to prace wykonywane na przesle i przyczétkach.

5.3 Roboty wg § 6 pkt. 1e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Montaz i demontaz rusztowan.

W/wym. prace dotyczg montazu i demontazu rusztowan dla robot zwigzanych z przestem,
przyczétkami, skrzydtami obiektu.

Ryzyko nieprawidtowego ustawienia, montazu rusztowania.

5.4 Roboty wg § 6 pkt. 1f Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty przy uzyciu dzwigéw.

Powyisze  dotyczy transportu, zatadunku, roztadunku materiatdbw  budowlanych
transportowanych na paletach, wigzek zbrojenia, gabiondw, materacy kamiennych itp.

Wystepuje ryzyko przygniecenia ciezarem i urazéw mechanicznych.

5.5 Roboty wg § 6 pkt.1li Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Betonowanie elementdw konstrukcyjnych mostu.
Powyzsze dotyczy betonowania wspornikéw chodnikowych.

Ryzyko urazéw mechanicznych.
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5.6 Roboty wg § 6 pkt. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii elektroenergetycznych oraz czynnych linii
telekomunikacyjnych.

Prace zwigzane z przeudowa mostu, bedg prowadzone w poblizu linii telekomunikacyjne;j.
Ryzyko uszkodzenia linii.

5.7 Roboty wg § 6 pkt. 5a)b)d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdw.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowag mostu bedg prowadzone w sgsiedztwie koryta rzeki
Zgtowigczki.

Ryzyko utoniecia pracownikow.

5.8 Roboty wg § 6 pkt.10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych , ktérych masa przekracza 1.0 tone.

Powyzsze  dotyczy transportu, zatadunku, roztadunku materiatdw  budowlanych
transportowanych na paletach, wigzek zbrojenia, gabionéw, materacy kamiennych itp.

Ryzyko przygniecenia ciezarem i urazéw mechanicznych.

5.9 Inne prace niebezpieczne

korekta nasypu drogowego,

— zastosowanie sprzetu do zageszczania gruntu,

— zastosowanie sprzetu do zageszczania gruntu,

— ryzyko zwigzane z poruszaniem sie pracownikow w obrebie stromych skarp,

— ryzyko zwigzane z mozliwoscig upadku z wysokosci ( wiekszo$¢ prac bedzie wykonywana
na wysokosci przesta), ryzyko nieprawidtowego wykonania tymczasowych barier
i balustrad,

— zagrozenia zwigzane z nieprawidtowym transportem materiatéw i urobku,

— zagrozenia zwigzane z nieprawidtowym ustawieniem dzwigu,

— zagrozenia zwigzane z nieprawidtowa organizacjg ruchu tymczasowego,

— zagrozenia zwigzane z nieprawidtowym zabezpieczeniem nasypu drogowego,

— zagrozenia zwigzane z nieprawidtowym ustawieniem rusztowan ( utrata statecznosci,
wejscia na rusztowania, rusztowania nad i w nurcie rzeki ),

— zagrozenia zwigzane z wykonaniem $cianek palisady,

— zagrozenia zwigzane z uktadaniem materacy kamiennych,

— zagrozenia zwigzane z betonowaniem fragmentéw konstrukgcji,

— zagrozenia zwigzane z poparzeniem przy uktadaniu mieszanki bitumicznej nawierzchni
drogi,

— nagte podniesienie poziomu lustra wody w rzece.
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6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajagce  pracownikéw  przed
niebezpieczenstwem podczas wykonywania robot

6.1 Srodki techniczne

— kaski ochronne,

— odziez ochronna,

— pasy i linki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci,
— okulary ochronne,

— bariery i balustrady zabezpieczajace,

— tasmy i tablice i znaki ostrzegawcze,

6.2 Srodki organizacyjne

— kwalifikacje pracownikéw,

— harmonogram wykonywania etapow inwestycji,

— tymczasowa organizacja ruchu drogowego,

prawidtowe oznakowanie miejsca budowy,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania robat,
nadzér nad pracownikami.

7.0 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do catosci zadania, nalezy przedstawi¢ wszystkim zatrudnionym
catosé zakresu robdét. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonania robét , nalezy
zaznajomic z nig pracownikdw , w zakresie wykonywanych przez nich robét. Catkowity instruktaz
bedzie przeprowadzony przez kierownika budowy lub kierownika robét. Plan BIOZ , ocena ryzyka
zawodowego powinny by¢ dostepne dla pracownikéw. Informacja , gdzie przechowywane s3
w/wym. dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

8.0 Uwagi koncowe

Nalezy zwrdcié¢ uwage na wykonywanie tymczasowego stanowiska dla maszyn budowlanych
/dzwig/ , przygotowanie miejsca sktadowania materiatéw oraz wygrodzenia placu budowy.

Opracowat

Michat Delmaczynski
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