
Data opracowania:

2015-10-14

Przedmiar robót

Budowa: Budowa 2 budynków mieszkalnych dla podopiecznych wielofunkcyjnej placówki opiekuńczej

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek 2 (z garażem)

Lokalizacja: Brzezie, dz.nr 89/8 Gmina Brześć Kujawski

Nazwa i kod CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Brzezie 35, 87-880 Brześć Kujawski

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Paweł Łuszcz
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Kosztorys Kosztorys

1 Rozdział ROBOTY ZIEMNE

1.1 Element WYKOPY I ZASYPKI

1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 

15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

24,00*18,00 432,000000

RAZEM: 432,000000 m2 432,000

1.1.2 KNNR 1/201/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km - przyjęto 90%

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod posadzkę (0,60+11,74+0,60)*(0,60+18,64+0,60)*0,45*0,9 103,975488

pogłębienie pod ławy fundamentowe

ława 80x40cm zewnętrzna (0,60+18,64+0,60)*(0,60+0,80+0,60)*0,65*2*0,9 46,425600

(11,74-0,60*2)*(0,60+0,80+0,60)*0,65*2*0,9 24,663600

ława 80x40cm wewnętrzna (18,64-0,60*2)*(0,60+0,80+0,60)*0,65*0,9 20,404800

(4,67-0,60*2)*(0,60+0,80+0,60)*0,65*9*0,9 36,539100

ława 60x40cm (1,43-0,60*2)*(0,60+0,60+0,60)*0,65*0,9 0,242190

(2,20-0,60*2)*(0,60+0,60+0,60)*0,65*0,9 1,053000

ława 70x40cm zadaszenie tarasu (0,60+10,13+0,60)*(0,60+0,70+0,60)*1,10*0,9 21,311730

7,93*(0,60+0,70+0,60)*1,10*0,9 14,916330

stopa fundamentowa ST 100x100x40cm (0,60+1,00+0,60)*(0,60+1,00+0,60)*1,10*2*0,9 9,583200

RAZEM: 279,115038 m3 279,115

1.1.3 KNR 201/317/2 Wykopy ręczne pod fundamenty, z wydobyciem urobku łopatą, głębokość do 1.5 m -  przyjęto 

10%

Wyliczenie ilości robót:

279,115/0,90*0,10 31,012778

RAZEM: 31,012778 m3 31,013

1.1.4 KNR 201/320/1 

(1)

Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

31,013 31,013000

RAZEM: 31,013000 m3 31,013

2 Rozdział KONSTRUKCJA

2.1 Element ŁAWY, STOPY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE

2.1.1 KNR 202/1101/1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym gr.10cm - pod ławy i stopy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

pod ławę 60x40cm wewnętrzna (1,43+2,20)*0,70*0,10 0,254100

pod ławę 70x40cm zadaszenie tarasu (10,13+7,93)*0,80*0,10 1,444800

pod ławę 80x40cm zewnętrzna (11,74*2+18,64*2)*0,90*0,10 5,468400

pod ławę 80x40cm wewnętrzna (18,64+4,67*9)*0,90*0,10 5,460300

pod stopę fundamentową ST 

100x100x40cm

1,10*1,10*0,10*2 0,242000

RAZEM: 12,869600 m3 12,870
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2.1.2 KNR 202/202/1 

(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

ława 60x40cm (1,43+2,20)*0,60*0,40 0,871200

ława 70x40cm zadaszenie tarasu (10,13+7,93)*0,70*0,40 5,056800

RAZEM: 5,928000 m3 5,928

2.1.3 KNR 202/202/2 

(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

ława 80x40cm zewnętrzna (11,74*2+18,64*2)*0,80*0,40 19,443200

ława 80x40cm wewnętrzna (18,64+4,67*9)*0,80*0,40 19,414400

RAZEM: 38,857600 m3 38,858

2.1.4 KNR 202/204/1 

(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

stopa fundamentowa ST 100x100x40cm 1,00*1,00*0,40*2 0,800000

RAZEM: 0,800000 m3 0,800

2.1.5 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

ława 0,8m 105,00*0,89*4/1000 0,373800

0,70*0,89*525/1000 0,327075

1,20*0,222*420/1000 0,111888

ława 0,6m 11,50*0,89*4/1000 0,040940

1,20*0,222*46/1000 0,012254

ława 0,7m 18,00*0,89*4/1000 0,064080

1,20*0,222*72/1000 0,019181

RAZEM: 0,949218 t 0,949

2.1.6 KNR 202/101/5 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych

Wyliczenie ilości robót:

ściany gr.24cm wys.0,70m

zewnętrzne (19,68*2+11,18*2)*0,24*0,70 10,368960

wewnętrzne (19,20+5,23*9+1,99+3,55)*0,24*0,70 12,064080

RAZEM: 22,433040 m3 22,433

2.2 Element IZOLACJA FUNDAMENTU

2.2.1 KNR 202/604/2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome , 2 warstwy papy na lepiku, ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

pod ławę 60x40cm wewnętrzna (1,43+2,20)*0,70 2,541000

pod ławę 70x40cm zadaszenie tarasu (10,13+7,93)*0,80 14,448000

pod ławę 80x40cm zewnętrzna (11,74*2+18,64*2)*0,90 54,684000

pod ławę 80x40cm wewnętrzna (18,64+4,67*9)*0,90 54,603000

RAZEM: 126,276000 m2 126,276

2.2.2 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

pod ławę 60x40cm wewnętrzna (1,43+2,20)*(0,60+0,40*2) 5,082000

pod ławę 70x40cm zadaszenie tarasu (10,13+7,93)*(0,70+0,40*2) 27,090000

pod ławę 80x40cm zewnętrzna (11,74*2+18,64*2)*(0,80+0,40*2) 97,216000

pod ławę 80x40cm wewnętrzna (18,64+4,67*9)*(0,80+0,40*2) 97,072000

pod stopę fundamentową ST 

100x100x40cm

(1,00*0,40*4+1,00*1,00)*2 5,200000

słupy żelbetowe 0,24*0,60*4*8 4,608000

RAZEM: 236,268000 m2 236,268
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2.2.3 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt styropianowych gr.10cm, na klej

Wyliczenie ilości robót:

zewnętrzne (19,68*2+11,18*2)*0,70 43,204000

RAZEM: 43,204000 m2 43,204

2.2.4 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

zewnętrzne (19,68*2+11,18*2)*1,00 61,720000

RAZEM: 61,720000 m2 61,720

2.3 Element PODBUDOWA POD POSADZKĘ PARTERU

2.3.1 KNR 202/1101/7

(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek gr.20cm

Wyliczenie ilości robót:

budynek (5,23*5,23+2,76*5,23*2+3,94*5,23+3,55*5,23+3,56*5,23

+2,20*5,23+1,99*1,50+1,99*3,49+2,76*2,94+2,76*2,05+3

,94*5,23+3,55*2,94+3,55*2,05)*0,20

37,508640

taras (10,00*3,50+5,00*2,50)*0,20 9,500000

RAZEM: 47,008640 m3 47,009

2.3.2 KNR 202/1101/1

(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton gr.10cm podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

budynek (5,23*5,23+2,76*5,23*2+3,94*5,23+3,55*5,23+3,56*5,23

+2,20*5,23+1,99*1,50+1,99*3,49+2,76*2,94+2,76*2,05+3

,94*5,23+3,55*2,94+3,55*2,05)*0,10

18,754320

RAZEM: 18,754320 m3 18,754

2.4 Element SŁUPY

2.4.1 KNR 202/208/5 

(1)

Słupy żelbetowe prostokątne, wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 16-20m/m2 - zewnętrzne 

S1 i S2

Wyliczenie ilości robót:

S1 0,24*0,24*4,10*2 0,472320

S2 0,24*0,24*3,60*6 1,244160

RAZEM: 1,716480 m3 1,716

2.4.2 KNR 202/208/5 

(1)

Słupy żelbetowe prostokątne, wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 16-20m/m2 - wewnętrzne 

S3, S4 i S5

Wyliczenie ilości robót:

S3 0,24*0,24*3,10*3 0,535680

S4 0,24*0,24*3,10 0,178560

S5 0,20*0,24*2,40 0,115200

RAZEM: 0,829440 m3 0,829

2.4.3 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, 

ściany grubości do 0.3˙m - RZ1, RZ2 i RZ3

Wyliczenie ilości robót:

RZ1 0,24*0,24*4,00*9 2,073600

RZ2 0,24*0,24*3,10*14 2,499840

RZ3 0,24*0,24*1,25*11 0,792000

RAZEM: 5,365440 m3 5,365
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2.4.4 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

S1 (4,15*1,59*4+1,20*1,59*4+1,00*0,222*30)/1000*2 0,081372

S2 (3,75*0,89*4+1,20*0,89*4+1,00*0,222*30)/1000*6 0,145692

S3 (3,10*0,89*6+1,00*0,222*20)/1000*3 0,062982

S4 (3,10*0,89*8+1,00*0,222*20)/1000 0,026512

S5 (2,40*0,89*4+1,00*0,222*15)/1000 0,011874

RZ1 (4,00*1,59*4+1,00*0,222*30)/1000*9 0,288900

RZ2 (3,10*0,89*4+1,00*0,222*20)/1000*14 0,216664

RZ3 (1,25*0,89*4+1,00*0,222*10)/1000*11 0,073370

RAZEM: 0,907366 t 0,907

2.5 Element STROP, WIEŃCE

2.5.1 Kalkulacja 

indywidualna

Strop gęstożebrowy typu RECTOBETON o wysokości konstrukcyjnej 20cm

Wyliczenie ilości robót:

3,55*5,23+3,94*5,23+2,76*2,19+2,76*2,80+3,55*5,23+3,

94*5,23+2,76*2,06+2,76*2,93

105,890200

1,99*3,49+1,99*1,50+2,20*5,23+3,56*5,23+5,23*5,23 67,407800

RAZEM: 173,298000 m2 173,298

2.5.2 KNRW 

202/213/13

Wieńce zewnętrzne i wewnętrzne w ścianach

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*110,00 6,336000

RAZEM: 6,336000 m3 6,336

2.5.3 KNR 202/216/2 

(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm - P1 i P2

Wyliczenie ilości robót:

P1 4,91*2,02 9,918200

P2 1,42*2,10+1,58*1,10 4,720000

RAZEM: 14,638200 m2 14,638

2.5.4 KNR 202/216/5 

(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, krotność=5 - P1

Wyliczenie ilości robót:

P1 4,91*2,02 9,918200

RAZEM: 9,918200 m2 9,918

2.5.5 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

wieńce (110,00*0,89*4+1,10*0,222*440)/1000 0,499048

P1 (4,85*0,89*30+1,95*0,89*20+2,10*0,89*62+1,20*0,89*16

+0,72*0,89*26+1,45*0,89*20+1,34*0,89*8)/1000

0,349183

P2 (1,30*0,89*11+2,00*0,89*18+2,90*0,89*14+1,00*0,89*18

+1,00*0,89*12*2)/1000

0,118281

RAZEM: 0,966512 t 0,967

2.6 Element BELKI, PODCIĄGI, NADPROŻA

2.6.1 KNR 202/210/6 

(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: ponad 16m/m2 - BT

Wyliczenie ilości robót:

BT (9,80+8,30)*0,24*0,24 1,042560

RAZEM: 1,042560 m3 1,043
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2.6.2 KNR 202/210/4 

(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2 - NP Ż1, NP Ż2 i NP Ż9

Wyliczenie ilości robót:

NP Ż1 0,24*0,40*3,60 0,345600

NP Ż2 0,24*0,40*2,80 0,268800

NP Ż9 0,24*0,40*3,00 0,288000

RAZEM: 0,902400 m3 0,902

2.6.3 KNR 202/210/6 

(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: ponad 16m/m2 - NP Ż3 - NP Ż8

Wyliczenie ilości robót:

NP Ż3 0,24*0,24*1,10 0,063360

NP Ż4 0,24*0,24*1,70 0,097920

NP Ż5 0,24*0,24*1,20 0,069120

NP Ż6 0,24*0,24*1,70 0,097920

NP Ż7 0,24*0,24*1,00 0,057600

NP Ż8 0,24*0,24*1,80*2 0,207360

RAZEM: 0,593280 m3 0,593

2.6.4 KNR 202/210/4 

(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2 - PD Ż1

Wyliczenie ilości robót:

PD Ż1 0,24*0,40*3,56 0,341760

RAZEM: 0,341760 m3 0,342

2.6.5 KNR 202/210/5 

(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2 - PD Ż5

Wyliczenie ilości robót:

PD Ż5 0,24*0,30*5,23 0,376560

RAZEM: 0,376560 m3 0,377

2.6.6 KNR 202/210/6 

(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: ponad 16m/m2 - PD Ż2 - PD Ż4, PD Ż6 - PD Ż10

Wyliczenie ilości robót:

PD Ż2 0,24*0,24*1,99 0,114624

PD Ż3 0,24*0,24*1,52*3 0,262656

PD Ż4 0,24*0,24*2,76 0,158976

PD Ż6 0,24*0,24*13,73 0,790848

PD Ż7 0,24*0,24*8,23 0,474048

PD Ż8 0,24*0,24*1,30*2 0,149760

PD Ż9 0,24*0,24*2,30 0,132480

PD Ż10 0,24*0,24*19,20 1,105920

RAZEM: 3,189312 m3 3,189
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2.6.7 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

BT (18,10*0,89*6+1,00*0,222*122)/1000 0,123738

NP Ż1 (3,60*1,59*8+1,40*0,222*25)/1000 0,053562

NP Ż2 (2,80*1,59*7+1,40*0,222*20)/1000 0,037380

NP Ż9 (3,00*1,59*8+1,40*0,222*22)/1000 0,044998

NP Ż3 (1,10*0,89*6+1,10*0,222*8)/1000 0,007828

NP Ż4 (1,70*0,89*6+1,10*0,222*12)/1000 0,012008

NP Ż5 (1,20*0,89*6+1,10*0,222*10)/1000 0,008850

NP Ż6 (1,70*0,89*6+1,10*0,222*12)/1000 0,012008

NP Ż7 (1,00*0,89*4+1,10*0,222*8)/1000 0,005514

NP Ż8 (1,80*0,89*6+1,10*0,222*12)/1000*2 0,025085

PD Ż1 (3,56*1,59*12+1,40*0,222*30)/1000 0,077249

PD Ż2 (1,99*1,59*8+1,10*0,222*18)/1000 0,029708

PD Ż3 (1,52*1,59*6+1,10*0,222*12)/1000*3 0,052294

PD Ż4 (2,76*1,59*8+1,10*0,222*24)/1000 0,040968

PD Ż5 (5,23*1,59*10+1,30*0,222*35)/1000 0,093258

PD Ż6 (13,73*1,59*8+1,10*0,222*92)/1000 0,197112

PD Ż7 (8,23*1,59*8+1,10*0,222*55)/1000 0,118117

PD Ż8 (1,30*0,89*4+1,10*0,222*10)/1000 0,007070

PD Ż9 (2,30*1,59*4+1,10*0,222*16)/1000 0,018535

PD Ż10 (19,20*1,59*8+1,10*0,222*130)/1000 0,275970

RAZEM: 1,241252 t 1,241

2.7 Element SCHODY WEWNĘTRZNE

2.7.1 KNR 202/218/2 

(1)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

3,00*1,67 5,010000

1,30*3,00+1,30*3,30 8,190000

RAZEM: 13,200000 m2 13,200

2.7.2 KNR 202/218/6 

(1)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, krotność=7 (łączna gr.15cm)

Wyliczenie ilości robót:

13,20 13,200000

RAZEM: 13,200000 m2 13,200

2.7.3 KNR 202/218/7 

(1)

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące

Wyliczenie ilości robót:

1,50*0,70*0,30 0,315000

RAZEM: 0,315000 m3 0,315

2.7.4 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

(4,10*0,89*7+4,90*0,89*7+4,60*0,89*7+4,70*0,89*7+1,6

5*0,89*30+1,00*0,89*21+1,28*0,395*38)/1000

0,195967

RAZEM: 0,195967 t 0,196
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2.8 Element ELEMENTY MUROWANE

2.8.1 KNRW 

202/108/1 (1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5˙m, z bloczków z betonu 

komórkowego, ściana grubości 24˙cm - ściany zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

parter (19,68*2+11,18*2)*3,10 191,332000

-0,90*0,80-0,60*1,40-0,90*1,40-1,10*1,40-1,70*1,40-1,4

0*0,80-1,10*1,40*3-1,40*0,80-1,70*1,40

-15,980000

-3,60*2,30-3,00*2,20 -14,880000

piętro (19,68-2,28+19,68-4,91)*1,00+2,28*2,95-1,80*2,30+(4,9

1+1,98*2)*3,00-1,80*2,30

57,226000

11,18*2*1,00+11,18*4,85*0,50*2-1,00*2,30*4 67,383000

RAZEM: 285,081000 m2 285,081

2.8.2 KNRW 

202/108/1 (1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5˙m, z bloczków z betonu 

komórkowego, ściana grubości 24˙cm - ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

parter (5,23+3,71*3+5,47*4+2,20+1,99+2,76*2+4,64)*3,10-1,20

*2,00*2-0,80*2,00*4-1,00*2,00

149,829000

(3,55+5,47)*3,10 27,962000

piętro (5,85+5,23*2+8,55+3,81)*3,10-0,90*2,00*5 79,877000

RAZEM: 257,668000 m2 257,668

2.8.3 KNRW 

202/127/3

Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

parter (2,76+3,94+0,60+3,55+1,52+2,20)*3,10-1,00*2,00*3-0,8

0*2,00

37,567000

0,60*3,10 1,860000

piętro (4,73+1,67+3,68+3,81+5,67+0,60+10,73+0,80+0,60+5,2

3+1,82+1,12+1,79+1,12)*3,10

134,447000

-0,90*2,00*5 -9,000000

RAZEM: 164,874000 m2 164,874

2.8.4 KNRW 

202/147/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2+2,40*2+1,50*2*4+1,80*2*3+1,50*3+1,20+1,20*4+

1,50*2

43,500000

1,20*2*4+2,10*2+1,20*2*4+1,20*5 29,400000

RAZEM: 72,900000 m 72,900

2.8.5 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

parter 8,50*3*2+8,80+8,30*2+9,50*3+7,10 112,000000

pietro 5,20*3*2+5,50+5,00*2+6,20+3,80*2 60,500000

RAZEM: 172,500000 m 172,500

2.8.6 KNR 202/219/5 

analogia

Nakrywy kominów betonowe

Wyliczenie ilości robót:

0,50*1,55 0,775000

0,50*1,30 0,650000

0,50*0,80 0,400000

0,55*0,70 0,385000

0,55*0,50 0,275000

0,60*1,00 0,600000

0,50*1,20 0,600000

0,55*0,90 0,495000

0,50*0,80 0,400000

RAZEM: 4,580000 m2 4,580
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2.9 Element KONSTRUKCJA DACHU, TARASU

2.9.1 Kalkulacja 

indywidualna

Impregnowana prefabrykowana więźba dachowa - dostawa i montaż

Wyliczenie ilości robót:

343,00 343,000000

RAZEM: 343,000000 m2 343,000

2.9.2 KNR 205/208/5 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250˙kg - podciąg stalowy HEB140

Wyliczenie ilości robót:

4,80*33,70/1000 0,161760

RAZEM: 0,161760 t 0,162

2.9.3 KNR 202/406/1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(9,80+8,30)*0,04*0,12 0,086880

RAZEM: 0,086880 m3 0,087

2.9.4 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

4,50*11*0,08*0,18 0,712800

3,50*9*0,08*0,18 0,453600

RAZEM: 1,166400 m3 1,166

2.9.5 KNR 202/408/8 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

5,00*0,12*0,18 0,108000

RAZEM: 0,108000 m3 0,108

3 Rozdział WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE

3.1 Element DACH, TARAS

3.1.1 KNRW 

202/513/3

Pokrycie dachów dachówką, cementowa, kolor grafitowy

Wyliczenie ilości robót:

dach (21,10-2,32)*8,13+2,32*4,10 162,193400

(21,10-5,23)*8,13+5,23*4,10 150,466100

RAZEM: 312,659500 m2 312,660

3.1.2 KNR 15/517/2 Ołacenie połaci dachowych -  impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

dach 312,660 312,660000

dach lukarn 5,23*4,40+2,32*2,50 28,812000

RAZEM: 341,472000 m2 341,472

3.1.3 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach folii wiatroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

dach 312,660 312,660000

RAZEM: 312,660000 m2 312,660

3.1.4 KNRW 

202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

dach lukarn 5,23*4,40+2,32*2,50 28,812000

dach taras 8,50*1,95+8,05*2,95 40,322500

RAZEM: 69,134500 m2 69,135

3.1.5 KNRW 

202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej

Wyliczenie ilości robót:

dach lukarn (5,23+4,40*2+2,32+2,50*2)*0,35 7,472500

dach taras (8,05+6,05+10,00+8,50)*0,35 11,410000

RAZEM: 18,882500 m2 18,883
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3.1.6 KNR 202/501/2 

(1)

Pokrycie dachów papą podkładową na podłożu drewnianym, 2-warstwowo

Wyliczenie ilości robót:

dach lukarn 5,23*4,40+2,32*2,50 28,812000

RAZEM: 28,812000 m2 28,812

3.1.7 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

dach lukarn 5,23*4,40+2,32*2,50 28,812000

dach tarasu 8,50*1,95+8,05*2,95 40,322500

RAZEM: 69,134500 m2 69,135

3.1.8 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

przy kominach (0,40*2+1,45*2)*0,35 1,295000

(0,40*2+1,20*2)*0,35 1,120000

(0,40*2+0,70*2)*0,35 0,770000

(0,45*2+0,60*2)*0,35 0,735000

(0,45*2+0,40*2)*0,35 0,595000

(0,50*2+0,90*2)*0,35 0,980000

(0,40*2+1,20*2)*0,35 1,120000

(0,45*2+0,80*2)*0,35 0,875000

(0,40*2+0,70*2)*0,35 0,770000

przy lukarnach (5,35+2,23)*0,50 3,790000

4,00*0,70*2*2 11,200000

RAZEM: 23,250000 m2 23,250

3.1.9 NNRNKB 

202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

dach pas nad i podrynnowy (14,04+4,74+21,10-5,23)*0,25*2 17,325000

RAZEM: 17,325000 m2 17,325

3.1.10 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,000

3.1.11 KSNR 2/503/3 Rynny dachowe z PCV 125mm

Wyliczenie ilości robót:

dach 14,04+4,74+21,10-5,23 34,650000

taras 10,00+8,50 18,500000

RAZEM: 53,150000 m 53,150

3.1.12 KSNR 2/503/5 Rury spustowe z PCV 100mm

Wyliczenie ilości robót:

dach 5,00*5+1,50 26,500000

taras 3,50*4 14,000000

RAZEM: 40,500000 m 40,500

3.1.13 Kalkulacja 

indywidualna

Podbitka dachu

Wyliczenie ilości robót:

dach (14,04+4,74+21,10-5,23)*0,60 20,790000

8,13*0,60*2*2 19,512000

RAZEM: 40,302000 m2 40,302
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3.2 Element ELEWACJA

3.2.1 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.16cm, przyklejenie płyt do ścian

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa 20,00*4,80-1,76*5,23+4,00*5,23 107,715200

-1,70*1,40-1,40*1,40-1,10*1,40-1,40*0,80-1,20*2,00-1,0

0*2,00-1,80*2,30-3,00*2,20

-22,140000

strop lukarny 5,23*1,90 9,937000

Elewacja tylna 20,00*4,80+2,28*2,15 100,902000

-1,10*1,40-0,90*1,40-0,60*1,40-3,60*2,30-1,80*2,30 -16,060000

Elewacja boczna północna 11,50*4,80+11,50*4,60*0,50 81,650000

-1,00*2,30*2-1,40*0,80-1,70*1,40 -8,100000

boki lukarn 2,50*2,15*0,50+1,90*4,00+2,50*2,15*0,50 12,975000

Elewacja boczna południowa 11,50*4,80+11,50*4,60*0,50 81,650000

-1,00*2,30*2-1,10*1,40-2,80*2,30 -12,580000

boki lukarn 2,50*2,15*0,50+1,90*4,00+2,50*2,15*0,50 12,975000

RAZEM: 348,924200 m2 348,924

3.2.2 KNR 23/2613/3 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami 

metalowymi, ściany z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

348*4 1 392,000000

RAZEM: 1 392,000000 szt 1 392,000

3.2.3 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

348,924 348,924000

RAZEM: 348,924000 m2 348,924

3.2.4 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa (1,70+1,40*2+1,40*3+1,10+1,40*2+1,40+0,80*2+1,20+2,

00*2+1,00+2,00*2+1,80+2,30*2+3,00+2,20*2)*0,20

7,920000

Elewacja tylna (1,10+1,40*2+0,90+1,40*2+0,60+1,40*2+3,60+2,30*2+1,

80+2,30*2)*0,20

5,120000

Elewacja boczna północna (1,00*2+2,30*4+1,40+0,80*2+1,70+1,40*2)*0,20 3,740000

Elewacja boczna południowa (1,00*2+2,30*4+1,10+1,40*2+2,80+2,30*2)*0,20 4,500000

RAZEM: 21,280000 m2 21,280

3.2.5 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników wypukłych 

kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa 1,70+1,40*2+1,40*3+1,10+1,40*2+1,40+0,80*2+1,20+2,0

0*2+1,00+2,00*2+1,80+2,30*2+3,00+2,20*2

39,600000

Elewacja tylna 1,10+1,40*2+0,90+1,40*2+0,60+1,40*2+3,60+2,30*2+1,8

0+2,30*2

25,600000

Elewacja boczna północna 1,00*2+2,30*4+1,40+0,80*2+1,70+1,40*2 18,700000

Elewacja boczna południowa 1,00*2+2,30*4+1,10+1,40*2+2,80+2,30*2 22,500000

Piony 4,80*4+2,15*2+4,00*2+5,23 36,730000

RAZEM: 143,130000 mb 143,130

3.2.6 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sktukturalnego, nałożenie na podłoże 

podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

348,924+21,28 370,204000

RAZEM: 370,204000 m2 370,204
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3.2.7 KNR 23/931/2 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego, kolor biały wykonana ręcznie 

na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 

poziomych

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa 20,00*4,50-1,76*5,23+4,00*5,23 101,715200

-1,70*1,40-1,40*1,40-1,10*1,40-1,40*0,80-1,20*1,70-1,0

0*1,70-1,80*2,30-3,00*1,90

-20,580000

strop lukarny 5,23*1,90 9,937000

Elewacja tylna 20,00*4,50+2,28*2,15 94,902000

-1,10*1,40-0,90*1,40-0,60*1,40-3,60*2,00-1,80*2,30 -14,980000

Elewacja boczna północna 11,50*4,50+11,50*4,60*0,50 78,200000

-1,00*2,30*2-1,40*0,80-1,70*1,40 -8,100000

boki lukarn 2,50*2,15*0,50+1,90*4,00+2,50*2,15*0,50 12,975000

Elewacja boczna południowa 11,50*4,50+11,50*4,60*0,50 78,200000

-1,00*2,30*2-1,10*1,40-2,80*2,00 -11,740000

boki lukarn 2,50*2,15*0,50+1,90*4,00+2,50*2,15*0,50 12,975000

minus tynk strukturalny -67,645 -67,645000

RAZEM: 265,859200 m2 265,859

3.2.8 KNR 23/931/4 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego, kolor biały wykonana ręcznie 

na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

21,28 21,280000

RAZEM: 21,280000 m2 21,280

3.2.9 KNR 23/933/2 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku ozdobnego wykonana ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa 0,40*1,40*2+1,40*1,40+5,23*4,00-1,80*2,30 19,860000

Elewacja tylna 0,40*1,40+1,80*1,15+1,60*2,30 6,310000

Elewacja północna 3,40*2,30+0,40*1,40 8,380000

bok lukarny 1,90*4,00+2,50*2,15*0,50 10,287500

Elewacja północna 3,40*2,30+1,80*2,30+0,40*1,40 12,520000

bok lukarny 1,90*4,00+2,50*2,15*0,50 10,287500

RAZEM: 67,645000 m2 67,645

3.2.10 KNNR 2/1002/1 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkierowymi - cokół

Wyliczenie ilości robót:

348,924-333,504 15,420000

RAZEM: 15,420000 m2 15,420

3.2.11 KNRW 

202/1209/2

Balustrady balkonowe

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2+1,20*4 8,800000

RAZEM: 8,800000 m 8,800
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3.3 Element KOMINY

3.3.1 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.10cm, przyklejenie płyt do ścian

Wyliczenie ilości robót:

(0,40*2+1,45*2)*1,75 6,475000

(0,40*2+1,20*2)*1,75 5,600000

(0,40*2+0,70*2)*1,20 2,640000

(0,45*2+0,60*2)*1,40 2,940000

(0,45*2+0,40*2)*1,40 2,380000

(0,50*2+0,90*2)*3,00 8,400000

(0,40*2+1,20*2)*1,50 4,800000

(0,45*2+0,80*2)*1,00 2,500000

(0,40*2+0,70*2)*1,20 2,640000

RAZEM: 38,375000 m2 38,375

3.3.2 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

38,375 38,375000

RAZEM: 38,375000 m2 38,375

3.3.3 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników wypukłych 

kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,75*4*2+1,20*4+1,40*4+1,40*4+3,00*4+1,50*4+1,00*4+

1,20*4

56,800000

RAZEM: 56,800000 mb 56,800

3.3.4 KNNR 2/1002/1 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkierowymi kominów

ponad dachem

Wyliczenie ilości robót:

38,375 38,375000

RAZEM: 38,375000 m2 38,375

3.4 Element STOLARKA ZEWNĘTRZNA

3.4.1 KNR 19/1022/5 

(1)

Okna z PCV, jednodzielne, do 1,0˙m2 - OZ6 i OZ7

Wyliczenie ilości robót:

OZ6 0,80*0,80 0,640000

OZ7 0,60*1,40 0,840000

RAZEM: 1,480000 m2 1,480

3.4.2 KNR 19/1022/6 

(1)

Okna z PCV, jednodzielne, do 1,5˙m2 - OZ1 i OZ8

Wyliczenie ilości robót:

OZ1 1,40*0,80*2 2,240000

OZ8 0,90*1,40 1,260000

RAZEM: 3,500000 m2 3,500

3.4.3 KNR 19/1022/7 

(1)

Okna z PCV, jednodzielne, ponad 1,5˙m2 - OZ3, OZ9 i OZ10

Wyliczenie ilości robót:

OZ3 1,20*1,40*3 5,040000

OZ9 1,40*1,40 1,960000

OZ10 1,00*2,30*4 9,200000

RAZEM: 16,200000 m2 16,200

3.4.4 KNR 19/1022/7 

(1)

Okna z PCV, jednodzielne, stałe ponad 1,5˙m2 - OZ5

Wyliczenie ilości robót:

OZ5 0,80*2,30*2 3,680000

RAZEM: 3,680000 m2 3,680
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3.4.5 KNR 19/1022/10

(1)

Okna z PCV, dwudzielne, do 2,5˙m2 - OZ2

Wyliczenie ilości robót:

OZ2 1,70*1,40*2 4,760000

RAZEM: 4,760000 m2 4,760

3.4.6 KNR 19/1022/11

(1)

Okna z PCV, trójdzielne, ponad 2,5˙m2 - OZ4

Wyliczenie ilości robót:

OZ4 2,80*2,30 6,440000

RAZEM: 6,440000 m2 6,440

3.4.7 KNR 19/1022/12

(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV - OB1 i OZ11

Wyliczenie ilości robót:

OB1 1,80*2,30 4,140000

OZ11 1,80*2,30*2 8,280000

RAZEM: 12,420000 m2 12,420

3.4.8 KNRW 

202/1203/1

Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2 - D7

Wyliczenie ilości robót:

D7 1,00*2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000

3.4.9 KNRW 

202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2 - D1 i D8

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,20*2,00 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,400

3.4.10 KNNR 2/1106/3 Brama garażowa segmentowa

Wyliczenie ilości robót:

3,00*2,20 6,600000

RAZEM: 6,600000 m2 6,600

3.4.11 KNNR 2/302/7 

analogia

Osadzenie podokienników wewnetrznych z drewna

Wyliczenie ilości robót:

1,40*2+1,70*2+1,20*3+0,80+0,60+0,90+1,40 13,500000

RAZEM: 13,500000 m 13,500

3.4.12 NNRNKB 

202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm - paraprty 

zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

(1,40*2+1,70*2+1,20*3+0,80+0,60+0,90+1,40)*0,25 3,375000

RAZEM: 3,375000 m2 3,375

4 Rozdział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

4.1 Element STOLARKA WEWNĘTRZNA

4.1.1 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice regulowne

Wyliczenie ilości robót:

D2 1,28*2,04 2,611200

D3 0,98*2,04*5 9,996000

D4 1,28*2,04 2,611200

D5 1,08*2,04 2,203200

D6 1,08*2,04*3 6,609600

D9 0,98*2,04*6 11,995200

D10 0,98*2,04*4 7,996800

RAZEM: 44,023200 m2 44,023
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4.1.2 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - D2 i D4

Wyliczenie ilości robót:

D2 1,20*2,00 2,400000

D4 1,20*2,00 2,400000

RAZEM: 4,800000 m2 4,800

4.1.3 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - D9

Wyliczenie ilości robót:

D9 0,90*2,00*6 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,800

4.1.4 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - D2 i D4

Wyliczenie ilości robót:

D2 1,20*2,00 2,400000

D4 1,20*2,00 2,400000

RAZEM: 4,800000 m2 4,800

4.1.5 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - D5 i D10

Wyliczenie ilości robót:

D5 1,00*2,00 2,000000

D10 0,90*2,00*4 7,200000

RAZEM: 9,200000 m2 9,200

4.1.6 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - D3 i D6

Wyliczenie ilości robót:

D3 0,90*2,00*5 9,000000

D6 1,00*2,00*3 6,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000

4.2 Element PODŁOGI, POSADZKI Z IZOLACJAMI I WYKOŃCZENIEM

4.2.1 KNR 202/616/1 Izolacje z folii polietylenowej

Wyliczenie ilości robót:

parter 188,30 188,300000

piętro 172,30 172,300000

RAZEM: 360,600000 m2 360,600

4.2.2 KNR 202/609/3 Izolacje z płyt styropianowych, 1˙warstwa - styropian gr. 15cm EPS 100

Wyliczenie ilości robót:

parter 188,30 188,300000

RAZEM: 188,300000 m2 188,300

4.2.3 KNR 202/609/3 Izolacje z płyt styropianowych, 1˙warstwa - styropian gr. 5cm EPS 100

Wyliczenie ilości robót:

piętro 172,30 172,300000

RAZEM: 172,300000 m2 172,300

4.2.4 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

360,60 360,600000

RAZEM: 360,600000 m2 360,600

4.2.5 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm, 

krotność=6 (łączna gr.8cm)

Wyliczenie ilości robót:

parter 188,30 188,300000

RAZEM: 188,300000 m2 188,300

4.2.6 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm, 

krotność=4 (łączna gr.6cm)

Wyliczenie ilości robót:

piętro 172,30 172,300000

RAZEM: 172,300000 m2 172,300
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4.2.7 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

360,60 360,600000

RAZEM: 360,600000 m2 360,600

4.2.8 KNR 29/640/1 Wysokoelastyczna izolacja do pomieszczeń wilgotnych z folii płynnej

Wyliczenie ilości robót:

parter

pom.1.4 9,90*1,2 11,880000

piętro

pom.2.3 1,80*1,2 2,160000

pom.2.4 5,10*1,2 6,120000

pom.2.9 1,80*1,2 2,160000

pom.2.10 10,50*1,2 12,600000

RAZEM: 34,920000 m2 34,920

4.2.9 KNR 12/1118/9 Posadzki z płytek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

parter

pom.1.1 19,4 19,400000

pom.1.2 27,3 27,300000

pom.1.3 10,2 10,200000

pom.1.4 9,9 9,900000

pom.1.7 3,2 3,200000

pom.1.8 18,50 18,500000

pom.1.10 8,1 8,100000

pom.1.11 5,6 5,600000

pom.1.12 24,8 24,800000

pom.1.13 2,9 2,900000

pom.1.14 5,3 5,300000

pom.1.15 5,9 5,900000

piętro

pom.2.3 1,8 1,800000

pom.2.4 5,1 5,100000

pom.2.9 1,8 1,800000

pom.2.10 10,50 10,500000

pom.2.11 49,10 49,100000

RAZEM: 209,400000 m2 209,400

4.2.10 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych

Wyliczenie ilości robót:

parter

pom.1.5 14,1 14,100000

pom.1.6 12,7 12,700000

pom.1.9 20,40 20,400000

piętro

pom.2.1 18,4 18,400000

pom.2.2 20,70 20,700000

pom.2.5 15,50 15,500000

pom.2.6 15,80 15,800000

pom.2.7 15,90 15,900000

pom.2.8 17,90 17,900000

RAZEM: 151,400000 m2 151,400
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4.2.11 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,76*1,55 4,278000

1,30*0,50*20 13,000000

RAZEM: 17,278000 m2 17,278

4.2.12 KNRW 202/120

7/2 analogia

Balustrady schodowe

Wyliczenie ilości robót:

2,90+3,30+1,30 7,500000

RAZEM: 7,500000 m 7,500

4.3 Element WYKOŃCZENIE ŚCIAN: OKŁADZINY, TYNKI, MALOWANIE

4.3.1 KNRW 

202/804/1 (1)

Tynki cem.-wap.kat., wykonywane mechanicznie, ściany płaskie

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.1.1 i 1.2 (10,70*2+5,23*2)*3,10-2,80*2,30+(2,80+2,30*2)*0,24-3,

60*2,30+(3,60+2,30*2)*0,24

87,790000

pom.1.3 i 1.12 (8,96*2+2,76*2+8,70*2)*3,10-1,20*2,00-1,00*2,00*4-0,8

0*2,00*4-1,20*2,00

107,404000

pom.1.4 (3,59*2+2,76*2)*3,10-1,00*2,00 37,370000

pom.1.5 (3,59*2+3,94*2+0,60*2)*3,10-1,00*2,00 48,406000

pom.1.6 (3,59*2+3,55*2)*3,10-1,00*2,00 42,268000

pom.1.7 (2,15*2+1,52*2)*3,10-0,80*2,00 21,154000

pom.1.8 (3,55*2+5,23*2)*3,10-3,00*2,20+(3,00+2,20*2)*0,24 49,612000

pom.1.9 (4,64*2+5,23*2)*3,10 61,194000

pom.1.10 (2,76*2+2,94*2)*3,10 35,340000

pom.1.11 (2,76*2+2,05*2)*3,10 29,822000

pom.1.13 (1,99*2+1,50*2)*3,10 21,638000

pom.1.14 (2,20*2+2,41*2)*3,10-0,80*2,00 26,982000

pom.1.15 (2,20*2+2,70*2)*3,10 30,380000

piętro

pom.2.1 (3,68+5,85*2)*3,10+3,68*1,40 52,830000

pom.2.2 (5,35+4,73*2)*3,10+5,35*1,40 53,401000

pom.2.3 (1,67*2+1,12*2)*3,10-0,90*2,00 15,498000

pom.2.4 (2,34+3,81*2)*3,10-0,90*2,00+2,34*1,40 32,352000

pom.2.5 (4,48+3,81*2+0,60*2+1,80)*3,10-0,90*2,00+(4,48-1,80)*

1,40

48,762000

pom.2.6 (3,67+5,67*2)*3,10-0,90*2,00+3,67*1,40 49,869000

pom.2.7 (3,67+5,23*2)*3,10+3,67*1,40 48,941000

pom.2.8 (3,94+5,23*2+0,60*2)*3,10+3,94*1,40 53,876000

pom.2.9 (1,70*2+1,12*2)*3,10 17,484000

pom.2.10 (2,60+5,23*2)*3,10+2,60*1,40 44,126000

pom.2.11 (12,50*2+4,43*2+8,39*2)*3,10-0,90*2,00*10 138,984000

RAZEM: 1 155,483000 m2 1 155,483



BUDYNEK II (Z GARAŻEM) Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18194)

strona nr: 18

Kosztorys

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

4.3.2 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej

Wyliczenie ilości robót:

parter

pom.1.1 (3,56+3,80+4,75)*0,60 7,266000

pom.1.4 (2,76*2+3,59*2)*2,00-1,00*2,00 23,400000

piętro

pom.2.3 (1,67*2+1,12*2)*2,00-0,90*2,00 9,360000

pom.2.4 (2,34+3,81*2)*2,00-0,90*2,00+2,34*1,40 21,396000

pom.2.9 (1,70*2+1,12*2)*2,00 11,280000

pom.2.10 (2,60+5,23*2)*2,00+2,60*1,40 29,760000

RAZEM: 102,462000 m2 102,462

4.3.3 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.1.1 i 1.2 (10,70*2+5,23*2)*3,00-2,80*2,30+(2,80+2,30*2)*0,24-3,

60*2,30+(3,60+2,30*2)*0,24

84,604000

pom.1.3 i 1.12 (8,96*2+2,76*2+8,70*2)*3,00-1,20*2,00-1,00*2,00*4-0,8

0*2,00*4-1,20*2,00

103,320000

pom.1.4 (3,59*2+2,76*2)*3,00-1,00*2,00 36,100000

pom.1.5 (3,59*2+3,94*2+0,60*2)*3,00-1,00*2,00 46,780000

pom.1.6 (3,59*2+3,55*2)*3,00-1,00*2,00 40,840000

pom.1.7 (2,15*2+1,52*2)*3,00-0,80*2,00 20,420000

pom.1.8 (3,55*2+5,23*2)*3,00-3,00*2,20+(3,00+2,20*2)*0,24 47,856000

pom.1.9 (4,64*2+5,23*2)*3,00 59,220000

pom.1.10 (2,76*2+2,94*2)*3,00 34,200000

pom.1.11 (2,76*2+2,05*2)*3,00 28,860000

pom.1.13 (1,99*2+1,50*2)*3,00 20,940000

pom.1.14 (2,20*2+2,41*2)*3,00-0,80*2,00 26,060000

pom.1.15 (2,20*2+2,70*2)*3,00 29,400000

piętro

pom.2.1 (3,68+5,85*2)*2,70+3,68*1,40 46,678000

pom.2.2 (5,35+4,73*2)*2,70+5,35*1,40 47,477000

pom.2.3 (1,67*2+1,12*2)*2,70-0,90*2,00 13,266000

pom.2.4 (2,34+3,81*2)*2,70-0,90*2,00+2,34*1,40 28,368000

pom.2.5 (4,48+3,81*2+0,60*2+1,80)*2,70-0,90*2,00+(4,48-1,80)*

1,40

42,722000

pom.2.6 (3,67+5,67*2)*2,70-0,90*2,00+3,67*1,40 43,865000

pom.2.7 (3,67+5,23*2)*2,70+3,67*1,40 43,289000

pom.2.8 (3,94+5,23*2+0,60*2)*2,70+3,94*1,40 47,636000

pom.2.9 (1,70*2+1,12*2)*2,70 15,228000

pom.2.10 (2,60+5,23*2)*2,70+2,60*1,40 38,902000

pom.2.11 (12,50*2+4,43*2+8,39*2)*2,70-0,90*2,00*10 118,728000

minus płytki -102,462 -102,462000

RAZEM: 962,297000 m2 962,297

4.4 Element WYKOŃCZENIE SUFITU

4.4.1 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.18cm, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

poddasze (19,20-1,80)*7,20+1,80*(4,10+2,50) 137,160000

(19,20-4,43)*7,20+4,43*(4,10+4,40) 143,999000

RAZEM: 281,159000 m2 281,159
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4.4.2 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.4cm, dodatek za każdą następną 

warstwę

Wyliczenie ilości robót:

252,077 252,077000

RAZEM: 252,077000 m2 252,077

4.4.3 KNR 202/2007/2 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z listew drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

poddasze 19,20*8,38+(19,20-1,80)*2,35+(19,20-4,43)*2,35 236,495500

1,80*1,15+4,43*3,05 15,581500

RAZEM: 252,077000 m2 252,077

4.4.4 KNR 15/517/1 Ułożenie folii paroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

252,077 252,077000

RAZEM: 252,077000 m2 252,077

4.4.5 KNR 202/2006/4

(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty ogniochronne

grubości 12,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

252,077 252,077000

RAZEM: 252,077000 m2 252,077

4.4.6 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5mm na ruszcie metalowym z 

kształtowników CD i UD - parter

Wyliczenie ilości robót:

parter

pom.1.1 19,40 19,400000

pom.1.2 27,30 27,300000

pom.1.4 9,90 9,900000

pom.1.5 14,10 14,100000

pom.1.6 12,70 12,700000

pom.1.7 3,20 3,200000

pom.1.9 20,40 20,400000

pom.1.10 8,10 8,100000

pom.1.11 5,60 5,600000

pom.1.12 24,80-1,52*2,76 20,604800

pom.1.13 2,90 2,900000

pom.1.14 5,30 5,300000

pom.1.15 5,90 5,900000

RAZEM: 155,404800 m2 155,405

4.4.7 KNRW 

202/804/2 (1)

Tynki cem-wap., wykonywane mechanicznie, stropy - parter

Wyliczenie ilości robót:

parter

pom.1.3 10,20+1,52*2,76 14,395200

pom.1.8 18,50 18,500000

RAZEM: 32,895200 m2 32,895

4.4.8 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich i płyt G-K, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

parter 155,405+32,895 188,300000

poddasze 252,077 252,077000

RAZEM: 440,377000 m2 440,377
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5 Rozdział INSTALACJE SANITARNE

5.1 Element INSTALACJA WODNA

5.1.1 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, grubość do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

5.1.2 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 

cegły

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

5.1.3 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000

5.1.4 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły

Wyliczenie ilości robót:

210*0,06*0,06 0,756000

RAZEM: 0,756000 m3 0,756

5.1.5 KNNR 4/111/1 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm - rura BOR Plus PN16 lub równorzędna

Wyliczenie ilości robót:

19,00 19,000000

RAZEM: 19,000000 m 19,000

5.1.6 KNNR 4/111/1 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm - rura BOR Plus PN16 lub równorzędna

Wyliczenie ilości robót:

5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

5.1.7 KNNR 4/111/2 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm - rura BOR Plus PN16 lub równorzędna

Wyliczenie ilości robót:

17,00 17,000000

RAZEM: 17,000000 m 17,000

5.1.8 KNNR 4/111/3 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm -  rura BOR Plus PN16 lub równorzędna

Wyliczenie ilości robót:

17,00 17,000000

RAZEM: 17,000000 m 17,000

5.1.9 KNNR 4/111/4 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm -  rura BOR Plus PN16 lub równorzędna

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

5.1.10 KNNR 4/111/5 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 50˙mm -  rura BOR Plus PN16 lub równorzędna

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000

5.1.11 KNNR 4/111/1 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm - rura BOR Plus PN25 stabi lub równorzędna

Wyliczenie ilości robót:

59,00 59,000000

RAZEM: 59,000000 m 59,000
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5.1.12 KNNR 4/111/1 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm - rura BOR Plus PN25 stabi lub równorzędna

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

5.1.13 KNNR 4/111/2 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm - rura BOR Plus PN25 stabi lub równorzędna

Wyliczenie ilości robót:

27,00 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,000

5.1.14 KNNR 4/111/3 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm -  rura BOR Plus PN25 stabi lub równorzędna

Wyliczenie ilości robót:

7,00 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

5.1.15 KNNR 4/111/4 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm - rura BOR Plus PN25 stabi lub równorzędna

Wyliczenie ilości robót:

23,00 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23,000

5.1.16 KNNR 4/111/5 

(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 50˙mm -  rura BOR Plus PN25 stabi lub równorzędna

Wyliczenie ilości robót:

13,00 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000

5.1.17 KNNR 4/105/4 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 

mieszkalnych, Dn˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

14,00 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000

5.1.18 Kalkulacja 

indywidualna

Rury ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

5.1.19 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 6˙mm, śr.wewn.18 mm

Wyliczenie ilości robót:

19,00 19,000000

RAZEM: 19,000000 m 19,000

5.1.20 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 6˙mm, śr.wewn.22 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

5.1.21 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 6˙mm, śr.wewn.25 mm

Wyliczenie ilości robót:

17,00 17,000000

RAZEM: 17,000000 m 17,000

5.1.22 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 6˙mm, śr.wewn.35 mm

Wyliczenie ilości robót:

17,00 17,000000

RAZEM: 17,000000 m 17,000
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5.1.23 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 10˙mm, śr.wewn.42 mm

Wyliczenie ilości robót:

21,00 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,000

5.1.24 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 10˙mm, śr.wewn.54 mm

Wyliczenie ilości robót:

14,00 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000

5.1.25 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 20˙mm, śr.wewn.18 mm

Wyliczenie ilości robót:

59,00 59,000000

RAZEM: 59,000000 m 59,000

5.1.26 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 20˙mm, śr.wewn.22 mm

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

5.1.27 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 20˙mm, śr.wewn.25 mm

Wyliczenie ilości robót:

27,00 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,000

5.1.28 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 20˙mm, śr.wewn.35 mm

Wyliczenie ilości robót:

7,00 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

5.1.29 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 30˙mm, śr.wewn.42 mm

Wyliczenie ilości robót:

23,00 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23,000

5.1.30 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 30˙mm, śr.wewn.54 mm

Wyliczenie ilości robót:

13,00 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000

5.1.31 KNNR 4/135/1 Zawór czasowy umywalkowy do wody zmieszanej

Wyliczenie ilości robót:

7,00 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

5.1.32 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5.1.33 KNNR 4/137/8 Panel natryskowy do wody zmieszanej

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

5.1.34 KNNR 4/137/2 Bateria zmywakowa

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

5.1.35 Kalkulacja 

indywidualna

Pochwyty dla osób niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
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5.1.36 KNNR 4/142/1 Hydrant przeciwpożarowy HP-25 z wężem półsztywnym

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

5.1.37 KNNR 4/116/1 

(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp, - podejście pod zawór czasowy umywalkowy

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

5.1.38 KNNR 4/116/1 

(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp,  - podejście pod panel natryskowy

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

5.1.39 KNNR 4/116/1 

(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp,  - podejście pod baterie zlewozmywakową i 

umywalkową

Wyliczenie ilości robót:

4*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

5.1.40 KNNR 4/116/1 

(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp,  - podejście pod pralkę i zmywarkę

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

5.1.41 KNNR 4/115/6 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, 

mieszaczy, hydrantów itp. - podejście pod hydrant

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

5.1.42 KNNR 4/116/6 

(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do płuczek 

ustępowych

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

5.1.43 KNNR 4/139/1 

analogia

Regulator termostatyczny c.w.u. 1/2" do dystrybucji wody zmieszanej

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

5.1.44 KNNR 4/132/1 

(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 

Dn˙15˙mm - termostatyczny zawór cyrkulacyjny

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

5.1.45 KNNR 4/130/4 

(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

5.1.46 KNNR 4/130/5 

(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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5.1.47 KNNR 4/130/4 

(1)

Filtr siatkowy, Dn˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5.1.48 KNNR 4/130/5 

(1)

Filtr siatkowy, Dn˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5.1.49 KNNR 4/134/3 Zawór pierwszeństwa typu VV100, Dn˙25˙mm PN16

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5.1.50 KNNR 4/134/5 Zawór antyskażeniowy, Dn˙40˙mm typ BABM

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5.1.51 KNNR 4/134/4 Zawór antyskażeniowy, Dn˙32˙mm typ BA

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5.1.52 KNNR 4/127/2 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 

mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

217,00 217,000000

RAZEM: 217,000000 m 217,000

5.1.53 KNNR 4/126/1 

(1)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w 

budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

14,00 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000

5.1.54 KNNR 4/128/1 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

217+14 231,000000

RAZEM: 231,000000 m 231,000

5.1.55 KNRW 218/707/

1 analogia

Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

5.1.56 Kalkulacja 

indywidualna

Pomiar wydajności hydrantu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

5.2 Element INSTALACJA KANALIZACYJNA

5.2.1 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, grubość do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
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5.2.2 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły

Wyliczenie ilości robót:

38,00*0,10*0,10 0,380000

14,00*0,14*0,14 0,274400

RAZEM: 0,654400 m3 0,654

5.2.3 KNNR 4/207/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

38,00 38,000000

RAZEM: 38,000000 m 38,000

5.2.4 KNNR 4/207/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

21,00 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,000

5.2.5 KNNR 4/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

35,00 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,000

5.2.6 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

5.2.7 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

5.2.8 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

5.2.9 KNNR 4/222/2 Rewizja z PVC, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

5.2.10 Kalkulacja 

indywidualna

Rura ochronna (przejście przez fundamenty) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

5.2.11 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy podłogowy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

5.2.12 KNNR 4/229/5 

(2)

Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

5.2.13 KNNR 4/230/2 

(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8,000
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5.2.14 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

5.2.15 KNRW 

215/232/2 (3)

Kabina natryskowa

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,000

5.2.16 KNR 218/804/1 

(1) analogia

Próba szczelności kanałów rurowych

Wyliczenie ilości robót:

94,00 94,000000

RAZEM: 94,000000 m 94,000

5.3 Element INSTALACJA C.O.

5.3.1 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, grubość do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

5.3.2 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 

cegły

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

5.3.3 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,000

5.3.4 KNNR 4/404/1 

(1)

Rurociąg z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT, Dn 16 mm

Wyliczenie ilości robót:

148 148,000000

RAZEM: 148,000000 m 148,000

5.3.5 KNNR 4/404/1 

(1)

Rurociąg z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT, Dn 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

28 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,000

5.3.6 KNNR 4/404/2 

(1)

Rurociąg z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT, Dn 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

43 43,000000

RAZEM: 43,000000 m 43,000

5.3.7 KNNR 4/404/3 

(1)

Rurociąg z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT, Dn 32 mm

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

5.3.8 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 20˙mm, śr.wewn.18 mm

Wyliczenie ilości robót:

148 148,000000

RAZEM: 148,000000 m 148,000
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5.3.9 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 20˙mm, śr.wewn.22 mm

Wyliczenie ilości robót:

28 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,000

5.3.10 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 20˙mm, śr.wewn.25 mm

Wyliczenie ilości robót:

43 43,000000

RAZEM: 43,000000 m 43,000

5.3.11 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 30˙mm, śr.wewn.35 mm

Wyliczenie ilości robót:

7,00 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

5.3.12 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - CV21s 600/400

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5.3.13 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - CV21s 600/800

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5.3.14 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - CV21s 600/1100

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5.3.15 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - CV21s 600/1400

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

5.3.16 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - CV22 600/400

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

5.3.17 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - CV22 600/500

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

5.3.18 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - CV22 600/700

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5.3.19 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - CV22 600/800

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5.3.20 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - CV22 600/1000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

5.3.21 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - CV22 600/1200

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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5.3.22 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - CV22 600/1400

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

5.3.23 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - CV22 900/1100

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5.3.24 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - CV22 900/1400

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5.3.25 KNNR 4/425/3 Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 1800˙mm - SAN15

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5.3.26 KNNR 4/425/3 Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 1800˙mm - SAN18

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

5.3.27 KNNR 4/411/3 

(1)

Zawór odcinający prosty c.o. Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

5.3.28 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,000

5.3.29 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm - zawór odcinający RLV kątowy

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

5.3.30 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm - zawór odcinający RLV KS kątowy

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,000

5.3.31 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm - zawór RA-N kątowy

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

5.3.32 KNR 31/218/1 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), budynki mieszkalne: 

płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

226,00 226,000000

RAZEM: 226,000000 m 226,000

5.3.33 KNR 31/218/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), budynki mieszkalne: 

próba wodna ciśnieniowa

Wyliczenie ilości robót:

226,00 226,000000

RAZEM: 226,000000 m 226,000



BUDYNEK II (Z GARAŻEM) Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18194)

strona nr: 29

Kosztorys

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

5.3.34 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

18+3 21,000000

RAZEM: 21,000000 urządze 21,000

6 Rozdział SIECI WEWNĘTRZNE

6.1 Element WEWNĘTRZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA

6.1.1 KNNR 1/210/3 

(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m - przyjęto 80%

Wyliczenie ilości robót:

17,70*1,70*0,80*0,8 19,257600

RAZEM: 19,257600 m3 19,258

6.1.2 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m - przyjęto 20%

Wyliczenie ilości robót:

19,258/0,8*0,2 4,814500

RAZEM: 4,814500 m3 4,815

6.1.3 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, szerokość 1˙m, głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

17,70*1,70*2 60,180000

RAZEM: 60,180000 m2 60,180

6.1.4 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

17,70*0,80 14,160000

RAZEM: 14,160000 m2 14,160

6.1.5 KNR 218/501/4 

analogia

Podłoże z materiałów sypkich, piasek - obsypka rur

Wyliczenie ilości robót:

14,160 14,160000

RAZEM: 14,160000 m2 14,160

6.1.6 KNNR 4/1009/1 

(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), 40x3,7 PE100 SRD 11

Wyliczenie ilości robót:

17,70 17,700000

RAZEM: 17,700000 m 17,700

6.1.7 KNNR 4/1011/1 

(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka 

PE, 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 złącze 3,000

6.1.8 Kalkulacja 

indywidualna

Przejście przez ściany rurą ochronną fi 88,9x4mm L=2,7m

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

6.1.9 Kalkulacja 

indywidualna

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000

6.1.10 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1,000
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6.1.11 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1,000

6.1.12 KNRW 219/102/

1 analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi

Wyliczenie ilości robót:

17,70 17,700000

RAZEM: 17,700000 m 17,700

6.1.13 KNNR 1/214/5 

(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, nadmiar ziemi do rozplantowania

Wyliczenie ilości robót:

19,258+4,815 24,073000

RAZEM: 24,073000 m3 24,073

6.2 Element WEWNĘTRZNA SIEĆ C.O. I C.W.U.

6.2.1 KNNR 1/210/3 

(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m - przyjęto 80%

Wyliczenie ilości robót:

17,70*1,10*0,80*0,8 12,460800

RAZEM: 12,460800 m3 12,461

6.2.2 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m - przyjęto 20%

Wyliczenie ilości robót:

12,461/0,8*0,2 3,115250

RAZEM: 3,115250 m3 3,115

6.2.3 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

17,70*0,80 14,160000

RAZEM: 14,160000 m2 14,160

6.2.4 KNR 218/501/4 

analogia

Podłoże z materiałów sypkich, piasek - obsypka rur

Wyliczenie ilości robót:

14,160 14,160000

RAZEM: 14,160000 m2 14,160

6.2.5 KNNR 4/2301/3 Rurociągi z rur preizolowanych, rura Caplex - Quadriga fi (40+40+40+28)/162˙mm

Wyliczenie ilości robót:

18,00 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,000

6.2.6 KNNR 4/2310/5 Łuk CPX - Quadriga fi (40+40+40+28)/162˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kolano 2,000

6.2.7 KNNR 4/2305/5 

analogia

Kapturki końcowe Calpex - Quadriga fi 162 mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 mufa 2,000

6.2.8 KNNR 4/2305/5 

analogia

Pierścień uszczelniający Calpex fi 162 mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 mufa 2,000
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6.2.9 Kalkulacja 

indywidualna

Przejście przez ściany rurą ochronną fi 273,0x6,3mm L=1,5m

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

6.2.10 KNNR 4/2106/1 Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych, Dn do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

17,70 17,700000

RAZEM: 17,700000 m 17,700

6.2.11 KNRW 219/102/

1 analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi

Wyliczenie ilości robót:

17,70 17,700000

RAZEM: 17,700000 m 17,700

6.2.12 KNNR 1/214/5 

(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, nadmiar ziemi do rozplantowania

Wyliczenie ilości robót:

12,461+3,115 15,576000

RAZEM: 15,576000 m3 15,576

6.3 Element WEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACJI (do Skr-3/3)

6.3.1 KNNR 1/210/3 

(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m - przyjęto 90%

Wyliczenie ilości robót:

32,55*1,60*0,80 41,664000

RAZEM: 41,664000 m3 41,664

6.3.2 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m - przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:

41,664/0,9*0,1 4,629333

RAZEM: 4,629333 m3 4,629

6.3.3 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, szerokość 1˙m, głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

32,00*1,50*2 96,000000

RAZEM: 96,000000 m2 96,000

6.3.4 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

32,55*0,80 26,040000

RAZEM: 26,040000 m2 26,040

6.3.5 KNR 218/501/4 

analogia

Podłoże z materiałów sypkich, piasek - obsypka rur

Wyliczenie ilości robót:

26,040 26,040000

RAZEM: 26,040000 m2 26,040

6.3.6 KNNR 4/1308/1 Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

32,44 32,440000

RAZEM: 32,440000 m 32,440

6.3.7 KNNR 4/1322/1 Kształtki PVC-U kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000
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6.3.8 Kalkulacja 

indywidualna

Przejście przez ściany rurą ochronną fi 273,0x6,3mm L=1,5m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.3.9 KNNR 4/1413/3 

(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość do 3˙m - 

Skr-3/6

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.3.10 KNNR 4/1417/1 

(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙425˙mm - Ski-3/4 i Ski-3/5

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

6.3.11 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał  do Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

32,55 32,550000

RAZEM: 32,550000 m 32,550

6.3.12 KNNR 1/214/5 

(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, nadmiar ziemi do rozplantowania

Wyliczenie ilości robót:

41,664+4,629 46,293000

RAZEM: 46,293000 m3 46,293

7 Rozdział INSTALACJE ELEKTRYCZNE

7.1 Element ZŁĄCZE KABLOWE I ZASILANIE

7.1.1 KNNR 5/401/1 Złącza kablowe ZK-2L

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

7.1.2 KNNR 

5/1207/14

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur RS47, w 

gipsie tynku, gazobetonie

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

7.1.3 KNNR 5/113/1 Rury ochronne, z PVC, do Fi 80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

7.1.4 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YKY 5x16 mm2

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

7.1.5 Kalkulacja 

indywidualna

Przebicie otworów w ścianie gr.25cm wraz z tuleją i  uszczelnieniem przejścia

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

7.1.6 KNNR 5/1204/4 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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7.1.7 KNR 510/604/8 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy 

120˙mm2

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

7.1.8 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1,000

7.2 Element TABLICA ROZDZIELCZA

7.2.1 KNNR 5/404/2 Tablice rozdzielcze, tablica kompletna R2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

7.3 Element INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH

7.3.1 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

Wyliczenie ilości robót:

680 680,000000

RAZEM: 680,000000 m 680,000

7.3.2 KNNR 5/1207/2 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, na styku elementów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m 200,000

7.3.3 KNNR 5/1209/11

(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 otwór 6,000

7.3.4 KNNR 5/1209/5 

(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

26 26,000000

RAZEM: 26,000000 otwór 26,000

7.3.5 KNNR 5/1209/4 

(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 otwór 30,000

7.3.6 KNNR 5/204/1 

(5)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, na podłożu betonowym 3x1,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m 200,000

7.3.7 KNNR 5/204/2 

(5)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, na podłożu innym niż betonowe, 

3x1,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m 200,000

7.3.8 KNNR 5/204/2 

(6)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, na podłożu innym niż betonowe, 

3x2,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

450 450,000000

RAZEM: 450,000000 m 450,000
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7.3.9 KNNR 5/204/6 

(1)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, na podłożu innym niż betonowe, 

5x2,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

7.3.10 KNNR 5/204/2 

(5)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, na podłożu innym niż betonowe, 

HDGs 2x1,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

7.3.11 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie 

cementowej lub gipsowej, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

124+8 132,000000

RAZEM: 132,000000 szt 132,000

7.3.12 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 

przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 

1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

124 124,000000

RAZEM: 124,000000 szt 124,000

7.3.13 KNR 508/306/3 Montaż na gotowym podłożu puszek szczelnych p.t z listwą zaciskową

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

7.3.14 KNNR 5/306/2 

(1)

Łącznik 16A, 1-bieg., IP20

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,000

7.3.15 KNNR 5/306/4 

(1)

Łącznik 16A, schodowy IP20

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

7.3.16 KNNR 5/307/1 

(1)

Łącznik 16A, 1-bieg., IP44

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

7.3.17 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe IP20, 230V podwójne

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,000

7.3.18 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe IP20, 230V pojedyncze

Wyliczenie ilości robót:

57 57,000000

RAZEM: 57,000000 szt 57,000

7.3.19 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe IP44, 230V pojedyńcze

Wyliczenie ilości robót:

24 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,000
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7.3.20 KNNR 5/308/12 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, 3-biegunowe 63A 16˙mm2 metalowe z uziemieniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

7.3.21 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

7.3.22 KNNR 5/306/2 

(1)

Czujnik ruchu

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

7.3.23 KNNR 5/307/1 

(1)

Czujnik zmierzchu

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

7.3.24 KNNR 5/502/1 

(2)

Oprawa awaryjna zewnętrzna 1 h, typ ONTEC COLD W1 IP65

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

7.3.25 KNNR 5/502/1 

(2)

Naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchu i ruchu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

7.3.26 KNNR 5/502/1 

(2)

Oprawa LED

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5,000

7.3.27 KNNR 5/502/2 Oprawa X-Wall K9 14 W

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

7.3.28 KNNR 5/503/1 

(1)

Oprawa RING N 53 W

Wyliczenie ilości robót:

31 31,000000

RAZEM: 31,000000 kpl 31,000

7.3.29 KNNR 5/503/1 

(1)

Oprawa Amestyst PC500 LED 34W

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7,000

7.3.30 KNNR 5/501/2 

(2)

Oprawa FIRBA 2x36W

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,000
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7.3.31 KNNR 5/501/2 

(2)

Oprawa FIRBA 2x18W

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5,000

7.3.32 KNNR 5/502/1 

(2)

Oprawa RINO LED COR 1h SE AT

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,000

7.3.33 KNNR 5/502/1 

(2)

Oprawa CLASIC DELUXE 1h SE AT

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 kpl 9,000

7.3.34 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 pomiar 1,000

7.3.35 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 pomiar 3,000

7.3.36 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

26 26,000000

RAZEM: 26,000000 pomiar 26,000

7.3.37 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

78 78,000000

RAZEM: 78,000000 pomiar 78,000

7.4 Element INSTALACJA ODGROMOWA I WYRÓWNAWCZO-UZIEMIAJĄCA

7.4.1 KNNR 5/601/1 

(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach 

obsadzanych, z pręta

Wyliczenie ilości robót:

140 140,000000

RAZEM: 140,000000 m 140,000

7.4.2 KNNR 5/611/11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt 

do Fi 8˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,000

7.4.3 KNR 508/107/2 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w dociepleniu

Wyliczenie ilości robót:

5,00*4 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

7.4.4 KNR 508/607/1 

ANALOGIA

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej, wciągane do rur , pręt fi do 8mm

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000
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7.4.5 KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,000

7.4.6 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z 

bednarki 120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

7.4.7 KNNR 5/612/6 Złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

7.4.8 KNNR 5/303/10 

(2)

Montaż skrzynki probierczej

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

7.4.9 KNNR 5/614/3 Osłony przewodów uziemiających, długości do 2˙m

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

7.4.10 KNNR 5/406/1 Szyna główna uziemiająca GSU

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

7.4.11 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przekrój żył 6 mm2

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

7.4.12 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przekrój żył 16 mm2

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

7.4.13 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

7.4.14 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 

ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

7.4.15 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja 

odgromowa, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

7.4.16 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja 

odgromowa, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000
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7.5 Element SYSTEM MONITORINGU PPOŻ

7.5.1 Kalkulacja 

indywidualna

System monitoringu pożarowego z centralką sygnalizacji pożaru

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

8 Rozdział ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE/DODATKOWE

8.1 Element ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE/DODATKOWE

8.1.1 Kalkulacja 

indywidualna

Roboty nieprzewidziane/dodatkowe

kpl 1,000


