2016-10-26

Inwestor:

Dom Pomocy Spotecznej w Kowalu
ul. Kopernika 19
87-820 Kowal

Kosztorys nakladczy

Nazwa budowy:

PROJEKT BUDOWLANY SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK
SCHODOWYCH, ZASILANIA URZADZEN PPOZ., WYDZIELENIA
POZAROWEGO HYDROFORNI, KOTLOWNI I MAGAZYNU OLEJU ORAZ
SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Adres budowy:

ul. Kopernika 19, 87-820 Kowal

Obiekt:

Dom Pomocy Spotecznej w Kowalu

Rodzaj robét:

Montaz instalacji sterowania oddymianiem klatek schodowych K-1,K-2, K-3
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.

Podstawa
wyceny

2

Opis pozycji kosztorysowych

3

Obmiar

Jm.

Koszt jedn.

Wartosé¢

Sterowanie oddymianiem klatek schodowych K-1, K-2, K-3

KNR 4-03
1003-16-003

Mechaniczne przebijanie otwordw o dtugosci od 1 do 2 cegiet w
$cianach lub stropach dla rur o $rednicy do 25 mm
Charakterystyka Robdot: Tablica: 1003

1.Trasowanie otworéw

2.Montaz i demontaz zasilania sprzetu mechanicznego
3.Przebicie otworu

4.Sprawdzenie wymiarow
krotnos¢ = 1,00

48,00

szt.

KNNR 5
0110-040-040

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne,przypodtogowe i
scienne) przykrecane do podtoza ceglanego

Charakterystyka Robot: Tablica: 0110

1.Trasowanie

2.0dmierzanie i ucigcie listew

Dla kol.01:

3.Przygotowanie kleju

4.Zamocowanie listew do podloza z zastosowaniem wszystkich
czynnosci

przewidziany ch instrukcjg technologiczng klejenia

Dla kol.03-05:

3. Wykonanie slepych otworéw

4.0sadzenie kotkow rozporowych

Dla kol.02-05:

5. Wiercenie otworow w listwach

6.Umocowanie listew za pomocq wkretow

7.Zmontowanie pozostatych elementow lgczonych i pokryw
Uwaga:

1.Mase kleju nalezy przyjgé zgodnie z projektem (Ip.23)

2.W przypadku montazu listew o szerokosci podstawy do 20 mm
do naktadow

robocizny nalezy zastosowac¢ wspotczynnik 0,8

krotnosé = 1,00

96,00

KNR 5-08
0201-04-040

Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe nieaplne z
przygotowaniem podtoza sprzgtem mechanicznym. Uchwyty z
nabojami wstrzeliwanymi

Charakterystyka Robot: Tablica: 0201

1.Trasowanie

2.Przekrecenie uchwytéw do podloza

Dla kol. 01-03:

3. Wykonanie slepych otworéw

4.0sadzenie kotkow rozporowych

Dla kol. 04:

3. Wstrzelenie kotkow

Dla kol. 05:

3.Montaz i demontaz zasilania spawarki

4.Ucigcie i przyspawanie pltaskownikow perforowanych
5.0czyszczenie i pomalowanie plaskownikow
krotnos¢ = 1,00

88,00

KNNR 5
0205-010-040

Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7,5 mm2
uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton.
Przew6d HTKSH PH 90 4x2x0,8

krotnos¢ = 1,00

136,00

KNNR 5
0205-010-040

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2
uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton.
Przewod NKGs FE180/PH90 2x1

krotnosé = 1,00

161,00
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6 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 102,00 m
0205-010-040 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton.
Przewod NKGs FE180/PH90 2x1,5
krotnosé = 1,00
7 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 142,00 m
0205-010-040 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton.
Przewod NHXH-J FE 180/E90 3x2,5mm?2
krotnosé = 1,00
8 KNR 5-06 Zainstalowanie centrali oddymiania na podtozu z cegly 1,00 szt.
1601-02-003 Charakterystyka Robot: Tablica 1601: Zainstalowanie
centralek i przystawek SAP.
Wyszczegolnienie robot:
1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania.
2. Wykonanie slepych otworow - dla kol. 02-03, 06-07, 14-15,
18-19.
3. Wywiercenie otworéw - dla kol. 04, 08, 12, 16, 20.
4. Osadzenie srub kotwigcych.
5. Montaz centralki ( przystawki ) wraz z regulacjg
mechaniczng.
6. Sprawdzenie prawidiowosci dziatania centralki
( przystawki ).
krotnosé = 1,00
9 KNR AL-01 Montaz r¢cznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu 6,00 szt.
0402-01-003 konwencjonalnego
krotnos¢ = 1,00
10 KNNR 5 Laczniki instalacyjne natynkowo-wtynkowe - przycisk 3,00 szt

0306-010-020

przewietrzania
krotnos¢ = 1,00
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