

Część II. Załączniki

.....
(miejsce i data)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

**Do
Powiatowego Zarządu Dróg
we Włocławku
z/s w Jarantowicach**

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na **przebudowę drogi powiatowej nr 2807C Osieciny – Wieniec – Włocławek od km 15+737 do km 21+975**, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieorganicznego:

My niżej podpisani

.....
.....
działając w imieniu i na rzecz

.....
.....
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

1) Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu , specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Cena oferty zgodna z załączonym kosztorysem ofertowym wynosi:

brutto _____ **zł**

(słownie złotych:.....
.....)

2) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie **od 30 kwietnia 2009r do 30 października 2009r** .

3) Udzielamy **60 miesięcy** gwarancji na wykonane roboty objęte zamówieniem.

4) Akceptujemy następujące warunki płatności:

Zgodnie z postanowieniami istotnych warunków umowy kwota wynikająca z faktury płatna do terminu 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego faktury.

5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6)* Zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale podwykonawców którzy wykonają następujący

zakres zamówienia :

.....
.....
7). Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

8). Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach, które zostały umieszczone w oddzielnej kopercie , niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9). Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.

10). Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach w nich określonych w zgodnej z niniejszą ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11). Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **3%** ceny ofertowej w formie

12). Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
.....
Tel. fax.

13). Ofertę niniejszą składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach.

14). Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....
.....
.....

* - uzupełnić zgodnie z ofertą

.....
*podpis upewnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy*

_____ dn. _____

nazwa firmy(pieczęć)

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek od km 15+737 do km 21+975

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I ETAP IB - km 15+737 - 17+294 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE .						
1	BCD 01.01.01.011 Uproszczona	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,567		
2	BCD 01.02.01.023 Uproszczona	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny	szt.	61		
3	BCD 01.02.01.063 Uproszczona	Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 1000/ha	ha	0,2		
4	BCD 01.02.04.321 Uproszczona	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	17		
14	BCD 01.02.04.311 Uproszczona	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	15		
15	BCD 02.01.01.063 Uproszczona	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - WRAZ Z KOSZTEM SKŁADOWANIA .	m3	1128		
16	BCD 02.03.01.032 Uproszczona	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	324		
Razem dział ETAP I B - km 15+737 - 17+294 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE .						
II ETAP IB - km 15+737 - 17+294 - PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW DROGOWYCH .						
1	BCD 01.02.04.263 Uproszczona	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km	m	44		
2	BCD 03.01.01.021 Uproszczona	Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy piaskowej, rur PECOR 300 lub równoważne i obruku wylotów .	m	6		

3	BCD 03.01.01.021 Uproszczona	Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy piaskowej, rur PECOR 400 lub równoważne i obruku wylotów .	m	38		
4	BCD 03.02.01.111 Uproszczona	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, z nadbudową wykonaną betonem	szt.	7		
Razem dział ETAP I B - km 15+737 - 17+294 - PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW DROGOWYCH .						
III	ETAP IB - km 15+737 - 17+294 - KONSTRUKCJA JEZDNI, ZATOK i ZJAZDÓW : KORYTOWANIE + STABILIZACJA.					
1	BCD 04.01.01.013 Uproszczona	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m2	3132		
2	BCD 04.01.01.031 Uproszczona	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	128.565+ 3132 = 3260.565		
3	BCD 04.05.01.022 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruncocement o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, przygotowywany w betoniarni w miejscu wbudowania, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	128,565		
4	BCD 04.05.01.073 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruncocement o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, z dowozem gruncocementu samochodami na odl. 15 km, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	3132		
Razem dział ETAP I B - km 15+737 - 17+294 - KONSTRUKCJA JEZDNI, ZATOK i ZJAZDÓW : KORYTOWANIE + STABILIZACJA.						
IV	ETAP IB - km 15+737 - 17+294 - KONSTRUKCJA JEZDNI, ZATOK i ZJAZDÓW : KRAWĘŻNIKI + PODBUDOWY					
1	BCD 08.01.01.012 Uproszczona	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10	m	253,5		
2	BCD 08.01.01.041 Uproszczona	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm (wtopione) wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10	m	194,5		
3	BCD 04.04.02.011 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	<POD POSZER ZENIA JEZDNI>2 742.00 = 2742.000		
4	BCD 04.04.02.021 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	2742		
5	BCD 04.04.02.011 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	390		

6	BCD 04.04.02.022 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm	m2	390		
7	BCD 04.07.01.082 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	9592,3		
Razem dział ETAP I B - km 15+737 - 17+294 - KONSTRUKCJA JEZDNI, ZATOK i ZJAZDÓW : KRAWEŻNIKI + PODBUDOWY						
V	ETAP IB - km 15+737 - 17+294 - KONSTRUKCJA JEZDNI, ZATOK i ZJAZDÓW : NAWIERZCHNIA					
1	BCD 08.05.01.041 Uproszczona	Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej, szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	<ŚCIEK PRZYKRAWEŻNIKOWY>29.00 = 29.000		
2	BCD 05.03.23.012 Uproszczona	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	<POD ZATOKI AUTOBUSOWE>3 61.00 = 361.000		
3	BCD 05.03.23.012 Uproszczona	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	248		
4	KNR AT-03 0202-0202 Uproszczona	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 ;	m2	9592,3		
5	KNR AT-03 0203-0120 Uproszczona	Warstwa przeciwpękaniowa z włókniny nasączonej polimeroasfalem - pod warstwy bitumiczne	m2	3114		
6	BCD 05.03.05.122 Uproszczona	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	9592,3		
7	BCD 06.03.01.032 Uproszczona	Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie	m3	2360.00*0.20 = 472.000		
Razem dział ETAP I B - km 15+737 - 17+294 - KONSTRUKCJA JEZDNI, ZATOK i ZJAZDÓW : NAWIERZCHNIA .						
VI	ETAP IB - km 15+737 - 17+294 - CHODNIKI .					
1	BCD 04.01.01.031 Uproszczona	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	248		
2	BCD 04.04.01.022 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy 10 cm	m2	248		
3	BCD 08.03.01.012 Uproszczona	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	176		

4	BCD 05.03.23.012 Uproszczona	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	248		
Razem dział ETAP I B - km 15+737 - 17+294 - CHODNIKI .						
VII ETAP IB - km 15+737 - 17+294 - BARIERY OCHRONNE, BALUSTRADA, MUR OPOROWY .						
1	BCD 07.05.01.013 Uproszczona	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24 kg/m	m	24		
2	BCD 07.06.02.022 Uproszczona	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwykami i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków z rur co 1,5 m	m	43,5		
3	BCD 1 03.01.01.161 Uproszczona	Wykonanie muru oporowego	szt	26		
Razem dział ETAP I B - km 15+737 - 17+294 - BARIERY OCHRONNE, BALUSTRADA, MUR OPOROWY .						
VIII ETAP IB - km 15+737 - 17+294 - OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME .						
1	BCD 07.02.01.021 Uproszczona	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	15		
2	BCD 07.02.01.033 Uproszczona	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	10		
3	BCD 07.02.01.073 Uproszczona	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych typ D - znak D 600/750 (prostokątny o wym. 600x750 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	4		
4	BCD 07.02.01.063 Uproszczona	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych zakazu typ B (okrągły o średnicy 900 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	3		
5	BCD 07.01.01.012 Uproszczona	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) - linie przerywane, wykonywane sposobem mechanicznym	m2	1550.0*0.12*3*1.05 = 585.900		
Razem dział ETAP I B - km 15+737 - 17+294 - OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME .						
IX ETAP IB - km 15+737 - 17+294 - POZOSTAŁE ROBOTY .						
1	Uproszczona	Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	1,567		
2	Uproszczona	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1		
3	KNR 2-21 0404-04 Uproszczona	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m2	950		
4	BCD 06.04.01.021 Uproszczona	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm	m	2450		
Razem dział ETAP I B - km 15+737 - 17+294 - POZOSTAŁE ROBOTY .						
X ETAP II - km 17+294 - 21+975 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE .						

1	BCD 01.01.01.011 Uproszczona	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	4,681		
2	BCD 01.02.01.023 Uproszczona	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km	szt.	1		
3	BCD 01.02.01.063 Uproszczona	Karczowanie krzaków i podsycia przy ilości sztuk 1000/ha	ha	1,2		
4	BCD 01.02.04.321 Uproszczona	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	17		
5	BCD 01.02.04.311 Uproszczona	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	17		
6	BCD 01.02.04.201 Uproszczona	Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	750		
7	BCD 02.01.01.063 Uproszczona	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - WRAZ Z KOSZTEM SKŁADOWANIA .	m3	3711		
8	BCD 02.03.01.032 Uproszczona	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	1069		
Razem dział ETAP II - km 17+294 - 21+975 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE .						
XI	ETAP II - km 17+294 - 21+975 - KONSTRUKCJA JEZDNI , ZATOK i ZJAZDÓW : KORYTOWANIE + STABILIZACJA.					
1	BCD 04.01.01.013 Uproszczona	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m2	8606+122 = 8728.000		
2	BCD 04.01.01.031 Uproszczona	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	524.88+8 606+122 = 9252.880		
3	BCD 04.05.01.022 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruncocement o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, przygotowywany w betoniarnie w miejscu wbudowania, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	524,88		
4	BCD 04.05.01.073 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruncocement o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, z dowozem gruncocementu samochodami na odl. 15 km, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	8606		

	Razem dział ETAP II - km 17+294 - 21+975 - KONSTRUKCJA JEZDNI , ZATOK i ZJAZDÓW : KORYTOWANIE + STABILIZACJA.				
XII	ETAP II - km 17+294 - 21+975 - KONSTRUKCJA JEZDNI , ZATOK i ZJAZDÓW : KRAWĘŻNIKI + PODBUDOWY				
1	BCD 08.01.01.012 Uproszczona	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10	m	1454	
2	BCD 08.01.01.041 Uproszczona	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm (wtopione) wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10	m	84	
3	BCD 04.04.02.011 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	<POD POSZERZENIA JEZDNI>8 192.00 = 8192.000	
4	BCD 04.04.02.021 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	8192	
5	BCD 04.04.02.011 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	414	
6	BCD 04.04.02.022 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm	m2	414	
7	BCD 04.04.01.022 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy 10 cm	m2	<POD ZJAZDY> 122.00 = 122.000	
8	BCD 04.06.01.013 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z chudego betonu B 10 z dowozem betonu samochodami na odl. 15 km, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	<POD ZJAZDY> 122.00 = 122.000	
9	BCD 04.07.01.082 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	30307	
	Razem dział ETAP II - km 17+294 - 21+975 - KONSTRUKCJA JEZDNI , ZATOK i ZJAZDÓW : KRAWĘŻNIKI + PODBUDOWY				
XIII	ETAP II - km 17+294 - 21+975 - KONSTRUKCJA JEZDNI , ZATOK i ZJAZDÓW : NAWIERZCHNIA				
1	KNR AT-03 0401-01 Uproszczona	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x60x10 cm (na ławie betonowej o przekroju 0,07 m2)	m	<POD ŚCIEK PREFABRYKOWANY>132. 00 = 132.000	

2	BCD 08.05.01.041 Uproszczona	Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej, szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	<ŚCIEK PRZYKR AWĘŻNIK OWY>54. 00 = 54.000		
3	BCD 05.03.01.011 Uproszczona	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce żwirowej, wysokość kostki 8 cm	m2	482		
4	KNR AT-03 0202-0202 Uproszczona	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	30307		
5	KNR AT-03 0203-0120 Uproszczona	Warstwa przeciwspekaniowa z włókniny nasączonej polimeroasfalem - pod warstwy bitumiczne	m2	9362		
6	BCD 05.03.05.122 Uproszczona	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	30307		
7	BCD 06.03.01.032 Uproszczona	Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie	m3	7022.00*0 .20 = 1404.400		
Razem dział ETAP II - km 17+294 - 21+975 - KONSTRUKCJA JEZDNI , ZATOK i ZJAZDÓW : NAWIERZCHNIA .						
XIV ETAP II - km 17+294 - 21+975 - CHODNIKI .						
231	BCD 04.01.01.031 Uproszczona	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	1798		
232	BCD 04.04.01.022 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy 10 cm	m2	1798		
233	BCD 08.03.01.012 Uproszczona	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1363		
234	BCD 05.03.23.012 Uproszczona	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	1798		
Razem dział ETAP II - km 17+294 - 21+975 - CHODNIKI .						
XV ETAP II - km 17+294 - 21+975 - BARIERY OCHRONNE .						
1	BCD 07.05.01.013 Uproszczona	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24 kg/m	m	179		
Razem dział ETAP II - km 17+294 - 21+975 - BARIERY OCHRONNE .						
XVI ETAP II - km 17+294 - 21+975 ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA						
1	BCD 1 01.01.01.011 Uproszczona	Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	4,66		

2	BCD 01.02.01.029 Uproszczona	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 100 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny	szt.	1		
3	BCD 01.02.01.062 Uproszczona	Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 2000/ha	ha	1,2		
4	KNR 2-01 0201-05 Uproszczona	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowczymi	m ³	574,31		
5	KNR 2-01 0214-04 Uproszczona	Odwiezienie gruntu kat. III-IV samochodami samowładowczymi za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych-dalsze 9 km	m ³	574,31		
6	BCD 1 02.03.01.041 Uproszczona	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m ³	1405,16		
7	BCD 1 04.02.01.032 Uproszczona	Warstwa z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm	m ²	12180		
8	BCD 04.04.01.023 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy 15 cm	m ²	12180		
9	BCD 1 08.02.02.012 Uproszczona	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	12180		
10	BCD 1 08.03.01.012 Uproszczona	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm	m	9320		
11	KNNR 2 1602-02 Uproszczona	Montaż siatki ogrodzeniowej zabezpieczającej - na skarpach ścieżki	m	358		
Razem dział ETAP II - km 17+294 - 21+975 ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA						
XVII ETAP II - km 17+294 - 21+975 - OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME .						
1	BCD 07.02.01.021 Uproszczona	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	34		
2	BCD 07.02.01.033 Uproszczona	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	12		
3	BCD 07.02.01.073 Uproszczona	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych typ D - znak D 600/750 (prostokątny o wym. 600x750 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	7		
4	BCD 07.02.01.063 Uproszczona	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych zakazu typ B (okrągły o średnicy 900 mm).	szt.	15		

5	BCD 07.01.01.012 Uproszczona	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) - linie przerywane, wykonywane sposobem mechanicznym	m2	4900.0*0.12*3*1.05 +4.00*6.5 0 = 1878.200		
		Razem dział ETAP II - km 17+294 - 21+975 - OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME .				
XVII	ETAP II - km 17+294 - 21+975 - POZOSTAŁE ROBOTY .					
1	Uproszczona	Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	4,681		
2	Uproszczona	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1		
3	Uproszczona	Azyl segmentowy 2,00 * 1,60 m (ZAN 80/80/10 - 2 szt, ZAS 80/40/10 - 5 szt, ZAW 80/40/10 - 1 szt)	szt	2		
4	KNR 2-21 0404-04 Uproszczona	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m2	2250		
5	BCD 06.04.01.021 Uproszczona	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm	m	9700		
		Razem dział ETAP II - km 17+294 - 21+975 - POZOSTAŁE ROBOTY .				
		RAZEM NETTO				
		PODATEK VAT 22%				
		RAZEM BRUTTO				

Słownie złotych :

_____ dnia _____ 2009r

W imieniu Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu _____ [nazwa wykonawcy] i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie **przebudowy drogi powiatowej nr 2807C Osieciny – Wieniec – Włocławek od km 15+737 do km 21+975.**

- 1) posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie niniejszego zamówienia;
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia
lub
przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia:
- potencjału technicznego do wykonania zamówienia,
- osób zdolnych do wykonania zamówienia.
- 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

_____ dnia _____ 2009r

W imieniu Wykonawcy

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **przebudowy drogi powiatowej nr 2807C Osieciny – Wieniec – Włocławek od km 15+737 do km 21+975** oświadczamy, że w wykonaniu zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby:

POTENCJAŁ KADROWY

Lp.	Stanowisko (funkcja)	Nazwisko i imię	Kwalifikacje zawodowe /Uprawnienia zawodowe,nr członkowski PIIB/	Potwierdzenie doświadczenia zgodnie z wymaganiami SIWZ
1	2	3	4	5
1.	Kierownik budowy			Wg tabeli 7.4. pkt 2
2.	Kierownik robót			
3.	Geodeta			

Oświadczamy, że:

1. dysponujemy osobą wymienioną w poz. wykazu*
2. nie dysponujemy osobą wymienioną w poz. wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. osoby*

* niepotrzebne skreślić

....., dn. 2009r

.....
(podpis upewnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy)

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **przebudowy drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek od km 15+737 do km 21+975** oświadczam, że następujące części zamówienia wykonywać będą podwykonawcy.

**WYKAZ CZYNNOŚCI ZAMÓWIENIA KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY
PODWYKONAWCY**

Lp.	Opis elementów wykonywanych przez podwykonawców	Inne informacje
1	2	3

....., dn.

.....
(podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 5
do formularza oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

POTENCJAŁ TECHNICZNY

Składając ofertę w przetargu na nieograniczonym na wykonanie **przebudowy drogi powiatowej nr 2807C Osieciny – Wieniec – Włocławek od km 15+737 do km 21+975** oświadczam, że posiadam następujące w pełni sprawne jednostkami sprzętu:

LP	SPRZĘT PROPONOWANY DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA	OPIS POSIADANEGO (TYP, MODEL) SPRZĘTU (PARAMETRY TECHNICZNE)	ILOŚĆ SZTUK	FORMA WŁADANIA ¹
1	- Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych wyposażona w jedną otaczarkę o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z możliwością podgrzewania kruszywa. Otaczarka musi być wyposażona w automatyczny dozownik stabilizatora. Wydajność otaczarki nie mniejsza niż 150 Mg/h. - 1 szt, Lokalizacja wytwórni musi zapewnić spełnienie wymagań technologicznych tj. dowóz mieszanki mineralno – bitumicznej w ciągu 2 godzin od załadunku do momentu wbudowania,			
2	- Układarka mas bitumicznych– 1 szt.			
3	- Skraplarka lepiszcza wyposażona w urządzenie pomiarowe oraz mechanizmy regulacyjne, które zapewniają równomierne rozłożenie lepiszcza w kierunku podłużnym i poprzecznym – 1 szt			
4	- Dwa walce stalowe statyczne samojezdne, jeden walec wibracyjny lub ciężki, jeden walec ogumiony.			
5	- Samochody ciężarowe samowyładowcze – 4 szt			
6	- Laboratorium wyposażone w co najmniej kolumnę ekstrakcyjną, aparat Proctora oraz formę z ubijakiem Marshalla i sondę do badania wskaźnika zagęszczenia robót ziemnych i podłoża			

Oświadczamy, że:

1. dysponujemy urządzeniami wymienionymi w poz. wykazu*
2. nie dysponujemy urządzeniami wymienionymi w poz. wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. urządzeń*

* niepotrzebne skreślić

....., dn..... 2009r

(podpis upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy)

załącznik nr 6

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Gwarancja

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **przebudowy drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek od km 15+737 do km 21+975**

Oświadczam, że na wykonane roboty określone w zamówieniu udzielam gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

....., dn.

.....
(*podpis upelnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy*)

Załącznik nr 7

Wzór umowy

UMOWA NR

w dniu roku pomiędzy Powiatem Włocławskim - Powiatowym Zarządem Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, zwanym dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:

1.
2.

a zwanym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowanym przez:

1.
2.

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz.1655. z późn. zm.) dalej zwana „ustawą P.z.p.”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych - przebudowy drogi powiatowej **nr 2807C Osieciny – Wieniec – Włocławek od km 15+737 do km 21+975** (przedmiot umowy).

2. Szczegółowy zakres robót, których realizacja wynika z niniejszej umowy określają stanowiące jej integralną część następujące dokumenty:

- 1) Oferta Wykonawcy złożona w dniu 2009 r.
- 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
- 3) Dokumentacja projektowa składająca się z części określonych w punkcie 1.2 Informacji ogólnych do SIWZ.

3. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności:

- 3.1. Umowa,
- 3.2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- 3.3. Projekt budowlany,
- 3.4. Oferta,
- 3.5. Przedmiar robót,
- 3.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne.

4. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV 45 23 00.00-8,

5. Wykonawca uznaje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w ust.2 pkt 3) stanowiąca załącznik do niniejszej umowy, jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą.

6. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz posiada prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej.
3. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych Prawem budowlanym, przepisami szczególnymi, wymaganiami SIWZ oraz wymaganiami dokumentacji projektowej.
4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 3.

§ 3

1. Ustala się termin realizacji robót będących przedmiotem umowy:

Rozpoczęcie robót z dniem 30 kwietnia 2009 r. ;
Zakończenie robót 30 października 2009 r.

§ 4

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym robót, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Harmonogram winien być dostosowany do złożonej oferty. Harmonogram winien być przedłożony zamawiającemu nie później niż termin podpisania umowy.
3. Niezależnie od ustaleń ust. 2 wykonawca zobowiązany jest przedstawić na życzenie Zamawiającego zaktualizowany harmonogram w terminie 7 dni od otrzymania polecenia Zamawiającego.

§ 5

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na kwotę:

netto zł (słownie:)

plus podatek VAT zł (słownie:)

co łącznie stanowi kwotę brutto zł (słownie:).

Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy.

2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku ograniczenia wpływu środków finansowych z Budżetu Państwa na cel określony w umowie, umowa może zostać zmieniona, co do zakresu rzeczowego i finansowego oraz terminów realizacji.

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie odpowiednio dostosowane, w drodze aneksu do niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

1).z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub,

2). wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego Zamawiający może pisemnie zlecić wykonanie tych robót Wykonawcy. Podstawę do dokonania takiego zlecenia będzie stanowił protokół konieczności zaakceptowany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. W tej sytuacji zamówienie to będzie traktowane jako zamówienie z wolnej ręki. Do tego zamówienia będą miały zastosowanie przepisy ustawy P.z.p.

§ 6

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane w oparciu o fakturę końcową, która może być wystawiona przez Wykonawcę nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
2. Dokumentem potwierdzającym prawidłową realizację robót określonych w umowie jest protokół odbioru końcowego wraz zestawieniem ilości i wartości wykonywanych robót.
3. Zamawiający zapłaci należne wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto wskazane w treści faktury, w terminie 30 dni od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy, jest to jednocześnie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1). przekazanie dokumentacji projektowej do dnia zawarcia umowy /jeden egzemplarz/,
 - 2). protokółarne przekazanie terenu budowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy.
 - 3). zapłata za wykonane i odebrane roboty,
 - 4). zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Do obowiązków Wykonawcy oprócz czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) należy w szczególności:
 - 1) przedstawienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy w terminie nie późniejszym niż termin rozpoczęcia robót określony w niniejszej umowie,
 - 2) zagospodarowanie terenu budowy,
 - 3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną,
 - 4) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 - 5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,
 - 6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe,
 - 7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu niżej wymienionych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i odbiór robót:
 - a) powykonawcza dokumentacja projektowa,
 - b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
 - c) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza dokonane przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 - d) protokoły badań i sprawdzeń, recepty i ustalenia techniczne,
 - e) protokoły technicznych odbiorów,
 - f) zaświadczenie potwierdzające odebranie stałej organizacji ruchu przez zarządzającego ruchem.
 - g) dziennik budowy i księgi obmiaru,
 - h) wyniki pomiarów kontrolnych,
 - i) deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną oznaczoną znakiem budowlanym „B”,

- j) deklarację zgodności z PN –EN lub europejską aprobatą techniczną EAT oznaczoną znakiem CE,
 - k) dla wyrobów znajdujących się w wykazie określonym przez Komisję Europejską wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa – deklaracje zgodności wydane przez producenta (bez znaku CE),
 - l) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
 - m) oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. „a” i lit. „b” Prawa budowlanego,
- 8) zapewnienie, na czas trwania robót, kierownika robót wskazanego w ofercie Wykonawcy, a w przypadku konieczności zamiany któregoś z kierowników – uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym,
 - 9) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,
 - 10) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p. poz. określonych w przepisach szczegółowych,
 - 11) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,
 - 12) Udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie trwania budowy, jeśli tacy wystąpią,
 - 13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,
 - 14) zorganizowanie zaplecza socjalno – technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,
 - 15) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,
 - 16) wykonanie na własny koszt projektu oznakowania na czas realizacji robót oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym przez zarządzającego ruchem projektem oznakowania robót,
 - 17) powiadomienie właściwych organów i instytucji o rozpoczęciu robót i wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,
 - 18) urządzenie i utrzymanie zaplecza zamawiającego (biuro inspektora nadzoru).

§ 8

1. Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną prowadzoną przez laboratorium drogowe.
2. Badania, o których mowa w ust. 1 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
3. Badania będą prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w SST oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania.

§10

Inspektorem nadzoru sprawującym nadzór, w imieniu Zamawiającego, nad robotami określonymi niniejszą umową będzie:

..... tel. stacj., tel. kom., fax.

Wskazany inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za realizację umowy w imieniu Zamawiającego.

§11

Ze strony Wykonawcy funkcję Kierownika budowy będzie sprawował:

....., tel. stacj., tel. kom., fax.

Ustanowiony Kierownik budowy odpowiada za należyte wykonanie przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy, a nadto realizuje obowiązki określone w ustawie Prawo budowlane.

Kierownikiem robót drogowych będzie:

....., tel. stacj., tel. kom., fax.

§12

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę do realizacji robót określonych w umowie zgodnie ze złożoną ofertą. Kadra winna być odpowiednio wykwalifikowana i doświadczona. Inspektor nadzoru ma prawo wymagać, aby wykonawca usunął każdą osobę zatrudnioną przez wykonawcę, jeżeli:

- 1) uporczywie nieodpowiednio zachowuje się,
- 2) wykazuje brak staranności, obowiązki wykonuje niekompetentnie i niedbale,
- 3) postępuje w sposób uporczywy szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.

W przypadku usunięcia takiej osoby Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić inną osobę,

§13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy wykonawcy w wysokości - 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po upływie terminu wykonania określonego w umowie,
- 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie udzielonej gwarancji jakości – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 10 na usunięcie wad,
- 3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5,

2. Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie robót, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów:

- 1) za zwłokę w przystąpieniu do czynności odbioru przedmiotu umowy w wysokości - 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,
- 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5.

§14

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy udziale podwykonawców następujące roboty:

- 1).

2).

Roboty wykonywane będą pod nadzorem Wykonawcy.

2. Jeśli w trakcie realizacji robót Wykonawca poweźmie zamiar zatrudnienia innych podwykonawców zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego.

3. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności określone w art. 647¹ KC w szczególności dostarczyć Zamawiającemu umowę z podwykonawcą.

4. Zawarcie umów przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami wymaga zgody Zamawiającego i głównego wykonawcy, którego łączy umowa z zamawiającym.

5. O zamierzonej dacie rozpoczęcia robót przez podwykonawcę, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru z 14 dniowym wyprzedzeniem.

6. Zapłata należnego wynagrodzenia dla podwykonawców będzie na podstawie cesji wierzytelności na rzecz podwykonawców wynikającej ze stosownej umowy między wykonawcą i podwykonawcą.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy w tym działań Podwykonawcy i ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą.

§15

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
 - a). jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - b). jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§16

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie inspektora nadzoru (telefonicznie lub faxem). Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. Odbiór końcowy dokonany będzie po zakończeniu wszystkich robót określonych niniejszą umową

3. Odbiór robót, o którym mowa w ust. 2, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

5. Na 14 dni przed ustaloną datą odbioru końcowego Wykonawca prześle Zamawiającemu komplet dokumentów zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 7.

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Odbiór końcowy zostanie zakończony w terminie 14 dni.

7. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych badań i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5.

8. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym wynosić będzie 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6.

10. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 9 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

13. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczyna bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 20 ust. 3 niniejszej umowy.

§17

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 60 miesięcy.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na oznakowanie poziome cienko i grubowarstwowe na okres 2 lat.

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

4. Strony ustalają, że w każdym roku obowiązywania gwarancji, wspólnie będą dokonywać (w uzgodnionym terminie) przeglądów stanu drogi w celu ustalenia występowania wad, które powinny zostać usunięte przez Wykonawcę. Strony umowy w trakcie rocznego przeglądu gwarancyjnego, pisemnie uzgodnią sposób i termin usunięcia stwierdzonych wad.

5. W przypadku stwierdzenia występowania wad przed terminem rocznego przeglądu Zamawiający pisemnie wezwie wykonawcę do ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

§ 18

1. Ustala się, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie w pieniądzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5, tj. w kwocie zł (słownie:.....) . Gwarancje, o których mowa wyżej, wniesione w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinny mieć charakter gwarancji: nieprzenośnych, bezwarunkowych, nieodwołalnych i płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

1) 70% wysokości zabezpieczenia, które jest przeznaczone na pokrycie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

2) 30% wysokości zabezpieczenia, które jest przeznaczone na pokrycie roszczeń związanych z udzieloną przez wykonawcę gwarancją jakości, w terminie 15 dni od daty upływu okresu gwarancji jakości.

3. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad – (do chwili ich usunięcia).

§ 19

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty określonej w umowie jako daty rozpoczęcia robót lub nie przystąpił do przejęcia terenu budowy.

2) Wykonawca przerwał niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni

3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należycie mu z tytułu wykonania części umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją określającą przedmiot umowy wymienioną w § 1 lub wskazówkami Zamawiającego.

5) Zamawiający poweźmie wiadomość, że sytuacja finansowa wykonawcy uległa na tyle pogorszeniu, że istnieje uzasadniona obawa, iż wykonawca ogłosi upadłość lub likwidację przedsiębiorstwa.

6) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust 1 i 2. i musi zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) powyżej Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5). Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór.

§20

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi, a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w czasie realizacji robót objętych umową oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych dotyczących pracowników i osób trzecich.

§21

Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogą przenieść swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.

§22

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze podpisanego przez strony aneksu.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§23

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- 1) Oferta Wykonawcy złożona w dniu 2009 r.
- 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
- 3) Dokumentacja projektowa składająca się z części określonych w punkcie 1.2 Informacji ogólnych do SIWZ.
- 4) Harmonogram rzeczowo – finansowy robót.