
Data opracowania:

2016-08-18

Przedmiar robót

Budowa: Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka 

w Lubieniu Kujawskim

Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie terenu

Lokalizacja: Lubień Kujawski, dz.nr 307/6, 307/7, 307/9, 307/10, 307/11 Gmina Lubień Kujawski

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Inwestor: Powiat Włocławski ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Paweł Łuszcz
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Kosztorys Kosztorys

1 Rozdział ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 Element CHODNIK, OPASKA

1.1.1 KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, głębokość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

47,50 47,500000

RAZEM: 47,500000 m2 47,500

1.1.2 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

90,50*(0,10*0,10+0,05*0,10) 1,357500

RAZEM: 1,357500 m3 1,358

1.1.3 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

90,50 90,500000

RAZEM: 90,500000 m 90,500

1.1.4 KNR 231/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

47,50 47,500000

RAZEM: 47,500000 m2 47,500

1.1.5 KNR 231/511/2 

(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej 

gr.5cm

Wyliczenie ilości robót:

47,50 47,500000

RAZEM: 47,500000 m2 47,500

1.2 Element TERENY UTWARDZONE - KOMUNIKACJA, DOJAZDY

1.2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia 1082 1 082,000000

wiata  śmietnikowa 27,50 27,500000

RAZEM: 1 109,500000 m2 1 109,500

1.2.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za każde dalsze 

5˙cm głębokości, krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

1109,50 1 109,500000

RAZEM: 1 109,500000 m2 1 109,500

1.2.3 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

101,80*(0,10*0,10+0,05*0,15) 1,781500

RAZEM: 1,781500 m3 1,782

1.2.4 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 12/15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

101,80 101,800000

RAZEM: 101,800000 m 101,800

1.2.5 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

1109,50 1 109,500000

RAZEM: 1 109,500000 m2 1 109,500
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1.2.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1109,50 1 109,500000

RAZEM: 1 109,500000 m2 1 109,500

1.2.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw łamanych, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

1109,50 1 109,500000

RAZEM: 1 109,500000 m2 1 109,500

1.2.8 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1109,50 1 109,500000

RAZEM: 1 109,500000 m2 1 109,500

1.2.9 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy, krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

1109,50 1 109,500000

RAZEM: 1 109,500000 m2 1 109,500

1.2.10 KNR 231/511/3 

(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

1109,50 1 109,500000

RAZEM: 1 109,500000 m2 1 109,500

1.3 Element MIEJSCA PARKINGOWE

1.3.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

136,50 136,500000

RAZEM: 136,500000 m2 136,500

1.3.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za każde dalsze 

5˙cm głębokości, krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

136,50 136,500000

RAZEM: 136,500000 m2 136,500

1.3.3 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

136,50 136,500000

RAZEM: 136,500000 m2 136,500

1.3.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

136,50 136,500000

RAZEM: 136,500000 m2 136,500

1.3.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw łamanych, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

136,50 136,500000

RAZEM: 136,500000 m2 136,500

1.3.6 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

136,50 136,500000

RAZEM: 136,500000 m2 136,500

1.3.7 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy, krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

136,50 136,500000

RAZEM: 136,500000 m2 136,500
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1.3.8 KNR 231/511/3 

(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

136,50 136,500000

RAZEM: 136,500000 m2 136,500

1.4 Element ZJAZD Z DROGI

1.4.1 Kalkulacja 

własna

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.4.2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000

1.4.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za każde dalsze 

5˙cm głębokości, krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000

1.4.4 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

14,50*(0,10*0,10+0,05*0,15) 0,253750

8,70*(0,10*0,10+0,05*0,15) 0,152250

RAZEM: 0,406000 m3 0,406

1.4.5 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, zjazdowy 15x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

14,50 14,500000

RAZEM: 14,500000 m 14,500

1.4.6 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 12/15x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

8,70 8,700000

RAZEM: 8,700000 m 8,700

1.4.7 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000

1.4.8 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000

1.4.9 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw łamanych, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000

1.4.10 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000

1.4.11 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy, krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000



ZAGOSPODAROWANIE TERENU Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18194)

strona nr: 5

Kosztorys

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.4.12 KNR 231/511/3 

(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000

1.5 Element TERENY ZIELENI

1.5.1 KNR 221/322/4 

(1)

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim, z zaprawą dołów, średnica i głębokość 

dołów 0,5˙m, ziemia urodzajna (humus) - tuja/żywotnik

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

90 90,000000

RAZEM: 90,000000 szt 90,000

1.5.2 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z dostawą ziemi, teren płaski ręcznie z transportem taczkami

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1580*0,10 158,000000

RAZEM: 158,000000 m3 158,000

1.5.3 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1580,00 1 580,000000

RAZEM: 1 580,000000 m2 1 580,000

1.6 Element OGRODZENIE

1.6.1 Kalkulacja 

indywidualna

Ogrodzenie z prefabrykatów betonowych, wys.1,50m

Wyliczenie ilości robót:

90 90,000000

RAZEM: 90,000000 m 90,000

1.6.2 Kalkulacja 

indywidualna

Ogrodzenie stalowe panelowe, wys.1,50m

Wyliczenie ilości robót:

255,00 255,000000

RAZEM: 255,000000 m 255,000

1.6.3 Kalkulacja 

indywidualna

Furtka szerokości 1,0m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.6.4 Kalkulacja 

indywidualna

Brama dwuskrzydłowa z napędem L=4,5m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.7 Element ALTANA OGRODOWA

1.7.1 Kalkulacja 

własna

Altana ogrodowa drewniana, typowa

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

1.8 Element WIATA ŚMIETNIKOWA

1.8.1 Kalkulacja 

własna

Wiata śmietnikowa prefabrykowana

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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1.9 Element PLAC ZABAW

1.9.1 Kalkulacja 

własna

Wykonanie nawierzchni natryskowych poliuretanowych typi EPDM

Wyliczenie ilości robót:

293,13 293,130000

RAZEM: 293,130000 m2 293,130

1.9.2 Kalkulacja 

własna

Piaskownica Sześciokątna ozn.2003

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.9.3 Kalkulacja 

własna

Karuzela z kierownicą ozn.4002

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.9.4 Kalkulacja 

własna

Poligon ozn.1003

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.9.5 Kalkulacja 

własna

Huśtawka wagowa ozn.8013

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.9.6 Kalkulacja 

własna

Wyposażenie ozn.5025

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.9.7 Kalkulacja 

własna

Ławka z oparciem ozn.6033

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.9.8 Kalkulacja 

własna

Wyposażenie ozn.2016

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.9.9 Kalkulacja 

własna

Kosz na śmieci ozn.6052

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.10 Element BOISKO SPORTOWE

1.10.1 Kalkulacja 

własna

Wykonanie nawierzchni natryskowych poliuretanowych typi EPDM

Wyliczenie ilości robót:

129,60 129,600000

RAZEM: 129,600000 m2 129,600
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1.11 Element ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

1.11.1 KNNR 1/210/3 

(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m - przyjęto 90%

Wyliczenie ilości robót:

pod rurociąg 33,81*1,80*0,90 54,772200

(7,50+10,40+4,09+3,76)*1,50*0,90 34,762500

pod zbiornik deszczowy 30,00 30,000000

RAZEM: 119,534700 m3 119,535

1.11.2 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m - przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:

119,535/0,9*0,1 13,281667

RAZEM: 13,281667 m3 13,282

1.11.3 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, szerokość 1˙m, głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

34,00*1,80 61,200000

RAZEM: 61,200000 m2 61,200

1.11.4 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(33,81+7,50+10,40+4,09+3,76)*0,80 47,648000

RAZEM: 47,648000 m2 47,648

1.11.5 KNR 218/501/4 

analogia

Podłoże z materiałów sypkich, piasek - obsypka rur

Wyliczenie ilości robót:

47,648 47,648000

RAZEM: 47,648000 m2 47,648

1.11.6 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

33,81 33,810000

RAZEM: 33,810000 m 33,810

1.11.7 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7,50+1,60+4,09+3,76 16,950000

RAZEM: 16,950000 m 16,950

1.11.8 KNNR 4/1322/3 Kształtki PVC-U kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.11.9 KNNR 4/1322/2 Kształtki PVC-U kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.11.10 KNNR 4/1413/1 

(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość do 3˙m - S1 i 

S2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.11.11 KNNR 4/1417/1 

(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi˙425˙mm - S3

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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1.11.12 Kalkulacja 

własna

Odwodnienie liniowe szer.15cm, klasa o obciążeń D z rusztem w poprzeczne mostki - W1

Wyliczenie ilości robót:

4,50 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,500

1.11.13 KNNR 4/1424/4 

analogia

Wpust deszczowy z osadnikiem Fi˙315˙mm - W2, W3 i W4

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.11.14 Kalkulacja 

własna

Zbiornik szczelny na wody deszczowe o poj.20m3

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.11.15 Kalkulacja 

własna

Separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem ropopochodnych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.11.16 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał  do Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

33,81+16,95 50,760000

RAZEM: 50,760000 m 50,760

1.11.17 KNNR 1/214/5 

(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 

ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, nadmiar ziemi do rozplantowania

Wyliczenie ilości robót:

119,535+13,282 132,817000

RAZEM: 132,817000 m3 132,817

1.12 Element OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

1.12.1 Kalkulacja 

własna

Oświetlenie zewnętrzne - lampy np: typu FUMAGALLI o wys.3,0m wraz z wykonaniem instalacji

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

1.13 Element ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE/DODATKOWE

1.13.1 Kalkulacja 

indywidualna

Roboty nieprzewidziane/dodatkowe, przyjęto 1% wartości robót

kpl 1,000


