
Data opracowania:

2018-10-17

Przedmiar robót

Budowa: Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych 

realizowanych przez Powiat Włocławski

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: Włocławek, ul. Związków Zawodowych

dz. nr 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2

obręb 0470 Włocławek KM 47

Nazwa i kod CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: Powiat Włocławski

ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Paweł Łuszcz
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Kosztorys Kosztorys

1 Rozdział KONSTRUKCJA

1.1 Element ROBOTY ZIEMNE

1.1.1 KNNR 1/202/8 

(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV - przyjęto 55%

Wyliczenie ilości robót:

31,03*(17,90+0,60*2)*1,20*0,55 391,164180

RAZEM: 391,164180 m3 391,164

1.1.2 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV - przyjęto 45%

Wyliczenie ilości robót:

391,164/0,55*0,45 320,043273

RAZEM: 320,043273 m3 320,043

1.1.3 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m, na zewnątrz budynku, 

grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

19,31*2,40*0,60 27,806400

RAZEM: 27,806400 m3 27,806

1.1.4 KNNR 1/214/5 

(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 

ubijaki

Wyliczenie ilości robót:

320,043+27,806 347,849000

RAZEM: 347,849000 m3 347,849

1.1.5 KNNR 1/208/2 

(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 

krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

391,164 391,164000

RAZEM: 391,164000 m3 391,164

1.1.6 Kalkulacja 

własna

Opłata za składowanie ziemi

Wyliczenie ilości robót:

391,164 391,164000

RAZEM: 391,164000 m3 391,164



ROBOTY BUDOWLANE Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18194)

strona nr: 3

Kosztorys

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.2 Element FUNDAMENTY

1.2.1 KNR 202/1101/1

(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podkładowy C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Ławy zewnętrzne

oś A i B 29,227*1,60*0,10 4,676320

oś H 28,072*1,60*0,10 4,491520

oś 13 16,782*1,60*0,10 2,685120

Ławy wewnętrzne

przy istniejąycm budynku oś 1 18,33*1,05*0,10 1,924650

oś 2 4,91*1,60*0,10 0,785600

oś 5 14,86*1,60*0,10 2,377600

oś 6 (5,80+1,19)*1,10*0,10 0,768900

oś 7 6,42*1,60*0,10 1,027200

oś 8 4,30*1,10*0,10 0,473000

oś 10 2,47*1,60*0,10 0,395200

oś 11 0,94*1,60*0,10 0,150400

oś 12 10,90*1,60*0,10 1,744000

oś C 3,15*0,70*0,10 0,220500

oś D (4,22+3,15)*1,60*0,10 1,179200

oś E 3,00*1,60*0,10 0,480000

oś F (11,54+5,33)*1,60*0,10 2,699200

oś G 9,52*1,60*0,10 1,523200

oś g 3,58*0,70*0,10 0,250600

Stopy 1,30*1,30*0,10*2 0,338000

1,90*1,90*0,10 0,361000

2,50*2,50*0,10*2 1,250000

RAZEM: 29,801210 m3 29,801

1.2.2 KNR 202/252/1 

(3)

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne o szerokości do 0.6˙m, 

beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Ława wewnętrzna

oś g 3,58*0,60*0,40 0,859200

oś C 3,15*0,60*0,40 0,756000

RAZEM: 1,615200 m3 1,615

1.2.3 KNR 202/252/3 

(3)

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne o szerokości do 1.3˙m, 

beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

przy istniejąycm budynku oś 1 18,33*1,00*0,40 7,332000

oś 6 (5,80+1,19)*1,00*0,40 2,796000

oś 8 4,30*1,00*0,40 1,720000

RAZEM: 11,848000 m3 11,848
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1.2.4 KNR 202/252/4 

(3)

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne o szerokości ponad 

1.3˙m, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Ławy zewnętrzne

oś A i B 29,227*1,50*0,40+0,40*1,50*0,40*3 18,256200

oś H 28,072*1,50*0,40+0,40*1,50*0,40*3 17,563200

oś 13 16,782*1,50*0,40 10,069200

Ławy wewnętrzne

oś 2 4,91*1,50*0,40 2,946000

oś 5 14,86*1,50*0,40 8,916000

oś 7 6,42*1,50*0,40 3,852000

oś 10 2,47*1,50*0,40 1,482000

oś 11 0,94*1,50*0,40 0,564000

oś 12 10,90*1,50*0,40 6,540000

oś D (4,22+3,15)*1,50*0,40 4,422000

oś E 3,00*1,50*0,40 1,800000

oś F (11,54+5,33)*1,50*0,40+0,40*1,50*0,40*3 10,842000

oś G 9,52*1,50*0,40 5,712000

RAZEM: 92,964600 m3 92,965

1.2.5 KNR 202/205/1 

(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton C25/30 - szyb windowy

Wyliczenie ilości robót:

3,05*3,20*0,40 3,904000

RAZEM: 3,904000 m3 3,904

1.2.6 KNR 202/253/2 

(3)

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne, objętość do 0.8˙m3, 

beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,20*0,40*2 1,152000

RAZEM: 1,152000 m3 1,152

1.2.7 KNR 202/253/3 

(3)

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne, objętość do 1.5˙m3, 

beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

1,80*1,80*0,40 1,296000

RAZEM: 1,296000 m3 1,296

1.2.8 KNR 202/253/4 

(3)

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne, objętość do 2.5˙m3, 

beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

2,40*2,40*0,40*2 4,608000

RAZEM: 4,608000 m3 4,608

1.2.9 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - 

fundamenty

Wyliczenie ilości robót:

ławy przyjęto 50kg/m3 (1,615+11,848+92,965)*50/1000 5,321400

płyta przyjęto 80kg/m3 3,904*80/1000 0,312320

stopy przyjęto 1000kg/m3 (1,152+1,296+4,608)*100/1000 0,705600

RAZEM: 6,339320 t 6,339
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1.2.10 KNR 202/101/5 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Ściany fundamentowe zewnętrzne

oś A i B (30,037+1,00*2)*0,70*0,38+2,80*(1,60+0,70)/2*0,38 9,745442

oś H 28,882*0,70*0,38+2,80*(1,60+0,70)/2*0,38 8,906212

oś 13 16,782*0,70*0,38 4,464012

Ściany fundamentowe wewnętrzne

oś 1 17,36*1,60*0,38 10,554880

oś 2 6,03*0,70*0,38 1,603980

oś 5 15,98*0,70*0,38 4,250680

oś 6 (6,40+1,86)*0,70*0,38 2,197160

oś 7 6,42*0,70*0,38 1,707720

oś 8 4,42*0,70*0,38 1,175720

oś 10 3,59*0,70*0,38 0,954940

oś 11 2,06*0,70*0,38 0,547960

oś 12 13,13*0,70*0,38 3,492580

oś C 4,10*0,70*0,38 1,090600

oś D (5,15+4,10)*0,70*0,38 2,460500

oś E 4,07*0,70*0,38 1,082620

oś F (12,72+6,46)*0,70*0,38+2,80*(1,60+0,70)/2*0,38 6,325480

oś G 10,62*0,70*0,38 2,824920

oś g 4,70*0,70*0,38 1,250200

RAZEM: 64,635606 m3 64,636

1.2.11 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany 

grubości do 0.3˙m - Rd

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*0,70*14 0,564480

0,24*0,24*1,60*2 0,184320

RAZEM: 0,748800 m3 0,749

1.2.12 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - rdzenie 

w ścianach fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 120kg/m3 0,749*120/1000 0,089880

RAZEM: 0,089880 t 0,090

1.3 Element IZOLACJA FUNDAMENTU

1.3.1 KNR 202/604/2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome , 2 warstwy papy na lepiku

Wyliczenie ilości robót:

29,801/0,1 298,010000

RAZEM: 298,010000 m2 298,010
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1.3.2 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Ławy zewnętrzne

oś A i B 29,227*0,40*2 23,381600

oś H 28,072*0,40*2 22,457600

oś 13 16,782*0,40*2 13,425600

Ławy wewnętrzne

przy istniejąycm budynku oś 1 18,33*0,40 7,332000

oś 2 4,91*0,40*2 3,928000

oś 5 14,86*0,40*2 11,888000

oś 6 (5,80+1,19)*0,40*2 5,592000

oś 7 6,42*0,40*2 5,136000

oś 8 4,30*0,40*2 3,440000

oś 10 2,47*0,40*2 1,976000

oś 11 0,94*0,40*2 0,752000

oś 12 10,90*0,40*2 8,720000

oś C 3,15*0,40*2 2,520000

oś D (4,22+3,15)*0,40*2 5,896000

oś E 3,00*0,40*2 2,400000

oś F (11,54+5,33)*0,40*2 13,496000

oś G 9,52*0,40*2 7,616000

oś g 3,58*0,40*2 2,864000

Stopy 1,30*4*0,40*2 4,160000

1,90*4*0,40 3,040000

2,50*4*0,40*2 8,000000

Ściany fundamentowe zewnętrzne

oś A i B (30,037+1,00*2)*0,70*2+2,80*(1,60+0,70)/2*2 51,291800

oś H 28,882*0,70*2+2,80*(1,60+0,70)/2*2 46,874800

oś 13 16,782*0,70*2 23,494800

Ściany fundamentowe wewnętrzne

oś 1 17,36*1,60 27,776000

oś 2 6,03*0,70*2 8,442000

oś 5 15,98*0,70*2 22,372000

oś 6 (6,40+1,86)*0,70*2 11,564000

oś 7 6,42*0,70*2 8,988000

oś 8 4,42*0,70*2 6,188000

oś 10 3,59*0,70*2 5,026000

oś 11 2,06*0,70*2 2,884000

oś 12 13,13*0,70*2 18,382000

oś C 4,10*0,70*2 5,740000

oś D (5,15+4,10)*0,70*2 12,950000

oś E 4,07*0,70*2 5,698000

oś F (12,72+6,46)*0,70*2+2,80*(1,60+0,70)/2*2 33,292000

oś G 10,62*0,70*2 14,868000

oś g 4,70*0,70*2 6,580000

RAZEM: 470,432200 m2 470,432

1.3.3 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt styropianowych typu XPS gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściany fundamentowe zewnętrzne

oś A i B (30,037+1,00*2)*0,70+2,80*(1,60+0,70)/2 25,645900

oś H 28,882*0,70+2,80*(1,60+0,70)/2 23,437400

oś 13 16,782*0,70 11,747400

RAZEM: 60,830700 m2 60,831
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1.3.4 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

60,831*1,2 72,997200

RAZEM: 72,997200 m2 72,997

1.4 Element PODBUDOWA POD POSADZKĘ PARTERU

1.4.1 KNR 202/1101/7

(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek gr.20cm

Wyliczenie ilości robót:

(446,80-3,20)*0,20 88,720000

RAZEM: 88,720000 m3 88,720

1.4.2 KNR 202/1101/1

(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podkładowy gr.15cm podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

88,72/0,2*0,15 66,540000

RAZEM: 66,540000 m3 66,540

1.5 Element SŁUPY

1.5.1 KNR 202/258/5 

(3)

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 8.0-9.0˙m/m2, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Parter 0,24*0,24*4,10*13 3,070080

0,40*0,24*4,10*4 1,574400

I Piętro 0,24*0,24*3,70*20 4,262400

0,40*0,24*3,70*3 1,065600

II Piętro 0,24*0,24*3,70*14 2,983680

0,40*0,24*3,70*2 0,710400

Poddasze 0,24*0,24*2,75*4 0,633600

RAZEM: 14,300160 m3 14,300

1.5.2 KNR 202/258/8 

(3)

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 11.5-13.5˙m/m2, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Parter 0,30*0,30*4,10*5 1,845000

RAZEM: 1,845000 m3 1,845

1.5.3 KNR 202/258/9 

(3)

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 13.5-16.5˙m/m2, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

II Piętro 0,24*0,24*3,70*5 1,065600

Poddasze 0,24*0,24*2,75*13 2,059200

RAZEM: 3,124800 m3 3,125

1.5.4 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 180kg/m3 (14,3+1,845+3,125)*180/1000 3,468600

RAZEM: 3,468600 t 3,469

1.6 Element STROPY

1.6.1 KNR 202/256/3 

(3)

Stropy w deskowaniu systemowym, grubości 10˙cm, powierzchnia między belkami lub ścianami 

ponad 10˙m2, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Parter 513,00-1,80*1,80-2,90*4,67-0,90*1,45 494,912000

I Piętro 513,00-1,80*1,80-2,90*4,67-4,75*0,90 491,942000

II Piętro 513,00-1,80*1,80-2,90*7,15-4,75*0,90 484,750000

RAZEM: 1 471,604000 m2 1 471,604
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1.6.2 KNR 202/256/4 

(3)

Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości, beton C25/30 - j.w, 

krotność=15 (łączna gr.25cm)

Wyliczenie ilości robót:

1471,604 1 471,604000

RAZEM: 1 471,604000 m2 1 471,604

1.6.3 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 120kg/m3 1471,604*0,25*120/1000 44,148120

RAZEM: 44,148120 t 44,148

1.7 Element BELKI,PODCIAGI, WIEŃCE

1.7.1 KNR 202/262/1 

(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 8˙(m/m2), beton

C25/30

Wyliczenie ilości robót:

wieniec po ukosie na poddaszu 20,00*3*0,24*0,24 3,456000

wieniec przy kl.schodowej do połaci 

dachu

8,00*2*0,24*0,24 0,921600

RAZEM: 4,377600 m3 4,378

1.7.2 KNR 202/262/3 

(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 12˙(m/m2), 

beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Parter Pp0-1 - Pp06 0,25*(0,50-0,20)*(13,10+5,30+9,95+6,41+5,08+4,17) 3,300750

I Piętro Pp1-1 - Pp1-4 0,25*(0,50-0,20)*(5,30*2+3,68+3,36+5,85) 1,761750

II Piętro Pp2-1 - Pp2-5 0,25*(0,50-0,20)*(13,10+16,36+7,41+7,22+4,37) 3,634500

Poddasze Pp3-1 - Pp3-7 0,25*0,50*(15,42+11,00+29,35+3,54*4+7,41+10,95+4,49) 11,597500

RAZEM: 20,294500 m3 20,295

1.7.3 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

belki, podciągi - przyjęto 260kg/m3 20,295*260/1000 5,276700

wieńce - przyjęto 60kg/m3 4,378*60/1000 0,262680

RAZEM: 5,539380 t 5,539

1.8 Element SZYB WINDOWY

1.8.1 NNRNKB 

202/137/2

Ściany budynków z bloczków betonowych, grubości 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,04*3*14,85-0,90*2,10*3 85,212000

RAZEM: 85,212000 m2 85,212

1.8.2 KNR 202/256/1 

(3)

Stropy w deskowaniu systemowym, grubości 10˙cm, powierzchnia między belkami lub ścianami do 

5˙m2, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

2,28*2,28 5,198400

RAZEM: 5,198400 m2 5,198

1.8.3 KNR 202/256/4 

(3)

Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości, beton C25/30 - j.w, 

krotność=10 (łączna gr.20cm)

Wyliczenie ilości robót:

5,198 5,198000

RAZEM: 5,198000 m2 5,198

1.8.4 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 160kg/m3 5,198*0,20*160/1000 0,166336

RAZEM: 0,166336 t 0,166
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1.9 Element SCHODY

1.9.1 KNR 202/218/2 

(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

4*8*1,40+7,0*0,90 51,100000

RAZEM: 51,100000 m2 51,100

1.9.2 KNR 202/218/6 

(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton C25/30 - j.w., krotność=12 

(łączna gr.20cm)

Wyliczenie ilości robót:

51,100 51,100000

RAZEM: 51,100000 m2 51,100

1.9.3 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 18kg/m2 51,10*18/1000 0,919800

RAZEM: 0,919800 t 0,920

1.10 Element ELEMENTY MUROWANE

1.10.1 KNR 202/609/8 

(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe - dylatacja styrodur 

3-5cm (w gruncie) oraz wełna mineralna gr.10cm (pomiędzy budynkami)

Wyliczenie ilości robót:

17,00*13,65 232,050000

RAZEM: 232,050000 m2 232,050

1.10.2 KNR 901/104/2 Ściany zewnętrzne z bloczków silikatowych gr. 24cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter

oś A i B (30,037+1,00*2)*3,75-1,10*2,10*11-1,00*2,40-1,20*2,10 89,808750

oś H 28,882*3,75-1,10*2,10*10-1,80*3,00 79,807500

oś 13 16,782*3,75-1,10*2,10*6 49,072500

oś 1 (16,36+1,00)*3,75 65,100000

Piętro I

oś A i B (30,037+1,00*2)*3,45-1,10*1,80*12-1,10*2,10*2 82,147650

oś H (28,882+1,00*2)*3,45-1,10*1,80*11 84,762900

oś 13 16,782*3,45-1,10*1,80*6 46,017900

oś 1 (16,36+1,00)*3,45 59,892000

Piętro II

oś A i B (30,037+1,00*2)*3,30-1,10*1,80*12-1,10*2,10*2 77,342100

oś H (28,882+1,00*2)*3,30-1,10*1,80*11 80,130600

oś 13 16,782*3,30-1,10*1,80*6 43,500600

oś 1 (16,36+1,00)*3,30 57,288000

Poddasze nieużytkowe

oś13 16,782*5,45*0,5-3,25*1,65 40,368450

oś 1 16,782*5,45*0,5 45,730950

oś H 17,00*5,45*0,5 46,325000

RAZEM: 947,294900 m2 947,295
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1.10.3 KNR 901/104/2 Ściany wewnętrzne z bloczków silikatowych gr. 24cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter (16,12+12,15+3,73+6,17*3+2,00+6,41+2,44+7,56+9,64+0,6

0+4,84+5,06+10,75+4,20)*3,75

390,037500

-0,90*2,10*11-1,80*2,10*2 -28,350000

I Piętro (6,17*4+4,13+12,15+5,09*2+3,73+3,30+2,20+3,36+3,56+18,

96+12,64+5,54+7,50+4,20+2,50)*3,45

409,273500

-0,90*2,10*17-1,80*2,10 -35,910000

II Piętro (6,17*2+16,12+5,58+6,17+4,16*2+11,15+2,34+3,25+15,20)*

3,45

277,621500

-0,90*2,10*8-1,80*2,10*3 -26,460000

Poddasze 3,38*2,45+6,17*2,45*0,5*2 23,397500

RAZEM: 1 009,610000 m2 1 009,610

1.10.4 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter (2,20*2+1,50)*3,75-0,80*2,10*2 18,765000

I Piętro (3,12+3,36+1,68+1,32+2,00+6,17)*3,45-0,80*2,10*2 57,532500

(0,90*2+1,08+0,92+0,625+0,90)*3,45 18,371250

II Piętro (6,45+6,00+3,80+1,60+1,32+3,25+1,82)*3,30-0,80*2,10*2-0,

90*2,10

74,742000

(0,90+2,15+0,625+0,90)*3,30 15,097500

RAZEM: 184,508250 m2 184,508

1.10.5 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych L19

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2*127 381,000000

2,1*2*9 37,800000

RAZEM: 418,800000 m 418,800

1.10.6 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

3,95*17+3,65*35+3,50*49 366,400000

4,65*52 241,800000

RAZEM: 608,200000 m 608,200

1.10.7 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,65*1,40*4+0,65*1,15*3+0,68*1,25+0,65*1,90*2+0,65*0,92

+0,92*1,25

10,950500

RAZEM: 10,950500 m2 10,951

1.11 Element KONSTRUKCJA DACHU

1.11.1 Kalkulacja 

indywidualna

Impregnowana prefabrykowana więźba dachowa, kratownice/dzwigary drewniane, wykonane w 

technologii prasowanych płytek kolczastych - dostawa i montaż

Wyliczenie ilości robót:

612,00 612,000000

RAZEM: 612,000000 m2 612,000

2 Rozdział WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE

2.1 Element STOLARKA ZEWNĘTRZNA

2.1.1 KNR 19/1022/10

(1)

Okna z PCV do 2,5˙m2 - OZ1

Wyliczenie ilości robót:

1,10*2,10*27 62,370000

RAZEM: 62,370000 m2 62,370
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2.1.2 KNR 19/1022/9 

(1)

Okna z PCV do 2,0˙m2 - OZ2

Wyliczenie ilości robót:

1,10*1,80*29 57,420000

RAZEM: 57,420000 m2 57,420

2.1.3 KNR 19/1022/10

(1)

Okna z PCV do 2,5˙m2 - OZ3

Wyliczenie ilości robót:

1,10*2,10*4 9,240000

RAZEM: 9,240000 m2 9,240

2.1.4 KNR 19/1022/9 

(1)

Okna z PCV do 2,0˙m2 - OZ4

Wyliczenie ilości robót:

1,10*1,80*29 57,420000

RAZEM: 57,420000 m2 57,420

2.1.5 KNR 19/1022/11

(1)

Okna z PCV ponad 2,5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3,25*1,65 5,362500

RAZEM: 5,362500 m2 5,363

2.1.6 KNRW 

202/1040/2

Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe - D1

Wyliczenie ilości robót:

1,30*3,00 3,900000

RAZEM: 3,900000 m2 3,900

2.1.7 KNRW 

202/1040/2

Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe - D2

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2,10 2,520000

RAZEM: 2,520000 m2 2,520

2.1.8 KNRW 

202/1040/1

Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe - D3

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,40 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,400

2.2 Element DACH

2.2.1 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej / płyta OSB3 18mm

Wyliczenie ilości robót:

612,00 612,000000

RAZEM: 612,000000 m2 612,000

2.2.2 KNR 202/501/1 

(1)

Pokrycie dachów papą podkładową na podłożu drewnianym, 1-warstwowo

Wyliczenie ilości robót:

612,00 612,000000

RAZEM: 612,000000 m2 612,000

2.2.3 KNR 15/517/2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

612,00 612,000000

RAZEM: 612,000000 m2 612,000

2.2.4 KNRW 

202/513/2

Pokrycie dachów dachówką cermiczną

Wyliczenie ilości robót:

612,00 612,000000

RAZEM: 612,000000 m2 612,000
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2.2.5 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian - docieplenie 

kominów wystających ponad połać dachu

Wyliczenie ilości robót:

((0,65*2+1,40*2)*4+(0,65*2+1,15*2)*3+(0,68*2+1,25*2)+(0,6

5*2+1,90*2)*2+(0,65*2+0,92*2)+(0,92*2+1,25*2))*2,50

121,850000

RAZEM: 121,850000 m2 121,850

2.2.6 NNRNKB 

202/540/1

Pokrycie ścian blachą powlekaną na łatach - jw

Wyliczenie ilości robót:

121,850 121,850000

RAZEM: 121,850000 m2 121,850

2.2.7 KNRW 

202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha ocynkowana 

powlekana

Wyliczenie ilości robót:

14,7+10,80+1,00*2 27,500000

5,66+5,54+1,00*2 13,200000

RAZEM: 40,700000 m 40,700

2.2.8 KNRW 

202/529/1 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙12˙cm, blacha ocynkowana powlekana

Wyliczenie ilości robót:

11,50*4 46,000000

RAZEM: 46,000000 m 46,000

2.2.9 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

attyka (1,95*2+9,80*2*3)*0,65 40,755000

przy kominach ((0,65*2+1,40*2)*4+(0,65*2+1,15*2)*3+(0,68*2+1,25*2)+(0,6

5*2+1,90*2)*2+(0,65*2+0,92*2)+(0,92*2+1,25*2))*0,35

17,059000

kominy 0,65*1,40*4+0,65*1,15*3+0,68*1,25+0,65*1,90*2+0,65*0,92

+0,92*1,25

10,950500

kosz 12,50*0,80*2 20,000000

przy attykach 9,80*2*2*0,35 13,720000

RAZEM: 102,484500 m2 102,485

2.2.10 NNRNKB 

202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(14,7+10,80+1,00*2)*0,25*2 13,750000

(5,66+5,54+1,00*2)*0,25*2 6,600000

RAZEM: 20,350000 m2 20,350

2.2.11 KNRW 

202/1017/3

Klapy dymowe, ponad 1,5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,50 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

2.2.12 Kalkulacja 

indywidualna

Zadaszenie wejścia - szkło hartowane

Wyliczenie ilości robót:

2,50*1,50 3,750000

RAZEM: 3,750000 m2 3,750
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2.3 Element ELEWACJA

2.3.1 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.20cm, przyklejenie płyt styropianowych do 

ścian

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa 29,40*11,50+1,00*7,95*2+17,00*5,65*0,5 402,025000

17,00*1,00 17,000000

stolarka -1,10*2,10*10-1,80*3,00 -28,500000

-1,10*1,80*11 -21,780000

-1,10*1,80*11 -21,780000

Elewacja tylna (30,60+1,00*2)*11,50 374,900000

stolarka -1,10*2,10*11-1,00*2,30-1,20*2,10 -30,230000

-1,10*1,80*12-1,10*2,10*2 -28,380000

-1,10*1,80*12-1,10*2,10*2 -28,380000

Elewacja boczna 17,04*11,50+17,04*5,65*0,5 244,098000

-1,10*2,10*6 -13,860000

-1,10*1,80*6 -11,880000

-1,10*1,80*6 -11,880000

-3,25*1,65 -5,362500

RAZEM: 835,990500 m2 835,991

2.3.2 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.16cm, przyklejenie płyt do ścian

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja boczna przy budynku 17,00*5,65*0,5 48,025000

RAZEM: 48,025000 m2 48,025

2.3.3 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.4cm, przyklejenie płyt styropianowych do 

ścian

Wyliczenie ilości robót:

Ogniomur 0,90*11,50*2 20,700000

Pilastry 0,40*3,55*2 2,840000

RAZEM: 23,540000 m2 23,540

2.3.4 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.2-3cm, przyklejenie płyt styropianowych do 

ościeży

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa (1,10*10+2,10*10*2+1,80+3,00*2)*0,30 18,240000

(1,10*11+1,80*11*2)*0,30 15,510000

(1,10*11+1,80*11*2)*0,30 15,510000

Elewacja tylna (1,10*11+2,10*11*2+1,00+2,30*2+1,20+2,10*2)*0,30 20,790000

(1,10*12+1,80*12*2+1,10*2+2,10*2*2)*0,30 20,100000

(1,10*12+1,80*12*2+1,10*2+2,10*2*2)*0,30 20,100000

Elewacja boczna (1,10*6+2,10*6*2)*0,30 9,540000

(1,10*6+1,80*6*2)*0,30 8,460000

(1,10*6+1,80*6*2)*0,30 8,460000

(3,25+1,65*2)*0,30 1,965000

RAZEM: 138,675000 m2 138,675

2.3.5 KNR 23/2612/3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami 

plastikowymi do ściany

Wyliczenie ilości robót:

884+24 908,000000

RAZEM: 908,000000 szt 908,000

2.3.6 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

884,016+23,54 907,556000

RAZEM: 907,556000 m2 907,556
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2.3.7 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

138,675 138,675000

RAZEM: 138,675000 m2 138,675

2.3.8 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 

metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa - stolarka 1,10*10+2,10*10*2+1,80+3,00*2 60,800000

1,10*11+1,80*11*2 51,700000

1,10*11+1,80*11*2 51,700000

Elewacja tylna - stolarka 1,10*11+2,10*11*2+1,00+2,30*2+1,20+2,10*2 69,300000

1,10*12+1,80*12*2+1,10*2+2,10*2*2 67,000000

1,10*12+1,80*12*2+1,10*2+2,10*2*2 67,000000

Elewacja boczna - stolarka 1,10*6+2,10*6*2 31,800000

1,10*6+1,80*6*2 28,200000

1,10*6+1,80*6*2 28,200000

3,25+1,65*2 6,550000

Piony 11,50*5 57,500000

pilastry 3,55*2*2 14,200000

RAZEM: 533,950000 mb 533,950

2.3.9 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

30,60+17,04+29,40+1,00*2+0,90*2 80,840000

RAZEM: 80,840000 mb 80,840

2.3.10 KNR 28/2628/1 

(1)

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" - boniowanie, wykonanie boni w styropianie

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa (2,1+0,7+1,1)*22*2+6,1*2*2+1,00*20*2+8,3*2+(1,4+1,1+1,1+

1,4)*18

342,600000

(0,95+0,4+1,8+0,5+0,9+1,8+0,4+0,95)*4 30,800000

Elewacja tylna (11,15+15,00)*2 52,300000

(11,15+15,00-1,10*12)*22 284,900000

Elewacja boczna 18,00*2 36,000000

(18,00-1,10*6)*18 205,200000

(17,00-1,10*6)*4 41,600000

RAZEM: 993,400000 mb 993,400

2.3.11 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego cienkowarstowego, nałożenie na 

podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

ściany 884,016 884,016000

ogniomur 20,70 20,700000

ościeża 138,675 138,675000

płytki -70,206 -70,206000

RAZEM: 973,185000 m2 973,185

2.3.12 KNR 23/931/2 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego cienkowarstowego, wyprawa na 

ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

ściany 884,016 884,016000

ogniomur 20,70 20,700000

płytki -70,206 -70,206000

RAZEM: 834,510000 m2 834,510
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2.3.13 KNR 23/931/4 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego cienkowarstowego, wyprawa na 

ościeżach, szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

138,675 138,675000

RAZEM: 138,675000 m2 138,675

2.3.14 KNR 202/920/4 Licowanie płytkami elewacyjnymi 30x60x2cm

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja frontowa (29,40-1,80)*0,90 24,840000

Elewacja tylna (30,60-1,00-2,60)*0,90+2,60*2,55-1,2*2,10 28,410000

Elewacja boczna 17,04*0,90 15,336000

ogniomur 0,90*0,90*2 1,620000

RAZEM: 70,206000 m2 70,206

2.3.15 KNR 33/18/1 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - gzyms pośredni GP14

Wyliczenie ilości robót:

30,60+1,00*2+17,04+29,40+1,00*2 81,040000

RAZEM: 81,040000 mb 81,040

2.3.16 KNR 33/18/1 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - gzyms pod dach GD18

Wyliczenie ilości robót:

81,040 81,040000

RAZEM: 81,040000 mb 81,040

2.3.17 KNR 33/18/1 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - listwa podparapetowa LP2

Wyliczenie ilości robót:

1,30*54 70,200000

RAZEM: 70,200000 mb 70,200

2.3.18 KNR 33/18/1 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - listwa wokółokienna LW7

Wyliczenie ilości robót:

(1,10*2+0,40*2)*25+(2,60*2+0,40*2)*2+(2,60*2+0,70*2)*2 100,200000

RAZEM: 100,200000 mb 100,200

2.3.19 Kalkulacja 

indywidualna

Pilastry: głowica pilastrów - model ZPG06, pilastry - model ZP15, baza pilastrów - model BZ02

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.3.20 Kalkulacja 

indywidualna

Napis na elewacji "STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU"

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.3.21 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - parapety 

zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

1,10*0,30*(27+31+31)+3,25*0,30 30,345000

RAZEM: 30,345000 m2 30,345

2.3.22 KNNR 2/1504/2 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20˙m

Wyliczenie ilości robót:

1000,00 1 000,000000

RAZEM: 1 000,000000 m2 1 000,000

2.3.23 Kalkulacja 

indywidualna

Czas pracy rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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3 Rozdział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

3.1 Element STOLARKA WEWNĘTRZNA

3.1.1 KNNR 2/1302/3 Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone - D4

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,10 3,780000

RAZEM: 3,780000 m2 3,780

3.1.2 KNNR 2/1302/3 Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone - D4 EI30

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,10*3 11,340000

RAZEM: 11,340000 m2 11,340

3.1.3 KNNR 2/1302/3 Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone - D5

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,10*26 49,140000

RAZEM: 49,140000 m2 49,140

3.1.4 KNNR 2/1302/3 Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone - D6 EI30

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,10*2 3,780000

RAZEM: 3,780000 m2 3,780

3.1.5 KNNR 2/1302/3 Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone - D7

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,10*6 11,340000

RAZEM: 11,340000 m2 11,340

3.1.6 KNNR 2/1302/3 Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone - D8

Wyliczenie ilości robót:

0,80*2,10*7 11,760000

RAZEM: 11,760000 m2 11,760

3.1.7 KNNR 2/1302/3 Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone - D8 EI30

Wyliczenie ilości robót:

0,80*2,10 1,680000

RAZEM: 1,680000 m2 1,680

3.1.8 KNNR 2/1302/3 Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone - D9 EI30

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,10*3 11,340000

RAZEM: 11,340000 m2 11,340

3.1.9 KNRW 

202/1040/5

Drzwi i ścianki przeszklone

Wyliczenie ilości robót:

4,35*3,30+4,35*3,00 27,405000

RAZEM: 27,405000 m2 27,405

3.1.10 KNNR 2/1302/2 Okna nie otwierane - OW1

Wyliczenie ilości robót:

1,50*1,20 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

3.1.11 KNNR 2/302/7 

analogia

Osadzenie podokienników wewnetrznych z konglomeratu gr.3cm

Wyliczenie ilości robót:

1,10*89 97,900000

RAZEM: 97,900000 m 97,900
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3.2 Element PODŁOGI, POSADZKI Z IZOLACJAMI I WYKOŃCZENIEM

3.2.1 KNR 202/616/1 Izolacje z folii PE

Wyliczenie ilości robót:

Parter 446,8-3,20 443,600000

I Piętro 432,0 432,000000

II Piętro 440,8 440,800000

RAZEM: 1 316,400000 m2 1 316,400

3.2.2 KNR 202/609/3 Izolacje z płyt styropianowych, 1˙warstwa - styropian XPS gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 446,8-3,20 443,600000

RAZEM: 443,600000 m2 443,600

3.2.3 KNR 202/609/3 Izolacje z płyt styropianowych, 1˙warstwa - styropian gr.5cm

Wyliczenie ilości robót:

I Piętro 432,0 432,000000

II Piętro 440,8 440,800000

RAZEM: 872,800000 m2 872,800

3.2.4 Kalkulacja 

indywidualna

Posadzka betonowa, dozbrojona gr. 13cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 446,8-3,20 443,600000

RAZEM: 443,600000 m2 443,600

3.2.5 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

I Piętro 432,0 432,000000

II Piętro 440,8 440,800000

RAZEM: 872,800000 m2 872,800

3.2.6 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm, krotność=6 (łączna 

gr.8cm)

Wyliczenie ilości robót:

872,800 872,800000

RAZEM: 872,800000 m2 872,800

3.2.7 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

872,800 872,800000

RAZEM: 872,800000 m2 872,800

3.2.8 KNR 29/640/1 Wysokoelastyczna izolacja do pomieszczeń wilgotnych z folii płynnej

Wyliczenie ilości robót:

Parter (3,9+6,9)*1,2 12,960000

I Piętro (4,0+4,3+5,4)*1,2 16,440000

II Piętro (4,3+5,5)*1,2 11,760000

RAZEM: 41,160000 m2 41,160

3.2.9 KNR 12/1118/7 Posadzki z płytek gres szkliwiony o wymiarach 59.8 x 59.8cm

Wyliczenie ilości robót:

1316,400 1 316,400000

RAZEM: 1 316,400000 m2 1 316,400

3.2.10 KNR 12/1121/4 Okładziny schodów z płytek gres o wymiarach 59.8 x 59.8cm

Wyliczenie ilości robót:

2,90*1,67*2 9,686000

1,45*0,50*(13+10*3) 31,175000

0,90*0,40*18 6,480000

RAZEM: 47,341000 m2 47,341
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3.2.11 KNR 12/1120/3 Cokoliki z płytek gres na klej, cokolik 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.01 2,10*2+2,00*2-1,80-1,80 4,600000

pom.02 11,68*2+7,47*2-1,80*2-0,90*9 26,600000

pom.03 2,50*2+2,00*2-0,90 8,100000

pom.04 4,24*2+3,73*2-0,90*2 14,140000

pom.05 1,80*2+2,20*2-0,90 7,100000

pom.06 1,52*2+1,50*4+2,20*2+1,04*4-0,90-0,80*4 13,500000

pom.07 5,99+6,25+3,73*2-0,90 18,800000

pom.08 3,90+4,20+3,97*2-0,90 15,140000

pom.09 4,768+4,20+7,94*2-0,90 23,948000

pom.010 i 011 6,20*2+6,17*2-0,90 23,840000

pom.013 2,90*2+7,17*2-1,80-1,20 17,140000

pom.014 2,10*2+6,17*2-1,00-0,90 14,640000

pom.015 12,86*2+16,20*2-0,90 57,220000

pom.016 7,56*2+6,17*2-0,90*2 25,660000

I Piętro

pom.1.1 i 1.2 6,20*2+6,17*2-0,90 23,840000

pom.1.3 4,768+4,20+7,94*2-0,90 23,948000

pom.1.4 3,90+4,20+3,97*2-0,90 15,140000

pom.1.5 5,99+6,25+3,73*2-0,90 18,800000

pom.1.6 1,82*2+2,20*2-0,80 7,240000

pom.1.7 1,32*4+1,5*2+1,60*2-0,90-0,80*2 8,980000

pom.1.8 1,68*4+1,5*2+1,60*2-0,90-0,80*2 10,420000

pom.1.9 6,98*2+4,73*2-0,90 22,520000

pom.1.10 4,25*2+7,17*2-0,90*2 21,040000

pom.1.11 5,41*2+7,17*2-0,90 24,260000

pom.1.12 5,06*2+7,94*2-0,90 25,100000

pom.1.13 5,06*2+7,94*2-0,90 25,100000

pom.1.14 3,72*2+6,17*2-0,90 18,880000

pom.1.15 3,72*2+6,17*2-0,90 18,880000

pom.1.16 2,10*2+6,17*2-0,90 15,640000

pom.1.17 21,00*2+3,30*2+2,44*4-0,90*12-0,80*4-1,80 42,560000

kl.schodowa 2,90*2+7,17*2-1,80 18,340000

II Piętro

pom.2.1 11,208+6,45+4,1+9,71*2-1,80 39,378000

pom.2.2 4,16*2+1,80*2-0,90 11,020000

pom.2.3 5,99+6,45+6,17*2-0,90*2 22,980000

pom.2.4 3,72*2+7,17*2-0,90*2 19,980000

pom.2.5 3,14*2+3,80*2-0,90 12,980000

pom.2.6 15,20*2+7,17*2-1,80 42,940000

pom.2.7 15,20*2+9,71*2-1,80 48,020000

pom.2.8 2,10*2+6,17*2-0,90 15,640000

pom.2.9 9,34*2+3,30*2+3,50*2-1,80*4-0,90*7 18,780000

pom.2.10 1,32*4+1,50*2+1,65*2-0,90-0,80*2 9,080000

pom.2.11 1,60*4+1,50*2+1,65*2-0,90-0,80*2 10,200000

pom.2.12 0,90+6,45*2-0,80 13,000000

kl.schodowa 2,90*2+7,17*2-1,80-0,90-0,80 16,640000

RAZEM: 891,754000 m 891,754
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3.3 Element WYKOŃCZENIE ŚCIAN: OKŁADZINY, TYNKI, MALOWANIE

3.3.1 KNR 903/106/1 

(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, tynk 

cementowo-wapienny

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.01 (2,10*2+2,00*2)*3,60-1,80*2,10-1,80*3,00 20,340000

pom.02 (11,68*2+7,47*2)*3,60-1,80*2,10*2-0,90*2,10*9 113,310000

pom.03 (2,50*2+2,00*2)*3,60-0,90*2,10-1,50*1,20 28,710000

pom.04 (4,24*2+3,73*2)*3,60-0,90*2,10*2 53,604000

pom.05 (1,80*2+2,20*2)*3,60-0,90*2,10 26,910000

pom.06 (1,52*2+1,50*4+2,20*2+1,04*4)*3,60-0,90*2,10-0,80*2,10*4 54,750000

pom.07 (5,99+6,25+3,73*2)*3,60-0,90*2,10 69,030000

pom.08 (3,90+4,20+3,97*2)*3,60-0,90*2,10 55,854000

pom.09 (4,768+4,20+7,94*2)*3,60-0,90*2,10 87,562800

pom.010 i 011 (6,20*2+6,17*2)*3,60-0,90*2,10 87,174000

pom.013 (2,90*2+7,17*2)*3,60-1,80*2,10-1,20*2,10 66,204000

pom.014 (2,10*2+6,17*2)*3,60-1,00*2,40-0,90*2,10 55,254000

pom.015 (12,86*2+16,20*2)*3,60-0,90*2,10 207,342000

pom.016 (7,56*2+6,17*2)*3,60-0,90*2,10*2 95,076000

I Piętro

pom.1.1 i 1.2 (6,20*2+6,17*2)*3,30-0,90*2,10 79,752000

pom.1.3 (4,768+4,20+7,94*2)*3,30-0,90*2,10 80,108400

pom.1.4 (3,90+4,20+3,97*2)*3,30-0,90*2,10 51,042000

pom.1.5 (5,99+6,25+3,73*2)*3,30-0,90*2,10 63,120000

pom.1.6 (1,82*2+2,20*2)*3,30-0,80*2,10 24,852000

pom.1.7 (1,32*4+1,5*2+1,60*2)*3,30-0,90*2,10-0,80*2,10*2 32,634000

pom.1.8 (1,68*4+1,5*2+1,60*2)*3,30-0,90*2,10-0,80*2,10*2 37,386000

pom.1.9 (6,98*2+4,73*2)*3,30-0,90*2,10 75,396000

pom.1.10 (4,25*2+7,17*2)*3,30-0,90*2,10*2 71,592000

pom.1.11 (5,41*2+7,17*2)*3,30-0,90*2,10 81,138000

pom.1.12 (5,06*2+7,94*2)*3,30-0,90*2,10 83,910000

pom.1.13 (5,06*2+7,94*2)*3,30-0,90*2,10 83,910000

pom.1.14 (3,72*2+6,17*2)*3,30-0,90*2,10 63,384000

pom.1.15 (3,72*2+6,17*2)*3,30-0,90*2,10 63,384000

pom.1.16 (2,10*2+6,17*2)*3,30-0,90*2,10 52,692000

pom.1.17 (21,00*2+3,30*2+2,44*4)*3,30-0,90*2,10*12-0,80*2,10*4-1,8

0*2,10

159,408000

kl.schodowa (2,90*2+7,17*2)*3,30-1,80*2,10 62,682000

II Piętro

pom.2.1 (11,208+6,45+4,1+9,71*2)*3,30-1,80*2,10 132,107400

pom.2.2 (4,16*2+1,80*2)*3,30-0,90*2,10 37,446000

pom.2.3 (5,99+6,45+6,17*2)*3,30-0,90*2,10*2 77,994000

pom.2.4 (3,72*2+7,17*2)*3,30-0,90*2,10*2 68,094000

pom.2.5 (3,14*2+3,80*2)*3,30-0,90*2,10 43,914000

pom.2.6 (15,20*2+7,17*2)*3,30-1,80*2,10 143,862000

pom.2.7 (15,20*2+9,71*2)*3,30-1,80*2,10 160,626000

pom.2.8 (2,10*2+6,17*2)*3,30-0,90*2,10 52,692000

pom.2.9 (9,34*2+3,30*2+3,50*2)*3,30-1,80*2,10*4-0,90*2,10*7 78,174000

pom.2.10 (1,32*4+1,50*2+1,65*2)*3,30-0,90*2,10-0,80*2,10*2 32,964000

pom.2.11 (1,60*4+1,50*2+1,65*2)*3,30-0,90*2,10-0,80*2,10*2 36,660000

pom.2.12 (0,90+6,45*2)*3,30-0,80*2,10 43,860000

kl.schodowa (2,90*2+7,17*2)*3,30-1,80*2,10-0,90*2,10-0,80*2,10 59,112000

Poddasze 17,00*4,85*0,5*3 123,675000
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RAZEM: 3 278,691600 m2 3 278,692

3.3.2 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, o wymiarach 29.8 x 59.8cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.05 (1,80*2+2,20*2)*3,30-0,90*2,00 24,600000

pom.06 (1,52*2+1,50*4+2,20*2+1,04*4)*3,30-0,90*2,00-0,80*2,00*4 49,880000

I Piętro

pom.1.6 (1,82*2+2,20*2)*3,00-0,80*2,00 22,520000

pom.1.7 (1,32*4+1,5*2+1,60*2)*3,00-0,90*2,00-0,80*2,00*2 29,440000

pom.1.8 (1,68*4+1,5*2+1,60*2)*3,00-0,90*2,00-0,80*2,00*2 33,760000

II Piętro

pom.2.10 (1,32*4+1,50*2+1,65*2)*3,00-0,90*2,00-0,80*2,00*2 29,740000

pom.2.11 (1,60*4+1,50*2+1,65*2)*3,00-0,90*2,00-0,80*2,00*2 33,100000

RAZEM: 223,040000 m2 223,040

3.3.3 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

1021,121/3,6*3,3+1166,39/3,3*3,0+967,505/3,3*3,0+123,67

5

2 999,607129

-223,040 -223,040000

RAZEM: 2 776,567129 m2 2 776,567

3.3.4 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami zmywalnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

2776,567 2 776,567000

RAZEM: 2 776,567000 m2 2 776,567

3.3.5 Kalkulacja 

indywidualna

Odbojnice ścienne płaskie, szer.20-30cm i gr.3cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.02 11,68*2+7,47*2-1,80*2-0,90*9 26,600000

I Piętro

pom.1.17 21,00*2+3,30*2+2,44*4-0,90*12-0,80*4-1,80 42,560000

II Piętro

pom.2.9 9,34*2+3,30*2+3,50*2-1,80*4-0,90*7 18,780000

RAZEM: 87,940000 m 87,940

3.4 Element WYKOŃCZENIE SUFITU

3.4.1 KNRW 

202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej, kasetonowy typu "Armstrong"

Wyliczenie ilości robót:

Parter 446,80-3,2-20,80 422,800000

I Piętro 432,00 432,000000

II Piętro 440,80-5,80 435,000000

RAZEM: 1 289,800000 m2 1 289,800

3.4.2 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20cm z płyt układanych między krokwiami

Wyliczenie ilości robót:

Poddasze (29,72+28,60)*5,50 320,760000

(29,72+28,60)/2*7,40 215,784000

RAZEM: 536,544000 m2 536,544

3.4.3 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.5cm z płyt układanych między rusztem 

podkrokwiowym

Wyliczenie ilości robót:

536,544 536,544000

RAZEM: 536,544000 m2 536,544
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3.4.4 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - paroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

536,544 536,544000

RAZEM: 536,544000 m2 536,544

3.4.5 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 

UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Poddasze (29,72+28,60)*5,50 320,760000

(29,72+28,60)/2*7,40 215,784000

RAZEM: 536,544000 m2 536,544

3.4.6 KNR 202/2011/4 Okładziny gipsowo-kartonowe GKF, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, dodatek za 

drugą warstwę płyt

Wyliczenie ilości robót:

536,544 536,544000

RAZEM: 536,544000 m2 536,544

3.4.7 NNRNKB 

202/2015/4

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, (grubość 3˙mm) na płytach gipsowych

Wyliczenie ilości robót:

536,544 536,544000

RAZEM: 536,544000 m2 536,544

3.4.8 KNR 202/811/3 Tynki cementowo-wapienne biegów klatek schodowych

Wyliczenie ilości robót:

20,80*2+5,80 47,400000

RAZEM: 47,400000 m2 47,400

3.4.9 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

47,40 47,400000

RAZEM: 47,400000 m2 47,400

3.4.10 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami zmywalnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

536,544+47,400 583,944000

RAZEM: 583,944000 m2 583,944

3.5 Element INNE WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE

3.5.1 KNRW 

202/1207/2

Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej z pochwytami drewnianymi

Wyliczenie ilości robót:

kl. schodowa 3,20*3+4,50+1,50 15,600000

RAZEM: 15,600000 m 15,600

3.5.2 KNRW 

202/1207/2

Balustrada stalowa na poddaszu

Wyliczenie ilości robót:

6,20+4,15 10,350000

RAZEM: 10,350000 m 10,350

4 Rozdział WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

4.1 Element WINDA

4.1.1 Kalkulacja 

indywidualna

Winda typu GREEN LIFT-FLUITRONIC MRL-MC przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000


