
1330 Chodecz TABELA NARZUTÓW

KOSZTORYS
Lp. Nazwa Skrót Grupa Wartość Od robocizny Od materia-

łów
Od sprzętu

narzuty wspólne dla wszystkich działów
1 Koszty pośrednie Kp wszystkie 0% wszystkie  wszystkie
2 Koszty zakupu Kz wszystkie 0%  bezpośrednie  
3 Zysk Z wszystkie 0% wszystkie  wszystkie

narzuty kosztorysu
1 VAT V wszystkie 0% wszystkie
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1330 Chodecz TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednos-

tkę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 3 1.Roboty przygotowawcze i rozbiór-

kowe
0,00 0,00%

2 4 - 22 2.Docieplenie i roboty związane 0,00 0,00%
3 23 - 30 3.Tynowanie i malowanie elewacji 0,00 0,00%
4 31 - 35 4.Obróbki blacharskie 0,00 0,00%
5 36 - 43 5.Rusztowania 0,00 0,00%

RAZEM 0,00 0,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1330 Chodecz TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

1 1.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 0,00
2 2.Docieplenie i roboty związane 0,00
3 3.Tynowanie i malowanie elewacji 0,00
4 4.Obróbki blacharskie 0,00
5 5.Rusztowania 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1330 Chodecz PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45113000-2 1.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

0,38+2,11+2,54+5,52+5,75+9,57+0,64+2,88+2,40+5,16 m 36,950
RAZEM 36,950

2
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

10,80+10,80+10,80+3,40+10,80 m 46,600
RAZEM 46,600

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

murki ogniowe
(0,03+0,03+0,15+0,03+0,03)*(1,91+2,10+2,10+1,61+2,10+2,10+1,61+2,10+
2,10+2,88+2,71+2,71)

m2 7,028

(0,03+0,03+0,25+0,03+0,03)*(5,46+11,62+8,54+2,50+6,56) m2 12,832
spadki podokienne
(0,03+0,03+0,14+0,02)*(1,20*5+1,40*8+0,90+0,60+1,50*2+1,20*4+1,50*2+
1,50+1,20*10)

m2 9,460

pas nadrynnowy
(0,20+0,20+0,03+0,03)*(0,38+2,11+2,54+5,52+5,75+9,57+0,64+2,88+2,40+
5,16)

m2 16,997

 
RAZEM 46,317

2 45321000-3 2.Docieplenie i roboty związane
4

d.2
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

elewacja północna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) m2 214,148
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 m2 -7,680
-(1,40*1,60)*5 m2 -11,200
-(1,20*1,50)*2 m2 -3,600
-(1,40*1,50)*3 m2 -6,300
-1,40*2,40 m2 -3,360
-1,50*0,60 m2 -0,900
A  (suma częściowa) ---------------

m2 181,108
elewacja południowa
7,76*5,52 m2 42,835
7,76*5,72 m2 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 m2 50,557
6,18*3,30 m2 20,394
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*0,60)*2 m2 -1,440
-(1,20*1,60)*4 m2 -7,680
-(2,31*1,60)*2 m2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 m2 -8,460
B  (suma częściowa) ---------------

m2 133,201
elewacja wschodnia
10,10*1,26 m2 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 m2 65,645
C  (suma częściowa) ---------------

m2 78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 m2 79,230
2,88*3,54+2,88*3,40 m2 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*1,60)*8 m2 -15,360
-1,20*2,15 m2 -2,580
-0,90*0,90 m2 -0,810
D  (suma częściowa) ---------------

m2 80,467
elewacja południowa
lukarna
elewacja zachodnia
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m2 49,990
 
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
 
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
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1330 Chodecz PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m2 49,990
 
elewacja północna
1,20+1,20+0,40*3,30 m2 3,720
elewacja południowa
lukarna
1,91*2,10 m2 4,011
(1,20+0,25+1,20)*2,50 m2 6,625
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-1,50*1,50 m2 -2,250
elewacja zachodnia
lukarna
(1,61*2,10)*2 m2 6,762
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-(1,20*1,50)*2 m2 -3,600
murki ogniowe na dachu
11,62*0,30+2,10*0,5 m2 4,536
(2,71+2,71)*0,30 m2 1,626

RAZEM 612,197
5

d.2
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

elewacja północna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) m2 214,148
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 m2 -7,680
-(1,40*1,60)*5 m2 -11,200
-(1,20*1,50)*2 m2 -3,600
-(1,40*1,50)*3 m2 -6,300
-1,40*2,40 m2 -3,360
-1,50*0,60 m2 -0,900
A  (suma częściowa) ---------------

m2 181,108
elewacja południowa
7,76*5,52 m2 42,835
7,76*5,72 m2 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 m2 50,557
6,18*3,30 m2 20,394
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*0,60)*2 m2 -1,440
-(1,20*1,60)*4 m2 -7,680
-(2,31*1,60)*2 m2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 m2 -8,460
B  (suma częściowa) ---------------

m2 133,201
elewacja wschodnia
10,10*1,26 m2 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 m2 65,645
C  (suma częściowa) ---------------

m2 78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 m2 79,230
2,88*3,54+2,88*3,40 m2 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*1,60)*8 m2 -15,360
-1,20*2,15 m2 -2,580
-0,90*0,90 m2 -0,810
D  (suma częściowa) ---------------

m2 80,467
elewacja południowa
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m2 49,990
 
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
 
cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m2 49,990
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1330 Chodecz PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
elewacja północna
1,20+1,20+0,40*3,30 m2 3,720
elewacja południowa
lukarna
1,91*2,10 m2 4,011
(1,20+0,25+1,20)*2,50 m2 6,625
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-1,50*1,50 m2 -2,250
elewacja zachodnia
lukarna
(1,61*2,10)*2 m2 6,762
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-(1,20*1,50)*2 m2 -3,600
murki ogniowe na dachu
11,62*0,30+2,10*0,5 m2 4,536
(2,71+2,71)*0,30 m2 1,626

RAZEM 612,197
6

d.2
KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOP-
TER

m2

elewacja północna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) m2 214,148
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 m2 -7,680
-(1,40*1,60)*5 m2 -11,200
-(1,20*1,50)*2 m2 -3,600
-(1,40*1,50)*3 m2 -6,300
-1,40*2,40 m2 -3,360
-1,50*0,60 m2 -0,900
A  (suma częściowa) ---------------

m2 181,108
elewacja południowa
7,76*5,52 m2 42,835
7,76*5,72 m2 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 m2 50,557
6,18*3,30 m2 20,394
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*0,60)*2 m2 -1,440
-(1,20*1,60)*4 m2 -7,680
-(2,31*1,60)*2 m2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 m2 -8,460
B  (suma częściowa) ---------------

m2 133,201
elewacja wschodnia
10,10*1,26 m2 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 m2 65,645
C  (suma częściowa) ---------------

m2 78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 m2 79,230
2,88*3,54+2,88*3,40 m2 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*1,60)*8 m2 -15,360
-1,20*2,15 m2 -2,580
-0,90*0,90 m2 -0,810
D  (suma częściowa) ---------------

m2 80,467
elewacja południowa
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m2 49,990
 
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m2 49,990
 
elewacja północna
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1330 Chodecz PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1,20+1,20+0,40*3,30 m2 3,720
elewacja południowa
lukarna
1,91*2,10 m2 4,011
(1,20+0,25+1,20)*2,50 m2 6,625
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-1,50*1,50 m2 -2,250
elewacja zachodnia
lukarna
(1,61*2,10)*2 m2 6,762
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-(1,20*1,50)*2 m2 -3,600
murki ogniowe na dachu
11,62*0,30+2,10*0,5 m2 4,536
(2,71+2,71)*0,30 m2 1,626

RAZEM 612,197
7

d.2
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych EPS 80-040 gr.15,0 cm do ścian

m2

elewacja północna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) m2 214,148
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 m2 -7,680
-(1,40*1,60)*5 m2 -11,200
-(1,20*1,50)*2 m2 -3,600
-(1,40*1,50)*3 m2 -6,300
-1,40*2,40 m2 -3,360
-1,50*0,60 m2 -0,900
A  (suma częściowa) ---------------

m2 181,108
elewacja południowa
7,76*5,52 m2 42,835
7,76*5,72 m2 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 m2 50,557
6,18*3,30 m2 20,394
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*0,60)*2 m2 -1,440
-(1,20*1,60)*4 m2 -7,680
-(2,31*1,60)*2 m2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 m2 -8,460
B  (suma częściowa) ---------------

m2 133,201
elewacja wschodnia
10,10*1,26 m2 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 m2 65,645
C  (suma częściowa) ---------------

m2 78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 m2 79,230
2,88*3,54+2,88*3,40 m2 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*1,60)*8 m2 -15,360
-1,20*2,15 m2 -2,580
-0,90*0,90 m2 -0,810
D  (suma częściowa) ---------------

m2 80,467
RAZEM 473,147

8
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych EPS 80-040 gr. 10,0 cm do ścian

m2

elewacja południowa
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m2 49,990

RAZEM 58,810
9

d.2
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych EPS 80-040 gr. 4,0 cm do ścian

m2

elewacja północna
1,20+1,20+0,40*3,30 m2 3,720
elewacja południowa
lukarna
1,91*2,10 m2 4,011
(1,20+0,25+1,20)*2,50 m2 6,625
minus otwory okienne i drzwiowe
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1330 Chodecz PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

lukarna
-1,50*1,50 m2 -2,250
elewacja zachodnia
lukarna
(1,61*2,10)*2 m2 6,762
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-(1,20*1,50)*2 m2 -3,600
murki ogniowe na dachu
11,62*0,30+2,10*0,5 m2 4,536
(2,71+2,71)*0,30 m2 1,626

RAZEM 21,430
10

d.2
KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych EPS 80-040 gr.4,0 cm do ościeży

m2

elewacja północna
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*3 m2 3,960
(0,14+0,16)*(1,20+1,50+1,50)*2 m2 2,520
(0,14+0,16)*(1,50+1,60)*4+1,40 m2 5,120
(0,14+0,16)*(1,50+1,50+1,50)*3 m2 4,050
(0,14+0,16)*(0,60+0,90+0,60) m2 0,630
(0,14+0,16)*(1,50+0,60+1,50) m2 1,080
elewacja południowa
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*4 m2 5,280
(0,14+0,16)*(1,60+2,40+1,60)*2 m2 3,360
(0,14+0,16)*(2,35+2,40+1,50)*2 m2 3,750
(0,14+0,16)*(0,60+1,20+0,60)*2 m2 1,440
elewacja zachodnia
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*8 m2 10,560
(0,14+0,16)*(1,20+2,15+2,15) m2 1,650

RAZEM 43,400
11

d.2
KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

612,197*6 szt 3673,182
cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) szt 49,990

RAZEM 3723,172
12

d.2
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

elewacja północna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) m2 214,148
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 m2 -7,680
-(1,40*1,60)*5 m2 -11,200
-(1,20*1,50)*2 m2 -3,600
-(1,40*1,50)*3 m2 -6,300
-1,40*2,40 m2 -3,360
-1,50*0,60 m2 -0,900
A  (suma częściowa) ---------------

m2 181,108
elewacja południowa
7,76*5,52 m2 42,835
7,76*5,72 m2 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 m2 50,557
6,18*3,30 m2 20,394
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*0,60)*2 m2 -1,440
-(1,20*1,60)*4 m2 -7,680
-(2,31*1,60)*2 m2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 m2 -8,460
B  (suma częściowa) ---------------

m2 133,201
elewacja wschodnia
10,10*1,26 m2 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 m2 65,645
C  (suma częściowa) ---------------

m2 78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 m2 79,230
2,88*3,54+2,88*3,40 m2 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*1,60)*8 m2 -15,360
-1,20*2,15 m2 -2,580
-0,90*0,90 m2 -0,810
D  (suma częściowa) ---------------

m2 80,467
RAZEM 473,147

13
d.2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeżach

m2
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1330 Chodecz PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

elewacja północna
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*3 m2 3,960
(0,14+0,16)*(1,20+1,50+1,50)*2 m2 2,520
(0,14+0,16)*(1,50+1,60)*4+1,40 m2 5,120
(0,14+0,16)*(1,50+1,50+1,50)*3 m2 4,050
(0,14+0,16)*(0,60+0,90+0,60) m2 0,630
(0,14+0,16)*(1,50+0,60+1,50) m2 1,080
elewacja południowa
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*4 m2 5,280
(0,14+0,16)*(1,60+2,40+1,60)*2 m2 3,360
(0,14+0,16)*(2,35+2,40+1,50)*2 m2 3,750
(0,14+0,16)*(0,60+1,20+0,60)*2 m2 1,440
elewacja zachodnia
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*8 m2 10,560
(0,14+0,16)*(1,20+2,15+2,15) m2 1,650

RAZEM 43,400
14

d.2
KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

elewacja północna
(1,20+1,60+1,60)*3 m 13,200
(1,20+1,50+1,50)*2 m 8,400
(1,50+1,60)*4+1,40 m 13,800
(1,50+1,50+1,50)*3 m 13,500
(0,60+0,90+0,60) m 2,100
(1,50+0,60+1,50) m 3,600
elewacja południowa
(1,20+1,60+1,60)*4 m 17,600
(1,60+2,40+1,60)*2 m 11,200
(2,35+2,40+1,50)*2 m 12,500
(0,60+1,20+0,60)*2 m 4,800
elewacja zachodnia
(1,20+1,60+1,60)*8 m 35,200
(1,20+2,15+2,15) m 5,500

RAZEM 141,400
15

d.2
KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

17,42+9,55+0,64+8,86+11,16 m 47,630
RAZEM 47,630

16
d.2

KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z beto-
nu

szt

1,0-1,41+1,20+1,20+0,40+0,40 szt 2,790
RAZEM 2,790

17
d.2

KNR AT-17
0106-01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm.Nacięcie węgarków
w ścianach zewnętrznych

m2

elewacja północna
(1,20+1,60+1,60)*3*0,13 m2 1,716
(1,20+1,50+1,50)*2*0,13 m2 1,092
(1,50+1,60+1,40)*4*0,13 m2 2,340
(1,50+1,50+1,50)*3*0,13 m2 1,755
(0,60+0,90+0,60)*0,13 m2 0,273
(1,50+0,60+1,50)*0,13 m2 0,468
elewacja południowa
(1,20+1,60+1,60)*4*0,13 m2 2,288
(1,60+2,40+1,60)*2*0,13 m2 1,456
(2,35+2,40+1,50)*2*0,13 m2 1,625
(0,60+1,20+0,60)*2*0,13 m2 0,624
elewacja zachodnia
(1,20+1,60+1,60)*8*0,13 m2 4,576
(1,20+2,15+2,15)*0,13 m2 0,715

RAZEM 18,928
18

d.2
KNR-W 4-01
0333-05
analogia

Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej.Skucie(skrócenie) węgarków okiennych

m

elewacja północna
(1,20+1,60+1,60)*3 m 13,200
(1,20+1,50+1,50)*2 m 8,400
(1,50+1,60)*4+1,40 m 13,800
(1,50+1,50+1,50)*3 m 13,500
(0,60+0,90+0,60) m 2,100
(1,50+0,60+1,50) m 3,600
elewacja południowa
(1,20+1,60+1,60)*4 m 17,600
(1,60+2,40+1,60)*2 m 11,200
(2,35+2,40+1,50)*2 m 12,500
(0,60+1,20+0,60)*2 m 4,800
elewacja zachodnia
(1,20+1,60+1,60)*8 m 35,200
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(1,20+2,15+2,15) m 5,500
RAZEM 141,400

19
d.2

KNR-W 2-02
0407-01

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.
deska montowana na gzymsie
36,950*0,15*0,038 m3

drew.
0,211

RAZEM 0,211
20

d.2
KNR-W 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

(36,950/0,50)*0,20*0,038*0,06 m3 0,034
RAZEM 0,034

21
d.2

KNR-W 2-02
0409-06

Deska czołowa gzymsu - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
syconej

m3

36,950*0,038*0,15 m3 0,211
RAZEM 0,211

22
d.2

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

36,950*0,20 m2 7,390
RAZEM 7,390

3 45410000-4 3.Tynowanie i malowanie elewacji
23

d.3
KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

612,197 m2 612,197
RAZEM 612,197

24
d.3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

612,197 m2 612,197
RAZEM 612,197

25
d.3

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ościeża o szer. do 30 cm

m2

elewacja północna
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*3 m2 3,960
(0,14+0,16)*(1,20+1,50+1,50)*2 m2 2,520
(0,14+0,16)*(1,50+1,60)*4+1,40 m2 5,120
(0,14+0,16)*(1,50+1,50+1,50)*3 m2 4,050
(0,14+0,16)*(0,60+0,90+0,60) m2 0,630
(0,14+0,16)*(1,50+0,60+1,50) m2 1,080
elewacja południowa
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*4 m2 5,280
(0,14+0,16)*(1,60+2,40+1,60)*2 m2 3,360
(0,14+0,16)*(2,35+2,40+1,50)*2 m2 3,750
(0,14+0,16)*(0,60+1,20+0,60)*2 m2 1,440
elewacja zachodnia
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*8 m2 10,560
(0,14+0,16)*(1,20+2,15+2,15) m2 1,650

RAZEM 43,400
26

d.3
KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

elewacja północna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) m2 214,148
daszek na zapleczu
5,15*1,30 m2 6,695
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 m2 -7,680
-(1,40*1,60)*5 m2 -11,200
-(1,20*1,50)*2 m2 -3,600
-(1,40*1,50)*3 m2 -6,300
-1,40*2,40 m2 -3,360
-1,50*0,60 m2 -0,900
A  (suma częściowa) ---------------

m2 187,803
elewacja południowa
7,76*5,52 m2 42,835
7,76*5,72 m2 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 m2 50,557
6,18*3,30 m2 20,394
wykusz
6,18*0,60 m2 3,708
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*0,60)*2 m2 -1,440
-(1,20*1,60)*4 m2 -7,680
-(2,31*1,60)*2 m2 -7,392
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 m2 -8,460
B  (suma częściowa) ---------------

m2 136,909
elewacja wschodnia
10,10*1,26 m2 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 m2 65,645
C  (suma częściowa) ---------------

m2 78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 m2 79,230
2,88*3,54+2,88*3,40 m2 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*1,60)*8 m2 -15,360
-1,20*2,15 m2 -2,580
-0,90*0,90 m2 -0,810
D  (suma częściowa) ---------------

m2 80,467
elewacja południowa
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m2 49,990
 
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
 
 
elewacja północna
1,20+1,20+0,40*3,30 m2 3,720
elewacja południowa
lukarna
1,91*2,10 m2 4,011
(1,20+0,25+1,20)*2,50 m2 6,625
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-1,50*1,50 m2 -2,250
elewacja zachodnia
lukarna
(1,61*2,10)*2 m2 6,762
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-(1,20*1,50)*2 m2 -3,600
murki ogniowe na dachu
11,62*0,30+2,10*0,5 m2 4,536
(2,71+2,71)*0,30 m2 1,626

RAZEM 572,610
27

d.3
KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m2 49,990

RAZEM 49,990
28

d.3
KNR-W 2-02
1510-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

elewacja północna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) m2 214,148
daszek na zapleczu
5,15*1,30 m2 6,695
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 m2 -7,680
-(1,40*1,60)*5 m2 -11,200
-(1,20*1,50)*2 m2 -3,600
-(1,40*1,50)*3 m2 -6,300
-1,40*2,40 m2 -3,360
-1,50*0,60 m2 -0,900
A  (suma częściowa) ---------------

m2 187,803
elewacja południowa
7,76*5,52 m2 42,835
7,76*5,72 m2 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 m2 50,557
6,18*3,30 m2 20,394
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wykusz
6,18*0,60 m2 3,708
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*0,60)*2 m2 -1,440
-(1,20*1,60)*4 m2 -7,680
-(2,31*1,60)*2 m2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 m2 -8,460
B  (suma częściowa) ---------------

m2 136,909
elewacja wschodnia
10,10*1,26 m2 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 m2 65,645
C  (suma częściowa) ---------------

m2 78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 m2 79,230
2,88*3,54+2,88*3,40 m2 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*1,60)*8 m2 -15,360
-1,20*2,15 m2 -2,580
-0,90*0,90 m2 -0,810
D  (suma częściowa) ---------------

m2 80,467
elewacja południowa
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) m2 49,990
 
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 m2 4,410
 
 
elewacja północna
1,20+1,20+0,40*3,30 m2 3,720
elewacja południowa
lukarna
1,91*2,10 m2 4,011
(1,20+0,25+1,20)*2,50 m2 6,625
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-1,50*1,50 m2 -2,250
elewacja zachodnia
lukarna
(1,61*2,10)*2 m2 6,762
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-(1,20*1,50)*2 m2 -3,600
murki ogniowe na dachu
11,62*0,30+2,10*0,5 m2 4,536
(2,71+2,71)*0,30 m2 1,626
 
ościeża
elewacja północna
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*3 m2 3,960
(0,14+0,16)*(1,20+1,50+1,50)*2 m2 2,520
(0,14+0,16)*(1,50+1,60)*4+1,40 m2 5,120
(0,14+0,16)*(1,50+1,50+1,50)*3 m2 4,050
(0,14+0,16)*(0,60+0,90+0,60) m2 0,630
(0,14+0,16)*(1,50+0,60+1,50) m2 1,080
elewacja południowa
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*4 m2 5,280
(0,14+0,16)*(1,60+2,40+1,60)*2 m2 3,360
(0,14+0,16)*(2,35+2,40+1,50)*2 m2 3,750
(0,14+0,16)*(0,60+1,20+0,60)*2 m2 1,440
elewacja zachodnia
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*8 m2 10,560
(0,14+0,16)*(1,20+2,15+2,15) m2 1,650

RAZEM 616,010
29

d.3
TZKNBK IX
0207d

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - mon-
taż profili styropianowych

m

elewacja północna
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(1,20+1,60+1,60)*3 m 13,200
(1,20+1,50+1,50)*2 m 8,400
(1,50+1,60)*4+1,40 m 13,800
(1,50+1,50+1,50)*3 m 13,500
(0,60+0,90+0,60) m 2,100
(1,50+0,60+1,50) m 3,600
elewacja południowa
(1,20+1,60+1,60)*4 m 17,600
(1,60+2,40+1,60)*2 m 11,200
(2,35+2,40+1,50)*2 m 12,500
(0,60+1,20+0,60)*2 m 4,800
elewacja zachodnia
(1,20+1,60+1,60)*8 m 35,200

RAZEM 135,900
30

d.3
TZKNBK IX
0307b

Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 8 cm)
- montaż profili podokiennych styropianowych

m

spadki podokienne
(1,11+0,24+0,24)*(5+4+8) m 27,030
(1,31+0,24+0,24)*8 m 14,320
(0,90+0,24+0,24) m 1,380
(0,60+0,24+0,24) m 1,080
(2,30+0,24+0,24)*2 m 5,560
(1,40+0,24+0,24)*2 m 3,760

RAZEM 53,130
4 45261320-3 4.Obróbki blacharskie

31
d.4

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

pas nadrynnowy
0,25*(0,38+2,11+2,54+5,52+5,75+9,57+0,64+2,88+2,40+5,16) m2 9,238
pas podrynnowy
0,20*(0,38+2,11+2,54+5,52+5,75+9,57+0,64+2,88+2,40+5,16) m2 7,390
 

RAZEM 16,628
32

d.4
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

murki ogniowe
(0,03+0,03+0,65+0,03+0,03)*(11,62+5,46+6,56+2,50+8,54) m2 26,704
(0,03+0,03+0,12+0,03+0,03)*(2,10*6+1,91+1,61+1,61+2,70+2,70) m2 5,551
spadki podokienne
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(1,11+0,24+0,24)*(5+4+8) m2 10,271
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(1,31+0,24+0,24)*8 m2 5,442
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(0,90+0,24+0,24) m2 0,524
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(0,60+0,24+0,24) m2 0,410
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(2,30+0,24+0,24)*2 m2 2,113
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(1,40+0,24+0,24)*2 m2 1,429

RAZEM 52,444
33

d.4
KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

0,38+2,11+2,54+5,52+5,75+9,57+0,64+2,88+2,40+5,16 m 36,950
RAZEM 36,950

34
d.4

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000

35
d.4

KNR-W 2-02
0531-03

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm m

8,30+8,30+8,30+3,30+10,46+10,46 m 49,120
RAZEM 49,120

5 45262100-2 5.Rusztowania
36

d.5
KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m m2

(17,41+1,60)*7,70 m2 146,377
(14,00+1,60+1,60)*7,70 m2 132,440
(20,02+1,60)*10,40 m2 224,848

RAZEM 503,665
37

d.5
NNRNKB
202 1608g-
02

(z.V) Montaż i przest.wysięg.podestów ruchomych wiszących nieprzejezdnych
RwZ Np-300/35 o wys.podn.do 35 m i dług.pomostu rob. do 3.0 m na inwenta-
ryzow.belkach stalowych

stan.
podw.

4,0 stan.
podw.

4,000

RAZEM 4,000
38

d.5
KNR-W 2-02
1613-01

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji
drewnianej

m2

20,02*1,60 m2 32,032
RAZEM 32,032

39
d.5

NNRNKB
202 1623-02

(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokry-
tych deskami na styk wraz z rozbiórką mat (płyt) trzcinowych grub. 3.5 cm

m2 rzu-
tu
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20,02*1,60 m2 rzu-
tu

32,032

RAZEM 32,032
40

d.5
NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

(17,41+1,60)*7,70 m2 146,377
(14,00+1,60+1,60)*7,70 m2 132,440
(20,02+1,60)*10,40 m2 224,848

RAZEM 503,665
41

d.5
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,19,20,21,22,34,35,37)

42
d.5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:17,18,32,33)

43
d.5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,23,24,25,26,29,30,36,40)
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45113000-2 1.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 0,38+2,11+2,54+5,52+5,75+9,57+
0,64+2,88+2,40+5,16 = 36,950m

m

-- R --
1* robocizna

0,15r-g/m
r-g 5,5425 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadają-
cej się do użytku
obmiar  = 10,80+10,80+10,80+3,40+10,80 =
46,600m

m

-- R --
1* robocizna

0,11r-g/m
r-g 5,1260 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, oka-
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 

m2

murki ogniowe
(0,03+0,03+0,15+0,03+0,03)*(1,91+2,10+
2,10+1,61+2,10+2,10+1,61+2,10+2,10+2,88+
2,71+2,71) 7,028
(0,03+0,03+0,25+0,03+0,03)*(5,46+11,62+
8,54+2,50+6,56) 12,832
spadki podokienne
(0,03+0,03+0,14+0,02)*(1,20*5+1,40*8+0,90+
0,60+1,50*2+1,20*4+1,50*2+1,50+1,20*10)
9,460
pas nadrynnowy
(0,20+0,20+0,03+0,03)*(0,38+2,11+2,54+
5,52+5,75+9,57+0,64+2,88+2,40+5,16)
16,997
RAZEM 46,317m2

-- R --
1* robocizna

0,3r-g/m2
r-g 13,8951 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

1.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1330 Chodecz

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45321000-3 2.Docieplenie i roboty związane
4

d.2
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar  = 

m2

elewacja północna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) 214,148
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(1,40*1,60)*5 -11,200
-(1,20*1,50)*2 -3,600
-(1,40*1,50)*3 -6,300
-1,40*2,40 -3,360
-1,50*0,60 -0,900
A  (suma częściowa) ----------

181,108
elewacja południowa
7,76*5,52 42,835
7,76*5,72 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 50,557
6,18*3,30 20,394
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*0,60)*2 -1,440
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(2,31*1,60)*2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 -8,460
B  (suma częściowa) ----------

133,201
elewacja wschodnia
10,10*1,26 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 65,645
C  (suma częściowa) ----------

78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 79,230
2,88*3,54+2,88*3,40 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*1,60)*8 -15,360
-1,20*2,15 -2,580
-0,90*0,90 -0,810
D  (suma częściowa) ----------

80,467
elewacja południowa
lukarna
elewacja zachodnia
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) 49,990
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) 49,990
elewacja północna
1,20+1,20+0,40*3,30 3,720
elewacja południowa
lukarna
1,91*2,10 4,011
(1,20+0,25+1,20)*2,50 6,625
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-1,50*1,50 -2,250
elewacja zachodnia
lukarna
(1,61*2,10)*2 6,762
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-(1,20*1,50)*2 -3,600
murki ogniowe na dachu
11,62*0,30+2,10*0,5 4,536
(2,71+2,71)*0,30 1,626
RAZEM 612,197m2
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1330 Chodecz

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,272r-g/m2
r-g 166,5176 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
obmiar  = 

m2

elewacja północna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) 214,148
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(1,40*1,60)*5 -11,200
-(1,20*1,50)*2 -3,600
-(1,40*1,50)*3 -6,300
-1,40*2,40 -3,360
-1,50*0,60 -0,900
A  (suma częściowa) ----------

181,108
elewacja południowa
7,76*5,52 42,835
7,76*5,72 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 50,557
6,18*3,30 20,394
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*0,60)*2 -1,440
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(2,31*1,60)*2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 -8,460
B  (suma częściowa) ----------

133,201
elewacja wschodnia
10,10*1,26 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 65,645
C  (suma częściowa) ----------

78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 79,230
2,88*3,54+2,88*3,40 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*1,60)*8 -15,360
-1,20*2,15 -2,580
-0,90*0,90 -0,810
D  (suma częściowa) ----------

80,467
elewacja południowa
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) 49,990
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) 49,990
elewacja północna
1,20+1,20+0,40*3,30 3,720
elewacja południowa
lukarna
1,91*2,10 4,011
(1,20+0,25+1,20)*2,50 6,625
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-1,50*1,50 -2,250
elewacja zachodnia
lukarna
(1,61*2,10)*2 6,762
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-(1,20*1,50)*2 -3,600
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1330 Chodecz

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

murki ogniowe na dachu
11,62*0,30+2,10*0,5 4,536
(2,71+2,71)*0,30 1,626
RAZEM 612,197m2

-- R --
1* robocizna

0,0662r-g/m2
r-g 40,5274 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,2kg/m2
kg 122,4394 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001m-g/m2
m-g 0,0612 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.2

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przy-
czepności zaprawy klejącej do podłoża w sys-
temie ATLAS STOPTER
obmiar  = 

m2

elewacja północna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) 214,148
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(1,40*1,60)*5 -11,200
-(1,20*1,50)*2 -3,600
-(1,40*1,50)*3 -6,300
-1,40*2,40 -3,360
-1,50*0,60 -0,900
A  (suma częściowa) ----------

181,108
elewacja południowa
7,76*5,52 42,835
7,76*5,72 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 50,557
6,18*3,30 20,394
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*0,60)*2 -1,440
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(2,31*1,60)*2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 -8,460
B  (suma częściowa) ----------

133,201
elewacja wschodnia
10,10*1,26 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 65,645
C  (suma częściowa) ----------

78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 79,230
2,88*3,54+2,88*3,40 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*1,60)*8 -15,360
-1,20*2,15 -2,580
-0,90*0,90 -0,810
D  (suma częściowa) ----------

80,467
elewacja południowa
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) 49,990
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) 49,990
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1330 Chodecz

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

elewacja północna
1,20+1,20+0,40*3,30 3,720
elewacja południowa
lukarna
1,91*2,10 4,011
(1,20+0,25+1,20)*2,50 6,625
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-1,50*1,50 -2,250
elewacja zachodnia
lukarna
(1,61*2,10)*2 6,762
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-(1,20*1,50)*2 -3,600
murki ogniowe na dachu
11,62*0,30+2,10*0,5 4,536
(2,71+2,71)*0,30 1,626
RAZEM 612,197m2

-- R --
1* robocizna

0,01r-g/m2
r-g 6,1220 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 80-040 gr.4,0 cm

0,00025m3/m2
m3 0,1530 0,000 0,00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
0,03kg/m2

kg 18,3659 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych EPS 80-040 gr.15,0 cm do
ścian
obmiar  = 

m2

elewacja północna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) 214,148
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(1,40*1,60)*5 -11,200
-(1,20*1,50)*2 -3,600
-(1,40*1,50)*3 -6,300
-1,40*2,40 -3,360
-1,50*0,60 -0,900
A  (suma częściowa) ----------

181,108
elewacja południowa
7,76*5,52 42,835
7,76*5,72 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 50,557
6,18*3,30 20,394
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*0,60)*2 -1,440
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(2,31*1,60)*2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 -8,460
B  (suma częściowa) ----------

133,201
elewacja wschodnia
10,10*1,26 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 65,645
C  (suma częściowa) ----------

78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 79,230
2,88*3,54+2,88*3,40 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*1,60)*8 -15,360
-1,20*2,15 -2,580
-0,90*0,90 -0,810
D  (suma częściowa) ----------

80,467
RAZEM 473,147m2
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1330 Chodecz

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1,329r-g/m2
r-g 628,8124 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 80-040 gr.15,0 cm

0,0525*15/5=0,1575m3/m2
m3 74,5207 0,000 0,00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2

kg 2838,8820 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135m-g/m2
m-g 6,3875 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,01m-g/m2

m-g 4,7315 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych EPS 80-040 gr. 10,0 cm do
ścian
obmiar  = 

m2

elewacja południowa
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) 49,990
RAZEM 58,810m2

-- R --
1* robocizna

1,329r-g/m2
r-g 78,1585 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 80-040 gr.10,0 cm

0,0525*10/5=0,105m3/m2
m3 6,1751 0,000 0,00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2

kg 352,8600 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135m-g/m2
m-g 0,7939 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,01m-g/m2

m-g 0,5881 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych EPS 80-040 gr. 4,0 cm do
ścian
obmiar  = 

m2

elewacja północna
1,20+1,20+0,40*3,30 3,720
elewacja południowa
lukarna
1,91*2,10 4,011
(1,20+0,25+1,20)*2,50 6,625
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-1,50*1,50 -2,250
elewacja zachodnia
lukarna
(1,61*2,10)*2 6,762
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-(1,20*1,50)*2 -3,600
murki ogniowe na dachu
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1330 Chodecz

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11,62*0,30+2,10*0,5 4,536
(2,71+2,71)*0,30 1,626
RAZEM 21,430m2

-- R --
1* robocizna

1,329r-g/m2
r-g 28,4805 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 80-040 gr.10,0 cm

0,0525*10/5=0,105m3/m2
m3 2,2502 0,000 0,00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2

kg 128,5800 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135m-g/m2
m-g 0,2893 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,01m-g/m2

m-g 0,2143 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.2

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych EPS 80-040 gr.4,0 cm do
ościeży
obmiar  = 

m2

elewacja północna
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*3 3,960
(0,14+0,16)*(1,20+1,50+1,50)*2 2,520
(0,14+0,16)*(1,50+1,60)*4+1,40 5,120
(0,14+0,16)*(1,50+1,50+1,50)*3 4,050
(0,14+0,16)*(0,60+0,90+0,60) 0,630
(0,14+0,16)*(1,50+0,60+1,50) 1,080
elewacja południowa
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*4 5,280
(0,14+0,16)*(1,60+2,40+1,60)*2 3,360
(0,14+0,16)*(2,35+2,40+1,50)*2 3,750
(0,14+0,16)*(0,60+1,20+0,60)*2 1,440
elewacja zachodnia
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*8 10,560
(0,14+0,16)*(1,20+2,15+2,15) 1,650
RAZEM 43,400m2

-- R --
1* robocizna

1,595r-g/m2
r-g 69,2230 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 80-040 gr.4,0 cm

0,0525*4/5=0,042m3/m2
m3 1,8228 0,000 0,00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2

kg 260,4000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135m-g/m2
m-g 0,5859 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,01m-g/m2

m-g 0,4340 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą dybli plastiko-
wych do ścian z cegły
obmiar  = 

szt

612,197*6 3673,182
cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) 49,990
RAZEM 3723,172szt

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,0641r-g/szt

r-g 238,6553 0,000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04szt./szt
szt. 3872,0989 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002m-g/szt
m-g 0,7446 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0002m-g/szt

m-g 0,7446 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie warst-
wy siatki na ścianach
obmiar  = 

m2

elewacja północna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) 214,148
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(1,40*1,60)*5 -11,200
-(1,20*1,50)*2 -3,600
-(1,40*1,50)*3 -6,300
-1,40*2,40 -3,360
-1,50*0,60 -0,900
A  (suma częściowa) ----------

181,108
elewacja południowa
7,76*5,52 42,835
7,76*5,72 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 50,557
6,18*3,30 20,394
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*0,60)*2 -1,440
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(2,31*1,60)*2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 -8,460
B  (suma częściowa) ----------

133,201
elewacja wschodnia
10,10*1,26 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 65,645
C  (suma częściowa) ----------

78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 79,230
2,88*3,54+2,88*3,40 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*1,60)*8 -15,360
-1,20*2,15 -2,580
-0,90*0,90 -0,810
D  (suma częściowa) ----------

80,467
RAZEM 473,147m2

-- R --
1* robocizna

0,6112r-g/m2
r-g 289,1874 0,000 0,00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2

kg 1892,5880 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135m2/m2

m2 537,0218 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007m-g/m2
m-g 3,3120 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 2,4604 0,000 0,00
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1330 Chodecz

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie warst-
wy siatki na ościeżach
obmiar  = 

m2

elewacja północna
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*3 3,960
(0,14+0,16)*(1,20+1,50+1,50)*2 2,520
(0,14+0,16)*(1,50+1,60)*4+1,40 5,120
(0,14+0,16)*(1,50+1,50+1,50)*3 4,050
(0,14+0,16)*(0,60+0,90+0,60) 0,630
(0,14+0,16)*(1,50+0,60+1,50) 1,080
elewacja południowa
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*4 5,280
(0,14+0,16)*(1,60+2,40+1,60)*2 3,360
(0,14+0,16)*(2,35+2,40+1,50)*2 3,750
(0,14+0,16)*(0,60+1,20+0,60)*2 1,440
elewacja zachodnia
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*8 10,560
(0,14+0,16)*(1,20+2,15+2,15) 1,650
RAZEM 43,400m2

-- R --
1* robocizna

1,382r-g/m2
r-g 59,9788 0,000 0,00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2

kg 173,6000 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643m2/m2

m2 71,3062 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007m-g/m2
m-g 0,3038 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,2257 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - ochrona narożni-
ków wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 

m

elewacja północna
(1,20+1,60+1,60)*3 13,200
(1,20+1,50+1,50)*2 8,400
(1,50+1,60)*4+1,40 13,800
(1,50+1,50+1,50)*3 13,500
(0,60+0,90+0,60) 2,100
(1,50+0,60+1,50) 3,600
elewacja południowa
(1,20+1,60+1,60)*4 17,600
(1,60+2,40+1,60)*2 11,200
(2,35+2,40+1,50)*2 12,500
(0,60+1,20+0,60)*2 4,800
elewacja zachodnia
(1,20+1,60+1,60)*8 35,200
(1,20+2,15+2,15) 5,500
RAZEM 141,400m

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/m
r-g 31,1080 0,000 0,00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
0,9kg/m

kg 127,2600 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy ochronny
1,176m/m

m 166,2864 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007m-g/m
m-g 0,0990 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0005m-g/m

m-g 0,0707 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - zamocowanie list-
wy cokołowej
obmiar  = 17,42+9,55+0,64+8,86+11,16 =
47,630m

m

-- R --
1* robocizna

0,237r-g/m
r-g 11,2883 0,000 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2,58kpl./m
kpl. 122,8854 0,000 0,00

3* listwa cokołowa
1,05m/m

m 50,0115 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002m-g/m
m-g 0,0095 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.2

KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą dybli plastiko-
wych do ścian z betonu
obmiar  = 1,0-1,41+1,20+1,20+0,40+0,40 =
2,790szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0809r-g/szt
r-g 0,2257 0,000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04szt./szt
szt. 2,9016 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002m-g/szt
m-g 0,0006 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0002m-g/szt

m-g 0,0006 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.2

KNR AT-17
0106-01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o gruboś-
ci do 15 cm.Nacięcie węgarków w ścianach ze-
wnętrznych
obmiar  = 

m2

elewacja północna
(1,20+1,60+1,60)*3*0,13 1,716
(1,20+1,50+1,50)*2*0,13 1,092
(1,50+1,60+1,40)*4*0,13 2,340
(1,50+1,50+1,50)*3*0,13 1,755
(0,60+0,90+0,60)*0,13 0,273
(1,50+0,60+1,50)*0,13 0,468
elewacja południowa
(1,20+1,60+1,60)*4*0,13 2,288
(1,60+2,40+1,60)*2*0,13 1,456
(2,35+2,40+1,50)*2*0,13 1,625
(0,60+1,20+0,60)*2*0,13 0,624
elewacja zachodnia
(1,20+1,60+1,60)*8*0,13 4,576
(1,20+2,15+2,15)*0,13 0,715
RAZEM 18,928m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
7,98r-g/m2

r-g 151,0454 0,000 0,00

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.350 mm

0,16szt./m2
szt. 3,0285 0,000 0,00

3* woda
0,3m3/m2

m3 5,6784 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* piła tarczowa z prowadnicą

0,81m-g/m2
m-g 15,3317 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.2

KNR-W 4-01
0333-05
analogia

Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o
grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej.Skucie(skrócenie) węgarków okien-
nych
obmiar  = 

m

elewacja północna
(1,20+1,60+1,60)*3 13,200
(1,20+1,50+1,50)*2 8,400
(1,50+1,60)*4+1,40 13,800
(1,50+1,50+1,50)*3 13,500
(0,60+0,90+0,60) 2,100
(1,50+0,60+1,50) 3,600
elewacja południowa
(1,20+1,60+1,60)*4 17,600
(1,60+2,40+1,60)*2 11,200
(2,35+2,40+1,50)*2 12,500
(0,60+1,20+0,60)*2 4,800
elewacja zachodnia
(1,20+1,60+1,60)*8 35,200
(1,20+2,15+2,15) 5,500
RAZEM 141,400m

-- R --
1* robocizna

0,36r-g/m
r-g 50,9040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.2

KNR-W 2-02
0407-01

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój po-
przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej
obmiar  = 36,950*0,15*0,038 = 0,211m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

12,4r-g/m3 drew.
r-g 2,6164 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1,06m3/m3 drew.
m3 0,2237 0,000 0,00

3* impregnat
0,57kg/m3 drew.

kg 0,1203 0,000 0,00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
12m2/m3 drew.

m2 2,5320 0,000 0,00

5* śruby podkładki i nakrętki
8,92kg/m3 drew.

kg 1,8821 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,91m-g/m3 drew.
m-g 0,1920 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,69m-g/m3 drew.

m-g 0,1456 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.2

KNR-W 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drew-
na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = (36,950/0,50)*0,20*0,038*0,06 =
0,034m3

m3

-- R --
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jedn.

R M S

1* robocizna
46,6r-g/m3

r-g 1,5844 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1,04m3/m3
m3 0,0354 0,000 0,00

3* impregnat
0,25kg/m3

kg 0,0085 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4,13kg/m3

kg 0,1404 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,84m-g/m3
m-g 0,0286 0,000 0,00

7* środek transportowy
1,06m-g/m3

m-g 0,0360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.2

KNR-W 2-02
0409-06

Deska czołowa gzymsu - przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 36,950*0,038*0,15 = 0,211m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,6r-g/m3
r-g 2,8696 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm

kl.II
1,04m3/m3

m3 0,2194 0,000 0,00

3* impregnat
0,41kg/m3

kg 0,0865 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
7,98kg/m3

kg 1,6838 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,85m-g/m3
m-g 0,1794 0,000 0,00

7* środek transportowy
1,07m-g/m3

m-g 0,2258 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.2

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasy-
conej
obmiar  = 36,950*0,20 = 7,390m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,31r-g/m2
r-g 2,2909 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm

kl.II
0,028m3/m2

m3 0,2069 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08kg/m2

kg 0,5912 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01m-g/m2
m-g 0,0739 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,03m-g/m2

m-g 0,2217 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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1330 Chodecz PODSUMOWANIE

2.Docieplenie i roboty związane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 45410000-4 3.Tynowanie i malowanie elewacji
23

d.3
KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej
obmiar  = 612,197m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105r-g/m2
r-g 64,2807 0,000 0,00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-

LAST
0,3kg/m2

kg 183,6591 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004m-g/m2
m-g 0,2449 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome
obmiar  = 612,197m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4913r-g/m2
r-g 300,7724 0,000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS

CERMIT DR 20
3kg/m2

kg 1836,5910 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064m-g/m2
m-g 3,9181 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,009m-g/m2

m-g 5,5098 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.3

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm
obmiar  = 

m2

elewacja północna
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*3 3,960
(0,14+0,16)*(1,20+1,50+1,50)*2 2,520
(0,14+0,16)*(1,50+1,60)*4+1,40 5,120
(0,14+0,16)*(1,50+1,50+1,50)*3 4,050
(0,14+0,16)*(0,60+0,90+0,60) 0,630
(0,14+0,16)*(1,50+0,60+1,50) 1,080
elewacja południowa
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*4 5,280
(0,14+0,16)*(1,60+2,40+1,60)*2 3,360
(0,14+0,16)*(2,35+2,40+1,50)*2 3,750
(0,14+0,16)*(0,60+1,20+0,60)*2 1,440
elewacja zachodnia
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*8 10,560
(0,14+0,16)*(1,20+2,15+2,15) 1,650
RAZEM 43,400m2

-- R --
1* robocizna

1,556r-g/m2
r-g 67,5304 0,000 0,00

-- M --
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jedn.

R M S

2* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS
CERMIT DR 20
3,3kg/m2

kg 143,2200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064m-g/m2
m-g 0,2778 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,009m-g/m2

m-g 0,3906 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.3

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o faktu-
rze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
nej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkar-
skiej
obmiar  = 

m2

elewacja północna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) 214,148
daszek na zapleczu
5,15*1,30 6,695
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(1,40*1,60)*5 -11,200
-(1,20*1,50)*2 -3,600
-(1,40*1,50)*3 -6,300
-1,40*2,40 -3,360
-1,50*0,60 -0,900
A  (suma częściowa) ----------

187,803
elewacja południowa
7,76*5,52 42,835
7,76*5,72 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 50,557
6,18*3,30 20,394
wykusz
6,18*0,60 3,708
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*0,60)*2 -1,440
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(2,31*1,60)*2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 -8,460
B  (suma częściowa) ----------

136,909
elewacja wschodnia
10,10*1,26 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 65,645
C  (suma częściowa) ----------

78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 79,230
2,88*3,54+2,88*3,40 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*1,60)*8 -15,360
-1,20*2,15 -2,580
-0,90*0,90 -0,810
D  (suma częściowa) ----------

80,467
elewacja południowa
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) 49,990
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
elewacja północna
1,20+1,20+0,40*3,30 3,720
elewacja południowa
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1330 Chodecz

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

lukarna
1,91*2,10 4,011
(1,20+0,25+1,20)*2,50 6,625
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-1,50*1,50 -2,250
elewacja zachodnia
lukarna
(1,61*2,10)*2 6,762
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-(1,20*1,50)*2 -3,600
murki ogniowe na dachu
11,62*0,30+2,10*0,5 4,536
(2,71+2,71)*0,30 1,626
RAZEM 572,610m2

-- R --
1* robocizna

0,105r-g/m2
r-g 60,1241 0,000 0,00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-

LAST
0,3kg/m2

kg 171,7830 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004m-g/m2
m-g 0,2290 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.3

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o faktu-
rze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
nej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie pozio-
me
obmiar  = 1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16)
= 49,990m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4986r-g/m2
r-g 24,9250 0,000 0,00

-- M --
2* akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N

200
3kg/m2

kg 149,9700 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064m-g/m2
m-g 0,3199 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,009m-g/m2

m-g 0,4499 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.3

KNR-W 2-02
1510-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 

m2

elewacja północna
(10,59-0,46)*(11,16+1,12+8,86) 214,148
daszek na zapleczu
5,15*1,30 6,695
minus otwory okienne
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(1,40*1,60)*5 -11,200
-(1,20*1,50)*2 -3,600
-(1,40*1,50)*3 -6,300
-1,40*2,40 -3,360
-1,50*0,60 -0,900
A  (suma częściowa) ----------

187,803
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1330 Chodecz

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

elewacja południowa
7,76*5,52 42,835
7,76*5,72 44,387
6,23*6,18+0,60+7,16+0,60*7,16 50,557
6,18*3,30 20,394
wykusz
6,18*0,60 3,708
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*0,60)*2 -1,440
-(1,20*1,60)*4 -7,680
-(2,31*1,60)*2 -7,392
-(1,41*1,50+0,90*2,35)*2 -8,460
B  (suma częściowa) ----------

136,909
elewacja wschodnia
10,10*1,26 12,726
10,10*10,52-3,00*10,52-0,86*10,52 65,645
C  (suma częściowa) ----------

78,371
elewacja zachodnia
(9,57+0,64)*7,76 79,230
2,88*3,54+2,88*3,40 19,987
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1,20*1,60)*8 -15,360
-1,20*2,15 -2,580
-0,90*0,90 -0,810
D  (suma częściowa) ----------

80,467
elewacja południowa
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
cokół
1,00*(19,86+9,50+0,61+8,86+11,16) 49,990
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
elewacja zachodnia
lukarna
(0,5*2,10*2,10)*2 4,410
elewacja północna
1,20+1,20+0,40*3,30 3,720
elewacja południowa
lukarna
1,91*2,10 4,011
(1,20+0,25+1,20)*2,50 6,625
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-1,50*1,50 -2,250
elewacja zachodnia
lukarna
(1,61*2,10)*2 6,762
minus otwory okienne i drzwiowe
lukarna
-(1,20*1,50)*2 -3,600
murki ogniowe na dachu
11,62*0,30+2,10*0,5 4,536
(2,71+2,71)*0,30 1,626
ościeża
elewacja północna
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*3 3,960
(0,14+0,16)*(1,20+1,50+1,50)*2 2,520
(0,14+0,16)*(1,50+1,60)*4+1,40 5,120
(0,14+0,16)*(1,50+1,50+1,50)*3 4,050
(0,14+0,16)*(0,60+0,90+0,60) 0,630
(0,14+0,16)*(1,50+0,60+1,50) 1,080
elewacja południowa
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*4 5,280
(0,14+0,16)*(1,60+2,40+1,60)*2 3,360
(0,14+0,16)*(2,35+2,40+1,50)*2 3,750
(0,14+0,16)*(0,60+1,20+0,60)*2 1,440
elewacja zachodnia
(0,14+0,16)*(1,20+1,60+1,60)*8 10,560
(0,14+0,16)*(1,20+2,15+2,15) 1,650
RAZEM 616,010m2
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1330 Chodecz

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,164r-g/m2
r-g 101,0256 0,000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna

0,303dm3/m2
dm3 186,6510 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004m-g/m2
m-g 0,2464 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.3

TZKNBK IX
0207d

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.de-
talu w rzucie do 16 cm) - montaż profili styro-
pianowych
obmiar  = 

m

elewacja północna
(1,20+1,60+1,60)*3 13,200
(1,20+1,50+1,50)*2 8,400
(1,50+1,60)*4+1,40 13,800
(1,50+1,50+1,50)*3 13,500
(0,60+0,90+0,60) 2,100
(1,50+0,60+1,50) 3,600
elewacja południowa
(1,20+1,60+1,60)*4 17,600
(1,60+2,40+1,60)*2 11,200
(2,35+2,40+1,50)*2 12,500
(0,60+1,20+0,60)*2 4,800
elewacja zachodnia
(1,20+1,60+1,60)*8 35,200
RAZEM 135,900m

-- R --
1* robocizna

1r-g/m
r-g 135,9000 0,000 0,00

-- M --
2* opaska - profil styropianowy

1,05m/m
m 142,6950 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.3

TZKNBK IX
0307b

Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożo-
nym (wys.detalu w rzucie do 8 cm) - montaż
profili podokiennych styropianowych
obmiar  = 

m

spadki podokienne
(1,11+0,24+0,24)*(5+4+8) 27,030
(1,31+0,24+0,24)*8 14,320
(0,90+0,24+0,24) 1,380
(0,60+0,24+0,24) 1,080
(2,30+0,24+0,24)*2 5,560
(1,40+0,24+0,24)*2 3,760
RAZEM 53,130m

-- R --
1* robocizna

0,82r-g/m
r-g 43,5666 0,000 0,00

-- M --
2* gzyms podokienny - profil styropianowy

1,05m/m
m 55,7865 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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1330 Chodecz PODSUMOWANIE

3.Tynowanie i malowanie elewacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 37 -

Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5859 dla Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Aleksander Zbonikowski



1330 Chodecz

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 45261320-3 4.Obróbki blacharskie
31

d.4
NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 

m2

pas nadrynnowy
0,25*(0,38+2,11+2,54+5,52+5,75+9,57+0,64+
2,88+2,40+5,16) 9,238
pas podrynnowy
0,20*(0,38+2,11+2,54+5,52+5,75+9,57+0,64+
2,88+2,40+5,16) 7,390
RAZEM 16,628m2

-- R --
1* robocizna

2,15r-g/m2
r-g 35,7502 0,000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23m2/m2
m2 20,4524 0,000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27,5szt./m2

szt. 457,2700 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,002m3/m2

m3 0,0333 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008m-g/m2
m-g 0,1330 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 

m2

murki ogniowe
(0,03+0,03+0,65+0,03+0,03)*(11,62+5,46+
6,56+2,50+8,54) 26,704
(0,03+0,03+0,12+0,03+0,03)*(2,10*6+1,91+
1,61+1,61+2,70+2,70) 5,551
spadki podokienne
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(1,11+0,24+0,24)*(5+
4+8) 10,271
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(1,31+0,24+0,24)*
8 5,442
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(0,90+0,24+0,24)
0,524
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(0,60+0,24+0,24)
0,410
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(2,30+0,24+0,24)*
2 2,113
(0,03+0,03+0,30+0,02)*(1,40+0,24+0,24)*
2 1,429
RAZEM 52,444m2

-- R --
1* robocizna

1,35r-g/m2
r-g 70,7994 0,000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23m2/m2
m2 64,5061 0,000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2szt./m2

szt. 902,0368 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001m3/m2

m3 0,0524 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008m-g/m2
m-g 0,4196 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.4

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki -
półokrągłe o śr. 125 mm
obmiar  = 0,38+2,11+2,54+5,52+5,75+9,57+
0,64+2,88+2,40+5,16 = 36,950m

m
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1330 Chodecz

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,234r-g/m
r-g 8,6463 0,000 0,00

-- M --
2* rynny dachowe 125 mm

1,04m/m
m 38,4280 0,000 0,00

3* uchwyty rynnowe
2kpl./m

kpl. 73,9000 0,000 0,00

4* uszczelki gumowe
0,66kpl./m

kpl. 24,3870 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0022m-g/m
m-g 0,0813 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.4

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki -
leje spustowe
obmiar  = 1,0szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,181r-g/szt
r-g 0,1810 0,000 0,00

-- M --
2* leje spustowe

1szt./szt
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,002m-g/szt
m-g 0,0020 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.4

KNR-W 2-02
0531-03

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm
obmiar  = 8,30+8,30+8,30+3,30+10,46+10,46
= 49,120m

m

-- R --
1* robocizna

0,306r-g/m
r-g 15,0307 0,000 0,00

-- M --
2* rury spustowe 90 mm

1,01m/m
m 49,6112 0,000 0,00

3* uchwyty do rur spustowych
0,56kpl./m

kpl. 27,5072 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0019m-g/m
m-g 0,0933 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

4.Obróbki blacharskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1330 Chodecz

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 45262100-2 5.Rusztowania
36

d.5
KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wysokość do 10 m
obmiar  = 

m2

(17,41+1,60)*7,70 146,377
(14,00+1,60+1,60)*7,70 132,440
(20,02+1,60)*10,40 224,848
RAZEM 503,665m2

-- R --
1* robocizna

0,336r-g/m2
r-g 169,2314 0,000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0062m2/m2
m2 3,1227 0,000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002m2/m2

m2 0,1007 0,000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00018m3/m2

m3 0,0907 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0,00013m3/m2

m3 0,0655 0,000 0,00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,0003m3/m2

m3 0,1511 0,000 0,00

7* haki do muru
0,012kg/m2

kg 6,0440 0,000 0,00

8* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009kg/m2

kg 4,5330 0,000 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* rusztowania ramowe

0,0951m-g/m2
m-g 47,8985 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.5

NNRNKB 202
1608g-02

(z.V) Montaż i przest.wysięg.podestów rucho-
mych wiszących nieprzejezdnych RwZ Np-300/
35 o wys.podn.do 35 m i dług.pomostu rob. do
3.0 m na inwentaryzow.belkach stalowych
obmiar  = 4,0stan.podw.

stan
.

pod
w.

-- R --
1* robocizna

24,83r-g/stan.podw.
r-g 99,3200 0,000 0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,003m3/stan.podw.
m3 0,0120 0,000 0,00

3* krawędziaki iglaste 150x160 mm kl.II
0,005m3/stan.podw.

m3 0,0200 0,000 0,00

4* płyty pilśniowe porowate zwykłe gr. 12,5 mm
1,36m2/stan.podw.

m2 5,4400 0,000 0,00

5* śruby,podkładki,nakrętki
0,06kg/stan.podw.

kg 0,2400 0,000 0,00

6* klamry ciesielskie
0,34kg/stan.podw.

kg 1,3600 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* podesty ruchome wiszące

7,98m-g/stan.podw.
m-g 31,9200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

38
d.5

KNR-W 2-02
1613-01

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o
wysokości do 20 m o konstrukcji drewnianej
obmiar  = 20,02*1,60 = 32,032m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,24r-g/m2
r-g 39,7197 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II

0,006m3/m2
m3 0,1922 0,000 0,00

- 40 -

Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5859 dla Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Aleksander Zbonikowski



1330 Chodecz

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,005m3/m2

m3 0,1602 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II
0,001m3/m2

m3 0,0320 0,000 0,00

5* drut stalowy okrągły 3 mm
0,03kg/m2

kg 0,9610 0,000 0,00

6* maty (płyty) trzcinowe grub.3.5 cm
1,82m2/m2

m2 58,2982 0,000 0,00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,16kg/m2

kg 5,1251 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.5

NNRNKB 202
1623-02

(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykona-
nych wzdłuż budynków pokrytych deskami na
styk wraz z rozbiórką mat (płyt) trzcinowych
grub. 3.5 cm
obmiar  = 20,02*1,60 = 32,032m2 rzutu

m2

rzu-
tu

-- R --
1* robocizna

0,21r-g/m2 rzutu
r-g 6,7267 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.5

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach ze-
wnętrznych
obmiar  = 

m2

(17,41+1,60)*7,70 146,377
(14,00+1,60+1,60)*7,70 132,440
(20,02+1,60)*10,40 224,848
RAZEM 503,665m2

-- R --
1* robocizna

0,0319r-g/m2
r-g 16,0669 0,000 0,00

-- M --
2* siatka

0,1405m2/m2
m2 70,7649 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,19,20,21,22,34,35,37)

-- S --
1* rusztowanie

134,56152/(0,84*2)=80,0961m-g
m-g 80,0961 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
42

d.5
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:17,18,32,33)

-- S --
1* rusztowanie

281,39514/(0,84*3)=111,6647m-g
m-g 111,6647 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
43

d.5
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,23,24,25,26,2
9,30,36,40)

-- S --
1* rusztowanie

2505,757386/(0,84*5)=596,6089m-g
m-g 596,6089 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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1330 Chodecz PODSUMOWANIE

5.Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1330 Chodecz ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 3143,7564 0,00 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1330 Chodecz ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. gzyms podokienny - profil styropiano-
wy

m 55,7865 55,7865 0,00 0,00

2. opaska - profil styropianowy m 142,695
0

142,695
0

0,00 0,00

3. drut stalowy okrągły 3 mm kg 5,4939 5,4939 0,00 0,00
4. kątownik aluminiowy ochronny m 166,286

4
166,286

4
0,00 0,00

5. listwa cokołowa m 50,0115 50,0115 0,00 0,00
6. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,5405 7,5405 0,00 0,00
7. klamry ciesielskie kg 1,3600 1,3600 0,00 0,00
8. haki do muru kg 6,0440 6,0440 0,00 0,00
9. śruby,podkładki,nakrętki kg 0,2400 0,2400 0,00 0,00

10. uchwyty rynnowe kpl. 73,9000 73,9000 0,00 0,00
11. uchwyty do rur spustowych kpl. 27,5072 27,5072 0,00 0,00
12. impregnat kg 0,2153 0,2153 0,00 0,00
13. farba emulsyjna dm3 186,651

0
186,651

0
0,00 0,00

14. emulsja gruntująca ATLAS UNI-
GRUNT

kg 122,439
4

122,439
4

0,00 0,00

15. podkładowa masa tynkarska ATLAS
CERPLAST

kg 355,442
1

355,442
1

0,00 0,00

16. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 5792,53
59

5792,53
59

0,00 0,00

17. płyty styropianowe EPS 80-040 gr.
15,0 cm

m3 74,5207 74,5207 0,00 0,00

18. płyty styropianowe EPS 80-040 gr.
10,0 cm

m3 8,4252 8,4252 0,00 0,00

19. płyty styropianowe EPS 80-040 gr.4,0
cm

m3 1,9758 1,9758 0,00 0,00

20. rynny dachowe 125 mm m 38,4280 38,4280 0,00 0,00
21. rury spustowe 90 mm m 49,6112 49,6112 0,00 0,00
22. leje spustowe szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
23. uszczelki gumowe kpl. 24,3870 24,3870 0,00 0,00
24. siatka m2 70,7649 70,7649 0,00 0,00
25. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,5320 2,5320 0,00 0,00
26. sucha mieszanka tynkarska mineralna

ATLAS CERMIT DR 20
kg 1979,81

10
1979,81
10

0,00 0,00

27. akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS
CERMIT N 200

kg 149,970
0

149,970
0

0,00 0,00

28. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0857 0,0857 0,00 0,00
29. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0120 0,0120 0,00 0,00
30. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0907 0,0907 0,00 0,00
31. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,0655 0,0655 0,00 0,00
32. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II m3 0,0320 0,0320 0,00 0,00
33. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.

III
m3 0,3113 0,3113 0,00 0,00

34. krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II m3 0,1922 0,1922 0,00 0,00
35. krawędziaki iglaste 150x160 mm kl.II m3 0,0200 0,0200 0,00 0,00
36. deski iglaste obrzynane nasycone 19-

25 mm kl.II
m3 0,4264 0,4264 0,00 0,00

37. krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-
cone kl.II

m3 0,2590 0,2590 0,00 0,00

38. płyty pilśniowe porowate zwykłe gr.
12,5 mm

m2 5,4400 5,4400 0,00 0,00

39. maty (płyty) trzcinowe grub.3.5 cm m2 58,2982 58,2982 0,00 0,00
40. płyty pomostowe robocze m2 3,1227 3,1227 0,00 0,00
41. płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,1007 0,1007 0,00 0,00
42. siatka z włókna szklanego m2 608,328

0
608,328

0
0,00 0,00

43. woda m3 5,6784 5,6784 0,00 0,00
44. śruby podkładki i nakrętki kg 1,8821 1,8821 0,00 0,00
45. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 122,885

4
122,885

4
0,00 0,00

46. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 3875,00
05

3875,00
05

0,00 0,00

47. wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt. 1359,30
68

1359,30
68

0,00 0,00

48. blacha powlekana płaska m2 84,9586 84,9586 0,00 0,00
49. tarcza diamentowa śr.350 mm szt. 3,0285 3,0285 0,00 0,00
50. materiały pomocnicze zł 0,00

- 44 -

Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5859 dla Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Aleksander Zbonikowski



1330 Chodecz ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1330 Chodecz ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. wyciąg m-g 0,4738 0,00 0,00
2. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 17,0324 0,00 0,00
3. środek transportowy m-g 1,0521 0,00 0,00
4. środek transportowy m-g 16,3648 0,00 0,00
5. środek transportowy m-g 0,5526 0,00 0,00
6. rusztowania ramowe m-g 47,8985 0,00 0,00
7. podesty ruchome wiszące m-g 31,9200 0,00 0,00
8. rusztowanie m-g 788,3698 0,00 0,00
9. piła tarczowa z prowadnicą m-g 15,3317 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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