
Data opracowania:

2015-10-14

Przedmiar robót

Budowa: Budowa 2 budynków mieszkalnych dla podopiecznych wielofunkcyjnej placówki opiekuńczej

Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie terenu

Lokalizacja: Brzezie, dz.nr 89/8 Gmina Brześć Kujawski

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Inwestor: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Brzezie 35, 87-880 Brześć Kujawski

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Paweł Łuszcz
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Kosztorys Kosztorys

1 Rozdział ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 Element CHODNIKI, DOJŚCIA

1.1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

190,00 190,000000

RAZEM: 190,000000 m2 190,000

1.1.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za każde dalsze 

5˙cm głębokości, krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

190,00 190,000000

RAZEM: 190,000000 m2 190,000

1.1.3 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

170,50*(0,10*0,10+0,05*0,10) 2,557500

RAZEM: 2,557500 m3 2,558

1.1.4 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

170,50 170,500000

RAZEM: 170,500000 m 170,500

1.1.5 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

190,00 190,000000

RAZEM: 190,000000 m2 190,000

1.1.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

190,00 190,000000

RAZEM: 190,000000 m2 190,000

1.1.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw łamanych, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

190,00 190,000000

RAZEM: 190,000000 m2 190,000

1.1.8 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

190,00 190,000000

RAZEM: 190,000000 m2 190,000

1.1.9 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy, krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

190,00 190,000000

RAZEM: 190,000000 m2 190,000

1.1.10 KNR 231/511/3 

(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

190,00 190,000000

RAZEM: 190,000000 m2 190,000
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1.2 Element TERENY UTWARDZONE - KOMUNIKACJA, DOJAZDY

1.2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1157,00 1 157,000000

RAZEM: 1 157,000000 m2 1 157,000

1.2.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za każde dalsze 

5˙cm głębokości, krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

1157,00 1 157,000000

RAZEM: 1 157,000000 m2 1 157,000

1.2.3 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

110,00*(0,10*0,10+0,05*0,15) 1,925000

RAZEM: 1,925000 m3 1,925

1.2.4 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

110,00 110,000000

RAZEM: 110,000000 m 110,000

1.2.5 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

1157,00 1 157,000000

RAZEM: 1 157,000000 m2 1 157,000

1.2.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1157,00 1 157,000000

RAZEM: 1 157,000000 m2 1 157,000

1.2.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw łamanych, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

1157,00 1 157,000000

RAZEM: 1 157,000000 m2 1 157,000

1.2.8 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1157,00 1 157,000000

RAZEM: 1 157,000000 m2 1 157,000

1.2.9 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy, krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

1157,00 1 157,000000

RAZEM: 1 157,000000 m2 1 157,000

1.2.10 KNR 231/511/3 

(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

1157,00 1 157,000000

RAZEM: 1 157,000000 m2 1 157,000

1.3 Element MIEJSCA PARKINGOWE

1.3.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

183,00 183,000000

RAZEM: 183,000000 m2 183,000

1.3.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za każde dalsze 

5˙cm głębokości, krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

183,00 183,000000

RAZEM: 183,000000 m2 183,000
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1.3.3 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

57,50*(0,10*0,10+0,05*0,15) 1,006250

RAZEM: 1,006250 m3 1,006

1.3.4 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

57,50 57,500000

RAZEM: 57,500000 m 57,500

1.3.5 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

183,00 183,000000

RAZEM: 183,000000 m2 183,000

1.3.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

183,00 183,000000

RAZEM: 183,000000 m2 183,000

1.3.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw łamanych, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

183,00 183,000000

RAZEM: 183,000000 m2 183,000

1.3.8 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

183,00 183,000000

RAZEM: 183,000000 m2 183,000

1.3.9 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy, krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

183,00 183,000000

RAZEM: 183,000000 m2 183,000

1.3.10 KNR 231/511/3 

(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

183,00 183,000000

RAZEM: 183,000000 m2 183,000

1.4 Element TERENY ZIELENI

1.4.1 KNR 221/322/4 

(1)

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim, z zaprawą dołów, średnica i głębokość 

dołów 0,5˙m, ziemia urodzajna (humus) - tuja/żywotnik

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

71 71,000000

RAZEM: 71,000000 szt 71,000

1.4.2 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5187,00 5 187,000000

RAZEM: 5 187,000000 m2 5 187,000

1.5 Element OGRODZENIE

1.5.1 Kalkulacja 

indywidualna

Ogrodzenie typowe panelowe z siatki, wys.1,50m, prefabrykowana podmurówka

Wyliczenie ilości robót:

110,00 110,000000

RAZEM: 110,000000 m 110,000
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1.5.2 Kalkulacja 

indywidualna

Furtka szerokości 1,0m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.5.3 Kalkulacja 

indywidualna

Brama wjazdowa o dł.5,0m przesuwna, prefabrykowana

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.6 Element ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE/DODATKOWE

1.6.1 Kalkulacja 

indywidualna

Roboty nieprzewidziane/dodatkowe

kpl 1,000


