
OPIS  TECHNICZNY

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

· umowa  z    Inwestorem

· mapa do celów projektowych w skali 1:500 

· wizja i  pomiary uzupełniające  w  terenie

· Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późniejszymi zmianami)

· Ustawa o Drogach Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r., nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami)
2. STAN  ISTNIEJĄCY 
Teren opracowania znajduje się w powiecie włocławskim w gminie Lubień Kujawski. Przebudowywana droga posiada kategorie drogi powiatowej. Początek zakresu robót przyjęto w km 4+915 (na końcu nowej nawierzchni bitumicznej)  koniec w km 9+372
Obecnie remontowana droga posiada nawierzchnie bitumiczną szer. 5,00 na odcinku od km 4+915 do km 6+300,szer 4,8-4,4 na odcinku od km 6+300 do km 7+300  i szer. 4,2- 3,8 m na odcinku od 7+300 do km 9+372
Na przebudowywanym odcinku drogi występują przepusty drogowe, które należy rozebrać i wymienić na nowe.
3. STAN PROJEKTOWANY
Łączna długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 4457m. Projektuje się przebudowę drogi z podziałem na dwa etapy:

Etap I   od km 4+915 do km 6+436 (dz. nr 132 ob. Kaliska; 74/1 ob. Kobyla Łąka

Etap II od km 6+436 do km 9+372 (dz. 74/1, 74/3, 74/4, 57/2, 149/1 ob. Kobyla Łąka; 135, 139/2 139/3 ob. Gliznowo). 
Przyjęto następujące założenia:
- klasa drogi - Z
- kategoria ruchu - KR 2
- prędkość projektowa - 40 km/h

- szerokość jezdni – 5,0m

- szerokość poboczy – 100cm (w tym 75cm utwardzona)

- spadek poprzeczny jezdni – daszkowy  2%. (na łuku kołowym nr 4 - jednostronny 5%, na łuku kołowym nr 5 - jednostronny 2%, na łuku kołowym nr 6 - jednostronny 4%)
- spadek poprzeczny poboczy – 8%

Od km 6+300 projekt zakłada w poszerzenie istniejącej nawierzchni do szer. 5,0m oraz wzmocnienie jej poprzez wykonanie warstwy wiążącej gr. 5cm  z AC 11W 50/70 i warstwy ścieralnej gr. 4cm z AC 11S 50/70. Projekt przebudowy nie przewiduje wykonania chodników ani zatok autobusowych. 
Kategoria geotechniczna obiektu I.

4. NAWIERZCHNIE

· Konstrukcja poszerzenia

· warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 4 cm
· warstwa wiążąca AC 11W 50/70 gr. 5 cm
· geosiatka o wytrz. 100kN/m z zakładem po 50cm

· profilowanie masą mineralno-asfaltową w il.75kg/m2

· podbudowa z KŁSM 0/31 z zaklinowaniem gr. 10cm
· podbudowa z KŁSM 0/63 gr. 15cm

· warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

· Konstrukcja jezdni na istniejącej nawierzchni jako podbudowie

· warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 4 cm
· warstwa wiążąca AC 11W 50/70 gr. 5 cm
· istniejąca nawierzchnia bitumiczna

5. ZESTAWIANIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH:

- powierzchnia projektowanej nawierzchni bitumicznej 
-22 374,7m2
6. POBOCZA
Istniejące pobocza gruntowe wymagają ścięcia i profilowania z nadaniem spadku 8%. Przyjęto szerokość ścięcia 100cm. W miejscach zaniżonych należy dokonać uzupełnienia wykorzystując grunty z korytowania. Na szerokości 75cm dokonać wzmocnienia pobocza KŁSM gr. 10cm.
7. ODWODNIENIE
Wody opadowe odprowadzane będą na przyległe tereny zielone. Należy dokonać oczyszczenia przepustów oraz wymiany istniejących przepustów na nowe o tych samych parametrach wraz ze ściankami czołowymi zgodnie z poniższym wykazem:
Etap I:
4+945 fi 40 cm do wymiany – 10m

5+245 fi 60cm do oczyszczenia

5+621 fi 60cm do wymiany – 10m

6+054 fi 60cm do wymiany – 10m

Etap II:

6+803 fi 60cm do wymiany – 10m

6+944 fi 60cm do oczyszczenia

7+489 fi 60cm do oczyszczenia

7+973 fi 60cm do wymiany – 10m

8+275 fi 60cm do wymiany – 10m 

8+714,4 fi 40cm do wymiany – 10m

8+838 fi 60cm do wymiany – 10m

9+299  fi 40 cm do wykonania – 10m 
8. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystąpieniem do robót trasę sieci podziemnych należy oznaczyć metoda ręcznych przekopów kontrolnych wykonanych pod nadzorem gestorów poszczególnych sieci, których o zamiarze prowadzenia robót należy powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem. Sposób zabezpieczenia sieci oraz odbiór końcowy powinien odbywać się przy udziale przedstawicieli gestorów poszczególnych sieci. 
Nie wyklucza się występowania w podłożu innych, nie zainwentaryzowanych na mapie sieci uzbrojenia podziemnego: w przypadku potwierdzenia faktu ich występowania ( metodą przekopu kontrolnego) należy powiadomić właściwych gestorów i pod ich nadzorem dokonać zabezpieczenia sieci.
9. ZAGROŻENIA I WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Projektowane rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzkie oraz sąsiednie obiekty.

10.  OCHRONA KONSERWATORSKA

Działki przeznaczone pod inwestycje nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej.
11. SZKODY GÓRNICZE
Działki przeznaczone pod inwestycje nie znajdują się w strefie szkód górniczych.

12. UWAGI KOŃCOWE

Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i ppoż. pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Prace w obrębie mediów wykonywać po uprzednim zawiadomieniu właścicieli mediów oraz uzgodnieniu sposobu prowadzenia prac w ich obrębie. 
Wszystkie urządzenia obce występujące w pasie robót dostosować wysokościowo do wykonywanych elementów drogowych.
Zastosowane materiały musza posiadać atesty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENISTWA I OCHRONY ZDROWIA
a) Zakres robót oraz kolejność realizacji.

Roboty drogowe związane z przebudową drogi 
b) Wykaz istniejących obiektów budowlanych
· napowietrzna linia energetyczna

· podziemna linia telekomunikacyjna
· wodociąg

c) Elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Nie występują takie elementy

d) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
· Prace budowlane prowadzone przy użyci sprzętu i maszyn budowlanych oraz środki transportowe

· Roboty drogowe prowadzone w granicach pasa drogowego

e) Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót  szczególnie niebezpiecznych

· Sporządzenie planu BIOZ

· Przeszkolenie BHP

· Przeszkolenie p-poż

· Badania lekarskie

f) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

· Aktualne świadectwa zdrowia pracowników

· Środki ochrony osobistej (kamizelki odblaskowe, rękawice ochronne, kaski, maski, okulary, nauszniki itp.)

· Właściwa odzież ochronna i obuwie
· Stała łączność telefoniczna

· Zachowanie czystości i porządku na budowie
· Właściwa organizacja placu budowy

· Właściwe oznakowanie placu budowy

